Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 32/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

A As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"

B Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacgéao aplicavel.

C Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a areas planificadas, que resultam da projeccdo horizontal dos planos e taludes representados em projecto, ndo
conferindo direito a erros e omissdes o diferencial relativamente a area real.

1 trabalhos preliminares

1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo as Condi¢Ges Técnicas, incluindo a manutencdo do mesmo durante o periodo de execucdo da obra e todos os|vg 1
trabalhos complementares.

2 1.2 Montagem e desmontagem de vedagao de acordo as Condigdes Técnicas, incluindo a manutengdo do mesmo durante o periodo de execucdo da obra e todos os | vg 1
trabalhos complementares.

3 1.3 Execucéo de trabalhos de limpeza e desmatacéo, de arbustos, sub-arbustos, herbaceas e relvados, incluindo remocéo de sobrantes para vazadouro apropriado a definir | m2 1691,95
com dono de obra e todos os trabalhos necessarios, seguindo todas as medidas cautelares e indicagfes previstas nas Condigdes Técnicas.

4 1.4 Execucdo de decapagem de terra viva (0,20 m) nas zonas verdes existentes, e respectivo aprovisionamento em pargas, seguindo todas as medidas cautelares e | m3 338,39
indicag6es previstas nas Condicdes Técnicas.

2 medidas cautelares

5 2.1 Montagem e desmontagem de areas balizadas para circulagdo e manobra de maquinas e veiculos afectos a empreitada, incluindo a manutencao das mesmas durante o | vg 1
periodo de execucgdo da obra e todos os trabalhos complementares, de acordo as Condigdes Técnicas.

2.2 Proteccdo das espécies arbéreas a conservar, através de marcagdo do tronco e implantagédo de area de protecgdo, incluindo todos os trabalhos e materiais, seguindo todas as
medidas cautelares e indicagGes previstas nas Condigdes Técnicas.

6 221 Celtis australis (lod&ao) UN 2
7 222 Cupressus sempervirens (cipreste) UN 2
8 223 Fraxinus angustifolia (freixo) UN 1

3 abates

3.1 Abate de arvores para implantagdo e desobstucdo de passeio pedonal, estacionamento e via automoével, com remocao de toigas e aproveitamento da madeira quando possivel,
incluindo a marcagéo do tronco e a remocéao de residuos vegetais para vazadouro apropriado, a indicar pelo dono de obra, todos os trabalhos e materiais necessarios e indicagdes
previstas nas Condicdes Técnicas.

9 3.11 Celtis australis (lod&o) UN 25
10 |3.1.2 Cercis siliquastrum (olaia) UN 4
11 |3.1.3 Cryptomeria japonica (criptoméria) UN 1
12 |3.14 Cupressus sempervirens (cipreste) UN 1
13 |3.15 Desconhecida UN 5
14 (3.1.6 Melia azedarach (amargoseira) UN 1
15 (3.1.7 Ligustrrum lucidum (ligustro) UN 1
16 |3.1.8 Liquidambar styraciflua (liguidambar) UN 5
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17 (3.1.9 Populus alba (choupo branco) UN 2
18 (3.1.10 Populus nigra (choupo preto) UN 1
19 (3.1.11 Robinia pseudocacia (acacia bastarda) UN 1
20 |3.1.12 Salix babylonica (salgueiro-choréo) UN 1
21 |3.1.13 Tilia tomentosa (tilia prateada) UN 5
4 demoli¢gdes
4.1 Execucgdo de trabalhos de demolicdo de elementos construidos, onde se incluem edificios, muros, muretes, tanques, escadas, lancis, guias, lajes, pavimentos, camadas base e
sub-base, todo o tipo de condutas e caixas, drenos, sumidouros, tampas, sinalética, mobiliario urbano e tudo o mais necessério, incluindo remocéo de sobrantes para vazadouro e
todos os trabalhos e materiais necessarios, seguindo todas as medidas cautelares e indicacdes previstas nas Condi¢gdes Técnicas.
22 1411 pavimentos m2 25628,81
23 |4.1.2 remates ml 3615,19
4.1.3 muros e outras estruturas
24 (4131 escadas m3 32,69
25 4.1.3.2 muros e outras estruturas m3 18,31
4.1.4 mobiliario urbano e equipamento
26 |4.1.4.1 papeleira UN 5
27 14142 banco UN 11
28 14.1.4.3 abrigo paragem autocarro UN 1
5 movimentos de terra
5.1 Execucdo de movimentos de terra em terreno de qualquer natureza até as cotas do projecto, incluindo remocéo de sobrantes para vazadouro e/ou fornecimento e aplicagdo de
terras de empréstimo e todos os trabalhos e materiais, seguindo todas as medidas cautelares e indicag8es previstas nas Condigdes Técnicas.
5.11 Carga, transporte e colocagdo em obra de materiais provenientes de empréstimo:
29 [51.11 Incluindo espalhamento e compactag&o. [m3 | 1020
6 construgao civil
6.1 aberturas de caixa
6.1.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantacdo de bases e funda¢des, para pavimentos, incluindo remocédo de sobrantes para vazadouro,
compactacédo de fundo e todos os trabalhos necessarios, conforme pormenorizagéo e Condi¢c8es Técnicas.
30 |6.1.1.1 pavimento betuminoso asfaltico em via automovel (6313,72 m2 x 0,42 m) m3 2651,76
31 |6.1.1.2 calgada de granito de Alpalh&o (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga pedonal (7052,38 m2 x0,27 m) m3 1904,14
32 |6.1.1.3 calgada de granito de Alpalh&o (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga automovel (1099,26 m2 x 0,42 m) m3 461,69
33 |6.1.14 calgada de granito de Alpalh&o (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) rua 25 Abril (303,83 m2 x 0,42 m) m3 127,61
34 ]6.1.15 calcada de granito de Alpalh&o (0,11 m x 0,11 m x0,11 m) em via automovel (9570,29 m2 x 0,46 m) m3 4402,33
35 |6.1.1.6 paralelo de granito de Alpalhao (0,22 m x 0,11 m x 0,11 m). (248,46 m2 x 0,46 m) m3 114,29
36 |6.1.1.7 betdo poroso esquarteado de carga pedonal (664,6 m2 x 0,24 m) m3 159,5
37 16.1.1.8 aredo de rio (283,52 m2 x 0,25) m3 70,88
6.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas para implantacdo de bases, fundagdes para remates, incluindo remoc¢ao de sobrantes para vazadouro,
compactacédo de fundo e todos os trabalhos necessarios, conforme pormenorizagéo e Condi¢cées Técnicas.
38 |6.1.2.1 lancil em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,253 m x 0,30 m x 0,45 m) m3 656,81
39 |6.1.2.2 lancil curvo em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m x 0,30 m x 0,45 m) m3 48,81
40 |6.1.2.3 lancil curvo em granito de Alpalhdo (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m x 0,40 m x 0,75 m) m3 39,83
41 (6.1.2.4 guia em granito de Alpalhdo ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m x 0,30 m x 0,45 m) m3 210,5
42 16.1.2.5 guia curva em granito de Alpalh&o ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m x 0,20 m x 0,45 m) m3 84,76
43 16.1.2.6 valeta em calgada em granito de AlpAlh&o ( 0,11 mx 0,11 m x 0,11 m) (1126,03 m x 0,11 m x 0,46 m) m3 207,19
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6.1.3 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantacdo de camada base, fundacdo para estruturas varias, incluindo remocédo de sobrantes para
vazadouro compactacédo de fundo e todos os trabalhos necesséarios, conforme pormenorizagéo e Condi¢c6es Técnicas.
44 [6.1.3.1 bloco de granito de Alpalh&o para parque infantil (2,5 m x 0,45 m x 0,55 m) (24 uni) (27m2 x 0,10 m) m3 2,7
45 16.1.3.2 bloco de granito de Alpalh&do para banco (2,5 m x 0,50 m x 0,50 m) (12 uni) (15 m2 x 0,05 m) m3 0,75
6.1.4 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantacdo de camada base, fundacdo para mobiliario urbano e equipamento, incluindo remocéo de
sobrantes para vazadouro compactacao de fundo e todos os trabalhos necessarios, conforme pormenorizacdo e Condigdes Técnicas.
46 (6.1.4.1 esculturas e monumentos (3 uni x 1m2) (0,3 m profundidade) m3 0,9
47 16.1.4.2 pérgola, mesa e bancos de jogo existentes (8 m x 3 m x 0,5 m) m3 12
48 16.1.4.3 marco de correio (2 uni) (0,5m2 x 0,4 m) m3 0,4
49 16.1.4.4 banco tipo \"Larus-mod. serralves 1800 com costas\" (34 uni) m3 2,89
50 |6.1.45 banco poligonal de 10 modulos tipo \"Larus-mod. Serralves 1800 com costas (1 uni) m3 0,43
51 |6.1.4.6 abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus -mod. Villa\" (1 m x 0,20 m x 0,50 m x 2 sapatas) (1 uni) m3 0,2
52 |6.1.4.7 papeleira tipo \" Larus -mod. parque\" (14 uni) m3 1,34
53 |6.1.4.8 papeleira tipo \" IZATO P2\" da leta Design (35 uni) m3 3,36
54 16.1.4.9 baloico tipo \"Lapset - mod. 175075\" (1 m x 0,50 m x 0,5 m x 2 sapatas) m3 0,5
55 |6.1.4.10 |baloigo tipo \"Lapset - mod. 175076\" (1,5 m x 0.5 m x 0,5 m x 2 sapatas) m3 0,75
56 |6.1.4.11 |escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" (1 m x 0,2 m x 0,5 m x 3 sapatas) m3 0,3
57 |6.1.4.12 |balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" (1 m x 1 m x 0,5 m x 1 sapata) m3 0,5
58 |6.1.4.13 |equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" (1 m x 1 m x 0,5 m x 1 sapata) m3 0,5
59 |6.1.4.14 |waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" (0,5 m x 0,5 m x 0,5 m x 1 sapata) m3 0,13
6.2 pavimentos, pedras e derivados
6.2.1 Fornecimento, aplicacdo e compactacédo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (0,15 m) e base de agregado britado de granulometria extensa (0,15 m), para a
criacdo de base para pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme pormenorizagdo e Condic6es Técnicas.
60 (6.2.1.1 pavimento betuminoso asfaltico em via automovel (6313,72 m2 x 0,30 m) m2 6313,72
61 |6.2.1.2 calcada de granito de Alpalh&o (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga pedonal (7052,38 m2 x0,15 m) m2 7052,38
62 |6.2.1.3 calcada de granito de Alpalh&o (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga automovel (1099,26 m2 x 0,30 m) m2 1099,26
63 |6.2.1.4 calcada de granito de Alpalhdo (0,11 m x 0,11 m x0,11 m) em via automovel (9570,29 m2 x 0,30 m) m2 9570,290
00000000
1
64 16.2.15 paralelo de granito de Alpalhao (0,22 m x 0,11 m x 0,11 m). (248,46 m2 x 0,30 m) m2 248,46
65 |6.2.1.6 betéo poroso esquarteado de carga pedonal (664,6 m2 x 0,15 m) m2 664,6
6.2.2 Fornecimento, aplicagdo e compactagdo de base de agregado britado de granulometria extensa (0,15 m), para a criagdo de base para pavimentos, incluindo todos os trabalhos e
materiais, conforme pormenorizagéo e Condi¢c8es Técnicas.
66 |6.2.2.1 calcada de granito de Alpalhdo (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) rua 25 Abril (303,83 m2 x 0,15 m) m2 303,83
67 ]6.2.2.2 aredo de rio (283,52 m2 x 0,15) m2 283,52
6.2.3 Fornecimento, aplicacéo e compactacao de base de agregado britado de granulometria extensa com 0,10m, para assentamento de lintel em remates, incluindo todos os trabalhos
e materiais, conforme pormenorizagdo e Condi¢gdes Técnicas.
68 [6.2.3.1 lancil em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,253 m x 0,30 m x 0,10 m) m2 1459,58
69 |6.2.3.2 lancil curvo em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m x 0,30 m x 0,10m) m2 108,47
70 16.2.3.3 guia em granito de Alpalh&o ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m x 0,30 m x 0,10 m) m2 350,83
71 |6.2.34 guia curva em granito de Alpalh&o ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m x 0,30 m x 0,10m) m2 141,26
6.2.4 Fornecimento, aplicacéo e compactacdo de base de agregado britado de granulometria extensa com 0,30m, para assentamento de lintel em remates, incluindo todos os trabalhos

e materiais, conforme pormenorizagdo e Condi¢gdes Técnicas.

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Péagina 3 de 28




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 32/2020

72 |6.2.4.1 lancil curvo em granito de Alpalh&o (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m x 0,40 m x 0,10m) m2 53,11
73 16.2.4.2 valeta em calgada em granito de Alplh&o ( 0,11 mx 0,11 m x 0,11 m) (1126,03 m x 0,11 m x 0,30m) m2 337,81
6.2.5 Fornecimento, aplicagdo e compactacédo de base de agregado britado de granulometria extensa, para assentamento de lintel ou fundagdo em mobiliario urbano e equipamento,
incluindo todos os trabalhos e materiais, conforme pormenorizacdo e Condi¢des Técnicas.
74 16.25.1 esculturas e monumentos (3 uni x 1m2) (0,05 m profundidade) m3 0,15
75 |6.2.5.2 pérgola, mesa e bancos de jogo existentes (8 m x 3 m x 0,15 m) m3 3,6
76 |6.2.5.3 marco de correio (2 uni) (0,5m2 x 0,10 m x 2 uni) m3 0,1
77 16.25.4 banco tipo \"Larus-mod. serralves 1800 com costas\" (34 uni) (0,85 m x 0,2 m x0,05 m x 34 uni x2 sapatas) m3 0,58
78 16.2.5.5 banco poligonal de 10 modulos tipo \"Larus-mod. Serralves 1800 com costas (1 uni) (0,85 m x 0,2 m x0,05 m x 10 sapatas) m3 0,09
79 16.2.5.6 abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus -mod. Villa\" (1 m x 0,20 m x 0,15 m x 2 sapatas) (1 uni) m3 0,06
80 |6.2.5.7 papeleira tipo \" Larus -mod. parque\" (14 uni) m3 0,22
81 |6.2.5.8 papeleira tipo \" IZATO P2\" da leta Design (35 uni) m3 0,56
82 |6.2.5.9 baloigo tipo \"Lapset - mod. 175075\" (1 m x 0,50 m x 0,15 m x 2 sapatas) m3 0,15
83 |6.2.5.10 |baloico tipo \"Lapset - mod. 175076\" (1,5 m x 0,5 m x 0,15 m x 2 sapatas) m3 0,23
84 ]6.2.5.11 |escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" (1 m x 0,2 m x 0,15 m x 3 sapatas) m3 0,09
85 [6.2.5.12 [balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" (1 m x 1 m x 0,15 m x 1 sapata) m3 0,15
86 |6.2.5.13 |equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" (1 m x 1 m x 0,15 m x 1 sapata) m3 0,15
87 |6.2.5.14 |waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" (0,5 m x 0,5 m x 0,15 m x 1 sapata) m3 0,04
6.2.6 Fornecimento e execuc¢éo de pavimento em calcada de granito de Alpalh&o, 1° escolha (0,11 x 0,11 x 0,11 m), (0,07 x 0,07 x 0,07 m) e paralelo de granito de Alpalhdo (0,22 x 0,11 x
0,11), incluindo areia tragcada e todos os materiais, trabalhos e encargos de acordo com pormenorizagao e Condigdes Técnicas.
88 |6.2.6.1 calcada de granito de Alpalhdo (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga pedonal m2 7052,38
89 16.2.6.2 calgada de granito de Alpalh&o (0,07 m x 0,07 m x0,07 m) de carga automovel m2 1099,26
90 |6.2.6.3 calgada de granito de Alpalh&o (0,11 m x 0,11 m x0,11 m) em via automovel m2 9570,290
00000000
1
91 |6.2.6.4 paralelo de granito de Alpalhao (0,22 m x 0,11 m x 0,11 m). m2 248,46
6.2.7 Fornecimento e execucdo de pavimento em camadas de misturas betuminosas a quente, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos de acordo com pormenorizagéo e
Condicdes Técnicas.
6.2.7.1 com caracteristicas de regularizacgéo:
6.2.7.1.1 |em mistura betuminosa densa:
92 |6.2.7.1.1. |com 0,07 m de espessura. m2 6313,72
1
6.2.7.2 com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
6.2.7.2.1 |em betdo betuminoso:
93 |6.2.7.2.1. [com 0,05 m de espessura. m2 6313,72
1
6.2.7.3 regas betuminosas de impregnacao, colagem ou cura:
6.2.7.3.1 [regadeimpregnacao betuminosa:
94 16.2.7.3.1. | com emulséo betuminosa. m2 6313,72
1
6.2.7.3.2 [regade colagem:
95 16.2.7.3.2. | com emulsdo betuminosa. m2 6313,72
1
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6.2.8 Fornecimento e execugdo de remate em lancil ou guia de granito de Alpalh&o, 12 escolha, bujardado a pico fino, incluindo todos os trabalhos, materiais e encargos de acordo com
pormenorizagdo e Condi¢cGes Técnicas.
96 |6.2.8.1 lancil, chanfrado, em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,25 m) ml 4865,25
97 |6.2.8.2 lancil curvo, chanfrado, em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m ) ml 361,55
98 |6.2.8.3 lancil curvo em granito de Alpalhdo (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m) ml 132,78
99 |6.2.84 guia em granito de Alpalh&do (1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m) ml 1169,42
100 |6.2.8.5 guia curva em granito de Alpalh&o ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m ) ml 470,88
6.2.9 Fornecimento e execuc¢éo de blocos de granito de Alpalh&o, 12 escolha, bujardado a pico fino (dimensées varias), com arestas quebradas a lixa, incluindo negativos necessarios a
instalacdo de luminarias, estruturas de adugdo e drenagem, vedantes, cimento cola com aditivo hidréfugo, betdo de limpeza, argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e
encargos de acordo com pormenorizagdo e Condi¢gdes Técnicas.
101 |6.2.9.1 bloco de granito de Alpalh&o para parque infantil ( 2,5 m x 0,45 m x 0,55 m) (24 uni) m3 14,85
102 |6.2.9.2 bloco de granito de Alpalh&o para banco ( 2,5 m x 0,50 m x 0,50 m) (12 uni) m3 7,5
6.3 betdes
6.3.1 Fornecimento e execucao de lintel de fundagdo em massame de betdo para remates, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessarios, conforme pormenorizagao
e CondicGes Técnicas.
103 |[6.3.1.1 lancil em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (4865,253 m x 0,30m x 0,30 m) m3 364,89
104 |6.3.1.2 lancil curvo em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,20 m x 0,25) (361,55 m x 0,30 m x 0,30m) m3 27,12
105 |6.3.1.3 lancil curvo em granito de Alpalh&o (1,20 m x 0,30 m x 0,25) (132,78 m x 0,60 m x 0,45 m) m3 35,85
106 |6.3.1.4 guia em granito de Alpalh&o (1,00 m x 0,,20 m x 0,25 m ) (1169,42 m x 0,30 m x 0,30 m) m3 105,25
107 |6.3.1.5 guia curva em granito de Alpalh&o ( 1,00 m x 0,20 m x 0,25 m ) (470,88 m x 0,30 m x 0,30m) m3 42,3
6.3.2 Fornecimento e execucéo de lintel ou fundacdo em massame e/ou betdo armado para estruturas varias e mobiliario urbano, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos
necessarios, conforme pormenorizagdo e Condi¢des Técnicas.
108 |6.3.2.1 esculturas e monumentos (3 uni x 1m2) (0,25 m profundidade) m3 0,75
109 |6.3.2.2 pérgola, mesa e bancos de jogo existentes (8 m x 3 m x 0,35 m) m3 8,4
110 |6.3.2.3 marco de correio (2 uni) (0,5m2 x 0,30 m x 2 uni) m3 0,3
111 |6.3.2.4 banco tipo \"Larus-mod. serralves 1800 com costas\" (34 uni) (0,85 m x 0,2 m x0,16 m x 34 uni x2 sapatas) m3 1,85
112 |6.3.2.5 banco poligonal de 10 modulos tipo \"Larus-mod. Serralves 1800 com costas (1 uni)(0,85 m x 0,2 m x0,16 m x 10 sapatas) m3 0,27
113 |6.3.2.6 abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus -maod. Villa\" (1 m x 0,20 m x 0,35 m x 2 sapatas) (1 uni) m3 0,14
114 |6.3.2.7 papeleira tipo \" Larus -mod. parque\" (14 uni) (0,16 m2 x 0,40 m x 14 uni) m3 0,9
115 |6.3.2.8 papeleira tipo \" IZATO P2\" da leta Design (35 uni) (0,16 m2 x 0,40 m x 35 uni) m3 2,24
116 |6.3.2.9 baloigo tipo \"Lapset - mod. 175075\" (1 m x 0,50 m x 0,35 m x 2 sapatas) m3 0,35
117 [6.3.2.10 |baloico tipo \"Lapset - mod. 175076\" (1,5 m x 0,5 m x 0,35 m x 2 sapatas) m3 0,53
118 |6.3.2.11 |escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" (1 m x 0,2 m x 0,35 m x 3 sapatas) m3 0,21
119 (6.3.2.12 |balanceé tipo \"Lapset - mod. 175070\" (1 m x 1 m x 0,35 m x 1 sapata) m3 0,35
120 |6.3.2.13 |equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" (1 m x 1 m x 0,35 m x 1 sapata) m3 0,35
121 |6.3.2.14 |waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" (0,5 m x 0,5 m x 0,35 m x 1 sapata) m3 0,09
6.3.4 Fornecimento e aplicagéo de betdo C25/30 armado com A400NR, incluindo cofragem de acordo com as pecas desenhadas
122 [6.3.4.1 |Escadaria [m3 | 7,45
6.4 mobiliario e equipamentos urbanos
6.4.1 Fornecimento e colocacédo de papeleira tipo \" Larus -mod. parque\", com estrutura em aco galvanizado e ripado de madeira FSC Kambala escura pintada, Ral 7042 , balde interior
em polietileno de 60L, incluindo todos os trabalhos, fixacGes e acessorios, conforme indicac6es do fabricante e Condi¢cdes Técnicas.
123 [6.4.1.1 papeleiras (14 uni) [UN | 14
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6.4.2 Fornecimento e colocacdo de papeleira tipo \" IZATO P2\" da leta Design, em chapa de aluzinco e aluminio anodizado com pintura electrostatica poliéster, com tampa e cinzeiro
incorporado e capacidade de 45L, incluindo todos os trabalhos, fixagcdes e acessorios, conforme indicagdes do fabricante e Condigdes Técnicas. (com poste)
124 [6.4.2.1 papeleiras (35 uni) [UN | 35
6.4.3 Fornecimento e colocacéo de papeleira tipo \" IZATO P2.1\" da leta Design, em chapa de aluzinco e aluminio anodizado com pintura electrostatica poliéster, com tampa e cinzeiro
incorporado e capacidade de 45L, incluindo todos os trabalhos, fixacdes e acessorios, conforme indicacdes do fabricante e Condi¢des Técnicas. (com bracadeira)
125 [6.4.3.1 papeleiras (18uni) [UN | 18
6.4.4 Fornecimento e colocagéo de banco tipo \"serralves com costas 1800\" da Larus, com estrutura em ferro fundido, metalizagéo, e pintura em esmalte forja, ripado de madeira tali
pintada, Ral 7042, incluindo todos os acessérios, pintura em tinta forja (RAL a definir em obra), incluindo todos os trabalhos, fixagcdes e acessoérios, conforme indicagdes do
126 [6.4.4.1 [banco (34 uni) [UN | 34
6.4.5 Fornecimento e colocagao de banco poligonal de 10 modulos tipo \"serralves com costas 1800\" da Larus, com estrutura em ferro fundido, metalizacéo, e pintura em esmalte forja,
ripado de madeira tali pintada, Ral 7042, incluindo todos os acessorios, pintura em tinta forja (RAL a definir em obra), incluindo todos os trabalhos, fixacdes e acessorios,
conforme indicacdes do fabricante e Condi¢cdes Técnicas.
127 [6.4.5.1  [banco (1 unidade) [UN | 1
6.4.6 Fornecimento e colocacao de abrigo de paragem de autocarro tipo \"Larus - mod. Villa\" (sem lateral). Incluindo todos os trabalhos, fixagdes e acessorios, conforme indicacdes do
fabricante e Condi¢c6es Técnicas.
128 [6.4.6.1 Abrigo de paragem (1 unidade) [UN | 1
6.4.7 Fornecimento e colocacdo do contentor subterraneo para recolha de RSU. Incluindo todos os trabalhos, obras acessorias, fixac6es e acesso6rios, movimentacéo de terras, base,
betdo e respetiva drenagem, conforme indicag6es do fabricante, fiscalizacdo e Condi¢des Técnicas.
129 [6.4.7.1 contentor subterraneo RSU (2 uni) [UN | 2
6.4.8 Fornecimento e colocacdo dos equipamentos do parque infantil. Incluindo todos os trabalhos, fixacGes e acessorios, conforme indicacGes do fabricante e Condi¢des Técnicas.
130 [6.4.8.1 baloico tipo \"Lapset - mod. 175075\" UN 1
131 |6.4.8.2 baloico tipo \"Lapset - mod. 175076\" UN 1
132 |6.4.8.3 escorrega tipo \"Lapset - mod. 175090\" UN 1
133 |6.4.8.4 balancé tipo \"Lapset - mod. 175070\" UN 1
134 |6.4.85 equipamento rotativo polka tipo \"Lappset - mod. 010264\" UN 1
135 |6.4.8.6 waltz tipo \"Lapset -mod. 112341\" UN 1
6.5 relocalizac6es
6.5.1 Levantamento e relocalizacdo de estruturas, equipamentos, mobiliario urbano, estatuaria,e reparagéo, se necessario, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos de acordo
com pormenorizacdo e Condigdes Técnicas.
136 |6.5.1.1 lancis de granito ml 262,46
137 |6.5.1.2 cruzeiro do Senhor dos Esquecidos UN 1
138 |6.5.1.3 monumento ao Canteiro UN 1
139 |6.5.1.4 monumento ao Padre Domingos da Conceicéo Pires Moura UN 1
140 |6.5.1.5 chafariz de Santo Antonio UN 1
141 |6.5.1.6 bebedouro UN 1
142 |6.5.1.7 pérgola UN 1
143 |6.5.1.8 marco de correio UN 2
7 construgéo vegetal
7.1 solos
7.11 Fornecimento e distribui¢do de terra vegetal proveniente de decapagem, de textura franco-arenosa e rica em matéria organica, isenta de infestantes, pedras e materiais estranhos,
incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo com as cotas e inclinagées de projecto e conforme as caracteristicas qualitativas descritas nas
144 |7.11.1 para zonas relvadas (1945 m2 x 0.10 m) m3 194,5
145 |7.1.1.2 para zonas arbustivas (662,05 m2 x 0.40 m) m3 205,13
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146 |7.1.1.3 arvores em caldeira circular (0,79 m2 x 1,00 m x 36 un) m3 28,44
147 |7.1.1.3 arvores em caldeira cuadrada (1 m2 x 1,00 m x 167 un) m3 160
148 |7.1.1.4 arvores em zonas arbustivas (1 m2 x 0,60 m x 22 uni ) m3 8,4
149 |7.1.1.5 arvores em zonas zonas relvadas (66 uni) (1 m2 x 0,9 m x 68 uni ) m3 60,3
7.1.2 Fornecimento e fertilizacdo geral do terreno, constituida por espalhamento de estrumes a razdo de 2m3/100m2 sobre as terras previamente modeladas e limpas, seguida de
adubacao quimica de fundo com composto NPK, de acordo com as Condi¢cdes Técnicas
150 |7.1.2.1 zonas relvadas (1945 m2) m3 38,9
151 |7.1.2.2 zonas arbustivas (662,05 m2) m3 10,26
152 |7.1.2.3 arvores em caldeira (197,23 m2) m3 3,8
7.1.3 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de covas de arvores e arbustos, incluindo a escarificagcdo do fundo e das paredes e todos os trabalhos necessarios,
conforme pormenorizagao e Condi¢cdes Técnicas.
153 |7.1.3.1 arvores (0,79 m2 x 1,00 m x 294 uni) m3 220,41
154 |7.1.3.2 arbustos (0,07 m2 x 0,25 m x 1240 uni) m3 16,42
7.1.4 Execucgdo de cava superficial de terreno para arejamento dos solos e agregacdo de composto de plantagdo, de acordo com as Condi¢des Técnicas.
155 |7.14.1 zonas relvadas (1945 m2) m2 1945
156 |7.1.4.2 zonas arbustivas (662,05 m2) m2 512,82
7.2 material vegetal
7.2.1 Fornecimento e plantacéo de arvores com plumagem, flecha intacta e raizes com torréo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo tapamento da
cova com terra vegetal. Tudo de acordo com as boas normas de execucéo e especificacdes dendrométricas / dimensionais definidas nas Condi¢cdes Técnicas.
157 |7.2.1.1 Alnus glutinosa UN 2
158 |7.2.1.2 Acer pseudoplatanus UN 154
159 |7.2.1.3 Fraxinus angustifolia UN 86
160 |7.2.1.4 Quercus robur var.fastigiata UN 15
161 |7.2.1.5 Quercus suber UN 22
7.2.2 Fornecimento e plantagdo de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raizes em torréo com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura
de cova, tapamento da mesma com terra vegetal, execucdo de caldeira para rega e 12 rega, bem como remocgao para vazadouro de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as
boas normas de execucéo e prescrigées das Condigdes Técnicas.
162 |7.2.2.1 Arbutus unedo UN S
163 |7.2.2.2 Berberis thunbergii UN 8
164 |7.2.2.3 Cytisus multiflorus UN 84
165 |7.2.2.4 Jasminum fruticans UN 3
166 |7.2.2.5 Lavandula stoechas UN 318
167 |7.2.2.6 Lonicera japonica UN 13
168 |7.2.2.7 Myrtus communis UN 146
169 |7.2.2.8 Phillyrea angustifolia UN 7
170 |7.2.29 Pistacia terebinthus UN 14
171 |7.2.2.10 Retama monosperma UN 8
172 [7.2.2.11 |Retama sphaerocarpa UN 2
173 |[7.2.2.12 |Rhamnus alaternus UN 26
174 |7.2.2.13 |Rosmarinus officinalis UN 214
175 |(7.2.2.14 | Viburnum tinus UN 98
176 |7.2.2.15 |Wisteria sinensis UN S
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7.2.3 Fornecimento e sementeira de relvado a razéo de 50 gr/m2 de mistura (70% Festuca arundinacea, 20% Lolium perenne, 10% Poa pratensis) de acordo com as boas normas de
execucdao, seguindo todas as medidas cautelares e indicagfes previstas nas Condi¢gdes Técnicas.
177 [7.2.3.1 |zonas relvadas (1945 m2) [kg | 97,25
7.3 diversos
7.3.1 Fornecimento e aplicacdo de mulch de casca de pinheiro (0,50m) de acordo com as boas normas de execucao e prescri¢coes, seguindo todas as medidas cautelares e indicagcdes
previstas nas Condi¢cdes Técnicas.
178 |7.3.1.1 arvores em caldeira (197,23 m2 x 0,50 m) m3 98,62
179 |7.3.1.2 zonas arbustivas (662,05 m2 x 0,50 m) m3 256,41
7.3.2 Fornecimento e montagem de sistemas de tutoragem para espécimes arbéreos, incluindo cintas de borracha, conforme Condi¢gdes Técnicas.
180 [7.3.2.1 |[sistema de tutor duplo para arvores [uN | 279
7.3.3 Fornecimento, aplicacdo de base de brita n°® 2 (0,10 m), para drenagem das caldeiras de arvores, conforme pormenorizacéo e Condi¢cBes Técnicas.
181 [7.3.3.1 [arvores em caldeira (197,23 m2 x 0,10 m) [m3 [ 19,02
7.3.4 Tratamento e impermeabilizagédo de laje do armazém do largo de Santo anténio.
182 |7.34.1 Enchimeneto com betéo leve de forma a criar pendente na parte superior da laje com 30 cm de altura no centro m3 24
183 |7.3.4.2 Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo constituida por primario betuminoso do tipo IMPERKOT F ou equivalente, membrana inferior de betume polimero APP [ m2 280
30Kg/m2, do tipo POLYPLAS 30 ou equivalente, membrana superior de betume polimero APP 40Kg/m2 do tipo POLYSTER 40T ou equivalente, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios ao seu perfeito acabamento e estanquidade
184 |7.3.4.3 Fornecimento de material e execucéo de caixa em blocos de cimento (30x30)cm de rececdo do dreno da laje e respetiva ligacdo a caixa de visita mais proxima em PVC [ UN 1
@110mm SN4.
185 |7.3.4.4 Fornecimento de material e execugéo de rolo dreno PE @80mm de parede simples corrugado com perfuragées TP e manta geotextil, colocado em volta da laje e sua | ml 56,54
ligacéo a caixa de drenagem para o pluvial.
7.4 sinalizacao
7.4.1 Sinalizagao vertical:
7.4.1.1 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagdo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
7.4.1.2 Sinais triangulares:
186 [7.413 [cComL=0,70m. [UN | 18
74.1.4 Sinais circulares:
187 [7.4.15 Com diametro igual a 0,70 m. [uN | 26
7.4.1.6 Sinais octogonais (STOP):
188 [7.4.1.7 [ComL=0,70m. [uN | 8
7.4.1.8 Sinais quadrangulares:
189 |7.4.1.9 Com L =0,70 m. UN 51
190 |7.4.1.10 |Outros painéis. m2 0,47
7.4.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
7421 Marcas Longitudinais:
7.4.2.2 Linha branca continua (LBC):
191 |7.4.2.3 Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m | 120
7424 Linha branca tracejada (LBT):
192 |7.4.25 Com 0,12 m de largura e relago trago/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 6
193 |7.4.2.6 Com 0,12 m de largura e relagao traco/espaco 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 385
194 |7.4.2.7 Com 0,15 m de largura e relagao trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 10
195 |7.4.2.8 Com 0,30 m de largura e relagao traco/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 68
7.4.2.9 Guias:
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196 (7.4.2.10 |Com 0,15 m de largura. m 158
7.4.2.11 Marcas Transversais:
197 |7.4.2.12 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 111
198 |(7.4.2.13 |Passadeiras de pedes. m2 488
7.4.2.14 |Outras marcas:
199 |7.4.2.15 |Raias obliquas paralelas. [ m2 | 99
7.4.2.16 |Triangulo de cedéncia de prioridade:
200 [7.4.2.17 [Comh=2,0m. [UN | 9
7.4.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcacéao, incluindo implantagéo, fornecimento e colocacgao:
7431 Baias direccionais:
7432 Multiplas (4 médulos):
201 [7.433 [Com 0,60 m de lado. [UN | 9
7434 Balizas laterais de posicao:
202 [7.4.35 Metéalicas com L = 0,30 m. [UN | 1
7.4.4 Trabalhos arealizar no sistema de sinalizag@o e seguranca existente:
203 (7441 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depésito a indicar pela Fiscalizacéo. | vg | 1
7.4.5 Sinalizagdo temporaria:
204 (7.451 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagao vertical, [ vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
8 Redes de aguas de abastecimento, residuais e pluviais
8.1 RUA DE SAO DOMINGOS
8.1.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
205 (8.1.1.1 Fornecimento, concegéo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessérios incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento aprovado | vg 1
pela fiscalizago.
8.1.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
206 |8.1.1.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 121,08
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
207 |8.1.1.2.2 |Fornecimento e colocagdo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 48,16
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
208 [8.1.1.2.3 |Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 35,13
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
209 |8.1.1.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 35,13
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
210 [8.1.1.3.1 |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 100
211 |[8.1.1.3.2 |Tuboem P.V.C. @160 PN10; m 85
212 |[8.1.1.3.3 |Unido em FFD para ligar pvc@110mm; UN 2
213 |8.1.1.3.4 |Curvaem F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 4
214 |8.1.1.3.5 |Curvaem F.F.D. @110mmx22°30 abocardada; UN 1
215 |8.1.1.3.6 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 2
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216 |[8.1.1.3.7 |Téem F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 1
217 |8.1.1.3.8 |Té em F.F.D. @(160x160)mm abocardado; UN 1
218 |8.1.1.3.9 |Cone em F.F.D. @(160x110mm) abocardado; UN 2
219 (8.1.14 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:| UN 15
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de ro¢os e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situa¢éo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
220 |8.1.1.5 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 3
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
221 |8.1.1.6 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de véalvula e acessorios para ligar em PVC@160PN10: valvula de cunha elastica @150 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 1
PN10/16 c/ prote¢cdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD gquadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares & sua execucao.
222 (8.1.1.7 Fornecimento, execucéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagbes desde a bragadeira inclusivé; colocacao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
223 (8.1.1.8 Fornecimento e execugdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 1
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde o té inclusivé; colocagéo de rede de sinalizacdo; todos os
trabalhos complementares a sua boa execuc¢éo. (ver desenho de pormenor)
8.1.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
8.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
224 18.1.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 179,55
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
225 [8.1.2.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢éo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 52,96
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
226 |8.1.2.1.3 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 85,05
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
227 [8.1.2.1.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 28,35
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.1.2.2 PLUVIAL
8.1.2.2.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugao:
228 [8.1.2.2.1. | PVC @400mm SN4; ml 105
1
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229

Fornecimento e execugéo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucgao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

230

8.1.2.2.3

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligacdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

10

231

8.1.2.2.4

Fornecimento de material e execucgéo da colocacéo dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros proximos (ver desenho de pormenor).

UN

15

232

8.1.2.25

Abertura por meios mecanicos de buraco na parede lateral do Ribeiro em betdo armado para introdug&o do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem
com argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.

UN

8.1.2.3

DOMESTICA

233

8.1.2.3.1

Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN

234

8.1.2.3.2

Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

235

8.1.2.3.3

Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

236

8.1.2.3.4

Fornecimento e execucdo da renovagao/reconstrucdo de fundos e reparacéo de paredes das Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traco 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog¢é&o do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN

8.2

AVENIDA 12 DE NOVEMBRO

8.2.1

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)

237

8.2.11

Fornecimento, concecéo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessdrios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalizago.

vg

8.2.1.2

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

238

8.21.21

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacédo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

349,43

239

8.2.1.2.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

139,65

240

8.2.1.2.3

Aterro da vala com material resultante da escavacdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

100,73

241

8.2.1.2.4

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

100,73
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8.2.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:
242 |8.2.1.3.1 |Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 10
243 |8.2.1.3.2 |Tubo em P.V.C. @110 PN10; m 195
244 |8.2.1.3.3 |Tubo em P.V.C. @160 PN10; m 320
245 |[8.2.1.3.4 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
246 |[8.2.1.3.5 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 1
247 18.2.1.3.6 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @160mm; UN 1
248 |8.2.1.3.7 |Cone em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 1
249 18.2.1.3.8 |Cone em F.F.D. @(160x110mm) abocardado; UN 1
250 (8.2.1.3.9 |Cone em F.F.D. @(90x63)mm abocardado; UN 1
251 |[8.2.1.3.10 | Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
252 18.2.1.3.11 | Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 5
253 |8.2.1.3.12 | Curva em F.F.D. @110mmx22°30 abocardada; UN 2
254 (8.2.1.3.13 | Curva em F.F.D. @160mmx22\'30° abocardada; UN 4
255 (8.2.1.3.14 | Curva em F.F.D. @160mmx45° abocardada; UN 1
256 |8.2.1.3.15 | Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 2
257 |8.2.1.3.16 | Té em F.F.D. @(160x90)mm abocardado; UN 1
258 [8.2.1.3.17 | Té em F.F.D. @(160x160)mm abocardado; UN 1
259 |8.2.1.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 45

movimentacgao de terras, aplicacéo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,

ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal

abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligagdes no antigo local do

contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo

existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
260 (8.2.1.5 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 15

de terras, aplicagéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagéo as tubagens

existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal

abastecimento nas CTE) e respectivas ligacdes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessorios, tudo de acordo com a normas legais

em vigor e desenhos de pormenor.
261 (8.2.1.6 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD [ UN 1

PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe

entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os

trabalhos complementares a sua execucao.
262 |8.2.1.7 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@160PN10: valvula de cunha elastica @150 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 2

PN10/16 c/ prote¢cdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe

entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os

trabalhos complementares a sua execucao.
263 (8.2.1.8 Fornecimento, execucao de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 2

com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,

vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa

execucao. (ver desenho de pormenor)

8.2.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicacao)
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8.2.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
264 |8.2.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 179,55
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemniza¢@o por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
265 |8.2.2.1.2 |Fornecimento e colocacao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 52,96
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
266 |8.2.2.1.3 |Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 85,05
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
267 |[8.2.2.1.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 28,35
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.2.2.2 PLUVIAL
8.2.2.2.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagéo de rede de sinalizagdo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéao:
268 |[8.2.2.2.1. | PVC @315mm SN4; ml 85
1
269 [8.2.2.2.2 |Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN &
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
270 |8.2.2.2.3 |Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 1
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o
interior da caleira; aplicagéo de degraus em polipropileno; Aplicagéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
271 |[8.2.2.2.4 |Fornecimento e execucdo de sumidouro em betédo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 54
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagoes; abertura de furo DN250 nas paredes do ribeiro para introducéo da tubagem e respectivo fechamento contra a tubagem
com \"Sika Grout\" ou equivalente; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de
Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
272 |8.2.2.2.5 |Fornecimento de material e execugdo da colocacéo dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros préximos (ver desenho de pormenor). UN 60
273 [8.2.2.2.6 |Abertura por meios mecanicos de buraco na parede lateral do Ribeiro em betdo armado para introdugéo do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem | UN 3
com argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
274 [8.2.2.2.7 |Fornecimento de material e execucao de caixa em blocos de cimento (30x30)cm de rececao do dreno das zonas verdes e respetiva ligagdo ao sumidouro mais préximo | UN 11
em PVC @110mm SN4.
275 |[8.2.2.2.8 |Fornecimento de material e execucéo de rolo dreno PE @100mm de parede simples corrugado com perfuracées TP e manta geotextil, colocado em volta do limite das | ml 615
zonas verdes e sua ligacdo as caixas de drenagem para o pluvial.
8.2.3 DOMESTICA
276 (8.2.3.1 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em [ UN 6
PVC@125SN4 e respectivas ligagoes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 20% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
277 18.2.3.2 Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 5
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscrigdes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
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278 |8.2.3.3 Remocédo de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido ductil | UN 8
@50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
279 (8.2.34 Fornecimento e execugdo da renovacao/reconstrucao de fundos e reparacdo das paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de | UN 2
cimento ao trago 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocagéo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.
8.3 RUA BARTOLOMEU SOUSA MEXIAS
8.3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
280 (8.3.1.1 Fornecimento, concegdo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento aprovado | vg 1
pela fiscalizagéo.
8.3.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
281 |8.3.1.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 278,87
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
282 |8.3.1.2.2 |Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 107,86
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
283 |8.3.1.2.3 | Aterro da vala com material resultante da escavacéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 83,66
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
284 [8.3.1.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 83,66
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucao:
285 (8.3.1.3.1 |Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 10
286 [8.3.1.3.2 |Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 215
287 |8.3.1.3.3 |TuboemP.V.C. @110 PN10; m 240
288 |[8.3.1.3.4 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
289 |8.3.1.3.5 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 1
290 (8.3.1.3.6 |Cone em F.F.D. @(160x110mm) abocardado; UN 1
291 |8.3.1.3.7 |Cone em F.F.D. @(110x63)mm abocardado; UN 1
292 |[8.3.1.3.8 |Curvaem F.F.D. 290mmx90° abocardada; UN 2
293 [8.3.1.3.9 |Curvaem F.F.D. 390mmx22°30 abocardada; UN 2
294 |8.3.1.3.10 | Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 1
295 (8.3.1.3.11 | Curva em F.F.D. @110mmx22°30 abocardada; UN 3
296 [8.3.1.3.12 | Té em F.F.D. @(110x63)mm abocardado; UN 1
297 |8.3.1.3.13 | Té em F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 1
298 (8.3.1.4 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 40

movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagédo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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299 (8.3.15 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 20
de terras, aplicacéo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacédo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagdo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessoérios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.
300 |8.3.1.6 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
301 (8.3.1.7 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC140QSN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.
302 |8.3.1.8 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD | UN 2
PN10/16 c/ prote¢céo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
303 (8.3.1.9 Fornecimento, execugdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 4
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)
8.3.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicacao)
8.3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
304 |8.3.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 30,62
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizac@o por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
305 |8.3.2.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugdo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 11,62
do extradorso da tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
306 |8.3.2.1.3 |Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 9,26
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
307 |[8.3.2.1.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 5,84
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.3.2.2 PLUVIAL
8.3.2.2.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagédo de rede de sinalizagdo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo:
308 [8.3.2.2.1. | PVC @315mm SN4; ml 10
1
309 (8.3.2.2.1. | PVC Corrugado@630mm SN8; ml 10
2
310 |8.3.2.2.2 |Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de [ UN 1
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
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311

Fornecimento e execugéo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucgao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

312

8.3.2.2.4

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagoes; abertura de furo DN250 nas paredes do ribeiro para introducéo da tubagem e respectivo fechamento contra a tubagem
com \"Sika Grout\" ou equivalente; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de
Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

24

313

8.3.2.2.5

Fornecimento de material e execucdo da colocacéo dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros préximos (ver desenho de pormenor).

UN

60

314

8.3.2.2.6

Abertura por meios mecanicos de furo na parede lateral do Ribeiro em betdo armado para introducéo do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem com
argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.

UN

8.3.2.3

DOMESTICA

315

8.3.2.3.1

Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN

316

8.3.2.3.2

Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscrigdes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

317

8.3.2.3.3

Remocédo de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido ductil
@50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

318

8.3.2.34

Fornecimento e execugdo da renovacgao/reconstrucao de fundos e reparacéo das paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao trago 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocagéo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN

8.4

ESTRADA DE SANTO ANTONIO

8.4.1

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicagéo)

319

8.4.11

Fornecimento, concecéo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessdrios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento aprovado
pela fiscalizagéo.

vg

8.4.1.2

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

320

8.4.1.2.1

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

327,23

321

8.4.1.2.2

Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

130,87

322

8.4.1.2.3

Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

94,2

323

8.4.124

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

94,2
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8.4.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:
324 (8.4.1.3.1 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 30
325 (8.4.1.3.2 |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 130
326 (8.4.1.3.3 |Tuboem P.V.C. @160 PN10; m 330
327 |8.4.1.3.4 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 2
328 |[8.4.1.3.5 |Cone em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 2
329 |8.4.1.3.6 |Cone em F.F.D. @(160x110mm) abocardado; UN 1
330 |8.4.1.3.7 |Cone em F.F.D. @(90x63)mm abocardado; UN 1
331 |8.4.1.3.8 |Curvaem F.F.D. 363mmx45° abocardada; UN 1
332 |8.4.1.3.9 |Curvaem F.F.D. @110mmx45° abocardada,; UN 2
333 |[8.4.1.3.10 | Curva em F.F.D. @110mmx90° abocardada; UN 2
334 |8.4.1.3.11 | Curva em F.F.D. @160mmx22\'30° abocardada; UN 3
335 |8.4.1.3.12 | Curva em F.F.D. @160mmx45° abocardada; UN 4
336 [8.4.1.3.13 | Curva em F.F.D. @160mmx90° abocardada; UN 1
337 |8.4.1.3.14 | Té em F.F.D. @(160x90)mm abocardado; UN 4
338 (8.4.1.3.15 | Té em F.F.D. @(160x110)mm abocardado; UN 1
339 (8.4.1.3.16 | Té em F.F.D. @(160x160)mm abocardado; UN 2
340 [8.4.1.3.17 | Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
341 |8.4.1.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 50

movimentacgao de terras, aplicacéo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,

ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal

abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligagdes no antigo local do

contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo

existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
342 (8.4.15 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 10

de terras, aplicagéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagéo as tubagens

existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagao de rede de sinalizacéo, assentamento de tubagem PEAD PN16 e respectivas ligacGes até a vélvula de

soleira inclusive, fornecimento e aplicacédo de valvula e acessérios, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
343 (8.4.1.6 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1

c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a

valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos

complementares a sua execucao.
344 |8.4.1.7 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 3

PN10/16 c/ protecéo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protegdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe

entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os

trabalhos complementares a sua execucao.
345 (8.4.1.8 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessérios para ligar em PVC@160PN10: valvula de cunha elastica @150 abocardada, tipo Euro 20, em FFD [ UN 5

PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
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346

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacbes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

347

8.4.1.10

Fornecimento e execucéo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacdes desde o té inclusivé; colocacdo de rede de sinalizacéo; todos os trabalhos
complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)

UN

8.4.2

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicacao)

8.4.2.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

348

84211

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagé@o por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

247,76

349

8.4.2.1.2

Fornecimento e colocacgéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

67,73

350

8.4.2.1.3

Aterro da vala com material resultante da escavacao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

128,44

351

8.4.2.1.4

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

39,12

8.4.2.2

PLUVIAL

8.4.2.2.1

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:

352

8.4.2.2.1.

PVC @315mm SN4;

nll

160

353

8.4.2.2.2

Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

354

8.4.2.23

Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

355

8.4.2.2.4

Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 20% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacao de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

356

8.4.2.25

Fornecimento e execugéo de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

28

357

8.4.2.2.6

Fornecimento de material e execucgao da colocagéo dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros préximos (ver desenho de pormenor).

UN

60

358

8.4.2.2.7

Abertura por meios mecanicos de furo na parede lateral do Ribeiro em betdo armado para introdugéo do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem com
argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.

UN
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8.4.3 DOMESTICA
359 (8.4.3.1 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 4
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 20% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
360 |8.4.3.2 Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 4
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscrigdes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
361 (8.4.3.3 Remocédo de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido ddctil | UN 10
@50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
362 |8.4.34 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco | UN 2
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
8.5 LARGO DE SANTO ANTONIO
8.5.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
363 (8.5.1.1 Fornecimento, concecdo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento aprovado | vg 1
pela fiscalizagéo.
8.5.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
364 |8.5.1.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivagédo, carga, | m3 172,7
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
365 |8.5.1.2.2 |Fornecimento e colocagédo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 67,74
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
366 |8.5.1.2.3 |Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 50,85
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
367 [8.5.1.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 50,85
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢do de macicos de amarracdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
368 [8.5.1.3.1 |Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 80
369 |8.5.1.3.2 |TuboemP.V.C. @110 PN10; m 85
370 |8.5.1.3.3 |Tuboem P.V.C. @160 PN10; m 110
371 (8.5.1.3.4 |Curvaem F.F.D. 2160mmx45° abocardada; UN 4
372 |8.5.1.3.5 |Curvaem F.F.D. 2160mmx90° abocardada; UN 1
373 |8.5.1.3.6 |Curvaem F.F.D. @110mmx90° abocardada,; UN 1
374 |8.5.1.3.7 |Curvaem F.F.D. @363mmx45° abocardada; UN 4
375 |[8.5.1.3.8 |Curvaem F.F.D. @63mmx90° abocardada; UN 1
376 [8.5.1.3.9 |Téem F.F.D. @(160x110)mm abocardado; UN 1
377 |8.5.1.3.10 | Té em F.F.D. @(160x90)mm abocardado; UN 2
378 |8.5.1.3.11 | Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 2
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379

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

35

380

8.5.15

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentacéo
de terras, aplicacéo de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagéo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacoes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessorios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.

UN

10

381

8.5.1.6

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de vélvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.

UN

382

8.5.1.7

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@160PN10: valvula de cunha elastica @150 abocardada, tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.

UN

383

8.5.1.8

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)

UN

384

8.5.1.9

Fornecimento e execugdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde o té inclusivé; colocagao de rede de sinalizacdo; todos os
trabalhos complementares a sua boa execugao. (ver desenho de pormenor)

UN

8.5.2

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicacéo)

8.5.2.1

MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)

385

8.5.2.11

Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga,
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.

m3

183,4

386

8.5.2.1.2

Fornecimento e colocacao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.

m3

61,44

387

8.5.2.1.3

Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

75,23

388

8.5.21.4

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

37,05

8.5.2.2

PLUVIAL

8.5.2.2.1

Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacao de rede de sinalizagcao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéao:

389

8.5.2.2.1.

PVC @315mm SN4;

mi

100
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390 |8.5.2.2.2 |Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de [ UN 5
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
391 [8.5.2.2.3 |Fornecimento e execucdo de sumidouro em betédo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; assentamento de | UN 18
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
392 |8.5.2.2.4 |Fornecimento de material e execugdo da colocacéo dos tubos de queda dos edificios a drenar para o arruamento ou sumidouros préximos (ver desenho de pormenor). UN 25
393 [8.5.2.2.5 |Abertura por meios mecanicos de buraco na parede lateral do Ribeiro em betdo armado para introdugéo do coletor pluvial, incluindo fecho do mesmo contra a tubagem | UN 2
com argamassa tipo \"sika grout\" e todos os trabalhos complementares.
8.5.2.3 DOMESTICA
8.5.2.3.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacédo de rede de sinalizagdo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéao:
394 |[8.5.2.3.1. | PVC @200mm SN4; ml 60
1
395 [8.5.2.3.2 |Fornecimento e execuc¢do de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m UN 2
em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o
interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos
os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
396 |8.5.2.3.3 |Fornecimento e execugcdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 18
PVC@125SN4 e respectivas ligagoes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
397 [8.5.2.3.4 |Remocédo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 8
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricdes: \"'SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos os
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
398 |8.5.2.3.5 |Remocédo de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido ddctil | UN 8
@50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
399 [8.5.2.3.6 |Fornecimento e execucdo da renovacao/reconstrucdo de fundos e reparacdo das paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de | UN 1
cimento ao traco 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog¢é&o do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em beté@o simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.
8.6 RUA SANCHES SEMEDO
8.6.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
400 |8.6.1.1 Fornecimento, concegdo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento aprovado | vg 1
pela fiscalizago.
8.6.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
401 |8.6.1.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necesséarios de: entivacdo, carga, | m3 88,54
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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402 |8.6.1.2.2 |Fornecimento e colocacdo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 35,6
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
403 |8.6.1.2.3 |[Aterro da vala com material resultante da escavacédo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 25,3
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
404 |8.6.1.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 25,3
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.6.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
405 (8.6.1.3.1 |[Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 10
406 (8.6.1.3.2 |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 10
407 (8.6.1.3.3 |Tuboem P.V.C. @160 PN10; m 230
408 (8.6.1.3.4 |Curvaem F.F.D. @2160mmx45° abocardada; UN 2
409 (8.6.1.3.5 |Té em F.F.D. @(160x90)mm abocardado; UN 2
410 |8.6.1.3.6 |Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 2
411 |8.6.1.3.7 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 2
412 |8.6.1.3.8 |Té em F.F.D. @(160x160)mm abocardado; UN 1
413 |8.6.1.3.9 [Cone em F.F.D. @(110x160mm) abocardado; UN 2
414 |[8.6.1.3.10 | Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 2
415 |8.6.1.4 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 45
movimentag&o de terras, aplicacdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
416 |8.6.1.5 Fornecimento e aplica¢éo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
417 |8.6.1.6 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD|UN 2
PN10/16 c/ protecédo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢do em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
418 |8.6.1.7 Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 3
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagées desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdao. (ver desenho de pormenor)
419 |8.6.1.8 Fornecimento e execucdo de Marco de incéndio @100mm com Storz, derrubavel tipo C9 Plus «ou Equivalente» em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o | UN 1
movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem
compactado e regado; assentamento de tubagem, valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde o té inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagao; todos os
trabalhos complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)
8.6.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicaco)
8.6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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420 |8.6.2.1.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 305,34
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depésito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
421 |8.6.2.1.2 |Fornecimento e colocacgédo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execuc¢éao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima [ m3 110,23
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
422 |8.6.2.1.3 |Aterro da vala com material resultante da escavacédo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 111,34
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
423 |8.6.2.1.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 67,83
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.6.2.2 PLUVIAL
8.6.2.2.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacé&o de rede de sinalizag&o, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucgéo:
424 (8.6.2.2.1. |PVC @315mm SN4; ml 140
1
425 18.6.2.2.2 |[Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execuc¢éo de [ UN 6
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
426 |8.6.2.2.3 |Fornecimento e execugdo de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 19
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligacbes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
8.6.2.3 DOMESTICA
8.6.2.3.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagéo de rede de sinalizagédo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo:
427 18.6.2.3.1. |PVC @200mm SN4; ml 160
1
428 |8.6.2.3.2 |Fornecimento e execucao de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de | UN 5
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicagcao de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
429 |8.6.2.3.3 |Fornecimento e execucdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 40
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
8.7 RUA 25 DE ABRIL
8.7.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
430 |8.7.1.1 Fornecimento, concegdo e execucdo de rede de abastecimento proviséria e acessorios incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento aprovado | vg 1
pela fiscalizago.
8.7.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
431 |8.7.1.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 232,59
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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432 |8.7.1.2.2 |Fornecimento e colocagdo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 93,3
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
433 |8.7.1.2.3 |Aterro da vala com material resultante da escavacédo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 66,74
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
434 |8.7.1.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 66,74
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
8.7.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
435 |8.7.1.3.1 |Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 105
436 |8.7.1.3.2 |Tuboem P.V.C. @160 PN10; m 215
437 |8.7.1.3.3 |[Tubo em F.F.D. @150; m 30
438 [8.7.1.3.4 |[Curvaem F.F.D. @110mmx22\'30° abocardada; UN 2
439 |8.7.1.3.5 |Curvaem F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 3
440 |8.7.1.3.6 |Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @110mm:; UN 1
441 |8.7.1.3.7 |Uni&o Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 1
442 |8.7.1.3.8 |[Té em F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 1
443 18.7.1.3.9 |[Té em F.F.D. @(160x160)mm abocardado; UN 6
444 [8.7.1.3.10 | Curva em F.F.D. @160mmx22\'30° abocardada; UN 3
445 |8.7.1.3.11 | Curva em F.F.D. @160mmx45° abocardada; UN 1
446 |8.7.1.3.12 | Curva em F.F.D. @160mmx90° abocardada; UN 1
447 |8.7.1.3.13 | Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @160mm; UN 1
448 |8.7.1.4 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 6
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
449 18.7.15 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 2
de terras, aplicacéo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligagdo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessoérios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.
450 |8.7.1.6 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD | UN 4
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execugao.
451 |8.7.1.7 Fornecimento e aplicagcdo do conjunto de véalvula e acessérios para ligar em PVC@160PN10: valvula de cunha elastica @150 abocardada, tipo Euro 20, em FFD [ UN 8
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢do em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Pagina 24 de 28




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 32/2020

452

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

453

8.7.1.9

Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica de didmetro 1,25m com altura 1,50m

em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucao de soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o
centro; drenagem do seu fundo para o Ribeiro em PVC DN125 SN4; abertura de furo DN150 nas paredes do ribeiro para introdugéo da tubagem e respectivo fechamento
contra a tubagem com \"Sika Grout\" ou equivalente; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou
equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

8.7.2

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicaco)

8.7.2.1

PLUVIAL

454

8.7.2.1.1

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagoes; abertura de furo DN250 nas paredes do ribeiro para introducéo da tubagem e respectivo fechamento contra a tubagem
com \"Sika Grout\" ou equivalente; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de
Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagédo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

15

8.7.2.2

DOMESTICA

455

8.7.2.2.1

Fornecimento e execucdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respectivas ligagbes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN

456

8.7.2.2.2

Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscricdes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento; e todos o0s
trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

457

8.7.2.2.3

Remocé&o de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido ductil
@50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

458

8.7.2.2.4

Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucdo de fundos e reparacéo das paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de
cimento ao traco 1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog¢é&o do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em beté@o simples com 250kg de cimento
/m3; acabamento final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme
desenhos de pormenor.

UN

Redes de rega

9.1

Sistema de Rega

9.1.1

Fornecimento, montagem e ensaio de toda a rede de rega incluindo aplicacdo dos elementos de acordo com as pecas desenhadas e clausulas tecnicas. Consideram-se englobados
todos os materiais, acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento. Estdo ainda incluidos nestes artigos a abertura e tapamento de valas, a

eventual remocdo e reposi¢cdo de pavimentos e 0 assentamento e remate das caixas e acessorios.

459

9.11.1

Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeagéo para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario, remocao de esgoto,
bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execugéo conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.

m3

241

460

9.1.1.2

Execucéo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrées, raizes ou matérias organicas por
camadas de 0,20m, incluindo compactacdo manual na envolvente da tubagem e compactagdo mecanica nas camadas superiores.

m3

241

9.1.2

Fornecimento e montagem de tubagem PE, incluindo todos os acessérios, conforme desenhos:

461

9.1.2.1

Tubo PEBD Especial Rega Azud 16x1.4 mm - PN 4

[mI

200
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462 (9.1.2.2 Tubo PEAD 32mm, PN 10 - PE 100 ml 505
463 [9.1.2.3 Tubo PEAD 50 mm, PN 10 - PE 100 ml 700

9.1.3 Fornecimento e instalacéo de tubagem PVC de 16 Kg/cm2 para as zonas de atravessamento, incluindo todos os acessoérios, conforme desenhos:

464 [9.1.3.1  [Diametro = 90mm [ml | 30

9.1.4 Fornecimento e instalagdo de Emissores incluindo todos os acessorios, conforme os desenhos:

465 |9.1.4.1 Fornecimento e instalacéo de Corpo Pulverizador PROS - 04 do tipo Hunter, ou equivalente, com entrada roscada fémea 1/2\"; Altura de emergéncia: 10cm; pressao de [ UN 118
funcionamento: 2,8bar

9.14.2 Fornecimento e instalacdo de (bicos) cabecas Rotator Nelson MP, ou equivalente:

466 |9.1.4.2.1 |Rotator MP1000 360° tipo Nelson, ou equivalente UN 57
467 |9.1.4.2.2 |Rotator MP2000 360° tipo Nelson, ou equivalente UN 31
468 |9.1.4.2.3 |Rotator MP3000 360° tipo Nelson, ou equivalente UN 30
469 |9.1.4.2.4 [Chave para MP Rotator tipo Nelson, ou equivalente UN 1
470 |9.1.4.3 Fornecimento e instalacdo de valvula anti-dreno para Corpo Pulverizador PROS - 04 do tipo Hunter, ou equivalente UN 1
9.1.5 Fornecimento e instalagdo das ligages entre a tubagem de distribuicdo e os aspersores e pulverizadores:
471 19.1.5.1 Tomada em Carga 32 X 1/2\" UN 118
472 19.1.5.2 Raccord canelado 1/2\" UN 180
473 19.1.5.3 Rolo tubo polietileno para Raccord UN 2
474 19.1.5.4 Rolo Fita Teflon 1/2\" x 10 m UN 30
475 [9.1.5.5 Rolo Fita Teflon 19 mm x 15 m UN 10

9.1.6 Fornecimento e instalagdo de valvulas manuais, electrovalvulas, caixas de protecgdo, conforme desenhos:

476 |9.1.6.1 Electrovalvula Rain Bird DV100 9 VDC UN 9
477 19.1.6.2 Caixa Valvulas D1400 Rect. Abrisa Jumbo (64x50x30) UN 9
9.1.7 Fornecimento e instalagéo de Filtro de Discos e respectivos acessorios:
478 19.1.7.1 Filtro rega 2\"-120 Mesh cart. inox UN 3
479 19.1.7.2 Valvula de esfera 2 anéis PVC roscar 2\" UN 3
480 |9.1.7.3 Juncéo simples com OV'Ring PVC roscar Fémea 2\" UN 3
481 (9.1.7.4 Unido rosca macho 63 X 2\" UN 6
482 19.1.75 Caixa Rectangular 12\" Prof VB 1419 UN 3

9.1.8 Fornecimento e instalagdo do Programador, ligagdes as electrovalvulas e respetivos acessorios:

483 ]9.1.8.1 Programador Rain Bird Pilhas WPX-1 Estagéo UN 9
484 19.1.9 Fornecimento e instalagdo de todos os acessarios, ligagoes e trabalhos necessarios complementares ao funcionamento da rede. vg 1

10 Infraestruturas Eléctricas

D Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessorio necessario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra devera ser fiscalizada pelo
distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante devera ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverao ser recepcionados pela EDP:

E As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"

F Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalacdes respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificacdes, nos termos das normas e regulamentacéao aplicavel.

G Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a areas planificadas, que resultam da projeccdo horizontal dos planos e taludes representados em projecto, nao
conferindo direito a erros e omissdées o diferencial relativamente a area real.

10.1 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR
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10.1.1 Desmontagem de colunas de iluminagdo, metalicas, incluindo desmontagem de luminérias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execucédo de unides se necessério,
transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:
485 [10.1.1.1 [C - Colunas de iluminagdo metalicas. [uN | 31
10.1.2 Desmontagem de colunas de iluminacdo, em marmorite, incluindo desmontagem de luminérias, acondicionamento dos cabos existentes incluindo execu¢do de unides se
necessario, transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:
486 [10.1.2.1 |CM - Colunas de iluminaggo em marmorite. [UN | 41
10.1.3 Desmontagem de luminéaria em consola, incluindo desmontagem de consola, reparacdo de fachada com pintura respetiva, desmontagem de luminéarias, transporte para estaleiro e
reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
487 [10.1.3.1 [LC - Luminaria em consola. [uN | 11
10.2 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
10.2.1 Rede de Baixa Tensé&o - Valas, Tubos e Caixas
10.2.1.1 | Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagéo:
488 [10.2.1.1.1 | Em passeio, perfil BT, com 80cm. ml 2303
489 [10.2.1.1.2 | Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betonilha 1:3:5 ml 799
10.2.1.2 |Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:
490 [10.2.1.2.1 | Circulares ¢/ diametro 1,25m [UN | 105
10.2.1.3 [Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
491 |10.2.1.3.1 | Tubo PEAD Dn63 ml 185
492 (10.2.1.3.2 | Tubo PEAD Dn125 ml 12408
10.2.3 Rede de lluminagao Publica
10.2.3.1 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizacéo:
493 [10.2.3.1.1 | Em passeio, perfil BT, com 80cm [ml | 403
10.2.3.2 [Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
494 [10.2.3.2.1 | Tubo PEAD Dn63 [ml | 3250
10.2.3.3 |Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucéo de extremidades e ligagdes, subidas a postes ou fachadas, incluindo proteccdo mecanica respetiva:
495 (10.2.3.3.1 [LSVAV 4x16 ml 3895
496 (10.2.3.3.2 [LSVAV 4x35 ml 98
10.2.3.4 |Fornecimento e montagem de Armarios de Distribuicdo, em poliester, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de protecgéo e respectivos fusiveis, do tipo:
497 [10.2.3.4.1 [ Tipo W - 2T2+4T00 [uN | 3
10.2.3.,5 |Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execucéo de terra de protec¢ao e respectiva electrificagao, incluindo
caixa de cofré, fusivel respetivo, luminéria e acessorios de fixagao:
498 |10.2.3.5.1 [ L1 - Coluna Troncoconica em aluminio, altura util de 7 metros, diametro de base de 145 mm, diametro de topo de 76 mm, com fixacdo ao solo por enterramento com dois | UN 4
fechos de seguranca na portinhola, acabamento com pintura electroestatica em RAL a definir, com acessorio para poste duplo BEGA 70702, multiple pole top duplo, com
2 luminarias Ref2 99665K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 23,2 W, da BEGA ou equivalente;
499 |10.2.3.5.2 L2 - Coluna Troncoc6nica em aluminio, altura Gtil de 7 metros, diametro de base de 145 mm, diametro de topo de 76 mm, com fixagdo ao solo por enterramento com dois | UN 57
fechos de seguranca na portinhola, acabamento com pintura electroestatica em RAL a definir, com luminaria Ref2 99721K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 53,8 W, da
BEGA ou equivalente;
500 |[10.2.3.5.3 |L3 - Coluna GESTALU, Troncoc6nica em aluminio, altura Util de 4 metros, diametro de base de 114 mm, didametro de topo de 60 mm, fixagdo ao solo por flange, | UN 20
acabamento com pintura electroestatica em RAL a definir, com luminaria Ref2 99656K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 15,6 W, da BEGA ou equivalente;
501 |10.2.3.5.4 | L4 - Coluna Troncoconica em aluminio, altura util de 6 metros, didmetro de base de 145 mm, didmetro de topo de 76 mm, com fixagdo ao solo por enterramento, | UN 32
acabamento com pintura electroestatica em RAL a definir, com luminaria Ref2 99721K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 53,8 W, da BEGA ou equivalente;
10.2.3.6 |Fornecimento e montagem de ponto de luz em consola, incluindo acessorio de fixacdo em fachada, caixa de derivagdo CDO, fixacdo e proteccdo mecanica dos cabos de subida,

luminéria e consola respetiva:
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502 |10.2.3.6.1 | L5 - Acessodrio para Parede BEGA 70700 OUTRIGER Arm 3°, com caixa de derivagéo, do tipo CDO, com luminaria Ref2 99656K3 Pole Top Luminaire, 3000K, 1xLed 15,6 | UN 9
W, da BEGA ou equivalente;
10.2.3.7 [Fornecimento e montagem de aparelhos de projetores de pavimento, incluindo abertura de fundacdes, fornecimento e montagem de caixas de derivacdo, electrificacédo total,
acessorios de fixacéo, kits de montagem, driver’s:
503 [10.2.3.7.1 | L6 - Projetor de Pavimento Ref2 84173K3, da BEGA ou equivalente; UN 1
504 |10.2.3.7.2 | L7 - Projetor de Pavimento Ref® 84457K3, da BEGA ou equivalente; UN 7
11 Infraestruturas de telecomunicagdes
505 (11.1 Abertura e tapamento de vala c/ 0,8 m, incluino areia, e fita de sinalizac¢éo. ml 2306
506 ([11.2 Abertura e tapamento de vala c/ 1,0 m, incluindo beté@o pobre p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalizacéo. ml 719
11.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
507 (11.3.1 Tipo CVR1 UN 56
508 [11.3.2 Tipo CVR2 UN 25
509 [11.3.3 Tipo CVM 30x30x30 UN 216
11.4 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
510 (11.4.1 Tritubo 40mm ml 3025
511 (11.4.2 PEAD 110mm ml 12100
11.5 Fornecimento e montagem de tubo, para ligacdo a CVM, CEMU, ATl ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de rogos e pintura respectiva, de
modo a que os tubos fiqguem o mais dissimulado possivel:
512 [115.1 PEAD 40mm ml 5440
513 (11.5.2 PEAD 63mm ml 360
12 Servicos afectados
12.1 Instalacdo de servigos de interesse publico ou reposicdo dos afectados:
12.1.1 Reposicdo de todos os servigos afectados, incluindo a eventual criacdo de sistemas alternativos provisérios,via aérea ou enterrada, de forma a garantir os fornecimentos e acessos
dos seguintes sistemas:
514 (12.1.1.1 |Redes de abastecimento de agua vg 1
515 |12.1.1.2 |Redes de aguas residuais domeésticas vg 1
516 |12.1.1.3 |Redes de &guas residuais pluviais vg 1
517 |12.1.1.4 |Redes de energia vg 1
518 [12.1.1.5 |Redes de telecomunicagbes vg 1
519 [12.1.1.6 |Rede de gas vg 1
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