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CAPiTULO |

DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.7
Objeto
I. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar, que tem por
objeto principal a prestagao de servi¢cos de desratizagao/desinfestacao, definidos no Anexo | do presente
Caderno de Encargos, com observancia das especificagoes técnicas nele constantes e que deles faz parte

integrante.

2. O presente procedimento abrange as infraestruturas de Abastecimento de Agua e Aguas Residuais das
Aguas do Centro Litoral (doravante designada como AdCL) e desagrega-se, no imbito do presente

procedimento, pelos seguintes lotes:

Lote |- Servicos de desratizacio/desinfestacio das infraestruturas de Aguas Residuais, que abrangem o

Polo Ria Norte (Zona A), Polo Ria Sul (Zona B), Polo Mondego (Zona C) e Polo Lis (Zona D);

Lote 2 - Servicos de desratizagao/desinfestacao das infraestruturas de Abastecimento de Agua, que
abrangem o Subsistema da Boavista: Setor Norte (Zona A), Setor Central (Zona B), Setor Sul (Zona C) e
Setor Nascente (Zona D), o Subsistema da Ronqueira (Zona E), o Subsistema da Lougainha (Zona F), o
Subsistema da Mata do Urso (Zona G), o Subsistema da Ribeira da Alge (Zona H), o Subsistema de Alagoa
(Zona 1), o Subsistema do Feijoal (Zona J), o Subsistema de Alqueves (Zona K), o Subsistema de Pomares

(Zona L) e o Subsistema de Vila Cova de Alva (Zona M).

3. A identificagdo, localizagdo e respetiva caraterizagio das infraestruturas abrangidas pelo presente

procedimento estio identificadas no Anexo Il do presente Caderno de Encargos.

Clausula 2.7
Contrato
I. O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes
e expressamente aceites pelo 6rgido competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto
no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos e os seus anexos;

d) A proposta;
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e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo prestador de servigos;

f) O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do Cdédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo

diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Clausula 3.7
Prazo Contratual
| - Sem prejuizo da manutengao das obrigacoes acessorias que perdurem para além do seu termo, o

Contrato tem a duragio de 3 (trés) anos, a contar da data da sua assinatura.

2 — No entanto, a execugao da prestacao de servicos nos diferentes locais esta dependente da entrega dos

documentos referidos na clausula 5* e nos prazos ai indicados.

CariTuLo Il

OBRIGACOES DAS PARTES

SEccAo|

OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 4.7
Obrigacdes do Adjudicatario
I. Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel e no presente Caderno de Encargos

e respetivos anexos, constituem obrigagoes principais do Adjudicatario as seguintes:
a) Obrigacao de execugao dos servigos identificados na sua proposta;

b) Obrigacido de garantia dos servigos de acordo com as especificagdes técnicas;

c) O Adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares, bem como as

demais disposi¢oes impostas pela AdCL, nos termos do “Regulamento para Fornecedores”,
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“Cédigo de Conduta” e do proéprio sistema de gestao da responsabilidade empresarial em vigor,

sendo por sua conta os encargos que de tal resultem;

d) O Adjudicatario deve conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsavel e adotar
os principios e valores éticos da AdCL, assinando para o efeito as Declaragoes de Aceitagao do
Codigo de Conduta para Fornecedores e Regulamento para Fornecedores, que fazem parte

integrante do processo patenteado a concurso;

e) Apresentar a lista dos produtos a utilizar e respetiva autorizagao de comercializagio emitida pela

Direcao Geral de Saude;

f) O Adjudicatario devera dispor dos meios técnicos adequados a correta execucao de todas as tarefas

inerentes a prestagao de servicos em causa;

g) Apresentar o comprovativo de formacao legal obrigatoria dos técnicos que confere habilitagao para

a manipulagao dos produtos raticidas utilizados na presente prestagao de servigos;

h) E também da responsabilidade de Adjudicatario a reparacio e a indeminizacio de todos os prejuizos
que, por motivos imputaveis ao Adjudicatario e que nao resultem da propria natureza da prestagao
de servicos, sejam sofridos por terceiros, em consequéncia do modo de execucao da prestacao de
servigos, da atuagao dos trabalhadores do Adjudicatario ou dos seus subcontratados, fornecedores
e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca dos trabalhos, materiais e
equipamentos;

i) O Adjudicatario é responsavel pela gestao dos residuos resultantes da prestagao de servigos em
causa, pelo que devera garantir a sua correta separagao, armazenamento e assegurar o destino final

adequado.

j). Comunicar a Entidade Adjudicante a nomeagao do gestor de contrato por si designado e quaisquer
alteragoes relativas a sua nomeacao;
k) No final do contrato, é da responsabilidade do adjudicatirio o levantamento de todos os

equipamentos instalados no dmbito do presente contrato, num prazo maximo de 2 semanas.

Clausula 5.2

Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
I. No que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestao, que se encontram expressos
no Regulamento para Fornecedores, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias antes do inicio da
execugao dos trabalhos nas instalagoes da AdCL, o Adjudicatiario devera apresentar os documentos

constantes no Anexo | do RG.0l — Regulamento para Fornecedores, a submeter a aprovagao da AdCL.
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2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, apds a celebragao do contrato, o Adjudicatario tera de apresentar
os documentos previstos na alinea e) e g) da Clausula 4. do presente Caderno de Encargos, a submeter a
aprovacao da AdCL.

3. No prazo maximo de 10 (dez) dias, apds a celebragao do contrato, o Adjudicatario tera de apresentar

um planeamento com as infraestruturas a intervir em cada visita, e remeté-lo para aprovagao da AdCL.

4. A AdCL analisa os documentos referentes aos n.es | a 3 no prazo maximo de 10 (dez) dias, comunicando
por escrito, ao Adjudicatario, da sua validagao ou solicitando a necessidade de corrigir / complementar

eventuais discrepancias com exigéncias legais ou especificado.

5. O inicio dos trabalhos s6 pode ocorrer apos a validagio integral dos documentos exigidos nos n.os | a

3, por parte da AdCL.

Clausula 6.7
Dever de sigilo
I. O Adjudicatario obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentacio, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que venha a ter conhecimento ao abrigo ou em

relagdo com a execugao do contrato.

2. O Adjudicatario obriga-se também a nao utilizar as informagées obtidas para fins alheios a execugao do

contrato.

3. O Adjudicatario obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer
registo, em papel ou eletroénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou obtidas na execu¢ao do

contrato e que o contraente publico lhe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apods a extingao das
obrigagdes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicio subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 7.7
Tratamento de dados pessoais
I. No caso de o Adjudicatario necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do contrato,
deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada prossecugio
dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo com as instrugoes

do contraente publico, nos termos da legislagao aplicavel a protecao de dados pessoais.
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2. O Adjudicatario nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgagdo dos dados pessoais

para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O Adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instrugoes do contraente publico no que diz respeito

a0 acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

4. O Adjudicatario deve proceder a implementagcao de medidas de seguranga de tratamento de dados
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao acidental ou
ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos.

5. O Adjudicatario deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus trabalhadores
ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos pelo contraente

publico, ou por quem atue em representacgao deste.

6. O Adjudicatario deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que efetivamente
necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagdes impostas pelo presente contrato e que
os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou
estio sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, sendo o Adjudicatario responsavel pela

utilizacdo dos dados pessoais por parte dos mesmos.

7. Mediante solicitacdo escrita do contraente publico, o Adjudicatario deve, no prazo de |5 (quinze) dias,
informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos numeros

anteriores.

8. O Adjudicatario deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagées ou questoes

colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O Adjudicatario encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de qualquer

monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que seja objeto.

10.Se o Adjudicatario tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais que resultem, ou
possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao, acesso ou
revelagdo nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente publico disponibilizando-lhe
uma descrigao da violagado de dados ocorrida, informando-o das categorias e nimero de titulares de dados
afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-lhe qualquer outra informagao que

o contraente publico possa razoavelmente solicitar.

I'1.Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Adjudicatario, este

compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o contraente publico:
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a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar e prevenir

a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos dessa violagao;
b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstincias referentes a violagao para efeitos de controlo por parte da

autoridade de supervisao.

12.0 Adjudicatario obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que este venha a
incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por indemnizagoes e
despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagoes ou processos propostos pelos titulares dos

dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

13.0 incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Adjudicatirio e a
verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do Adjudicatario é fundamento de resolugiao do
presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo implicar o dever de indemnizagao por

eventuais violagoes que Ihe sejam imputadas.

Clausula 8.7
Conservacido de dados pessoais
I. O Adjudicatario deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de ser
necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apos a cessagiao do
contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes dadas pelo

contraente publico.

2. Dependendo da opgao do contraente publico, o Adjudicatirio apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugio do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a

conservacao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

Clausula 9.7
Transferéncia de dados pessoais
O Adjudicatario nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente da
sua localizagdo, salvo autorizagido prévia e escrita do contraente publico, exceto se o Adjudicatario for
obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente publico

antes de proceder a essa transferéncia.

IM.098_00

Aguas do Centro Litoral, S.A. 7/14



, \A(c:;UAsDo ]
N CENTRO LITORAL
N7

Grupo Aguas de Portugal

SEccAol

OBRIGACOES DA ADCL

Clausula 10.2

Preco Base
I. Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o prego

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de alojamento, alimentagao,
deslocagao de meios humanos, transporte e armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. O prego base (prego maximo admissivel), para cada lote, é de:
- LOTE I: 40.000,00€ (quarenta mil euros);
- LOTE 2: 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros).

Clausula 11.2
Condi¢b6es de pagamento
I. Os pagamentos serio feitos trimestralmente, apds emissao da respetiva fatura, cujo valor corresponde

aos pregos unitarios correspondentes, nos termos da proposta adjudicada.

2. Os pagamentos serao efetuados pela AACL no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recegio das
respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto &, apos aprovagao do Relatério relativo aos

servicos executados.

3. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar, por escrito, ao Adjudicatario, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado

a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico nao vence juros de mora nem
justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Adjudicatario, devendo, no entanto, o contraente publico

proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.os | a 3, as faturas devem ser apresentadas
até ao dia 4 do més seguinte a que se referem, conter a mengao da respetiva nota de encomenda e sio

pagas através de transferéncia bancaria.
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6. No caso de suspensao da execucao do contrato e independentemente da causa da suspensao, os

pagamentos ao Adjudicatario serao automaticamente suspensos por igual periodo.

SEccAollll

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Clausula 12.*
Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucdao do contrato

I. A execuciao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pela

Entidade Adjudicante.

2. No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a
execugao do contrato pelo Adjudicatario.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execu¢io do
contrato, determina ao Adjudicatario que adote as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a
corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fungées de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execugido do contrato nao
exime o Adjudicatario de responsabilidade por qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso das

suas obrigagoes.

CariTUuLO Il

MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO

Clausula 13.*
Subcontratacio e cessdo da posicao contratual do Adjudicatario
I. Além da situagdo prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o

Adjudicatario pode ceder a sua posi¢do contratual, na fase de execugao do contrato, mediante autorizagiao
do contraente publico.

2. Para efeitos da autorizagao a que se refere o niumero anterior, o Adjudicatario deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.” 2 do artigo 318.° do Codigo dos

Contratos Publicos.

IM.098_00

Aguas do Centro Litoral, S.A. 9/14



- \A(c:;UAsDo ]
N CENTRO LITORAL

Grupo Aguas de Portugal

3. O contraente publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida, considerando-se o referido pedido

rejeitado se, no termo desse prazo, 0 mesmo nao se pronunciar expressamente.

4. A subcontratagao pelo Adjudicatario depende de autorizagdo do contraente publico, nos termos do

Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 14.7
Sanc¢6es contratuais
|. Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir do
Adjudicatdrio o pagamento de sangdes contratuais, de montante a fixar em fungao da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a) Sempre que se verifique o incumprimento do prazo de 5 (cinco) dias para a execugio do servico,
contado, da formalizagao do respetivo pedido por parte da Entidade Adjudicante ou da periodicidade

estabelecida para manutencao das estacoes de isco;

b) Entrega do relatério apos a data estabelecida para o efeito, de acordo com o estabelecido no Anexo

I 20 presente Caderno de Encargos;
) Indisponibilidade do canal de comunicagao estabelecido;

d) Incumprimento do prazo de entrega a Entidade Adjudicante, dos documentos solicitados no presente

Cadernos de Encargos;

e) Pelo incumprimento de cada situacao detetada das suas obrigagSes contratuais no que se refere ao
nao cumprimento da legislagio e normativos legais de qualidade, ambiente, seguranca, higiene e saude

ocupacional, energia e responsabilidade social.
2. Os valores das penalidades a aplicar sao:

a) Nas situagoes previstas na alinea a), do ponto anterior, deve ser aplicada uma penalizagao
correspondente ao montante de 10% (dez por cento) do valor do servico em que ocorreu o

incumprimento;

b) Nas situagoes previstas nas alineas b), c), d) e €), do ponto anterior, deve ser aplicada uma
penalizagdo, por cada dia de atraso, correspondente ao montante de 0,5% (zero virgula cinco por

cento) do valor da faturagao do trimestre em que se verifica o incumprimento.

3. O valor acumulado das sangdes contratuais a aplicar nao pode exceder o limite maximo de 20% (vinte

por cento) do prego contratual.
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4. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o contraente publico decida nao proceder a resolugao

do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

5. Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, o contraente publico pode

exigir-lhe uma san¢ao contratual de até 20% do valor global do contrato.

6. Ao valor da sangao contratual prevista no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° |, relativamente aos servicos objeto do contrato cujo atraso na

respetiva conclusao tenha determinado a respetiva resolucao.

7. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangoes

contratuais devidas nos termos da presente clausula.

8. As sangOes contratuais previstas na presenta clausula nao obstam a que o contraente publico exija uma

indemnizagio pelo dano excedente.

9. O Adjudicatario sera alvo de um procedimento de avaliagao de desempenho (Avaliagao de fornecedores)

tendo em consideragao os requisitos do Sistema de Gestao e os contratualmente definidos.

Clausula 15.7

Forca maior
I. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga

maior.

2. Para efeitos do contrato, s6 sao consideradas de for¢a maior as circunstancias que cumulativamente e

em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigacbes emergentes do contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c¢) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas

circunstancias.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forg¢a maior para os subcontratados do fornecedor, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c¢) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
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d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do fornecedor cuja causa, propagagao ou
proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nio devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte, logo apos
a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das obrigagées

contratuais.

5. A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Adjudicatario das suas obrigagdes contratuais
fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Entidade Adjudicante a resolver o
contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Codigo dos Contratos Publicos, nao tendo o Adjudicatario

direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 16.7
Resolucdo do contrato por parte do contraente publico
I. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o contraente publico pode resolver
o contrato, a titulo sancionatorio, na caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer

das obrigagoes que lhe incumbem, designadamente:

a) Perda de licengas, perda de alvaras ou outros que coloquem em risco o funcionamento do prestador

de servicos;

b) Atraso total ou parcial, na prestacio de servicos objeto do contrato superior a um més ou

declaragao escrita do Adjudicatario de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo.

2. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracio enviada ao
Adjudicatario e nao implica a repetigao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos no

presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pelo contraente publico.

Clausula 17.2
Resolucao do contrato por parte do Adjudicatario
I. O Adjudicatario pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

2. Salvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos Contratos Publicos, o

direito de resolugao é exercido por via judicial.
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3. A resolugao do contrato nao determina a repeti¢ao das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario,

cessando, porém, todas as obriga¢coes deste ao abrigo do contrato.

Clausula 18.7
Execucao da caucido
Nos termos do disposto no n.° 2, do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos, nao é exigida a prestagao

de caucao.

Clausula 19.7
Seguros

I. E da responsabilidade do Adjudicatario a cobertura, através de contrato de seguro, dos seguintes riscos:
a) Seguro de Acidentes de Trabalho;
b) Seguro de Responsabilidade Civil que cubra o valor do contrato e as operagoes a executar pelo

Adjudicatario ao abrigo do mesmo.

2. A AdCL pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebraciao dos contratos

de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias.

CAPiTULO VI

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 20.7
Deveres de informacao
I. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com a boa-
fe.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou nao forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de

qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de |5 (quinze) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

IM.098_00

Aguas do Centro Litoral, S.A. 13/14



IM.098_00

- \A(c:;UAsDo ]
N CENTRO LITORAL

Grupo Aguas de Portugal

Clausula 21.2
Comunicac¢oes
I. Salvo quando o contrério resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o contraente publico e o
fornecedor relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recegao ou

por correio eletrénico, para os contatos identificados no contrato.

2. Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data indicada pelos servicos

postais.

3. Qualquer comunicagao realizada por correio eletréonico é considerada recebida na data constante do

respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 22.7
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 23.7
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 24.*

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
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ANEXO |

DESCRICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

I. ENQUADRAMENTO

I. A AdCL, na vertente de abastecimento de agua, é responsavel pela captagao, tratamento e fornecimento
de agua para consumo humano, em |0 municipios na zona centro litoral do pais. Devido aos inumeros
problemas que a presenca de ratos causa no servigo de abastecimento de agua, nomeadamente, corte do
fornecimento devido a cabos de comunicagao roidos, quer ao nivel da qualidade da agua (presenca de
excrementos ou mesmo animais mortos dentro das infraestruturas de abastecimento de agua), torna-se
necessaria a instalacio de meios de combate a este tipo de pragas, de modo a garantir a boa conservagao

do sistema de abastecimento e uma boa qualidade da agua fornecida.

2. A AdCL, na vertente de tratamento de agua residuais, € responsavel pela recolha, o tratamento e a
rejeicio de efluentes domésticos e urbanos, em 30 municipios na zona centro litoral do pais. Devido aos
inlmeros problemas que a presenca de ratos causa neste servico, nomeadamente, corte do fornecimento
devido a cabos de comunicagao roidos, quer ao nivel dos edificios em que existe a presenga humana quase
permanente, torna-se necessaria a instalagdo de meios de combate a este tipo de pragas, de modo a garantir

a boa conservagao do sistema de aguas residuais.

3. No Anexo Il, ao presente Caderno de Encargos, apresenta-se a listagem de todas as infraestruturas do

Sistema da AdCL, localizagao e tipologia, de acordo com a seguinte classificagao:

a) ETA da Boavista

Faz parte desta infraestrutura o edificio sede da Aguas do Mondego (onde se localizam as zonas
administrativas, um laboratério, portaria e espaco de refeicdes) e a Estacio de Tratamento de Agua
(ETA) da Boavista constituida por varios edificios ondes estao localizadas as varias etapas de tratamento
da agua (cdmara de medicao de caudal, remineralizagao, filtros, estagao elevatoria, edificio do cloro,
armazém de reagentes e posto de transformagao). Esta descrigcao sera complementada com as plantas

do Anexo Ill do presente Caderno de Encargos
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b) ETA do Padl

Esta infraestrutura é constituida pelo edificio de exploracao, edificio do cloro, Estacao Elevatéria e
Reservatorio de armazenamento de agua. Esta descrigao sera complementada com as plantas do Anexo

Il do presente Caderno de Encargos

c) ETA de Cancelas

Esta infraestrutura é constituida por varios edificios, onde se encontram localizadas as varias etapas do
processo de tratamento (sala controlo, filtros, sala cloro, sala desidratagao e estagao elevatoria). Esta

descrigdao sera complementada com as plantas do Anexo lll do presente Caderno de Encargos

d) ETA da Ribeira de Alge

Esta infraestrutura é constituida por um edificio de exploragao com 7 salas, incluindo salas de instalagoes
sociais e de equipamentos técnicos, por um Edificio de Decantagdao com armazém no piso inferior, um

Reservatorio de Armazenamento de Agua e um Posto de Transformagio exterior.

e) ETA de Alagoa

Faz parte desta infraestrutura o edificio de escritérios e de apoio ao centro operacional com 12 divisdes
(onde se localizam as zonas administrativas, a sala de exploragio e espago de refeigbes) e a Estagao de
Tratamento de Agua (ETA) constituida por 3 edificios ondes estio localizadas as varias etapas de

tratamento da agua e Reservatorio de armazenamento de agua.

f) Reservatérios com acesso interior as células de agua (tipo 1)

O perimetro envolvente destas infraestruturas encontra-se vedado por rede, sendo toda a zona
envolvente do edificio em prado sequeiro. Normalmente existe apenas uma porta de acesso ao interior
do edificio, onde se encontram os equipamentos e quadros elétricos. O acesso as células de agua é

possivel através de portas interiores e escadas.

g) Reservatérios sem acesso interior as células de adgua (tipo 2)

O perimetro envolvente destas infraestruturas encontra-se vedado por rede, sendo toda a zona
envolvente do edificio em prado sequeiro. Normalmente existe apenas uma porta de acesso ao interior
do edificio, onde se encontram os equipamentos e quadros elétricos. O acesso as células de agua é

possivel apenas na sua cobertura, existindo algapoes para o efeito.
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h) Pontos de Entrega (tipo 3)

Estas infraestruturas sdo constituidas por um quadro elétrico, ou pequeno edificio onde se encontra o
quadro elétrico e UPS. Habitualmente estas infraestruturas estao ligadas por caminhos de cabos a caixas

enterradas, onde se encontram as valvulas de manobra. Nao existe vedacao.

i) ETAR com entrada de pessoal elou refeicoes (tipo I)

O perimetro envolvente destas infraestruturas encontra-se vedado por rede, sendo toda a zona
envolvente do edificio em prado sequeiro. Normalmente existe apenas uma porta de acesso ao interior
do edificio, onde se encontram os equipamentos e quadros elétricos. Existe a utilizagdo diaria dos
balnedrios e da copa para refeigoes. Nestas instalagoes deverao ser protegidos o edificio administrativo

e os quadros elétricos.

j) ETAR sloutras funcées (tipo )

O perimetro envolvente destas infraestruturas encontra-se vedado por rede, sendo toda a zona
envolvente do edificio em prado sequeiro. Normalmente existe apenas uma porta de acesso ao interior
do edificio, onde se encontram os equipamentos e quadros elétricos. Nestas instalagdes apenas deverao

ser protegidos os quadros elétricos.

k) Estacées Elevatérias e Sifées (tipo I1)

Estas infraestruturas sao constituidas por um quadro elétrico, ou pequeno edificio onde se encontra o
quadro elétrico e UPS. Habitualmente estas infraestruturas estao ligadas por caminhos de cabos a caixas
enterradas, onde se encontram as valvulas de manobra. Existe um pequeno perimetro vedado. Nestas

instalagoes apenas deverao ser protegidos os quadros elétricos.

I) Estacées Elevatérias com protecdo total (tipo 1V)

Estas infraestruturas sao constituidas por um quadro elétrico, ou pequeno edificio onde se encontra o
quadro elétrico e UPS. Habitualmente estas infraestruturas estao ligadas por caminhos de cabos a caixas
enterradas, onde se encontram as valvulas de manobra. Existe um pequeno perimetro vedado. Nestas

instalagbes deverio ser protegidos o edificio e os quadros elétricos.
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Il. DESCRICAO DA PRESTAGCAO DE SERVICOS

|I. Os interessados devem efectuar uma avaliacao dos locais e do nivel de infestacao e, em fungao das suas

necessidades, propor a melhor solugao para o controlo e eliminagao das pragas.
2. Nao sao aceites por parte da AdCL dispositivos para controlo de pragas em papel.

3. O nimero de dispositivos para o controlo da praga a aplicar, deve garantir a eficacia da prestacao de
servicos. Ressalva-se que, para algumas instalagoes identificadas no Anexo Il do presente Caderno de

Encargos, ja foram previamente definidos pela AdCL, o nimero minimo de dispositivos a aplicar.

4. Em todos os locais, onde existam dispositivos com isco téxico, devera o Adjudicatario colocar uma placa

identificativa, que contenha a adverténcia para o perigo existente.

5. Devera ser identificada em planta, ou em lista quando nao disponivel a planta, as estagoes de isco
existentes por instalagio. Esta identificagao devera ser remetida a AdCL, num prazo maximo de 30 (trinta)
dias apdés a |? intervengdao. As plantas que servirao de base a elaboragiao desta identificagao serao

disponibilizadas pela AdCL 10 (dez) dias apos assinatura do contrato.

6. A AdCL pretende um plano de assisténcia anual que inclua:
i.  Desinfestagao e controlo de roedores: minimo de 4 (quatro) visitas (uma por trimestre) a
cada uma das infraestruturas referenciadas no Anexo Il do presente Caderno de Encargos;

ii.  Desinfestagio e controlo de aranhas: minimo de 2 (duas) visitas a cada uma das
infraestruturas referenciadas no Anexo Il do presente Caderno de Encargos. Salienta-se

que o presente servico aplica-se exclusivamente aos edificios;

iii.  Desinfestagiao e controlo de moscas, melgas e mosquitos: minimo de 3 (trés) visitas a cada

uma das infraestruturas referenciadas no Anexo Il;

iv.  Sempre que houver vestigios de roedores ou persisténcia de insetos nas infraestruturas, a
AdCL solicitara a presenca do Prestador de Servigos, de modo a avaliar a situagao e tomar
as necessarias medidas corretivas, sem que haja um acréscimo do valor global da prestagao

de servigos.

7. O Adjudicatario devera disponibilizar, apés cada servigo prestado, num prazo maximo de 10 (dez) dias,

relatérios que comprovem o cumprimento do planeamento estabelecido e que contemplem:
a) Designagao da infraestrutura;
b) Data da realizagao do servigo;

c) Descricao dos trabalhos executados;
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d) Produtos utilizados (quantidades e caracteristicas);

e) Avaliagdo do estado da instalagao relativamente ao controlo de roedores e propostas de medidas

corretivas e/ou preventivas a implementar pela AdCL para controlo de roedores.

8. Deve ainda o Adjudicatério prever a colocagao de dispositivos de captura, no interior das infraestruturas
onde o acesso as células de dgua é possivel, nomeadamente infraestruturas identificadas nas alineas de a) a
e) do ponto 3, uma vez que devido a natureza do servico prestado pela AdCL, ha que minimizar a

possibilidade dos roedores poderem morrer dentro das células de agua.
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ANEXO Il

LocALIZACAO E CARACTERIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS
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ANEXO 1l
LOTE | - CARACTERIZAGAO E LOCALIZAGAO DAS INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO

Tipologia do Servico

. . Tipologia da N.° Quadros ) ) Desinfestacdo e
Instalacdo LATITUDE (N) LONGITUDE (W) Concelho Descricdo sumaria da Instalacdo . Desinfestacdo e Desinfestacdo e
Instalacao Eléctricos controlo de
controlo de controlo de
moscas, melgas e
roedores aranhas )
mosquitos
ZONA A - POLO RIA NORTE
i S Cim ) Edificio operacional com copa, balnedrio e gabinetes ) ) ) )
| |[ETAR de Cacia 40°41"22.8"N 8°35'42.6"W Aveiro ., | Tipo | Sim Sim Sim
4 edificios de apoio, com equipamentos e quadros elétricos
2 |ETAR de S. Jacinto 40°40'1 1.8"N 8°43'57.8"W Aveiro Edificio de apoio com copa, salas e quadros elétricos Tipo | Sim Nao Nio
3 [EEIG7 40°40'12.9"N 8°43'54.7"W Aveiro Edificio com estagao elevatéria Tipo lll Sim Nao Nao
4 |EELC2 40°5329.6"N 8°34'10.8"W Santa Maria da Feira Edificio com estagio elevatéria Tipo lll Sim Nao Nao
5 |EELCI 40°52'55.3"N 8°33'59.4"W Santa Maria da Feira Edificio com estagdo elevatéria Tipo lll Sim Nao Nio
6 |PEN7.1 40°46'16.5"N 8°34'41.9"W Estarreja Edificio com estagio elevatéria Tipo lll Sim Nao Nao
7 |RAC Estrela Azul 40°40'52.7"N 8°36'08.8"W Aveiro Edificio com estagdo elevatéria Tipo lll Sim Nao Nio
8 [RAC Vulcano 40°40'11.5"N 8°3627.7"W Aveiro Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nio Nao
9 |RRAA Olho d'Agua 40°39'08.3"N 8°37'39.8"W Aveiro Edificio com estagdo elevatéria Tipo lll Sim Nao Nio
ZONA B - POLO RIA SUL
Edificio de exploragao, com copa, balneario e gabinetes (planta anexa). Inclui oficina e armazém.
10 [ETAR de ilhavo 40°36'17.0"N 8°42'38.7"W flhavo Edificio de apoio (edificio de digestdo e desidratagio/PT), com equipametos, salas de quadros e PT Tipo | Sim Sim Sim
(planta anexa)
Il |EESII 40°36'15.3"N 8°45'10.6"W ilhavo Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nio Nio
12 (EEIS8 40°36'18.1"N 8°4229.9"W ilhavo Edificio com estagao elevatéria + edificio anexo PT Tipo lll Sim Nao Nao
I3 |EEISI7 40°37'01.4"N 8°41'05.6"W ilhavo Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nao Nao
14 |Armario Y 40°37'59.7"N 40°37'59.7"N ilhavo Armario de fibra optica Tipo lll Sim Nao Nao
I5 |EES14 40°3321.6"N 8°41'47.6"W Vagos Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nao Nao
16 (EELI 40°36'15.3"N 8°45'10.6"W ilhavo Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nao Nao
17 |EEL2 40°36'18.1"N 8°42'29.9"W ilhavo Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nao Nao
I8 |EES3 40°27'45.2"N 8°47'35.8"W Mira Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nao Nao
19 |EECTI 40°3321.6"N 8°41'47.6"W Vagos Edificio com estagdo elevatoria Tipo lll Sim Nao Nao
20 |EECT4 40°36'18.1"N 8°42'29.9"W flhavo Edificio com estagio elevatéria Tipo lll Sim Nao Nio
2| |EEC4 40°3321.6"N 8°41'47.6"W Vagos Edificio com estagio elevatéria Tipo lll Sim Nao Nio
ZONA C - POLO MONDEGO
Edificio de apoio, constituido por 3 pisos, com balnearios para |5 pessoas, copa, 10 gabinetes e
22 |ETAR Choupal 40°13'29.92"N 8°27'04.84"W Coimbra laboratério. Tipo | Sim Sim Sim
Armazem
. . Edificio de apoio . . .
23 |ETAR S. Martinho da Arvore 40°12'56.98"N 8°33'06.85"W Coimbra . Tipo Il Sim Sim Nio
Orgaos de tratamento




Instalacdo

LATITUDE (N)

LONGITUDE (W)

Concelho

Descri¢ao sumaria da Instalacdo

Edificio de apoio

Tipologia da

Instalacao

N.° Quadros
Eléctricos

Desinfestacdo e

controlo de
roedores

Desinfestacido e

controlo de
aranhas

Tipologia do Servico

Desinfestacdo e

controlo de

moscas, melgas e

mosquitos

24 |ETAR Sio Silvestre 40°13'38.65"N 8°31'36.61"W Coimbra N Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgios de tratamento
Edificio de apoio .
25 |ETAR Vil de Matos 40°1620.90"N 8°29'17.29"W Coimbra N Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
o Pequeno edificio de apoio . . . .
26 [ETAR Anobra 40°08'57.21"N 8°31'53.16"W Condeixa-a-Nova . Tipo Il 0 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Edificio de apoio .
27 |ETAR Condeixa 40°06'55.56"N 8°3029.12"W Condeixa-a-Nova N Tipo Il 4 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
L. Edificio de apoio . . . .
28 ([ETAR Figueiré do Campo 40°09'14.61"N 8°35'17.55"W Soure . Tipo Il 3 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. Edificio de apoio . . . .
29 |ETAR V. P. de Cernache 40°07'53.10"N 8°2922.57"W Coimbra N Tipo Il 4 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
30 [ETARZIL 40°07'34.04"N 8°31'36.96"W Condeixa-a-Nova Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnearios para 2 pessoas, copa e | gabinete. Tipo | 3 Sim Sim Nao
. Edificio de apoio . . . .
31 [ETAR Ameal 40°11'51.74"N 8°31'51.40"W Coimbra N Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. . Edificio de apoio . . . .
32 [ETAR Anaguéis 40°0922.07"N 8°2327.00"W Coimbra . Tipo |l | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. . Pequeno edificio de apoio . . . .
33 |ETAR Arzila 40°11'02.52"N 8°33'18.71"W Coimbra . Tipo Il 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. Edificio de apoio . . . .
34 |ETAR Cabouco 40°10'40.02"N 8°22'03.69"W Coimbra . Tipo |l I Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. . Pequeno edificio de apoio . . . .
35 |ETAR Ceira 40°10'13.28"N 8°23'31.35"W Coimbra - Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. . Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnearios para 2 pessoas. Copa, | gabinete e . . . .
36 |ETAR Conraria 40°10'35.30"N 8°23'37.36"W Coimbra ) Tipo | I Sim Sim Nao
laboratério.
o . Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnedrios para 4 pessoas, copa, | gabinete e . . . .
37 |ETAR Ribeira de Frades 40°12'36.63"N 8°29'24.45"W Coimbra ) Tipo | 6 Sim Sim Nao
laboratério.
. Pequeno edificio de apoio . . . .
38 |ETARS. Frutuoso 40°10'59.36"N 8°20'58.45"W Coimbra . Tipo |l I Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Pequeno edificio de apoio . . .
39 [ETAR Vendas do Ceira 40°09'58.26"N 8°23'31.85"W Coimbra . Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Edificio de apoio . . .
40 [ETAR Torres do Mondego 40°11'32.35"N 8°2322.89"W Coimbra . Tipo Il | Sim Sim Nio
Orgaos de tratamento
41 |[EEAR Adémia 40°14'58.79"N 8°27'15.38"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nio
42 |Sifio Adémia 40°17"22.07"N 8°25'25.87"W Coimbra Pequeno edificio Tipo lll 2 Sim Nio Nio
43 ([EEAR Almegue 40°12'53.68"N 8°26'31.88"W Coimbra Pequeno edificio com estagido elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nio
44 |EEAR Antuzede 40°15'03.33"N 8°28'33.26"W Coimbra Pequeno edificio com estagido elevatoria Tipo lll 2 Sim Nio Nio
45 |EEAR Arregaca 40°11'52.87"N 8°25'14.58"W Coimbra Pequeno edificio com estagido elevatoria Tipo lll 2 Sim Nao Nio
46 |EEAR Banhos Secos 40°11'09.88"N 8°25'33.91"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll 2 Sim Nao Nio
47 |EEAR Coselhas 40°13'14.79"N 8°25'44.88"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nio
48 |EEAR Cidreira 40°14'50.01"N 8°28'47.30"W Coimbra Estacio elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nio Nio
49 |EEAR Campos do Bolido 40°15'04.01"N 8°27'38.45"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll 2 Sim Nao Nio
50 |EEAR Casa do Sal 40°13'05.16"N 8°26'16.23"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nio




Tipologia do Servico

Instalacdo LATITUDE (N) LONGITUDE (W) Concelho Descricdo sumaria da Instalacdo Tipologia~da N ’Qu?dros Desinfestacdo e Desinfestacdo e Desinfestacio e
Instalacao Eléctricos controlo de controlo de controlo de
roedores aranhas moseas, m.elgas €
mosquitos
51 |EEAR Larc¢a 40°19"22.45"N 8°24'16.76"W Coimbra Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll 2 Sim Nao Nao
52 |EEAR Eiras 40°15'14.09"N 8°2525.29"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatéria Tipo lll | Sim Nao Nao
53 ([EEAR Santa Clara 40°12'12.79"N 8°26'03.76"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
54 |EEAR Estacdo Velha 40°13"26.58"N 8°26'36.70"W Coimbra Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
55 (EEAR Loreto 40°1424.20"N 8°27'07.66"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll 3 Sim Nao Nao
56 [Sifio Loreto 40°14'53.59"N 8°27'07.45"W Coimbra Pequeno edificio Tipo lll | Sim Nao Nao
57 |EEAR Souselas 40°1723.45"N 8°25'41.84"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
58 [EEAR Torre de Vilela 40°16'38.22"N 8°25'43.49"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll 2 Sim Nao Nao
59 |[EEAR Trouxemil 40°15'39.84"N 8°26'49.13"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll 2 Sim Nao Nao
60 |EEAR Mata de Sio Pedro 40°19'28.90"N 8°2226.41"W Coimbra Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
61 [EEAR Quimbres 40°13'17.25"N 8°32'46.47"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll I Sim Nao Nao
62 |EEAR Sandelgas 40°13'07.72"N 8°33'30.66"W Coimbra Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
63 [EEAR S Joio Campo 40°13'57.69"N 8°30'41.38"W Coimbra Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
64 |EEAR Sio Silvestre | 40°13'34.89"N 8°31'37.69"W Coimbra Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
65 |EEAR Sio Silvestre Il 40°13'46.44"N 8°31'13.32"W Coimbra Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
66 |[EEAR Vil de Matos 40°16'34.28"N 8°29'10.54"W Coimbra Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
67 |EEAR Eira Pedrinha 40°07'21.03"N 8°29'18.33"W Condeixa-a-Nova Antiga ETAR adptada a estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nao Nao
68 (EEAR Belide 40°0822.89"N 8°33'30.51"W Condeixa-a-Nova Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
69 |[EEAR Casével 40°07'44.87"N 8°33'17.22"W Condeixa-a-Nova Estagio elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
70 [EEAR Campizes 40°07'16.60"N 8°33'03.58"W Condeixa-a-Nova Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
71 |EEAR Casal do Cimeiro 40°0923.03"N 8°35'45.80"W Soure Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
72 |EEAR Marachdo 40°09'34.43"N 8°36'13.24"W Soure Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
73 |EEAR Casal S. Pedro 40°1928.90"N 8°2226.41"W Soure Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
74 |EEAR Granja Ulmeiro 40°09'35.69"N 8°37'40.71"W Soure Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
75 |EEAR Farmacia 40°08'49.38"N 8°34'20.49"W Soure Estagdo elevatérioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nio
76 |EEAR Malga 40°08'50.21"N 8°27'59.65"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nio
77 |EEAR Cabouco 40°10'38.52"N 8°22'15.23"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nio




Instalacdo

LATITUDE (N)

LONGITUDE (W)

Concelho

Descri¢ao sumaria da Instalacdo

Tipologia da

Instalacao

N.° Quadros
Eléctricos

Desinfestacdo e

controlo de
roedores

Desinfestacido e

controlo de
aranhas

Tipologia do Servico

Desinfestacdo e

controlo de

moscas, melgas e

mosquitos

78 |EEAR Fundo de Ceira 40°10'13.78"N 8°23'42.55"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatéria Tipo lll | Sim Nao Nao
79 |EEAR Boica 40°10'17.77"N 8°23'04.47"W Coimbra Pequeno edificio com estagdo elevatéria Tipo lll | Sim Nao Nao
80 (EEAR Corujeira 40°12'38.65"N 8°28'35.72"W Coimbra Pequeno edificio com estagido elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
8| |EEAR Taveiro 40°11'58.69"N 8°30'39.97"W Coimbra Antiga ETAR adptada a estagao elevatoéria Tipo lll | Sim Nao Nao
82 (EEAR Torres do Mondego 40°11'40.04"N 8°22'47.74"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
83 |EEAR Barca do Mondego 40°12'02.00"N 8°22'06.94"W Coimbra Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
84 |ETAR Alagoa - Arganil 40°13'42.289" N 8°326.739" W Arganil Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnearios para 2 pessoas e laboratério. Tipo | 2 Sim Sim Nao
Edificio de apoio .
85 |ETAR Cédja 40°16'06.75"N 7°59'50.41"W Arganil N Tipo Il 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
86 |Estacio Gradagem Codja 40°16'7.314" N 7°5923.004" W Arganil Pequeno edificio com quadros elétricos Tipo lll | Sim Nao Nao
Edificio de apoio .
87 |[ETAR Gois 40°09'57.18"N 8°06'34.58"W Gois . Tipo Il I Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
88 |ETAR Lousi Pévoa 40°822.367" N 8°'5'40."W Lousa Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnedrios para 2 pessoas, laboratério e 2 gabinetes. Tipo | | Sim Sim Nao
Edificio de apoio .
89 |[ETAR Ribeira de Moinhos 40°12'54.66"N 8°15'39.19"W Vila Nova de Poiares . Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
3 . Edificio de apoio .
90 |ETAR Serpins Rodas 40°09'16.81"N 8°13'01.18"W Lousa . Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
) . B Edificio de apoio . . . .
91 |[ETAR Vila Nova do Ceira 40°10'58.82"N 8°10'00.62"W Gois . Tipo |l I Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Edificio de apoio . . . .
92 |[ETAR Sdo Pedro de Alva 40°18'00.02"N 8°10'19.82"W Penacova . Tipo |l 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
93 |ETAR Aveleira 40°15'36.89"N 8°20'37.99"W Penacova . Tipo Il 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
94 |ETAR Caneiro 40°13'41.40"N 8°19'36.74"W Penacova . Tipo Il 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
95 |ETAR Gondelim 40°18'23.39"N 8°1526.16"W Penacova . Tipo |l 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Edificio de apoio . . .
96 |ETAR Lorvio 40°15'30.29"N 8°18'35.53"W Penacova . Tipo Il 2 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnedrios para 2 pessoas, laboratério, copa, | . . .
97 |[ETAR Penacova 40°15'40.81"N 8°16'53.40"W Penacova Tipo | 5 Sim Sim Nio
gabinete.
Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
98 [ETAR Roxo 40°14'38.89"N 8°21'00.28"W Penacova . Tipo Il 2 Sim Sim Nio
Orgaos de tratamento
Edificio de apoio . . .
99 |ETAR Sao Mamede 40°14'56.59"N 8°19'17.57"W Penacova . Tipo Il 3 Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
100 |ETAR Ansido 39°54'58.79"N 8°26'37.02"W Ansido Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnedrios para 2 pessoas, laboratério e | gabinete. Tipo | 2 Sim Sim Nio
, Edificio de apoio . . .
101 |ETAR Cortes 39°59'21.10"N 8°06'37.96"W Gois . Tipo Il | Sim Sim Nio
Orgaos de tratamento
. Edificio de apoio . . .
102 |[ETAR Miranda do Corvo 40°5'32.011" N 8°20'36.778" W Miranda do Corvo . Tipo Il 2 Sim Sim Nio
Orgaos de tratamento
. . Edificio de apoio . . .
103 |ETAR Pisdo Cerejeiras 40°02'59.95"N 8°2026.47"W Miranda do Corvo . Tipo Il | Sim Sim Nio
Orgaos de tratamento
104 |ETAR Quinta de Cima 40°02'43.84"N 8°2221.78"W Penela Edificio de apoio, constituido por | piso, com balnedrios para 2 pessoas, laboratério e | gabinete. Tipo | | Sim Sim Nio




Tipologia do Servico

. . Tipologia da N.° Quadros ) ) Desinfestacdo e
Instalacdo LATITUDE (N) LONGITUDE (W) Concelho Descricdo sumaria da Instalacdo ~ L. Desinfestacdo e Desinfestacdo e
Instalacao Eléctricos controlo de
controlo de controlo de
moscas, melgas e
roedores aranhas )
mosquitos
105 [EEAR Secarias 40°14'32.96"N 8°02'03.36"W Arganil Pequeno edificio com estagdo elevatéria Tipo lll | Sim Nao Nao
106 [EEAR Codja 40°16'08.67"N 7°5925.19"W Arganil Pequeno edificio com estagdo elevatéria Tipo lll | Sim Nao Nao
107 |[EEAR Moendinha 40°12'51.98"N 8°15'31.15"W Vila Nova de Poiares Estagao elevatdrioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nao
108 |[EEAR Caneiro 40°14'1 1.11"N 8°19'21.27"W Penacova Estagao elevatdrioa enterrada Tipo lll | Sim Nao Nao
109 |[EEAR Fontainhas 40°05'43.24"N 8°20'08.59"W Miranda do Corvo Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
|10 |[EEAR Pai Viegas 40°05'05.05"N 8°19'59.26"W Miranda do Corvo Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
|1l |EEAR Boica (Penela) 40°01'58.90"N 8°22'36.78"W Penela Antiga ETAR adptada a estagao elevatoéria Tipo lll | Sim Nao Nao
|12 |[EEAR Vendas Podentes 40°03'09.44"N 8°22'45.39"W Penela Pequeno edificio com estagdo elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
|13 |[ETAR Moinhos 40°07'02.94" N 8°21'49.39" W Coimbra Edificio de Apoio; orgaos de tratamento Tipo Il | Sim Sim Sim
|14 |ETAR Semide 40°09'31.52" N 8°17'22.73" W Lousa Edificio de Apoio; orgaos de tratamento Tipo Il | Sim Sim Sim
|15 [EEAR Foz de Arouce 40°09'47.23" N 8°17'06.77" W Lousa Pequeno edificio com estagio elevatéria Tipo lll | Sim Nio Nao
I 16 |[EEAR Fundo da Ribeira 40°09'42.72" N 8°18'05.96" W Miranda Pequeno edificio com estagao elevatoria Tipo lll | Sim Nao Nao
|17 |[EEAR Travanca do Mondego 40°18'50.03" N 8°112891"W Penacova Edificio de Apoio; orgios de tratamento Tipo lll | Sim Sim Nao
| 18 |[ETAR Travanca do Mondego 40°19'33.02" N 8°1127.23" W Penacova Edificio de Apoio; orgios de tratamento Tipo |l I Sim Sim Nao
A . Pré-fabicado de madeira de apoio . . . .
119 |[ETAR SM Cortica 40°1628.29" N 8°08'36.87" W Arganil . Tipo Il | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
120 |ETAR Barril do Alva 40°16'56.26" N 7°57'47.61" W Arganil . Tipo |l | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
121 |ETAR Vila Cova do Alva 40°17'09.57" N 7°5623.75" W Arganil . Tipo |l | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
. Pré-fabicado de madeira de apoio . . .
122 |ETAR Pomares 40°162791" N 7°53'59.14" W Arganil . Tipo |l | Sim Sim Nao
Orgaos de tratamento
123 |ETAR Dianteiro 40°14'12.4"N 8°22'28.4"W Coimbra Edificio de Apoio; orgaos de tratamento Tipo |l | Sim Sim Nao
124 |[ETAR Santiago da Guarda 39°5620.8"N 8°29'07.3"W Ansido Unidade de prétratamento, Estagio Elevatoria. Tanque de Equializagdo Tipo Il 2 Sim Sim Nio
ZONAD - POLO LIS
. ~ . Edificio operacional com copa, balnedrio e gabinetes ) . . .
125 |[ETAR do Coimbrio 39°53'41"N 8°54'35"W Leiria . . Tipo | 5 Sim Sim Sim
7 edificios de apoio, com equipamento e quadros elétricos
Edificio administrativo com copa e gabinetes
126 [ETAR de Olhalvas 39°44'17.32"N 8°47'38.73"W Leiria Edificio operacional com copa e balnearios Tipo | 5 Sim Sim Sim
5 edificios de apoio, com equipamento e quadros elétricos
ETAR da Zona Industrial da , , .
127 . 39°43'19.27"N 8°56'1.26"W Marinha Grande Pequeno Edificio Operacional com copa e balneario Tipo | 2 Sim Sim Nao
Marinha Grande
. - Y oo Y i Edificio operacional com copa, balneario e gabinetes . . .
128 |ETAR de Fatima 39°35'34.10"N 8°36'12.06"W Ourém . i Tipo | 2 Sim Sim Nio
| edificio de apoio, com equipamento e quadros elétricos
129 |EE Cova de Iria 39°37'53.94"N 8°40'6.40"W Ourém Edificio com equipamento e quadros elétricos Tipo IV | Sim Nao Nao




Tipologia do Servico

. . Tipologia da N.° Quadros ) ) Desinfestacdo e
Instalacdo LATITUDE (N) LONGITUDE (W) Concelho Descricdo sumaria da Instalacdo ~ L. Desinfestacdo e Desinfestacdo e
Instalacao Eléctricos controlo de
controlo de controlo de
moscas, melgas e

roedores aranhas )

mosquitos
130 ([EE B3 39°49'38.20"N 8°51'38.96"W Leiria Edificio com equipamento e quadros elétricos Tipo IV | Nao Sim Nao
131 (EE B7 39°51'11.97"N 8°51'7.05"W Leiria Edificio com equipamento e quadros elétricos Tipo IV | Nao Sim Nao




ANEXO Il
LOTE 2 - CARACTERIZACAO E LOCALIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS ABASTECIMENTO

N.° minimo postos interior N.° minimo postos exterior

" . . e - " Tipologia da
Instalacdo Latitude (N) Concelho Descrig¢do sumaria da Instalagio

Instalacdo ) - ety ety
< Isco Téxico Isco Ndo Téxico Isco Toxico

ZONA A - SETOR NORTE

Reservatério com 2 células

A és de 2 port d

| |EEA/R Adémia 40°15'12.65" 8°26'42.19" Coimbra cesso atraves de £ portas entrada Tipo | . 5 4
Acesso possivel as células de agua pelo interior

Recinto exterior
Reservatério com 2 células

A través de | porta entrad
2 |EEAR Larca 40°1920.58" 8°23'36.34" Coimbra cessoatraves de | pormentrada Tipo | . 2 4
Acesso possivel as células de agua pelo interior
Recinto exterior

Reservatério com 2 células

Acesso através de 2 portas entrada (2 salas distintas)
3 |EEA/R Outeiro do Botdo 40°18'11.03" 8°24'28.14" Coimbra Acesso possivel as células de dgua pelo interior Tipo | 2 4 6
Recinto exterior

Posto Transformacdo Exterior
Reservatério com 2 células

Al través de | porta entrad
4 |R Vacarica 40°22'42.95" 8°2526.34" Mealhada cessoatraves de | pora entrada Tipo 2 3 ; 2
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

5 |PE Adémia 40°14'56.40" 8°27'15.04" Coimbra Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
6 |PE Silva 40°21'14.18" 8°28'l 1.33" Mealhada Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
7 |PE Carqueijo 40°19'44.09" 8°27'07.84" Mealhada Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
8 |N6 Pampilhosa 40°19'57.24" 8°24'42.80" Mealhada Quadro elétrico Tipo 3 | - -

ZONA B - SETOR CENTRAL

Pogo de agua

9 |Captagso PDHI 40°11'06.07" 8:25:17.60 Coimbra Acesso a‘ra‘{és d‘e 2 portas enlcmda @ s_alas t-iistintas) Tipo | 2 - -
Acesso possivel as células de dgua pelo interior
Recinto exterior

Pogo de agua

10 |Captacio PDH2 40°11'06.07" 8:25:17.60 Coimbra Acesso através de 2 portas entrada (2 salas distintas) Tipo | 2 - -
Acesso possivel as células de dgua pelo interior
Pogo de agua

Acesso através de 2 portas entrada (2 salas distintas
11 |Captagio PDH3 40°11'06.07" 8:25:17.60 Coimbra s desp ) ( ) Tipo | 3 - |
Acesso possivel as células de dgua pelo interior

Posto Transformagao Exterior

Edificio administrativo, com salas de escritério, laboratorio (2 pisos e

um armazém, zona de bastidores e um sotio) (planta anexa, que ndo
mostra o sotdo e a sala dos bastidores,

12 (ETA Boavista + Edificio Sede 40°11'06.07" 8:25:17.60 Coimbra . ) - 60 10 17
Orgaos de tratamento (planta anexa ao Caderno de Encargos)
Edificio dos filtros é possivel o acesso a d4gua

Recinto exterior
Reservatério com 2 células

Acesso através de 2 portas entrada
13 [R/EE Boavista Il 40°11'21.77" 8:24:55.99 Coimbra Células de dgua na cobertura com alcapao Tipo 2 3 - 4

Recinto exterior

Posto de Transformacio Exterior




Instalacdo

R Alqueves

Latitude (N)

40°11'53.47"

Longitude (W)

8:26:55.87

Concelho

Coimbra

Descri¢dao sumaria da Instalagdo

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapdo
Recinto exterior

Tipologia da

Instalagdo

Tipo |

N.° minimo postos interior N.° minimo postos exterior

Isco Téxico Isco Ndo Toéxico Isco Téxico

EEA/R Alto dos Barreiros

40°11'14.62"

8:26:22.31

Coimbra

Reservatorio com 4 células
Acesso através de 2 portas entrada (a cada par de células)
Acesso possivel as células de 4gua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

R Arruela

40°11'34.65"

8:26:26.76

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de 2 portas entrada

Acesso possivel as células de agua pelo interior
Recinto exterior

Tipo |

EEA/R Chio do Bispo |

40°12'11.91"

8:23:45.81

Coimbra

Reservatorio com 2 células
Acesso através de 2 portas entrada
Acesso possivel as células de 4gua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

R Cumeada

40°12'32.20"

8:24:46.77

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de 4 portas entrada (2 portas para cada sala)
Acesso possivel as células de agua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

EE/R Monte Formoso

40°13'24.18"

8:26:03.81

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada

Acesso possivel as células de agua pelo interior
Recinto exterior

Posto de Transformagio exterior

Sala Gerador de Emergéncia

Tipo |

20

EEA/R Olivais |

40°13'03.77"

8:24:20.69

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapdo
Recinto exterior

Tipo 2

21

EEA/R Pinhal de Marrocos

40°11'20.49"

8:24:15.29

Coimbra

Reservatério com 3 células

Acesso através de | porta entrada (2 células)

Acesso possivel as células de dgua pelo interior (2 células)
Célula de agua na cobertura com algapio (I célula)
Recinto exterior

Tipo |

22

EE/R Quinta Nova

40°12'23.88"

8:24:38.73

Coimbra

Reservatorio com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Posto de Transformacio Exterior

Tipo 2

23

EEA/R Rebolim

40°12'03.56"

8:29:50.40

Coimbra

Reservatério com 2 células
Acesso através de 2 portas entrada
Células de dgua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

24

EEA/R Vale do Inferno

40°11'38.46

8°26'10.00

Coimbra

Reservatorio com 2 células

Acesso através de 3 portas entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Posto Transformacio Exterior

Tipo 2




25

Instalacdo

R Santa Clara Il

Latitude (N)

40°11'49.70

8°2622.33

Concelho

Coimbra

Descri¢dao sumaria da Instalagdo

Reservatorio com 4 células

Acesso através de 2 portas entrada (2 células)

Acesso possivel as células de 4gua pelo interior (2 células)
Célula de dgua na cobertura com algapao (2 célula)

Recinto exterior

Tipologia da
Instalagdo

Tipo |

N.° minimo postos interior N.° minimo postos exterior

Isco Téxico Isco Ndo Toéxico Isco Téxico

26

R. Vale de Cantaro

40°08'37.54

8°26'09.34

Coimbra

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Acesso possivel as células de agua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

27

N6 Lajes

40°11'23.55"

8:25:29.93

Coimbra

Quadro elétrico

Tipo 3

ZONA C - SETOR SUL

28

R Sta Lazia

40°09'52.17"

8°25'15.68"

Coimbra

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

29

R Cernache

40°08'35.51

8°27'44.23

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapdo
Recinto exterior

Tipo 2

30

R/EEA Copeira

40°10'37.61

8°25'37.94

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Posto de Transformagio Exterior

Tipo 2

31

EEA Vendas de Pousada

40°08'16.93

8°27'18.17

Coimbra

Edificio com quadro eletrico

Acesso através de | porta de entrada (2 salas laterais, cada uma com
porta de entrada)

Caixa de valvulas

Recinto exterior

Tipo 3

32

PE Alcabideque

40°06'23.75"

8:28:15.32

Condeixa

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Edificio com sistema de desinfe¢iao

Tipo 3

33

PE Ega

40°05'00.54"

8:32:27.47

Condeixa

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Edificio com sistema de desinfe¢iao

Tipo 3

34

CVI

40°09'43.06"

8:26:46.25

Condeixa

Quadro elétrico

Tipo 3

35

Cv3

40°06'30.27"

8:28:21.22

Condeixa

Quadro elétrico

Tipo 3

36

CVv4

40°06'09.77"

8:30:13.19

Condeixa

Quadro elétrico

Tipo 3

37

CV5

40°06'07.67"

8:31:22.31

Condeixa

Quadro elétrico

Tipo 3

S]INY ENY IS

ZONA D - SETOR NASCENTE

38

EEA/R Ceira |

40°10'38.28"

8:23:23.52

Coimbra

2 Reservatorios com 2 células cada

Acesso a cada reservatorio através de | porta entrada

Reserv. | - Acesso possivel as células de agua pelo interior (2 células)
Reserv. 2 - Célula de dgua na cobertura com algapdo (2 células)
Recinto exterior

Posto Transformagao Exterior

Tipo |

39

R Ceira lll

40°10'45.84"

8:23:04.61

Coimbra

Reservatorio com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Tipo 2




Instalacdo

Latitude (N)

Concelho

Descri¢dao sumaria da Instalagdo

Tipologia da
Instalagdo

N.° minimo postos interior N.° minimo postos exterior

Isco Téxico Isco Ndo Toéxico Isco Téxico

40

R/EEA Cabouco Il

40°10'48.78"

8:21:36.62

Coimbra

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Posto de Transformacio Exterior

Tipo 2

41

R Vale Colmeias

40°10'36.29"

8:20:22.24

Miranda do Corvo

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

42

R Alto de Miranda

40"06'57.14"

8:19:53.63

Miranda do Corvo

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapdo
Recinto exterior

Tipo 2

43

R Sarnadinha

40°06'53.53"

8:14:11.39

Lousa

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

44

R Fiscal

40°06'55.32"

8:13:34.14

Lousa

Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapio
Recinto exterior

Tipo 2

45

PE Vilarinho

40°07'31.18"

8:12:38.50

Lousa

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

46

R Lousa

40°05'55.33"

8:14:48.32

Lousa

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Células de dgua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

47

N6 Miranda/Penela

40°05'20.02"

8:19:48.45

Miranda do Corvo

Quadro elétrico

Tipo 3

48

PE Ribeiro

40°05'25.37"

8:20:24.33

Miranda do Corvo

Quadro elétrico

Tipo 3

49

N6 Miranda/Lousa

40°06'26.98"

8:19:52.04

Miranda do Corvo

Quadro elétrico

Tipo 3

50

PE Lata

40:10:04.49

8:20:03.15

Miranda do Corvo

Quadro elétrico

Tipo 3

51

R Lamas

40:04:56.1 |

8:21:58.32

Miranda do Corvo

Reservatorio com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Tipo 2

ZONA E - SUBSISTEMA DA RONQUEIRA

52

ETA Retiro dos Cacadores

40:15:22.27

8:16:37.96

Penacova

Reservatorio com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Posto de Transformacio Exterior

Tipo |

53

R Outeiro de Castro

40:13:34.06

8:17:04.94

Vila Nova de Poiares

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

54

R Aveleira

40:15:31.86

8:21:00.13

Penacova

Reservatorio com 2 células

Acesso através de | porta entrada
Células de agua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Tipo 2




N.° minimo postos interior N.° minimo postos exterior

. 5 . A e ~ Tipologia da
Instalacdo Latitude (N) Concelho Descrigcao sumaria da Instalagcdao Insealnca
. Isco Téxico Isco Ndo Téxico Isco Téxico

Reservatério com 2 células

A través de | porta entrad
55 |R Sdo Pedro Dias 40:13:56.30 8:12:2224 Vila Nova de Poiares | oo oo aves 48 T por entrada Tipo 2 2 - 2
Células de agua na cobertura com algapdo

Recinto exterior
Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
56 |R Travanca do Mondego 40:19:12.40 8:11:09.87 Penacova , i P . Tipo 2 2 - 2
Células de 4gua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Reservatério com 2 células

Acesso através de 2 portas entrada (a cada | das células)
| Célula de agua na cobertura com algapao

57 |R Albarqueira 40:16:15.87 8:17:46.07 Penacova : & rara com alcapao Tipo | 2 2 3
| célula com Acesso possivel as células de agua pelo interior
Caixa de valvulas

Recinto exterior
Reservatério com 2 células

Acesso através de | porta entrada
58 |R Alto da Espinheira 40:17:49.17 8:19:24.88 Penacova , © 'v Pol . Tipo 2 2 - 3
Células de 4gua na cobertura com algapao
Recinto exterior

Edificio com quadro eletrico

59 |EE Granja 40:16:42.76 8:20:17.73 Penacova i . Tipo | 2 - 2
Recinto exterior

ZONA F - SUBSISTEMA DA LOUCAINHA

60 |[ETA de Cancelas 40:01:35.93 8:19:37.58 Penela Descrigdo na planta anexa ao Caderno de Encargos - 10 - 10
Reservatério com 2 células

Al través de | porta entrad
61 |R Fonte Fria Il 40:01:47.86 8:19:57.14 Penela cessoatraves de T porm entrada Tipo 2 2 ; 2
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior
Reservatério com | células

A és de | port: d
62 |R. Lougainha 40:01:5036 8:18:27.59 Penela cessoatraves de | porta entraca Tipo 2 2 ; 2
Células de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior
Reservatério com 2 células

Al través de | porta entrad:
63 |R Vieiros 40:02:08.87 8:20:49.10 Penela cessoatraves de | porta entrada Tipo 2 2 ; 2
Células de dgua na cobertura com algapao

Recinto exterior

64 |PE Cardeal 40:02:28.30 8:19:02.92 Miranda do Corvo Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
65 |PE Souravas 40:02:11.69 8:18:37.68 Miranda do Corvo Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
66 |PE R6.1 40:01:29.55 8:17:59.49 Penela Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -

ZONA G - SUBSISTEMA DA MATA DO URSO

Pogo de dgua sem acesso
67 |Furo | 39:48:24.00 8:52:44.83 Leiria Acesso através de | porta entrada Tipo | - 3 4
Recinto exterior

Pogo de agua sem acesso
68 |Furo 2 39:48:19.81 8:52:57.10 Leiria Acesso através de | porta entrada Tipo | - 2 2
Recinto exterior

Pogo de dgua sem acesso
69 |Furo 3 39:48:19.77 8:53:33.18 Leiria Acesso através de | porta entrada Tipo | - 2 2
Recinto exterior

Pogo de agua sem acesso
70 |Furo L6 39:57:01.65 8:49:29.45 Pombal Acesso através de | porta entrada Tipo | - 2
Recinto exterior




7

Instalacdo

Furo L7

Latitude (N)

39:56:39.08

Longitude (W)

8:50:05.34

Concelho

Pombal

Descri¢dao sumaria da Instalagdo

Pogo de dgua sem acesso
Acesso através de | porta entrada

Recinto exterior

Tipologia da
Instalagdo

Tipo |

N.° minimo postos interior

Isco Téxico Isco Ndo Toéxico

N.° minimo postos exterior

Isco Téxico

72

FuroLIO

39:55:35.72

8:49:30.25

Pombal

Pogo de agua sem acesso
Acesso através de | porta entrada

Recinto exterior

Tipo |

73

EEA Porto Figueira

39:46:26.21

8:49:54.40

Leiria

Edificio de bombagem com quadro eletrico
wcC

Sala telegestio

Acesso através de 2 portas de entrada

Recinto exterior

Tipo 2

74

R Leiria Norte

39:45:12.74

8:48:01.12

Leiria

Edificio com quadro eletrico

Tipo 3

75

R Barosa

39:45:10.19

8:51:33.10

Leiria

Reservatorio com 2 células
Acesso através de 2 portas entrada
Acesso possivel as células de 4gua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

76

R Gandara

39:46:19.09

8:48:21.96

Marinha Grande

Reservatério com 2 células

Acesso através de 2 portas entrada

Acesso possivel as células de agua pelo interior
Recinto exterior

Tipo |

77

R Arroteia/ Lavegadas

39:51:14.28

8:49:27.60

Leiria

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Acesso possivel as células de agua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

78

Torre Pressido

39:55:44.71

8:50:23.98

Leiria

Reservatério elevado com acesso na cobertura
Acesso através de | porta
Recinto exterior

Tipo |

79

ETA Paul + R Monte Redondo

39:54:23.73

8:50:05.31

Leiria

Esta infraestrutura é constituida pelo edificio de exploragdo (planta
anexa ao Caderno de Encargos), edificio do cloro, Estacdo Elevatéria
(acesso através de | porta) e Reservatério de armazenamento de
agua (reservatério elevado com acesso na cobertura e acesso através
de | porta)

Tipo |

80

R/EEA Amor

39:48:25.90

8:52:43.22

Leiria

Reservatorio com | célula

Acesso através de 2 portas entrada (edificio principal) e | porta sala
cloro

Célula de dgua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

8

R Parceiros

39:43:59.82

8:51:01.22

Leiria

Reservatério com 2 células
Acesso através de | porta entrada
Acesso possivel as células de dgua pelo interior

Recinto exterior

Tipo |

ZONA H - SUBSISTEMA DA RIBEIRA DE ALGE

82

ETA Ribeira de Alge

39°53'57.47"

8°19'26.30"

Figueiré dos Vinhos

Esta infraestrutura é constituida por um edificio de exploragdo com 7
salas, incluindo salas de instalagSes sociais e de equipamentos
técnicos, por um Edificio de Decantagdo com armazém no piso
inferior, um Reservatério de Armazenamento de Agua e um Posto

de Transformagio exterior.

Tipo |




83

Instalacdo

R/EEA Olival |

Latitude (N)

39:54:03.09

8:19:35.00

Concelho

Figueird dos Vinhos

Descri¢dao sumaria da Instalagdo

Reservatorio com | célula

Acesso através de 2 portas entrada (edificio principal) e | porta sala
cloro

Célula de 4gua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipologia da
Instalagdo

Tipo 2

N.° mi

Isco Téxico

imo postos interior N.° minimo postos exterior

Isco Ndo Toéxico Isco Téxico

84

R Olival Il

39:54:05.35

8:19:39.29

Figueiré dos Vinhos

Reservatério com | célula

Acesso através de 2 portas entrada (edificio principal) e | porta sala
cloro

Célula de dgua na cobertura com algapio

Recinto exterior

Tipo 2

85

R Serra do Mouro

39:53:36.49

8:23:35.34

Ansido

Reservatorio com | célula

Acesso através de 2 portas entrada (edificio principal) e | porta sala
cloro

Célula de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

86

R Alto da Serra

39:54:40.67

8:23:32.86

Ansiao

Reservatério com | célula

Acesso através de 2 portas entrada (edificio principal) e | porta sala
cloro

Célula de dgua na cobertura com algapio

Recinto exterior

Tipo 2

87

R Casal Anténio Bras

39:57:00.32

8:30:22.67

Ansido

Reservatorio com | célula

Acesso através de 2 portas entrada (edificio principal) e | porta sala
cloro

Célula de agua na cobertura com algapao

Recinto exterior

Tipo 2

88

PE Aguda

39:54:35.16

8:19:55.19

Figueir6 dos Vinhos

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

89

PE Casal de S. Pedro

39:54:02.72

8:20:09.55

Figueir6 dos Vinhos

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

90

PE Almofala

39:54:27.81

8:20:38.09

Figueir6 dos Vinhos

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

91

PE Avelar

39:55:11.12

8:20:57.95

92

PE Serrada Nova

39:55:12.04

8:23:01.82

93

PE Moita da Vela

39:53:48.46

8:21:48.78

94

PE Portela de S. Lourenco

39:51:50.98

8:24:16.28

95

PE Ansido

39:54:37.19

8:25:19.24

96

PE Alqueidio

39:54:38.94

8:24:05.15

97

PE Maxial

39:55:40.12

8:24:47.80

98

PE Cruzeiro

39:55:51.61

8:26:43.73

99

PE Areosa

39:55:50.04

8:26:11.63

100

PE Graminhal

39:56:23.17

8:27:40.71

101

PE Mouta Negra

39:57:28.48

8:30:59.88

102

PE Melrica

39:56:28.48

8:31:36.30

Ansido

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas

Tipo 3

[N ST ENY ENY FN) FN) FN] FNY FNY Y ) F ) F ) FN] IS

ZONA | - SUBSISTEMA DE ALAGOA

ETA Alagoa

40:13:53.65

8:03:29.83

Faz parte desta infraestrutura o edificio de escritérios e de apoio ao
centro operacional com |2 divises (onde se localizam as zonas
administrativas, a sala de exploragio e espago de refeigSes) e a
Estacio de Tratamento de Agua (ETA) constituida por 3 edificios
ondes estio localizadas as varias etapas de tratamento da dgua e

Reservatério de armazenamento de dgua.

Tipo |

28




N.° minimo postos interior N.° minimo postos exterior

. 5 . A e ~ Tipologia da
Instalacdo Latitude (N) Concelho Descrigcao sumaria da Instalagcdao Insealnca
. Isco Téxico Isco Ndo Téxico Isco Téxico

Pogo de agua

A través de | port: d
104[CAP Alagoa I (antiga) 40:13:56.04 8:03:24.50 cessoatraves de | portas entrada Tipo | - 2 2
Arganil Acesso possivel as células de dgua pelo interior
Recinto exterior

Pogo de agua

A través de 2 port: trada (2 salas distint:
105|CAP Alagoa Il 40:13:54.44 8:03:31.02 cesso através de 2 portas entrada (2 safas distintas) Tipo | - 2 2
Acesso possivel as células de agua pelo interior

Recinto exterior

106 [PE Gandara 40:12:57.05 8:04:07.19 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
107 [PE Sarzedo 40:14:51.31 8:04:00.70 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
108 [PE Secarias 40:14:16.06 8:01:39.87 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -

109|RES Arganil i1l 40:12:40.90 8:02:58.91 Reservatério clom duas entradas. Uma permite acesso as células e Tipo | | 5 2
Grupos elevatérios e outra ao gerador.

ZONA ] - SUBSISTEMA DO FEIJOAL

Edificio principal de grandes dimensdes com mais de 10 divisGes,

110 [ETA/RES/EE Feijoal 40:15:04.24 8:05:38.22 WC, EE, Sala de quadros eletricos etc. e pequeno edificio de uma Tipo | 14 4 6
Arganil divisdo que alberga o gerador.

|1l [PE Maladdo 40:13:53.29 8:05:54.44 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -

112 [PE Urgueira 40:16:04.09 8:06:34.11 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -

ZONA K - SUBSISTEMA DE ALQUEVES

Pequeno edificio com uma divisdo com acesso aos reservatorios de

113 [CAP/ETA Forcados e Alqueve 40:13:56.04 7:58:39.21 , Tipo | - 2 2

agua
CAP/ETA/RES/EE Mosteiro d Edificio com 4 portas exteriores. Uma das divisdes dé acesso a
osteiro de
114 Fol 40:13:34.27 7:59:39.91 Arganil células de agua interiores. Tipo | 6 2 2
olques
9 Pogo de Captagdo Exterior
115 [PE Folques 40:13:17.91 8:00:22.52 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
116 [PE Forcados-Alqueve 40:14:15.18 7:59:05.00 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -
ZONA L - SUBSISTEMA DE POMARES

117 (CAP Pomares 40:16:02.31 7:53:21.75 Edificio pequeno com uma divisdao e Pogo com acesso via Alcapao. Tipo | 2 - 4

118 |ETA/RES Pomares 40:15:57 74 7:53:37.43 Arganil Edificio com 3 portas exteriores. Exterior temos uma célula de agua Tipo | 6 2
enterrada.

119 [PE Pomares 40:15:57.74 7:53:37.43 Edificio pequeno com quadro elétrico e caixa de valvulas Tipo 3 2 - -

ZONA M - SUBSISTEMA DE VILA COVA ALVA

Pogo com acesso via Alcapio.

Edificio d d letri rta d
120|CAP Vila Cova de Alva 40:17:23.18 7:56:09.85 ticlo ¢ quacros eletrico com uma porta de acesso Tipo | 2 3
Recinto exterior

Posto Transformagio aéreo Exterior
Dois Edificios

| Reservatorios com 2 células

Arganil

Al d torio através de 2 port: trada. A ivel
121 |ETA/RES/EE Vila Cova de Alva 40:16:51.98 7:56:44.67 ficesso do reservatorio atraves de £ portas entrada. Acesso possive Tipo | 6 2 4
as células de 4gua pelo interior (2 células)

ETA - Edificio com trés portas de entrada, 6 divisGes.

Recinto exterior
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