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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 a) As  eventuais  referencias  a  marcas,  de  materiais,  de  produtos  ou  de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos  os  trabalhos  deverão  ser  realizados  de  acordo  com  o  projecto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

 0 ARQUITETURA
 CAP. 0 TRABALHOS PRELIMINARES
1 0.1 Montagem   e   desmontagem   de   estaleiro   incluindo   a   montagem   de andaimes    e    estruturas    necessárias    à    execução    dos    trabalhos, manutenção e

desmontagem de máquinas, instalações com espaços para as  reuniões  da  obra,  para  a  fiscalização,  gestão  e  direcção  de  obra, encarregado   geral   e   armazém 
 de   obra   (amostras   e   equipamento). Incluindo  mobiliário  (secretária,  armário,  estante,  mesa  de  reuniões  e cadeiras)  e  instalações  sanitárias,  redes 
provisórias  de  saneamento, águas  e  electricidade,  vedação  do  recinto  da  obra,  colocação  de placa identificativa e demais trabalhos necessários.

vg 1

2 0.2 Implantação da obra, de acordo com as indicações do projecto, incluindo todos os trabalhos de topografia necessários, colocação e conservação de
marcas, eixos e demais trabalhos necessários.

vg 1

3 0.3 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e  condições  de 
envolvência  (programação  da  obra,  coordenação  da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos  em  obra e seus 
elementos  de apoio,  gestão de segurança e saúde  no  estaleiro,  processos  construtivos,  plano  de  trabalhos,  riscos especiais  para  os  trabalhadores  e 
comunidade  escolar  entre  outros)  e gestão   e   organização   do   estaleiro   e   espaço   de   centro   social   em funcionamento  (redes  técnicas  provisórias, 
materiais  e  produtos  com riscos  especiais,  plano  de  implantação,  sinalização  e  circulação,  entre outros).

vg 1

 CAP. 1 LIMPEZA, PREPARAÇÃO da Plataforma Existente (laje)
4 1.1 Limpeza  e  preparação  da  laje  existente,  incluindo  todos  os  materiais  e trabalhos inerentes. m2 233
5 1.2 Fornecimento   e   aplicação   com   argamassa   de   cimento   leve   para implantação da empreitada, incluindo todos os trabalhos, de acordo com as  necessidades  da

obra (zonas  com  necessidade de enchimento para cumprimento do projeto).
m2 233

 CAP. 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição  nos  pavimentos  exteriores  em  lajeado  de  betão  (tipo  UNI), incluindo  transporte  a  local  de  deposito  a  escolher  pelo  dono  da  obra (parcelapara

posterior colocação, dando cumprimento do projecto.
m2 233

7 2.2 Remoção  de  guardas  em  aluminio  existentes,  incluindo  transporte  a vazadouro/depósito (dono da obra) para cumprimento do projecto. vg 1
 a) As  eventuais  referencias  a  marcas,  de  materiais,  de  produtos  ou  de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos  os  trabalhos  deverão  ser  realizados  de  acordo  com  o  projecto (peças escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

8 2.3 Demolição  nos   pavimentos   exteriores   de  guias   em   betão,  incluindo transporte a local de deposito a escolher pelo dono da obra para posterior colocação, dando
cumprimento do projecto.

ml 24

 CAP. 3 ALVENARIAS
 a) PAREDES EXTERIORES
 b) VOLUME / PAINÉIS EXTERIORES
 3.2 Fornecimento e montagem de paineis em OSB3, incluindo cortes, remates

e ligações por aparafusamento em paredes exteriores.
9 3.2.1 OSB3 de 15mm em paredes exteriores m2 268

10 3.2.2 OSB3 de 12mm em platibandas interiores m2 49
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11 3.2.3 OSB3 de 15mm em tetos exteriores m2 5,5
12 3.2.4 Fornecimento e aplicação de tela asfáltica com largura de 20cm de altura no perimetro fronteira do alçado lateral direito, sobre a parede exterior de OSB3 (10cm de

altura) e pavimento térreo existente (10cm de altura) para
posterior aplicação de capoto.

ml 25,5

 CAP. 4 REVESTIMENTO INICIAL EM PAREDES
 4.2 PAREDES INTERIORES

13 4.2.1 Fornecimento e assentamento de \"massas seral/acabamento\" nas zonas
definidas em projeto.

m2 23,68

14 4.2.2 Fornecimento e aplicação de divisórias  interiores, executadas em placas de gesso cartonado hidrófugo (Knauf)  com  uma  placa  de  cada  lado, com isolamento em
manta com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com
as indicações do projecto.

m2 28,8

15 4.2.3 Fornecimento e aplicação de divisórias  interiores, executadas em placas de gesso cartonado hidrófugo e normal (Knauf) com uma placa de cada lado, com isolamento
em manta com 5cm de espessura de lã de rocha de
40   kg/m3,   sobre   estrutura   de   LSF,   incluindo   todos   os   trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com as indicações do
projecto.

m2 15

16 4.2.4 Fornecimento e aplicação de   revestimento interior executadas em placas de gesso cartonado normal (Knauf)  com uma placa de um lado, com isolamento em manta
com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com as
indicações do projecto.

m2 150,32

17 4.2.5 Fornecimento e aplicação de revestimento interior , executadas em placas de gesso cartonado hidrófugado (Knauf)  com uma  placa de  um lado, com isolamento em
manta com 5cm de espessura de lã de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com
as indicações do projecto.

m2 40,2
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