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Procedimento 1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
a) As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
0 ARQUITETURA
CAP. 0O TRABALHOS PRELIMINARES
1 0.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessarias a execucdo dos trabalhos, manutencéo e | vg 1
desmontagem de maquinas, instalagdes com espagos para as reunides da obra, para a fiscalizagdo, gestdo e direcgdo de obra, encarregado geral e armazém
de obra (amostras e equipamento). Incluindo mobilidrio (secretaria, armario, estante, mesa de reunides e cadeiras) e instalacdes sanitarias, redes
provisérias de saneamento, aguas e electricidade, vedagdo do recinto da obra, colocacdo de placa identificativa e demais trabalhos necessarios.
2 0.2 Implantagéo da obra, de acordo com as indica¢des do projecto, incluindo todos os trabalhos de topografia necessarios, colocagéo e conservagao de vg 1
marcas, eixos e demais trabalhos necessarios.
3 (03 Implementagdo e cumprimento do plano de seguranca e saude de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condi¢cbes de |vg 1
envolvéncia (programacdo da obra, coordenagdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus
elementos de apoio, gestdo de seguranga e salde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e
comunidade escolar entre outros) e gestdo e organizagdo do estaleiro e espaco de centro social em funcionamento (redes técnicas provisérias,
materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacé@o, sinalizagdo e circulagcdo, entre outros).
CAP. 1 LIMPEZA, PREPARACAO da Plataforma Existente (laje)
4 (1.1 Limpeza e preparacdo da laje existente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. m2 233
5 1.2 Fornecimento e aplicagdo com argamassa de cimento leve paraimplantacdo da empreitada, incluindo todos os trabalhos, de acordo com as necessidades da|m2 233
obra (zonas com necessidade de enchimento para cumprimento do projeto).
CAP. 2 DEMOLICOES
6 2.1 Demolicdo nos pavimentos exteriores em lajeado de betdo (tipo UNI), incluindo transporte a local de deposito a escolher pelo dono da obra (parcelapara| m2 233
posterior colocagéo, dando cumprimento do projecto.
7 2.2 Remocéo de guardas em aluminio existentes, incluindo transporte a vazadouro/depdsito (dono da obra) para cumprimento do projecto. vg 1
a) As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
enterder-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
8 2.3 Demolicdo nos pavimentos exteriores de guias em betdo, incluindo transporte a local de deposito a escolher pelo dono da obra para posterior colocagdo, dando | ml 24
cumprimento do projecto.
CAP. 3 ALVENARIAS
a) PAREDES EXTERIORES
b) VOLUME / PAINEIS EXTERIORES
3.2 Fornecimento e montagem de paineis em OSB3, incluindo cortes, remates
e ligacdes por aparafusamento em paredes exteriores.
9 3.21 OSB3 de 15mm em paredes exteriores m2 268
10 (3.2.2 OSB3 de 12mm em platibandas interiores m2 49
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11 (3.2.3 OSB3 de 15mm em tetos exteriores m2 55

12 (3.2.4 Fornecimento e aplicacédo de tela asfaltica com largura de 20cm de altura no perimetro fronteira do alcado lateral direito, sobre a parede exterior de OSB3 (10cm de | ml 25,5
altura) e pavimento térreo existente (10cm de altura) para
posterior aplicacéo de capoto.

CAP. 4 REVESTIMENTO INICIAL EM PAREDES
4.2 PAREDES INTERIORES

13 |4.21 Fornecimento e assentamento de \"massas seral/acabamento\" nas zonas m2 23,68
definidas em projeto.

14 (4.2.2 Fornecimento e aplicacdo de divisérias interiores, executadas em placas de gesso cartonado hidréfugo (Knauf) com uma placa de cada lado, com isolamento em | m2 28,8
manta com 5cm de espessura de |a de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento, de acordo com
as indicacdes do projecto.

15 (4.2.3 Fornecimento e aplicagdo de divisérias interiores, executadas em placas de gesso cartonado hidréfugo e normal (Knauf) com uma placa de cada lado, com isolamento | m2 15
em manta com 5cm de espessura de |8 de rocha de
40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com as indica¢des do
projecto.

16 (4.2.4 Fornecimento e aplicagéo de revestimento interior executadas em placas de gesso cartonado normal (Knauf) com uma placa de um lado, com isolamento em manta [ m2 150,32
com 5cm de espessura de |a de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com as
indicac6es do projecto.

17 (4.25 Fornecimento e aplicagéo de revestimento interior , executadas em placas de gesso cartonado hidréfugado (Knauf) com uma placa de um lado, com isolamento em [ m2 40,2
manta com 5cm de espessura de |a de rocha de 40 kg/m3, sobre estrutura de LSF, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento, de acordo com
as indicagdes do projecto.
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