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NJECIro

Municipio de Aveiro

Procedimento OM/CP/04/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execucdo da obra, com area vedada em chapa pré-lacada e/ou malha-sol com rede sombra, bem como prumos | vg 1
metalicos de suporte, montagem da ferramentaria e escritorio, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de electricidade, aguas e esgotos e todos os trabalhos
necessarios relativos ao aspecto funcional dos mesmos e de acordo com a legislagao em vigor.
2 1.2 Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranga, salde e higiene na obra, incluindo equipamentos de protegdo coletiva, sinalizacéo e todo o |vg 1
equipamento necessario para que a execugdo da obra seja de acordo com as normas de seguranga em vigor e elaboracéo do Projeto de Seguranca, Salde e Higiene no
Trabalho.
3 1.3 Implantagdo e manutencéo de plano de desvio de trafego temporario com colocagéo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, painéis temporarios de desvio e | vg 1
diversos dispositivos complementares (baias de posicdo, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis moveis de plastico, lanternas sem fios),
incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizacdo da obra com indicacéo de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores,
comeércio e situacdes de emergéncia, de acordo com o faseamento da obra.
4 14 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, 0s respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
5 1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
6 1.6 Fornecimento e aplicacédo de placa de Obra Proviséria, de acordo com o modelo aprovado [100cm (L) x 150cm (A)], e sua colocagdo em local visivel junto a entrada da | UN 6
obra
1.7 Demolicéo parcial de muro em betdo armado (PK 1+1384, rotunda entre a Rua dos Ervideiros e Rua da Boavista), incluindo aplicacdo de reboco tipo areado na face demolida,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessarios:
7 1.7.1 Bet&o a demolir m3 2
8 1.7.2 Reboco em areado m2 1
9 1.8 Adequacéo de vedagdo existente em rede metélica e postes de madeira tratada ao novo layout, localizados na Rua da Carreira Branca (PK 0+110, entrada do Retail [ m 10
Park), incluindo remocéo, carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.
10 |19 Remocéo de arvores e raizes e transporte a vazadouro autorizado. UN 66
11 |1.10 Remocéo e Transporte de paragem de autocarro a local a indicar pelo dono de obra. UN 2
2 TERRAPLANAGEM
12 (2.1 Demolicdo de lancis, incluindo transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. m 208
13 (2.2 Remocédo com ripagem de todas as camadas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de | m2 29600
Construgdo e Demoli¢ao. Inclui a demolicdo dos lancis guia que separagdo os estacionamentos das faixas de rodagem.
14 (2.3 Fresagem e remocao da camada betuminosa de desgaste (parte da Rua da Boavista) com espessura média de 8cm, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de | m2 8750
acordo com o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao.
15 |24 Remocé&o com ripagem de calcada em pedra chao (Pavés) de passeios e respetivos lancis perimetrais. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra [ m2 5820
chéo (Pavé), em local a indicar pelo Dono de Obra num raio de 3KM. Os lancis seréo removidos para vazadouro.
16 (2.5 Remogé&o com ripagem de passeios em argamassa, incluindo respetivos lancis perimetrais, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado. m2 390
2.6 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacdo do terreno as cotas previstas no projeto para implantagdo da obra,
incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.
17 (2.6.1 Zona Cinza, com 0,63m de profundidade (ver pe¢a desenhada 21) | m2 | 22942
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18 |2.6.2 Zona Azul, com 0,43m de profundidade (ver peca desenhada 21) m2 2587
19 (2.6.3 Zona Rosa, com 0,38 de profundidade (ver pe¢a desenhada 21) m2 3063
20 |2.6.4 Zona de passeios, com 0,26m de profundidade m2 9217
21 |2.6.5 Zona de passeios - acesso a lotes industrais, com 0,41m de profundidade m2 1182
22 |2.6.6 Zona de passeios - acesso a lotes de habitagdo, com 0,31m de profundidade m2 332
23 |27 Aterro com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima através de equipamento manual formado | m3 80
por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcangar uma densidade seca nao inferior a 95% da maxima obtida no teste Practor Modificado,
realizado segundo o LNEC E197.
3 PAVIMENTACAO
3.1 Geotéxtil na base da plataforma, com 400g/m2 e tragao minima de 15 KN/m2.
24 13.1.1 Zona Cinza (ver peca desenhada 21) m2 22942
25 |3.1.2 Zona Rosa (ver pega desenhada 21) m2 3063
26 |32 Estabilizagcdo/saneamento da base do pavimento com touvenant, incluindo compactagéo e remocao de terrenos sobrantes a vazadouro. m3 200
27 |33 Recarga de fundagdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,45m espessura executado em trés camadas de 0,15 [ m2 22942
m, apds a compactacado, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacédo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais)
tipo.
28 |34 Recarga de fundacéo em zona de plataforma (Rua da Boavista), com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m espessura executado em uma | m2 3063
camada de 0,20 m, ap6s a compactacao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is)
transversal(ais) tipo.
29 |35 Recarga de fundagéo em zona de plataforma (Rua do Progresso e Rua sem nome), com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,30m espessura | m2 2587
executado em duas camadas de 0,15 m, ap6s a compactagdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagédo de acordo com C.E. e
conforme o perfil(ls) transversal(ais) tipo.
30 |3.6 Recarga de fundagdo em zona de passeio, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,15m, apds a compactacdo, incluindo fornecimento, | m2 9217
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(ls) transversal(ais) tipo.
31 |37 Recarga de fundacéo em zona de acessos a lotes industriais, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,30m espessura executado em duas | m2 1182
camadas de 0,15 m, ap6s a compactagao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is)
transversal(ais) tipo.
32 |38 Recarga de fundacdo em zona de acessos a lotes de habitacdo, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m, ap6s a compactagdo, |m2 332
incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
33 |3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 32 BASE 35/50 (MB) com 0,07 cm de espessura, apos cilindram-no, em plataforma, | m2 26005
incluindo impregnagéo preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
34 ]3.10 Fornecimento e aplicacéo de camada de regularizacdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 35/50 (MB) com 0,05 cm de espessura, apés cilindram-no, em plataforma, | m2 26005
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2 de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
35 |3.11 Fornecimento e aplicagéo de camada de regularizagdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 35/50 (MB) com 0,07 cm de espessura, apos cilindram-no, em plataforma, | m2 2587
incluindo impregnacgao preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
36 |3.12 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 35/50 (BB) com 0,06m de espessura apoés cilindram-no, em plataforma, incluindo rega de [ m2 35947
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(Is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo.
37 ]3.13 Fornecimento e assentamento de pavimento em betdo (Pavé), modelo Hexagonal 60 na cor normal, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m de | m2 10067
espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao traco 1:2 e cilindramento de superficie, incluindo execucao de serventias, rebaixos de acessos pedonais e de
veiculos.
3.14 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betédo cor natural, incluindo fundag&o em betédo ciclépico conforme pormenores das pecas desenhadas, trogos retos e curvos, chanframento
elou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessoérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser
rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
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38 |3.14.1 Lancil normal 100x25x15x12 m 4270
39 |3.14.2 Lancil guia 100x25x8 m 1802
40 |3.14.3 Lancil galgavel 30x10x22 m 160
41 |3.14.4 Lancil rampa 40x12x22, inclui sempre 2 pecas de canto em cada acesso (4 m por cada acesso). m 110
42 |3.15 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méo de obra e todos 0s materiais necessarios. m 430
3.16 Passadeiras - Piso de alerta tétil
43 (3.16.1 Fornecimento e aplicacéo de placas pitonadas quadradas em betéo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, nivelamento de caixas, | m2 140
almofada de areia, camada de argamassa ao trago 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, incluindo
rebaixamento de passeio, de acordo com as pegas desenhadas.
44 |3.16.2 Fornecimento e aplicacdo de placas listadas de encaminhamento quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, | m2 65
nivelamento de caixas, almofada de areia, camada de argamassa ao traco 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios, incluindo rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
4 PAISAGISMO
4.1 Fornecimento e plantacdo de arvores envasadas, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de
covas com 1 x 1 x 1 m e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, composto de plantacao e fertilizacédo, tapamento de covas, tutoragem, rega e todos os trabalhos e meios
45 [4.11 Lagerstroemia Indica PAP 12/14 [UN | 24
4.2 Fornecimento e plantacdo de vegetacdo envasada, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de
covas com ,5x ,5 x,5 m e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, composto de plantacao e fertilizagcéo, tapamento de covas, rega e todos os trabalhos e meios necesséarios.
46 |4.21 Juniperus horizontalis, com espagamento de 1,0m entre plantas UN 400
47 (4.3 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com espessura de 0,20m, em zona de caldeiras das arvores a plantar, de modo a que o topo da terra fique [ m2 44
coincidente com o lancil.
48 |4.4 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com espessura de 0,20m, em zonas verdes. m2 288
49 |45 Fornecimento e aplicagdo de tela antigerminante em polipropileno de 110 gr, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 288
50 |4.6 Fornecimento e aplicacdo de camada gravilha com 5 cm de espessura sobre a tela antigerminante, incluindo todos os trabalhos necessarios m2 288
5 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
51 |5.1.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, em zonas de execugdo de coletor e implantacdo de caixas de visita, incluindo baldeacéo, entivacéo, | m3 7272
rebaixamento de nivel freatico e transporte a operador certificado de todo o terreno resultante da escavacao.
52 |5.1.2 Aplicacéo de almofada de areia na base do coletor com 15 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 383
53 |5.1.3 Aterro da vala e envolvente das caixas de visita com areia, por camadas de 0,20m de espessura,(85% a 90% do ensaio de Proctor), incluindo todos os trabalhos e | m3 6873
materiais.
54 |5.1.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant sobre as valas dos coletores pluviais, para estabilizacdo do topo de vala, com espessura de 0,20m, apés a| m3 511
compactacéo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagao.
5.2 TUBAGENS
5.21 Fornecimento e colocagéo de coletor enterrado, formado por tubo em PP corrugado SN8, incluindo assentamento, fita sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.
55 |5.2.1.1 @315mm m 371,6
56 ([5.2.1.2 @400mm m 713
57 (5.2.1.3 Z500mm m 226
58 |5.2.1.4 2630mm m 95
59 [5.2.1.5 @800mm m 812
5.3 CAIXAS DE VISITA
5.3.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados, incluindo cobertura tronco-cénica, base e meia cana no fundo, ligagdes, escadas de acesso, com tampa
FF @600mm da classe D400 com inscrigéo \"PLUVIAL\".
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60 [5.3.1.1 @1000mm UN 30
61 ([5.3.1.2 @1250mm UN 4
5.3.2 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados e blocos macicos, incluindo cobertura tronco-c6nica, base em laje armada, laje superior em betdo
armado, meia cana no fundo, ligac8es, escadas de acesso, com tampa FF @600mm da classe D400 com inscri¢cdo \"PLUVIAL\".
62 [5.321 [@1500mm [UN | 17
5.3.3 Fornecimento e execucdo de camara de visita em betdo armado, incluindo fornecimento e aplicacédo de betdo armado C25/30, e Ago A400NR em base de fundacédo, paramentos e
laje de cobertura da caixa, incluindo cofragem e méo de obra, devendo o acabamento ficar tipo \"betéo a vista\", de acordo com pormenores de construgéo, todos os trabalhos
acessorios de ligagao do coletor, base e meia cana no fundo, ligagdes, escadas de acesso, cobertura tronco-conica, tampa FF @600mm da classe D400 com inscrigdo \"PLUVIAL\".
63 [5.3.3.1 1250 x 1250 mm (CVP42 e CVP43) UN 2
64 |[5.3.3.2 1250 x 1250 mm (CVPA47) UN 1
5.34 Fornecimento e colocacdo de caAmaras de ramal de ligacdo em betéo pré moldado ou feito in situ, com uma altura média de 0.75 ml, incluindo execucéo de soleira e concordancias
necessaria, provida com tampa e aro em ferro fundido ddctil da classe B 125 (NP-EN 124-1989), incluindo todos os trabalhos e materiais
65 [5.3.4.1 [60x60mm [UN | 3
54 ELEMENTOS DE DRENAGEM
541 Fornecimento e colocacéo de tubagem em corrugado PP SN8 em liga¢gdes a sumidouros, incluindo escavacgoes, perfilamento, remoc¢des de terreno sobrante, aterros, fita avisadora,
ligagdo a camara de visita e ligacdo a sumidouros, de acordo com pecas desenhadas e condi¢des técnicas.
66 [5.4.1.1 @200mm m 585,7
67 [5.4.1.2 @315mm m 46,8
68 |5.4.2 Execucéo de sumidouros em betéo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betdo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 149
C250 ( grelha com dimensdes 0,67x0,35 m), de acordo com o desenho de pormenor.
69 |5.4.3 Fornecimento e montagem de tubo de queda na zona de descarga de aguas pluviais, ligacédo a drenagem existente no muro de suporte localizado na \"Rua Sem Nome\". [ m 28
Tubos de queda formados por tubo de PVC, SN4, de 110 mm de diametro, unido colada com adesivo, incluindo suportes de fixa¢édo a parede.
70 |5.4.4 Execucéo de valetas revestidas a betdo simples com 0,10m de espessura, incluindo camada de base em toutvenant com 0,10m de espessura, movimentos de terras e | m 1200,77
todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
5.5 REVESTIMENTO DA LINHA DE AGUA
71 |55.1 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil em polipropileno de 200g/m2. m2 266,6048
72 |55.2 Fornecimento e aplicacdo de colchéo tipo \"reno\", com caracteristicas, dimensdes e enrocamento de acordo com o Caderno de Encargos, com 0.17 m de altura, | m2 266,6048
incluindo preparacéo e compactagdo das superficies de assentamento e todos os trabalhos complementares de acordo com pecgas desenhadas.
5.6 VALA DRENANTE
73 |5.6.1 Escavac@o mecéanica em terrenos de qualquer natureza, com largura de 0.50 m na vala, em zonas de execucdo da vala drenante, incluindo baldeacéo, entivacéo, | m3 247,15
rebaixamento de nivel freatico e transporte de terras a vazadouro.
74 15.6.2 Base em betdo simples da classe NP EN 206-1; C20/25.X0(P). m3 4,15
75 15.6.3 Fornecimento e colocacéo de tubo em PVC de parede dupla corrugado, classe SN4, ranhurado a 220°, incluindo assentamento e todos os trabalhos e materiais. m 91,2
76 |5.6.4 Fornecimento e aplicagdo de Brita N° 3 m3 200,65
77 15.6.5 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil com resisténcia ao pungoamento de 4 KN. m2 252,65
5.7 ESTRUTURA DE BETAO
78 |5.7.1 Fornecimento e colocagao de laje de betéo (laje de protecéo do coletor) localizada entre as caixas de visita 46 e 47, com 20 cm de espessura e 1,50 m de largura, da | m3 22,86
classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dmax 22.S3 e aco A400NR, incl/ armaduras moldadas em ago A400NR, cofragem, descofragem, escoramentos e
restantes trabalhos complementares.
5.8 BOCA DE LOBO
5.8.1 Execucgéo de boca de lobo de acordo com os pormenores das pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
79 [5.8.1.1 @800mm UN 1
5.9 DEMOLICOES
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80 |[5.9.1 Demolicdo de caixas de sumidouros existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 51
81 |5.9.2 Demolicdo de tubagens existentes, tal como ligagdes de sumidouros a caixas de visita e coletores m 607,2
82 |5.9.3 Demolicdo de bocas de lobo (PK1+270.61, PK1+220, PK0+840, PK0+393.60, PK0+330) UN 6
83 |5.94 Demolicao de grelha existente na zona habitacional na Rua dos Ervideiros m 80
5.10 DIVERSOS
84 |5.10.1 Limpeza, reperfilamento e regularizagdo de vala, localizada a jusante do canal em colchado \"reno\", incluindo todos os trabalhos e meios necessarios. | m3 | 300
6 SINALIZACAO
6.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
6.1.1 Pintura horizontal:
85 [6.1.1.1 -LBC (0.12) m 4342
86 ([6.1.1.2 - LBT (0.12) 1/1 m 780
87 [6.1.1.3 - LBT (0.12) 3/4 m 485
88 [6.1.1.4 - LBTa (0.12) 5/2 m 1585
89 [6.1.1.5 - LBTc (0.30) 0,4/0,3 m 120
90 |6.1.2 Passadeira de pedes, constituidas por barras paralelas de 0,50m de largura e afastadas entre si com intervalos do mesmo valor m2 486
91 |6.1.3 Aplicacéo de barras de paragem, com 0,50m de largura m2 105
1 TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
92 |6.1.4 Raias m2 42
93 |11 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execucao da obra, com area vedada em chapa pré-lacada e/ou malha-sol com rede sombra, bem como prumos | vg 1
metalicos de suporte, montagem da ferramentaria e escritorio, acessos, servidoes, serventias e redes provisorias de electricidade, aguas e esgotos e todos os trabalhos
necessarios relativos ao aspecto funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor.
94 16.1.5 Sinal de cedéncia de passagem m2 6
95 |1.2 Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranga, salde e higiene na obra, incluindo equipamentos de protegdo coletiva, sinalizagéo e todo o | vg 1
equipamento necessario para que a execugao da obra seja de acordo com as normas de seguranga em vigor e elaboragéo do Projeto de Seguranca, Salde e Higiene no
Trabalho.
96 ([6.1.6 Bandas Cromaticas m2 58
97 |1.3 Implantagdo e manutencéo de plano de desvio de trafego temporario com colocagéo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, painéis temporarios de desvio e | vg 1
diversos dispositivos complementares (baias de posicdo, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de plastico, lanternas sem fios),
incluindo vedacgédo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagdo da obra com indicacéo de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores,
comércio e situacoes de emergéncia, de acordo com o faseamento da obra.
98 |6.2 Sinalizagdo de linhas de paragem de autocarro (cor laranja) m 51
99 |6.3 Pintura de letras \"BUS STOP\" (cor laranja) UN 4
100 (1.4 Implantagcéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, os respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
6.4 Fornecimento e aplicagcdo de marcadores de pavimento, tipo olho de gato.
101 (1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
102 |6.4.1 Unidirecionais UN 51
103 (1.6 Fornecimento e aplicacéo de placa de Obra Proviséria, de acordo com o modelo aprovado [100cm (L) x 150cm (A)], e sua colocagdo em local visivel junto a entrada da | UN 6
obra
104 |6.4.2 Bidirecionais UN 9
17 Demoligéo parcial de muro em betdo armado (PK 1+1384, rotunda entre a Rua dos Ervideiros e Rua da Boavista), incluindo aplicacdo de reboco tipo areado na face demolida,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessarios:
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6.5 Fornecimento, assentamento e fixacdo de sinalizagdo vertical de \"cédigo\", incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo, macicos de fundacdo(conforme
pormenor das pecas desenhadas) e todos os trabalhos inerentes.
105 [1.7.1 Betéo a demolir [m3 | 2
6.5.1 Sinais de cedéncia de passagem
106 |1.7.2 Reboco em areado m2 1
107 |6.5.1.1 B1 - Cedéncia de passagem UN 3
108 (1.8 Adequacéo de vedagdo existente em rede metélica e postes de madeira tratada ao novo layout, localizados na Rua da Carreira Branca (PK 0+110, entrada do Retail [ m 10
Park), incluindo remocéo, carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.
109 |6.5.1.2 B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos UN 7
110 (1.9 Remocéo de arvores e raizes e transporte a vazadouro autorizado. UN 66
111 |6.5.1.3 B7 - Aproximag&o de rotunda UN 2
112 [1.10 Remocéo e Transporte de paragem de autocarro a local a indicar pelo dono de obra. UN 2
6.5.1.4 Sinais de proibicao
2 TERRAPLANAGEM
113 |6.5.1.5 C13 - Velocidade méxima 50 UN 1
114 (2.1 Demolicdo de lancis, incluindo transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. m 208
115 |6.5.1.6 C14a - Proibicao de ultrapassar UN 1
116 (2.2 Remocé&o com ripagem de todas as camadas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de [ m2 29600
Construgao e Demoli¢&o. Inclui a demolicao dos lancis guia que separagdo os estacionamentos das faixas de rodagem.
6.5.2 Sinais de obrigacao
117 (2.3 Fresagem e remocédo da camada betuminosa de desgaste (parte da Rua da Boavista) com espessura média de 8cm, incluindo transporte a vazadouro licenciado, de [ m2 8750
acordo com o Plano de Prevencédo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demoligao.
118 |6.5.2.1 Dla - Sentido obrigatério UN 8
119 (2.4 Remogédo com ripagem de calgcada em pedra ché@o (Pavés) de passeios e respetivos lancis perimetrais. Inclui ainda carga, transporte e descarga do pavimento em Pedra | m2 5820
chéo (Pavé), em local a indicar pelo Dono de Obra num raio de 3KM. Os lancis seréo removidos para vazadouro.
120 |6.5.2.2 D3a - Obrigacao de contornar a placa ou obstaculo UN 6
121 (2.5 Remocgé&o com ripagem de passeios em argamassa, incluindo respetivos lancis perimetrais, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado. m2 390
122 |6.5.2.3 D4 - Rotunda UN 2
2.6 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacdo do terreno as cotas previstas no projeto para implantagdo da obra,
incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.
123 |6.5.2.4 D7f - Pista obrigatéria para pedes e velocipedes UN 4
124 |2.6.1 Zona Cinza, com 0,63m de profundidade (ver pega desenhada 21) m2 22942
6.5.3 Sinais de informacgao
125 (2.6.2 Zona Azul, com 0,43m de profundidade (ver peca desenhada 21) m2 2587
126 |6.5.3.1 HO4 - Via publica sem saida UN 1
127 |2.6.3 Zona Rosa, com 0,38 de profundidade (ver pe¢a desenhada 21) m2 3063
128 |6.5.3.2 H7 - Passagem para pedes UN 38
129 |2.6.4 Zona de passeios, com 0,26m de profundidade m2 9217
130 |6.5.3.3 HO7a - Estacionamento autorizado UN 2
131 |2.65 Zona de passeios - acesso a lotes industrais, com 0,41m de profundidade m2 1182
132 |6.5.3.4 H20a - Transporte coletivo UN 4
133 |[2.6.6 Zona de passeios - acesso a lotes de habitagdo, com 0,31m de profundidade m2 332
6.5.4 Sinais de proibicao
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134 (2.7 Aterro com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima através de equipamento manual formado | m3 80
por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcangar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no teste Practor Modificado,
realizado segundo o LNEC E197.
135 |6.5.4.1 C11b - Proibi¢&o de virar a esquerda UN 1
3 PAVIMENTACAO
6.5.5 Sinais complementares
3.1 Geotéxtil na base da plataforma, com 400g/m2 e tragdo minima de 15 KN/m2.
136 |6.5.5.1 O7a - Baliza de posi¢éo UN 6
137 |3.11 Zona Cinza (ver peca desenhada 21) m2 22942
138 |6.5.5.2 O7b - Baliza de posicéo UN 1
139 (3.1.2 Zona Rosa (ver pega desenhada 21) m2 3063
6.5.6 Sinais adicionais
140 (3.2 Estabilizagdo/saneamento da base do pavimento com touvenant, incluindo compactagéo e remogao de terrenos sobrantes a vazadouro. m3 200
141 |6.5.6.1 MO1b UN 1
142 (3.3 Recarga de fundagéo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,45m espessura executado em trés camadas de 0,15 | m2 22942
m, apds a compactacgédo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais)
tipo.
143 (6.6 Reposicionamento de sinais existentes, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necesséarios. UN 29
144 (3.4 Recarga de fundag&o em zona de plataforma (Rua da Boavista), com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m espessura executado em uma [ m2 3063
camada de 0,20 m, ap6s a compactagdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is)
transversal(ais) tipo.
145 (6.7 Remocéo de sinalizacéo vertical existente junto a zona de intervencgéo, incluindo macicos de suporte, transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado. UN 22
7 INFRAESTRUTURA ELETRICA
146 (3.5 Recarga de fundacéo em zona de plataforma (Rua do Progresso e Rua sem nome), com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,30m espessura | m2 2587
executado em duas camadas de 0,15 m, ap6s a compactacdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regulariza¢éo de acordo com C.E. e
conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
7.1 TUBAGENS E VALAS
147 (3.6 Recarga de fundagdo em zona de passeio, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,15m, apds a compactacédo, incluindo fornecimento, | m2 9217
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
148 |7.11 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 0,8 (LxP) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e [ m 100
incluindo redes de protecéo e fitas de sinalizagao
149 (3.7 Recarga de fundacéo em zona de acessos a lotes industriais, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,30m espessura executado em duas | m2 1182
camadas de 0,15 m, ap6s a compactacgao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is)
transversal(ais) tipo.
150 |7.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 1,2 (LxP) em travessia de via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e incluindo [ m 120
redes de protecéo e fitas de sinalizagéo
151 (3.8 Recarga de fundagdo em zona de acessos a lotes de habitacdo, com agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m, ap6s a compactagdo, |m2 332
incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(Is) transversal(ais) tipo.
152 |7.1.3 Fornecimento e colocacéo de tubo em vala PEAD 125mm de diametro e 6 Kgf/lcm2 m 360
153 (3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 32 BASE 35/50 (MB) com 0,07 cm de espessura, apos cilindram-no, em plataforma, | m2 26005
incluindo impregnacao preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
154 |7.1.4 Fornecimento e colocagéo de tubo em vala PEAD 63mm de diametro e 6 Kgf/cm2 m 15
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155 (3.10 Fornecimento e aplicacéo de camada de regularizagdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 35/50 (MB) com 0,05 cm de espessura, apés cilindram-no, em plataforma, | m2 26005
incluindo rega de colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2 de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
156 |7.15 Fornecimento e colocacéo de caixa de visita de alvenaria com fecho tronco-cénico e aro em ferro fundido m 3
157 |3.11 Fornecimento e aplicacéo de camada de regularizagdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 35/50 (MB) com 0,07 cm de espessura, apos cilindram-no, em plataforma, | m2 2587
incluindo impregnacao preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
7.2 DISTRIBUICAO BT
158 (3.12 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 35/50 (BB) com 0,06m de espessura apos cilindram-no, em plataforma, incluindo rega de [ m2 35947
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(Is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo.
159 [7.21 Fornecimento e montagem de cabo armado LVAV 3x185 + 95 mm em tubo ou vala, incluindo execucéo de unides, extremidades e ligacdes m 100
160 |3.13 Fornecimento e assentamento de pavimento em betdo (Pavé), modelo Hexagonal 60 na cor normal, incluindo camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05m de | m2 10067
espessura, tapamento de juntas com goma de cimento ao traco 1:2 e cilindramento de superficie, incluindo execucdo de serventias, rebaixos de acessos pedonais e de
veiculos.
161 (7.2.2 Fornecimento e montagem de cabo armado XV 2 x 16 mm em tubo, incluindo execugédo de unies, extremidades e ligacdes m 15
3.14 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betédo cor natural, incluindo fundagéo em betéo ciclépico conforme pormenores das pecas desenhadas, trogos retos e curvos, chanframento
elou rebaixamento nas zonas de acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessoérios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser
rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
7.2.3 Fornecimento e montagem de armario de distribuicéo para saidas de acordo c/ Projeto e pecas desenhadas respetivas, devidamente equipados e ligados, incluindo macigos, caixas
de visita e execucgédo de terminagdes dos cabos, dos seguintes tipos:
162 |3.14.1 Lancil normal 100x25x15x12 m 4270
163 |7.2.3.1 Armério de Distribuigao Tipo X UN 1
164 |3.14.2 Lancil guia 100x25x8 m 1802
165 |7.2.4 Fornecimento e montagem da terra de protegdo do armario de distribuicdo UN 1
166 |3.14.3 Lancil galgavel 30x10x22 m 160
167 |7.25 Interligagbes das novas redes subterrdneas BT e IP as redes aéreas existentes conforme pecas desenhadas, incluindo caixas seccionadoras previstas em projeto | UN 1
substituigcbes dos apoios necessarios e todos 0s acessoérios necessarios para o normal funcionamento das respetivas redes.
168 (3.14.4 Lancil rampa 40x12x22, inclui sempre 2 pecas de canto em cada acesso (4 m por cada acesso). m 110
7.3 DISTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA
169 (3.15 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. m 430
170 |7.31 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4 x 16 mm em tubo ou vala, incluindo rede de sinaliza¢do m 200
3.16 Passadeiras - Piso de alerta tatil
171 |7.3.2 Retirada de Postes com IP existentes, incluindo cablagem, transporte para local a designhar pelo dono de obra UN 2
172 |3.16.1 Fornecimento e aplicacéo de placas pitonadas quadradas em bet@o de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, nivelamento de caixas, | m2 140
almofada de areia, camada de argamassa ao traco 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios, incluindo
rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
173 |7.3.3 Fornecimento e montagem de Luminéria tipo Elium M 48 LEDs G3 700mA 106W 4000K 1P66 IK8 da BENITO/DAEL ou equivalente, aplicada em coluna Octogonal 10m | UN 5
com brago simples de 0.75m, fixagcdo por enterramento, TOP=60mm, da DAEL ou equivalente
174 |3.16.2 Fornecimento e aplicacdo de placas listadas de encaminhamento quadradas em betdo de cor cinza, incluindo refechamento de juntas com aguada de cimento, | m2 65
nivelamento de caixas, almofada de areia, camada de argamassa ao traco 1:6 com espessura de 5cm, compactacdo, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios, incluindo rebaixamento de passeio, de acordo com as pecas desenhadas.
175 (7.34 Abertura de covas e arvoramento dos fustes de iluminagédo UN 5
4 PAISAGISMO
176 |7.35 Fornecimento e montagem de quadro de entrada para portinholas, modelo INTERPAK QEC-1-2, IP 44, Classe |l ou equivalente, com bornes extraiveis preparados para | UN 3
cabos de Aluminio ou Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagéo a coluna, segundo DMA -C71-590/N ou equivalente
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4.1 Fornecimento e plantacdo de arvores envasadas, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de
covas com 1 x 1 x 1 m e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, composto de plantacao e fertilizacdo, tapamento de covas, tutoragem, rega e todos os trabalhos e meios
177 |7.3.6 Fornecimento e montagem de quadro de entrada para portinholas, modelo INTERPAK QEC-1-2D, IP 44, Classe |l ou equivalente, com bornes extraiveis preparados para | UN 2
cabos de Aluminio ou Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagcao a coluna, segundo DMA -C71-590/N ou equivalente
178 [4.11 Lagerstroemia Indica PAP 12/14 UN 24
179 (7.3.7 Fornecimento e montagem da terra de prote¢do das colunas de iluminacéo, preconiza-se a utilizagcdo de elétrodos de terra do tipo vareta de ago revestido a cobre | UN 5
(revestimento 700 m de espessura) com dimens@es de (2000x15) mm que serdo enterrados diretamente no solo a uma profundidade tal que entre a superficie e a parte
superior do elétrodo haja uma distancia de 0,80 m. O n° de elétrodos a instalar sera o suficiente para que a resisténcia de terra seja igual ou inferior a 10 .
A ligacdo entre a coluna e a terra sera feita em H1VV-R 1G35mm2
4.2 Fornecimento e plantacdo de vegetacdo envasada, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de
covas com ,5x ,5x,5 m e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, composto de plantacao e fertilizagcao, tapamento de covas, rega e todos os trabalhos e meios necesséarios.
8 SERVICOS AFETADOS
180 [4.2.1 Juniperus horizontalis, com espacamento de 1,0m entre plantas | UN | 400
8.1 RESERVA TELECOMUNICAGCOES
181 (4.3 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com espessura de 0,20m, em zona de caldeiras das arvores a plantar, de modo a que o topo da terra fique | m2 44
coincidente com o lancil.
8.1.1 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
182 |4.4 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal com espessura de 0,20m, em zonas verdes. m2 288
183 |8.1.1.1 Abertura de vala em terreno normal m 350
184 (4.5 Fornecimento e aplicacéo de tela antigerminante em polipropileno de 110 gr, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 288
8.1.2 Colocagao de tubagem 3 x @110 + tritubo @40 em condutas novas conforme condigdes técnicas e pormenores de projeto, incluindo espagadeiras, aterro e compactagdo com areia:
185 (4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada gravilha com 5 cm de espessura sobre a tela antigerminante, incluindo todos os trabalhos necessarios | m2 | 288
5 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
186 [8.1.2.1 [Fita de sinalizaggo [m | 350
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
187 |8.1.2.2 Tritubo m 350
188 (5.1.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, em zonas de execugdo de coletor e implantacdo de caixas de visita, incluindo baldeagdo, entivagéo, | m3 7272
rebaixamento de nivel freatico e transporte a operador certificado de todo o terreno resultante da escavagéo.
189 |8.1.2.3 Condutas de 3 furos (3 x @110) m 350
190 |5.1.2 Aplicacédo de almofada de areia na base do coletor com 15 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 383
191 |8.1.2.4 Tubo @40 m 40
192 |5.1.3 Aterro da vala e envolvente das caixas de visita com areia, por camadas de 0,20m de espessura,(85% a 90% do ensaio de Proctor), incluindo todos os trabalhos e | m3 6873
materiais.
8.1.3 Instalacdo de Camaras de Visita conforme condicdes técnicas e pormenores de projeto, incluindo tampas e todos 0s acessorios necessarios, dos seguintes tipos:
193 |5.14 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant sobre as valas dos coletores pluviais, para estabilizagdo do topo de vala, com espessura de 0,20m, apés a|m3 511
compactacdo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagao.
194 |8.1.3.1 CVR2 UN 10
5.2 TUBAGENS
9 MUROS E VEDAGOES
5.2.1 Fornecimento e colocagéo de coletor enterrado, formado por tubo em PP corrugado SN8, incluindo assentamento, fita sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.
9.1 Reposicéo/reparacdo de muros vedagdes existentes, localizados no limite entre os passeio e os lotes industriais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de modo a
repor o seu aspeto \"novo\".
195 |5.2.1.1 @315mm m | 371,6
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196 (9.1.1 Entre os PK 1+480 e PK 1+800 da Rua da Boavista (lado nascente) m 320
197 |5.2.1.2 @400mm m 713
10 DIVERSOS
198 |5.2.1.3 @500mm m 226
199 (10.1 Fornecimento e colocacdo de dissuasor em acgo zincado com dimensfes @76x900mm, incluindo fixacdo a fundacdo de betdo, todos os materiais e trabalhos | UN 118
complementares.
200 [5.2.1.4 @630mm m 95
201 (10.2 Elaboragdo de telas finais, incluindo levantamento topografico georreferenciado de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com utilizacdo de layers a|vg 1
disponibilizar pelos servigos de SIG e de acordo com as indica¢des da Fiscalizagédo da Obra.
202 [5.2.1.5 @800mm m 812
5.3 CAIXAS DE VISITA
5.3.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados, incluindo cobertura tronco-cénica, base e meia cana no fundo, ligagdes, escadas de acesso, com tampa
FF @600mm da classe D400 com inscrigdo \"PLUVIAL\".
203 |[5.3.1.1 @1000mm UN 30
204 |5.3.1.2 @1250mm UN 4
5.3.2 Fornecimento e assentamento de camara de visita em anéis pré-fabricados e blocos macigos, incluindo cobertura tronco-cénica, base em laje armada, laje superior em betédo
armado, meia cana no fundo, ligac6es, escadas de acesso, com tampa FF @600mm da classe D400 com inscri¢cdo \"PLUVIAL\".
205 [5.3.2.1 |@1500mm [UN | 17
5.3.3 Fornecimento e execucdo de camara de visita em betdo armado, incluindo fornecimento e aplicacdo de betdo armado C25/30, e Aco A400NR em base de fundacédo, paramentos e
laje de cobertura da caixa, incluindo cofragem e méo de obra, devendo o acabamento ficar tipo \"betéo a vista\", de acordo com pormenores de construcéo, todos os trabalhos
acessorios de ligagdo do coletor, base e meia cana no fundo, ligag6es, escadas de acesso, cobertura tronco-conica, tampa FF @600mm da classe D400 com inscri¢do \"PLUVIAL\".
206 |[5.3.3.1 1250 x 1250 mm (CVP42 e CVP43) UN 2
207 |5.3.3.2 1250 x 1250 mm (CVPA47) UN 1
5.34 Fornecimento e colocagao de camaras de ramal de ligagcdo em betd@o pré moldado ou feito in situ, com uma altura média de 0.75 ml, incluindo execuc¢ao de soleira e concordancias
necesséria, provida com tampa e aro em ferro fundido ductil da classe B 125 (NP-EN 124-1989), incluindo todos os trabalhos e materiais
208 [5.3.4.1 [60x60mm [UN | 3
54 ELEMENTOS DE DRENAGEM
5.4.1 Fornecimento e colocagéo de tubagem em corrugado PP SN8 em ligacdes a sumidouros, incluindo escavacoes, perfilamento, remog¢des de terreno sobrante, aterros, fita avisadora,
ligagdo a camara de visita e ligacdo a sumidouros, de acordo com pecas desenhadas e condi¢des técnicas.
209 [54.1.1 @200mm m 585,7
210 |5.4.1.2 @315mm m 46,8
211 (5.4.2 Execuc¢do de sumidouros em betdo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betédo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 149
C250 ( grelha com dimensd&es 0,67x0,35 m), de acordo com o desenho de pormenor.
212 |5.4.3 Fornecimento e montagem de tubo de queda na zona de descarga de aguas pluviais, ligacédo a drenagem existente no muro de suporte localizado na \"Rua Sem Nome\". [ m 28
Tubos de queda formados por tubo de PVC, SN4, de 110 mm de diametro, unido colada com adesivo, incluindo suportes de fixagéo a parede.
213 (544 Execucgéo de valetas revestidas a betéo simples com 0,10m de espessura, incluindo camada de base em toutvenant com 0,10m de espessura, movimentos de terras e | m 1200,77
todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
55 REVESTIMENTO DA LINHA DE AGUA
214 |55.1 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil em polipropileno de 200g/m2. m2 266,6048
215 |5.5.2 Fornecimento e aplicacdo de colchéo tipo \"reno\", com caracteristicas, dimensdes e enrocamento de acordo com o Caderno de Encargos, com 0.17 m de altura, | m2 266,6048
incluindo preparacéo e compactagdo das superficies de assentamento e todos os trabalhos complementares de acordo com pecas desenhadas.
5.6 VALA DRENANTE
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216 |5.6.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, com largura de 0.50 m na vala, em zonas de execucdo da vala drenante, incluindo baldeacéo, entivacéo, | m3 247,15
rebaixamento de nivel freatico e transporte de terras a vazadouro.
217 |5.6.2 Base em betdo simples da classe NP EN 206-1; C20/25.X0(P). m3 4,15
218 (5.6.3 Fornecimento e colocacdo de tubo em PVC de parede dupla corrugado, classe SN4, ranhurado a 220°, incluindo assentamento e todos os trabalhos e materiais. m 91,2
219 |5.6.4 Fornecimento e aplicacé@o de Brita N° 3 m3 200,65
220 |5.6.5 Fornecimento e aplicagao de geotéxtil com resisténcia ao pungoamento de 4 KN. m2 252,65
5.7 ESTRUTURA DE BETAO
221 (5.7.1 Fornecimento e colocacao de laje de betéo (laje de protecéo do coletor) localizada entre as caixas de visita 46 e 47, com 20 cm de espessura e 1,50 m de largura, da | m3 22,86
classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dmax 22.S3 e aco A400NR, incl/ armaduras moldadas em aco A400NR, cofragem, descofragem, escoramentos e
restantes trabalhos complementares.
5.8 BOCA DE LOBO
5.8.1 Execucéo de boca de lobo de acordo com os pormenores das pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
222 |58.1.1 @800mm UN 1
5.9 DEMOLICOES
223 [5.9.1 Demolicdo de caixas de sumidouros existentes incluindo transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado UN 51
224 [5.9.2 Demolicdo de tubagens existentes, tal como ligacdes de sumidouros a caixas de visita e coletores m 607,2
225 |5.9.3 Demolicdo de bocas de lobo (PK1+270.61, PK1+220, PK0O+840, PK0+393.60, PK0+330) UN 6
226 |5.9.4 Demolicdo de grelha existente na zona habitacional na Rua dos Ervideiros m 80
5.10 DIVERSOS
227 |5.10.1 Limpeza, reperfilamento e regularizagdo de vala, localizada a jusante do canal em colchao \"reno\", incluindo todos os trabalhos e meios necessarios. | m3 | 300
6 SINALIZACAO
6.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
6.1.1 Pintura horizontal:
228 [6.1.1.1 - LBC (0.12) m 4342
229 [6.1.1.2 -LBT (0.12) 1/1 m 780
230 [6.1.1.3 - LBT (0.12) 3/4 m 485
231 |6.1.1.4 - LBTa (0.12) 5/2 m 1585
232 |6.1.15 - LBTc (0.30) 0,4/0,3 m 120
233 [6.1.2 Passadeira de pedes, constituidas por barras paralelas de 0,50m de largura e afastadas entre si com intervalos do mesmo valor m2 486
234 (6.1.3 Aplicacao de barras de paragem, com 0,50m de largura m2 105
235 [6.1.4 Raias m2 42
236 [6.1.5 Sinal de cedéncia de passagem m2 6
237 |6.1.6 Bandas Cromaticas m2 58
238 |6.2 Sinalizagao de linhas de paragem de autocarro (cor laranja) m 51
239 (6.3 Pintura de letras \"BUS STOP\" (cor laranja) UN 4
6.4 Fornecimento e aplicacdo de marcadores de pavimento, tipo olho de gato.
240 |6.4.1 Unidirecionais UN 51
241 [6.4.2 Bidirecionais UN 9
6.5 Fornecimento, assentamento e fixacdo de sinalizagdo vertical de \"codigo\", incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo, macigos de fundagado(conforme
pormenor das pecgas desenhadas) e todos os trabalhos inerentes.
6.5.1 Sinais de cedéncia de passagem
242 (6.5.1.1 B1 - Cedéncia de passagem UN 3
243 (6.5.1.2 B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos UN 7
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244 (6.5.1.3 B7 - Aproximacao de rotunda | UN 2
6.5.1.4 Sinais de proibicao
245 16.5.1.5 C13 - Velocidade méxima 50 UN 1
246 |6.5.1.6 C1l4a - Proibi¢éo de ultrapassar UN 1
6.5.2 Sinais de obrigagéo
247 16.5.2.1 D1la - Sentido obrigatério UN 8
248 |6.5.2.2 D3a - Obrigagao de contornar a placa ou obstaculo UN 6
249 16.5.2.3 D4 - Rotunda UN 2
250 |6.5.2.4 D7f - Pista obrigatéria para pedes e velocipedes UN 4
6.5.3 Sinais de informacé&o
251 (6.5.3.1 HO4 - Via publica sem saida UN 1
252 [6.5.3.2 H7 - Passagem para pedes UN 38
253 [6.5.3.3 HO7a - Estacionamento autorizado UN 2
254 |6.5.3.4 H20a - Transporte coletivo UN 4
6.5.4 Sinais de proibicao
255 [6.5.4.1 C11b - Proibic&o de virar & esquerda [uN | 1
6.5.5 Sinais complementares
256 |6.5.5.1 O7a - Baliza de posigao UN 6
257 |16.5.5.2 O7b - Baliza de posigao UN 1
6.5.6 Sinais adicionais
258 |[6.5.6.1 MO1b UN 1
259 (6.6 Reposicionamento de sinais existentes, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 29
260 (6.7 Remocéo de sinalizacéo vertical existente junto a zona de intervencgéo, incluindo macicos de suporte, transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado. UN 22
7 INFRAESTRUTURA ELETRICA
7.1 TUBAGENS E VALAS
261 |7.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 0,8 (LxP) em terrenos de qualquer natureza para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e [ m 100
incluindo redes de protecao e fitas de sinalizacéo
262 (7.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,5 x 1,2 (LxP) em travessia de via publica para montagem de tubagens e cabos de acordo com desenhos de pormenor e incluindo [ m 120
redes de protecéo e fitas de sinalizagéo
263 |7.1.3 Fornecimento e colocacéo de tubo em vala PEAD 125mm de didametro e 6 Kgf/cm2 m 360
264 (7.1.4 Fornecimento e colocacéo de tubo em vala PEAD 63mm de didmetro e 6 Kgf/cm2 m 15
265 |7.15 Fornecimento e colocacéo de caixa de visita de alvenaria com fecho tronco-cénico e aro em ferro fundido m 3
7.2 DISTRIBUIGAO BT
266 |7.2.1 Fornecimento e montagem de cabo armado LVAV 3x185 + 95 mm em tubo ou vala, incluindo execucéo de unides, extremidades e ligagcdes m 100
267 |(7.2.2 Fornecimento e montagem de cabo armado XV 2 x 16 mm em tubo, incluindo execucao de unibes, extremidades e ligagbes m 15
7.2.3 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo para saidas de acordo c/ Projeto e pegas desenhadas respetivas, devidamente equipados e ligados, incluindo macigos, caixas
de visita e execugao de terminagdes dos cabos, dos seguintes tipos:
268 (7.2.3.1 Armério de Distribui¢io Tipo X UN 1
269 |7.24 Fornecimento e montagem da terra de protecao do armario de distribuicao UN 1
270 (7.25 InterligagGes das novas redes subterraneas BT e IP &s redes aéreas existentes conforme pecgas desenhadas, incluindo caixas seccionadoras previstas em projeto | UN 1
substituicdes dos apoios necessarios e todos 0s acessorios necessarios para o normal funcionamento das respetivas redes.
7.3 DISTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA
271 (731 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4 x 16 mm em tubo ou vala, incluindo rede de sinalizacdo | m | 200
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272 |7.3.2 Retirada de Postes com IP existentes, incluindo cablagem, transporte para local a designar pelo dono de obra UN 2
273 (7.3.3 Fornecimento e montagem de Luminéria tipo Elium M 48 LEDs G3 700mA 106W 4000K 1P66 IK8 da BENITO/DAEL ou equivalente, aplicada em coluna Octogonal 10m | UN 5
com brago simples de 0.75m, fixagao por enterramento, TOP=60mm, da DAEL ou equivalente
274 1734 Abertura de covas e arvoramento dos fustes de iluminacéo UN 5
275 (7.35 Fornecimento e montagem de quadro de entrada para portinholas, modelo INTERPAK QEC-1-2, IP 44, Classe Il ou equivalente, com bornes extraiveis preparados para | UN 3
cabos de Aluminio ou Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixag&o a coluna, segundo DMA -C71-590/N ou equivalente
276 |7.3.6 Fornecimento e montagem de quadro de entrada para portinholas, modelo INTERPAK QEC-1-2D, IP 44, Classe Il ou equivalente, com bornes extraiveis preparados para | UN 2
cabos de Aluminio ou Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagéo a coluna, segundo DMA -C71-590/N ou equivalente
277 (7.3.7 Fornecimento e montagem da terra de protecédo das colunas de iluminacéo, preconiza-se a utilizacdo de elétrodos de terra do tipo vareta de ago revestido a cobre [ UN 5
(revestimento 700 m de espessura) com dimensdes de (2000x15) mm que serdo enterrados diretamente no solo a uma profundidade tal que entre a superficie e a parte
superior do elétrodo haja uma distancia de 0,80 m. O n° de elétrodos a instalar sera o suficiente para que a resisténcia de terra seja igual ou inferior a 10 .
A ligac&o entre a coluna e a terra seré feita em H1VV-R 1G35mm2
8 SERVICOS AFETADOS
8.1 RESERVA TELECOMUNICAQOES
8.1.1 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
278 [8.1.1.1 Abertura de vala em terreno normal [m | 350
8.1.2 Colocacgéo de tubagem 3 x @110 + tritubo @40 em condutas novas conforme condigdes técnicas e pormenores de projeto, incluindo espagadeiras, aterro e compactacdo com areia:
279 (8.1.21 Fita de sinalizag&o m 350
280 [8.1.2.2 Tritubo m 350
281 |8.1.2.3 Condutas de 3 furos (3 x @110) m 350
282 [8.1.2.4 Tubo @40 m 40
8.1.3 Instalacdo de Camaras de Visita conforme condi¢c8es técnicas e pormenores de projeto, incluindo tampas e todos os acessoérios necessarios, dos seguintes tipos:
283 [8.1.31 [CVR2 [UN | 10
9 MUROS E VEDAGCOES
9.1 Reposicao/reparacdo de muros vedacgdes existentes, localizados no limite entre os passeio e os lotes industriais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de modo a
repor o seu aspeto \"novo\".
284 [9.1.1 Entre os PK 1+480 e PK 1+800 da Rua da Boavista (lado nascente) [m | 320
10 DIVERSOS
285 (10.1 Fornecimento e colocacdo de dissuasor em ago zincado com dimensfes @76x900mm, incluindo fixagdo a fundagdo de betdo, todos os materiais e trabalhos | UN 118
complementares.
286 (10.2 Elaboragdo de telas finais, incluindo levantamento topografico georreferenciado de todas as redes executadas e respetivas cotas finais, com utilizacéo de layers a|vg 1
disponibilizar pelos servicos de SIG e de acordo com as indicagdes da Fiscalizagéo da Obra.
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