Vi B
LOURINHA Municipio da Lourinha

MUNICIPIO

Procedimento ADG/7/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Consideracdes Gerais: As presentes medi¢cdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC.
As descri¢des constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execugao de todos os trabalhos, bem como a
mao de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessorios e complementares implicitos e explicitos necessérios a sua perfeita execucéo.
O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatario.
O clausulado devera ser complementado com as descricGes das CTE, em todos os artigos estdo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pegas
desenhadas mesmo se néo referidos no articulado.
Em todo o omisso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicaveis, em caso de divida deverdo ser contatados os projetistas.
As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sdo apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\" e \"ou tipo\", podendo ser substituidas por equivalentes.
11 Estaleiro
1 111 Nos termos do Artigo 350.° do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.° 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.© 33/88 de 12 de Setembro e | vg 1
Decreto-Lei N.° 273/2003 de 29 de Outubro. Este capitulo compreende a montagem, constru¢éo, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro. Nomeadamente:
1)Instalagbes provisérias do estaleiro; Instalacdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos de estaleiro; Execugdo de vias de acesso, caminhos de
circulacao, vedacges e proteccdes. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;
1.2 Procedimentos de seguranca
2 1.2.1 Execucédo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Seguranca e Saude e/ou Fichas de seguranga, | vg 1
quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamentos e servigos; tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de seguranga do Dono da
Obra e/ou Fiscalizagéo.
1.3 Processo licenciamento ACT
3 1.3.1 Elaboragdo de processo de licenciamento, plano de trabalhos e pedido de autorizagdo ao ACT Local (Autoridade Condig6esTrabalho). (Conjunto, Bairro S&o Francisco | vg 1
de Assis e Ladeirinha)Determinacao das concentragfes das fibras de Amianto em suspenséo no ar, antes, durante e depois da montagem, efectuado por Laboratério de
Controlo de Fibras. Conforme directiva 2003/18/CE e (DL 266/07, de 24/7/07) para posterior envio de resultados a ACT. Entrega de toda a documentagéo obrigatdria por
lei para conservarna posse da CML, onde faz referencia ao processo de remocéao e todo o seu licenciamento e guias de transporte do processamento.
2 Demolicdes / Remogdes / Manutengdes
2.1 Desmontagem de cobertura existente em telhas de fibrocimento e respetivos acessérios de acordo com o decreto Lei 266/07 de 24 deJulho apoiadas sobre estrutura de vigotas pré
fabricadas. (materiais com risco especial, nomeadamente a presenca de amianto) Incluindo respectiva paletizagdo, selagem e colocacdo em contentor. Recolha, transporte, e
descarga de material proveniente da desmontagem em aterro autorizado com apresentagéo das respetivas guias.
4 2.11 Rua B, n.°3 e 4 m2 0
5 (212 RuaC,n°1,23e4 m2 1
3 Coberturas
3.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de cobertura com paineis sandwich tipo \"Metcoppo 40mm\" ou equivalente a cor telha RAL8004, constituido por duas chapas
metalicas e um nucleo isolante de espuma de poliuretano. A chapa interior e exterior tem 0,5mm de espessura minima e sdo em ago galvanizado previamente lacado com primario
epoxi, com uma espessura néo inferior a 5 microns e com uma pintura de acabamento a cor. Os paineis serdo fixados por varées de inox, c/prote¢do antioxidante na cabeca dos
parafusos e tampa pléastica, & estrutura de suporte existente constituida por vigotas em bet&o. Inclui todos os trabalhos e acessorios de fixagdo como por exemplo, parafusos,
cumeeiras, cumeeiras articuladas para ventilagdo (2 por cada vao confinado), abas, rincdes, rufos, remates a elementosverticais e tamponamentos dos topos das chapas (beirados),

conforme projecto e Condi¢gdes Técnicas Especiais.

Praca José Maximo da Costa
Telef. 261410100 / Fax. 261410108

www.cm-lourinha.pt

Pagina 1 de 2




Vi B
LOURINHA Municipio da Lourinha

MUNICIPIO

Procedimento ADG/7/2020

6 3.1.1 Rua B, n.°3 e 4 m2 50,116
7 |3.1.2 RuaC,n°1,23e4 m2 11,64225
4 Impermeabilizagbes
4.1 Impermeabilizagdes de corta-fogos e caleiras. Fornecimento e aplicagdo de revestimento constituido por membrana tipo \"Sikagard 570W fibra\" a cor branco, dobrando nos topos
dos corta fogo. Inclui todos os trabalhos e acessdrios necessarios a correta execugao do trabalho
8 |411 Rua B, n.°3 e 4 m2 50,116
9 4.1.2 RuaC,n°123e4 m2 11,64225
5 Capeamentos
5.1 Fornecimento e execugdo dos trabalhos de aplicacdo de capeamentos em chapa lacada a cor com 0,5mm de espessura, nos revestimento de corta-fogos, dobrando nos topos dos
10 [5.1.1 Rua B, n.°3 e 4 ml 1,8
11 |[5.1.2 RuaC,n°1,23e4 ml 1,8
6 Diversos
12 |6.1 Execucédo de trabalhos de reparagdo de chaminés existentes,incluindo lavagem, reparacdes e regularizagdes da alvenaria UN 6

existente e aplicagdo de duas demaos de pintura a tinta plastica na
cor branco.
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