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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mao de obra e demais equipamentos necessarios a sua execugao
1 Estaleiro
1 11 Montagem, manutenc&o e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com a legislagcéo em vigor. vg 1
2 1.2 Elaboragao e implementagao do Plano de Seguranga e Saude (PSS) para a execucéo da obra vg 1
3 13 Implementacéo do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construcdo e Demoli¢do (PPGRCD) vg 1
2 Estruturas e Alvenarias
4 2.1 Fornecimento e execugdo de alvenaria em blocos de betdo 50x20x20 assente ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5, em empenas exteriores, | m2 32
incluindo todos os trabalhos e materiais
5 2.2 Execucéao de laje de cobertura, constituida por estrutura de vigotas de betdo pré-esforcado e abobadilha de leca, lamina de beté&o tipo C20/25 m2 10
3 Rebocos
6 (3.1 Execucéo de chapisco, embogo e reboco com acabamento em areado grosso em paredes e tectos interiores, com argamassa hidrofugada de cimento e areia ao traco | vg 1
1:4, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.
4 Revestimentos
7 4.1 Fornecemimento e execucdo de revestimentos em forra de zinco natural agrafado em paredes e cobertura pelo exterior, incluindo todas as rufagens necessarias na | m2 40
unido a edificacéo existente
5 Serralharias
8 5.1 Fornecimento e execucao de proteccdo ao corrimao existente na parede da escada de acesso ao terraco da cobertura, incluindo a soldadura, pintura e reaplicacéo na | vg 1
parede oposta
9 5.2 Execucéo dos trabalhos de remocéao e recolocagéo da vedagéo existente no terraco da cobertura, no local indicado pelo Dono de Obra vg 1
6 Caixilharias
10 (6.1 Fornecimento e aplicagdo de porta em aluminio no acesso ao terraco da cobertura vg 1
11 (6.2 Fornecimento e aplicacdo de janela em aluminio para desenfumagem, incluindo mecanismo, e ligagdo a rede contra incéndios existente no andar inferior ( que ficara | vg 1
desactivada)
7 Electricidade
12 |71 Execucéao dos trabalhos necessarios a reposi¢ao iluminagéo interna da zona intervencionada, incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra vg 1
13 (7.2 Fornecimento e montaggem de armadura de Emergéncia na parede da escada de acesso ao terrago da cobertura vg 1
14 (7.3 Fornecimento e montagem de Sensor de Movimento no Ultimo lance da escada de acesso ao terraco da cobertura, Incluindo o fornecimento de lampadas fluorescentes | vg 1
de 30W / 865 G13
15 (7.4 Fornecimento e montagem de Armaduras Estanques, Interruptores Duplos tipo comutadores de escada e Tomada Eléctrica estanque, nas paredes da escada de acesso | vg 1
ao terraco da cobertura.
8 Limpezas Finais
16 |8.1 Limpeza final de obra, incluindo os trabalhos de limpeza de sujidade e p6 acumulado em paramentos, coberturas e terracos exteriores, limpeza de vidros e caixilharias | vg 1
exteriores, eliminacdo de manchas e restos de argamassas ou outros materiais agarrados ao pavimento e outros elementos; idem para o interior; inclui ainda a recolha
de outros restos de fim de obra e respectivo transporte a vazadouro autorizado de acordo com o PPGRCD.
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