Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 07/DIE/DEEQ/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencéo e desmontagem do estaleiro, incluindo: tapume em conformidade com as o desenvolvimento do plano de seguranca e saude, a | UN 1
iluminacéo do recinto do estaleiro e controlo dos acessos ao mesmo; 0os meios humanos e respectvos equipamentos e ferramentas; a reposicéo de zonas afectadas e o
apoio da estrutura empresarial, bem como a implementacao do Plano de Residuos de Construgdo e Demoli¢cdo, segundo legislacdo em vigor, salvaguardando todos os
intervenientes no estaleiro de obra. Todas as prospeccoes e reconhecimentos sdo da responsabilidade da Entidade Executante, incluindo implantacéo do plano de saude
e seguranca, vedacdes, meios de elevacado e carga e demais trabalhos inerentes ao estaleiro.
2 DEMOLICAO
2.1 Demoligéo interior e cobertura da construcéo existente, elemento a elemento conforme pecas desenhadas, com meios manuais e mecanicos, carga mecanica para camiao ou
contentor, incluindo o transporte e entrega de residuos a operador licenciado de gestao de residuos:
2 211 Remocé&o de todos os escombros, incluindo selegdo/triaggem e diferenciagdo dos residuos e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no | UN 1
Plano de Gestao de Residuos.
5 2.1.2 Desmonte de cobertura, incluindo estrutura de suporte contabilizando transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestédo de [ m2 147,2
Residuos, devem ser tidas em conta o levantamento/recolha de todos os moldes de beirais e telhas e demais elementos para posterior execucdo de elementos
semelhantes, conforme projecto de arquitetura, deve ser ainda executao molde em obra dos beirais bem como das telhas antes da demoli¢éo.
4 2.13 Desmonte de alvenarias interiores e exteriores do piso 1 dando cumprimento ao previsto no projecto de arquitetura, bem como a necessidades previstas no projecto de | UN 1
estabilidade, incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestédo de Residuos.
5 2.1.4 Desmonte de alvenarias interiores e vaos exteriores ao nivel do piso 0 conforme projecto de arquitetura (vermelhos e amarelos), incluindo triagem de materiais e [ UN 1
transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestao de Residuos.
6 215 Remocéo de revestimento interior e exterior das paredes de alvenaria, com meios manuais ou mecanicos, existente ao nivel do piso 0, incluindo incluindo triagem de [ m2 412
materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestéo de Residuos.
7 2.1.6 Demolicdo integral de anexo e cobertura executado com estrutura metalica no lado nascente, incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com | UN 1
comprimento dos requisitos no Plano de Gestéo de Residuos.
8 2.1.7 Remocgéo integral de cobertura e elementos em madeira do quiosque anexo no lado nascente de forma cuidada, incluindo armazenamento de cobertura para posterior | UN 1
reutilizagdo, bem como levantamento exaustivo das dimensdes e moldes do existente para posterior execugdo de estrutura idéntica, bem como triagem de materiais
sobrantes e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestao de Residuos.
9 2.1.8 Remocéo de revestimento existente em muro a tardoz de contacto com o arruamento posterior no lado direito do edificio, incluindo triagem de materiais e transporte a | m2 30
vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestéo de Residuos.
10 (2.1.9 Desmonte por meios manuais das infraestruturas electricas e hridraulicas existentes, incluindo remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. vg 1
11 (2.1.10 Picagem de pavimento exterior para posterior aplicagao de calhau rolado partido, com aspecto idéntico ao existente no passeio adjacente, numa espessura de 6 cm. m2 106
12 (2.1.11 Remocé&o de pavimento interior ao nivél do R/C e preparacéo de superficie para posterior aplicagdo de mosaico ceramico, incluindo incluindo triagem de materiais e [ m2 63
transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestao de Residuos Solidos.
3 MOVIMENTO DE TERRAS
13 (3.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza, para implantacdo de rampa de acesso de acordo com projecto de arquitetura no lado nascente do edificio, incluindo | m3 15
triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestéo de Residuos.
14 (3.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo de estrutura de suporte (sapatas) de acordo com o projecto de estabilidade, incluindo triagem de | m3 51
materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestédo de Residuos.
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15 (3.3 Escavacéo de terreno de qualquer natureza para rebaixamento do nivel de pavimento do R/C com uma altura de 20 cm para posterior aplicacéo de laje de pavimento, | m2 63
incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestéo de Residuos.
4 BETOES
16 (4.1 Camada de betdo de limpeza C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camiao, de 10 cm de espessura. | m2 | 6,5
4.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XO(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camido, e aco A500 NR, incluindo
elevagéo, enchimento, vibragcdo, montagem e desmontagem de cofragem e escoramentos, em elementos estruturais:
17 |4.21 Sapatas de pilares m3 51
18 (4.2.2 Pilares m3 1,8
19 (4.2.3 Vigas m3 12,5
20 |4.24 Lajes Macica m3 15,1
21 |43 Fornecimento e execugéo de pavimento térreo exterior com 0,14 cm de espessura utilizando betdo C25/30 (XO(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem | m2 106
desde camido, incluindo fornecimento a aplicagdo de aco A500 Nr d=0,12 mm em malha quadrada dupla com afastamento de 0,15 mts, assente sobre camada de brita
ou tout-venant com uma espessura de 6 cm assente sobre terreno devidamente regado e compactado, para posterior assentamento de calhau rolado.
22 |44 Fornecimento e execugédo de pavimento térreo com 0,15 cm de espessura utilizando betdo C25/30 (XO(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde | m2 82
camido, incluindo fornecimento a aplicacéo de aco A500 Nr d=0,12 mm em malha quadrada dupla com afastamento de 0,15 mts e sendo a laje com uma espessura de
0,15 mts, assente sobre camada de XPS com 5 cm, sobre tela plastica, sobre camada de brita ou tout-venant que por sua vez assenta sobre terreno devidamente regado
a compactado, com caracteristicas de fundagao.
23 |45 Fornecimento a aplicacdo de beiral em betdo armado utilizando betdo da classe C25/30 (XO(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camiéo, | ml 39,2
incluindo fornecimento a aplicagéo de aco A500 Nr d=0,10 mm ( 4 Varbes) e estribos d=8mm com afastamento 0,15 mts, com a mesma configuracdo do existente e
comprindo o estipulado nas pecgas desenhadas do projecto de arquitetura.
5 ALVENARIAS
5.1 Fornecimento e assentamento de blocos de cimento pré-fabricados para alvenaria, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo montagem e desmontagem
de andaimes ou cavaletes, padieiras armadas, com:
24 [5.1.1 Blocos 50x20x15 m2 37,8
25 [5.1.2 Blocos 50x20x20 m2 69,5
6 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES
26 |6.1 Fornecimento e aplicagdo de soalho em Pinho Riga incluindo estrutura de suporte constituido por travejamento de madeira e demais elementos necessarios, conforme | m2 57,8
projecto de arquitetura, na zona da area de exposi¢éo e escadaria, incluindo fornecimento e aplicagdo de rodapé.
27 6.2 Fornecimento e aplicagdo de calhau rolado partido, idéntico ao existente no passeio lateral assente com cimento e areia e sobre uma camada de p6 de pedra na zona da | m2 106
explanada e rampa de acesso, conforme projacto de arquitetura.
28 |6.3 Fornecimento e aplicacéo de grés porcelanico tipo \"Origami\" da Harmoni ou equivalente, apds aprovagdo do dono de obra, em pavimento do WC, zona de arrumos, | m2 83
rés-do-Chéao e zona da varanda, incluindo fornecimento e aplicacéo de rodapé, bem como fechamento de juntas com betume de cor a escolher em obra.
7 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS
29 |71 Fornecimento e aplicagdo de Espuma rigida de poliuretano projectado com uma espessura de 5 cm aplicada pelo interior do edificio existente, incluindo argamassa de | m2 69,5
acabamento e aplicacéo de rede de fibra entre alementos de alvenaria e de betéo, dando cumprimento aos projectos da especialidade bem como ao
projecto de arquitetura, com superficie acabada pronta para aplicac¢éo de tinta.
30 |7.2 Fornecimento e aplicagdo de grés porcelanico tipo \"Origami\" da Harmoni ou equivalente, ap6s aprovacéo do dono de obra, em paredes do WC, incluindo fechamento de | m2 37,2
juntas com betume de cor a escolher em obra.
31 |73 Fornecimento e aplicacdo de gesso cartonado hidrofogo, incluindo estrutura de suporte, dando cumprimento ao projecto de arquitetura e incluindo aplicagdo de massas | m2 52,5
com acabamento pronto para pintura, nas zonas de arrumos.
32 |74 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio com acabamento previsto no projecto de [ m2 72

arquitetura, ao nivel do rés do chéo e piso 1(inclui fingimentos ao redor dos vaos), incluindo fornecimento de meios de elevacdo quando necessario, bem como demais
argamassas necessarios e aplicacao de rede de fibra entre todos os elementos de alvenaria e de betdo necessarios, por forma a minimizar o aparecimento de fissuragao.
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33 |75 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio nas zonas de pilares a vista da varanda | UN 5
incluindo execugdo de configuragdo idéntica a existente actualmente, com acabamento pronto para pintura, incluindo fornecimento de meios de elevacdo quando
necessario, bem como demais argamassas necessarios e aplicacdo de rede de fibra entre todos os elementos de betdo necessarios, por forma a minimizar o
aparecimento de fissuracéo.
34 |7.6 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SPO1 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio ao nivel do beiral e execucéo de [ ml 39,2
configuracdo idéntica a existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de meios de elevagdo quando necessario,
bem como demais argamassas necessarios e aplicacdo de rede de fibra entre todos os elementos de betdo necessarios, por forma a minimizar o aparecimento de
fissuracao.
35 |7.7 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente no quiosque da zona da esplanada, pelo exterior e execucéo de | m2 13,4
configuracéo idéntica a existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de argamassas necessarios e aplicacéo de
rede de fibra entre todos os elementos de betéo e alvenarias necessarios, por forma a minimizar o aparecimento de fissuracéo.
36 |7.8 Revestimento de panos de alvenaria pelo interior do quiosque localizado na zona da esplanada, com utilizacéo de reboco tradicional afagado, com acabamento pronto | m2 10,04
para pintura e aplicacéo de rede de fibra nas zonas entre alvenarias e betdo por forma a minimizar o aparecimento de fissuragao.
37 |79 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP0O1 -Secil ou equivalente no muro a tardoz na zona da esplanada exterior e execucéo de [ m2 30
configuragdo idéntica a existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de argamassas necessarios e aplicagdo de
rede de fibra entre todos os elementos de betéo, necessarios, por forma a minimizar o aparecimento de fissuracao.
38 |7.10 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SPO1 -Secil ou equivalente no muro frontal e pilares de apoio do varandim existente e | m2 16
execucdo de configuracdo idéntica a existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de argamassas necessarios e
aplicacao de rede de fibra entre todos os elementos de betédo, necessarios, por forma a minimizar o aparecimento de fissuracao.
39 |7.11 Pintura sobre paredes interiores, uma demao de isolante e duas demaos com tinta Vinylmatt da Cin ou equivalente na cor a escolher pelo dono de obra, incluindo todos | m2 258,6
os trabalhos e acessorios necessarios para um bom acabamento.
40 |7.12 Pintura sobre tectos interiores, uma deméo de isolante e duas deméos com tinta Vinylmatt da Cin ou equivalente na a escolher pelo dono de obra, incluindo lixar, | m2 83,2
aplicagdo de primario e todos os trabalhos, materias e acessérios complementares.
41 |7.13 Revestimento de escadaria exterior ao nivel da esplanada com recurso a revestimento idéntico ao existente e de acordo com o projecto de arquitetura. vg 1
42 |7.14 Execucéo de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio ao nivel dos finjimentos dos véos de [ UN 18
portas e janelas com molde igual ao existente e de acordo com o projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de meios de elevacdo quando necessario, bem como
demais argamassas necessarios e aplicacao de rede de fibra entre todos os elementos de betéo necessarios, por forma a minimizar o aparecimento de fissuragao.
8 TECTOS
43 |8.1 Fornecimento e aplicagcdo de contraplacado de betola tipo somapil classificagdo S 6,5 mm ou euivalente, conforme projecto de arquitetura, incluindo tratamento e | m2 87,1
envernizamento bem como estrutura de suporte assente sub perfis de ago previstos no projecto de estabilidade, bem como incluindo todos os trabalhos necessarios a
sua aplicacéo e acabamento.
44 8.2 Fornecimento e aplicacao de contraplacado de betola tipo somapil classificacdo S 6,5 mm ou euivalente, com velutura branca na zona de varanda e area de exposi¢éo | m2 147,6
conforme projecto de arquitetura, incluindo estrutura de suporte, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua colocagéo e acabamento.
45 (8.3 Fornecimento e aplicacdo de gesso cartonado nas zonas definidas mapa de acabamentos do projecto de arquitetura, incluindo estrutura de suporte e acabamentos | m2 24,96
necessarios a sua correcta aplicacdo com aplicagdo de massas para preparacao de superficie para aplicacéo de pintura.
9 CANTARIAS
46 9.1 Fornecimento e assentamento de soleiras, de acordo com o mapa de vaos representados no projecto de arquitetura, em cantaria Basalto serrado, com acabamento | m2 2,7
serrado, com 3cm de espessura, incluindo preparagdo da base, assentamento com cimento cola, incluindo isolamentos e todos os trabalhos e acessorios
complementares.
10 CARPINTARIAS
47 (10.1 Fornecimento e aplicacdo de vaos de porta interior lisa de abrir em tola. Ferragem em latdo e batente pavimento. C/Acabamento, devidamente tratadas e pintadas de [ UN 3
acordo com as medidas e caracteristicas referidas no mapa de vaos do projecto de arquitetura.
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10.2 Fornecimento e aplicagdo de portas exteriores de acordo com as medidas e caracteristicas do mapa de vaos devidamente tratadas e pintadas a tinta de oleo e executadas com
estrutura em tola e almofadas em casquinha branca com aplicagéo de vidro duplo, executadas em duas folhas, incluindo ferragens e demais acessorios necessarios, bem como
bandeira conforme descrito e representado no projecto de arquitetura:

10.3 Fornecimento e aplicac@o de janelas exteriores de acordo com as medidas e caracteristicas do mapa de vaos devidamente tratadas e pintadas a tinta de oleo e executadas com
estrutura em tola com aplicacdo de vidro duplo, executadas em duas folhas, incluindo ferragens e demais acessorios necessarios, bem como bandeira conforme descrito e
representado no projecto de arquitetura, com geometria igual a existente:

48 (10.4 Fornecimento a aplicagdo de estrutura em toda igual & existente do quiosque, executada em madeira de tola, incluindo tratamento de toda a superficie e pintura a tinta de | UN 1
oleo, incluindo fornecimento e aplicagao de vaos conforme o modelo existente e projecto de arquitetura, bem como estrutura de suporte de cobertura.

49 |10.5 Execucéo de estrutura em madeira de casquinha branca com tratamento anti-fungos e aplicacéo de primario e pintura a tinta de oleo e velatura branca. UN 1

50 |10.6 Fornecimento e aplicacdo de madeira, com 2 cm de espessura e 12 cm de largura de soalho de pinho de riga devidamente tratado e acabado de acordo com o projecto | m2 9,7
de arquitetura em escadaria.

11 EQUIPAMENTO SANITARIO

51 |11.1 Fornecimento e aplicagdo de sanita tipo \"Sanita simples new wccare dp da sanindusa\" ou equivalente, incluindo tampo reservatério, bem como torneiras de esquadria, | UN 1
flexiveis e demais materiais necessarios ao seu completo funcionamento.

52 |11.2 Fornecimento a aplicagéo de barras de Apoio basculante 83 wccare da sanindusa ou equivalente, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios ao seu completo [ UN 2
funcionamento, apés aprovacéao pelo dono de obra.

53 |11.3 Fornecimento e aplicagdo de urinol tipo \"Urinol wca da sanindusa\" ou equivalente, incluindo torneiras, flexiveis e demais materiais necessarios ao seu completo | UN 1
funcionamento, ap6s aprovacao pelo dono de obra.

54 |11.4 Fornecimento e aplicacdo de lavatorio tipo \"Lavatério new wccare da sanindusa\" ou equivalente, incluindo torneiras, flexiveis e demais materiais necessarios ao seu | UN 1
completo funcionamento, apés aprovacéo pelo dono de obra.

55 |11.5 Fornecimento e colocagdo de doseador de parede Luxe 0.85| (105x115x182mm), da Sanindusa, ou equivalente, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios | UN 1
para o seu correcto funcionamento.

56 |11.6 Fornecimento e colocacédo de dispensador de toalhas Luxe (283x100x263mm)em inox, da Sanindusa ou equivalente, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | UN 1
necessarios para o seu correcto funcionamento.

57 |11.7 Fornecimento e colocagéo de papeleira com tampa basculante de 52L, em inox da Magnum, ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para | UN 1
0 seu correcto funcionamento.

58 [11.8 Fornecimento e colocagdo de dispensador de papel higiénico Luxe ( 250x115x270mm), da Sanindusa, ou equivalente, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN 1
necessarios para o seu correcto funcionamento.

59 |11.9 Fornecimento e colocagédo de porta-piacaba Luxe com vassoura da Sanindusa, ou equivalente, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios para o seu correcto | UN 1
funcionamento.

60 |11.10 Fornecimento e colocacédo de cesto de papéis luxe em inox, capacidade de 5I, da Sanindusa, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para o seu correcto | UN 1
funcionamento.

12 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

61 |12.1 Fornecimento a aplicagéo de sub telha tipo onduline ST50 ou equivalente, aplicado sub a telha, incluindo todos os materiais e meios de elevacédo necessarios. | m2 | 147,2

13 SERRALHARIAS

62 |13.1 Fornecimento e aplicagdo de perfis metalicos de acordo com o projecto de estabilidade compatibilizando com o projecto de arquitetura, incluindo galvanizagéo por | kg 2600
imerséo a zinco com 80 pm de espessura, com lixagem ligeira, seguida de desengordamento completo da superficie, e pintura com 1 demé&o x 180 m de primario epoxi
de Poliamida rico em zinco, 1 demédos x 60 m de acabamento de poliuretano alifatico, na cor a escolher pelo dono de obra, incluindo meios de elevagdo e demais
trabalhos necessarios.

63 |13.2 Recuperagao integral da cobertura do quiosque, e sua colocagao, incluindo estrutura de suporte idéntico ao existente, incluindo tratamento anticorrosivo e galvanizagéo | UN 1
por imerséo a zinco com 80 um de espessura, com lixagem ligeira, seguida de desengordamento completo da superficie, e pintura com 1 demé&o x 180 m de primario
epoxi de Poliamida rico em zinco, 1 demaos x 60 m de acabamento de poliuretano alifatico, na cor a escolher pelo dono de obra, incluindo meios de elevagdo e demais
trabalhos necessarios.
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64 |13.3 Recuperagdo de varandim existente, na zona da esplanada, incluindo rectificacdo de pecas danificadas, bem como tratamento de superficie e aplicagdo de elementos | ml 28,54
anticorrusivos, com lixagem, seguida de desengordamento completo da superficie, e pintura com 1 demédo x 180 m de primario ep6xi de Poliamida rico em zinco, 1
demdaos x 60 m de acabamento de poliuretano alifatico, na cor a escolher pelo dono de obra.
65 |13.4 Execuc¢édo de varandim com geometria igual ao existente, na zona da rampa da explanada, incluindo execugéo de pilares em betdo se necessario bem como tratamento | ml 3,8
de superficie e aplicagdo de elementos anticorrusivos, com lixagem, seguida de desengordamento completo da superficie, e pintura com 1 demé&o x 180 m de primario
epoxi de Poliamida rico em zinco, 1 deméos x 60 m de acabamento de poliuretano alifatico, na cor a escolher pelo dono de obra.
66 |13.5 Execucéo de varandim constituido por perfis metélicos com geometria referida no projecto de arquitetura, incluindo tratamento de superficie e aplicagcéo de elementos | ml 11,2
anticorrusivos, com lixagem, seguida de desengordamento completo da superficie, e pintura com 1 demédo x 180 m de primario ep6xi de Poliamida rico em zinco, 1
demdos x 60 m de acabamento de poliuretano alifatico, na cor a escolher pelo dono de obra, constituido por barras verticas macigcas d=20mm e banda metalica 80*10,
incluindo ainda fixacdes através de bucha quimica, na zona da varanda.
67 |13.6 Execucdo de estrutura metdlica em escadaria interior conforme projecto de arquitetura e estabilidade e com acabamento previsto nos projectos acima, incluindo |vg 1
aplicacéo de priméario anticorrusivo e duas demdos de tinta esmalte sintetico com 120 microns e tratamento anticorrusivo da soldadura
68 |13.7 Exacucéo de estrutura metalica em aco perfilado Ipe 120 de suporte a cobertura a colocar de acordo com o item 13.2 e de acordo com o projecto de estabilidade e de [ UN 1
arquitetura no quiosque incluindo aplicagéo de primario anticorrusivo e duas deméos de tinta esmalte sintetico com 120 microns e tratamento anticorrusivo da soldadura,
sendo necessario a compatibilizagdo com os elementos
14 OUTROS EQUIPAMENTOS
14.1 Fornecimento a aplicacdo de Estores tipo Tecnoscreen 5500_Tela microperfurada ou equivalente em todos os vaos exteriores, com contrapeso redondo, corrente plastica ap6s
aprovacéo pelo dono de obraincluindo todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento:
14.1.1 Compativeis com os véaos de janela:
69 ([14.1.11 [1,05*1,50 UN 7
70 |14.11.2 1,05*1,65 UN 2
71 |14.1.1.3 1,05*1,15 UN 1
14.1.2 Compativeis com os véos de Portas:
72 (141.2.1 1,08*2,05 UN 4
73 (14.1.2.2 1,06*2,65 UN 4
74 |14.2 Fornecimento a aplicacéo de guarda em vidro temperado laminado 5+5mm de acordo com o aprojecto de arquitetura, incluindo suportes e demais materiais necessarios | ml 8,9
a sua aplicagéo.
75 114.3 Fornecimento a aplicacdo de mesa de recepgéo de acordo com 0s pormenores e materiais descritos no projecto de arquitetura. UN 1
15 COBERTURA
76 |15.1 Fornecimento e assentamento de telha igual & existente apds aprovagdo pelo dono de obra, ou equivalente, incluindo fornecimento e execugdo de estrutura metdlica, em [ m2 147,2
aco laminado a quente, constituida por perfis tubulares 150*100*3, com 3mm de espessura, 100*50, com 3 mm de espessura e 20*20 com 2 mm de espessura todos
galvanizados , acabamento com primario antioxodante, de acordo com o projeto, incluindo travessas de assentamento e fixagdo das telhas, e todos os trabalhos e
acessorio complementares, bem como aplicacéo de EPS com 5 cm de espessura bem como todo o sistema de fixacdo, conforme projecto da especialidade.
77 |15.2 Fornecimento e assentamento de cumieira e espigdo, idéntica a existente, ou equivalente, incluindo de fixacdo das telhas , e todos os trabalhos e acessorio [ ml 20
complementares.
16 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
78 |16.1 Execucéo de rede de abastecimento de aguas conforme projecto da especialidade constituido por tubagem em PEAD , Tubagem Pex, conforme progecto de rede de | vg 1
abasteciemnto de aguas, incluindo bomba de calor Bomba de calor para ACS Ariston NUOS Evo 110, ou equivalente, contabilizando os pontos de agua quente e fria
conforme projecto, inclui tambem abertura e fecho de rogos
17 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
79 |17.1 Execucéao de rede de drenagem de aguas residuais de acordo com o projecto da especialidade, incluindo ligagao a rede, abertura e fecho de rogos, testes necessarios e [ UN 1
demais trabalhos inerentes a sua boa execugéo, contabilizando os pontos previstos no respectivo projecto.
17.2 Execucdo de rede de drenagem de aguas pluviais, incluindo abertura e fecho de vala com reposi¢do de pavimento igual ao existente na zona a intervir fora do perimetro da

esplanada:
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80 |17.21 Fornecimento e aplicagdo de grelha de recolha de aguas tipo Benito DP 200 ou equivalente. ml 13,5
81 |17.2.2 Fornecimento e aplicacdo de caixas de visita preenchidas no tampo com pavimento idéntico ao existente. UN 2
82 |17.2.3 Fornecimento e aplicacdo de tubagem Dn 90 PN6 de acordo com desenho em prumadas, incluindo abertura e fecho de rossos. ml 6
83 |17.2.4 Fornecimento e aplicacéo de tubagem Dn 110 PN6 de acordo com desenho com ligagdo a rede de drenagem de aguas pluviais existentes, incluindo abertura e fecho de | vg 1
vala, com sec¢éo 0,6*0,4 mts e reposi¢do de pavimento igual ao existente.
18 INSTALAGOES ELECTRICAS
18.1 DESMONTAGENS
84 |181.1 Desmontagem de toda a instalagdo elétrica existente na area a intervencionar, classificados e destinados a ndo serem reaproveitados em obra, incluindo transporte, a | vg 1
vazadouro autorizado e licenciado.
18.2 ALIMENTADORES e QUADROS
85 |18.2.1 Instalacéo de quadro electrico provisério para apoio em obra devidamente protegido com as condi¢des de seguranca previstas no RSIEBT, incluido a elaboracédo do PIT - | vg 1
Pedido de Informacéo Técnica a Entidade Fornecedora EEM e respetivo Termo de Tesponsabilidade Técnica, para fornecimento provisorio de energia.
18.2.2 Fornecimento e Instalagdo de rede de terras, de acordo com o especificado em CE e MDJ, incluindo:
86 [18.2.2.1 (Ligador amovivel de terras UN 1
87 |18.2.2.2 |Cabo de cobre nii 25mm2 ml 15
88 |18.2.2.3 |Electrodo de Terra, incluindo abracdeira de eléctrodo e ponteira de eléctrodo UN &
89 |18.2.2.4 |Ligador fita /cabo RD8 UN 3
90 [18.2.2.5 |Abertura e fecho de vala com 0,8m de profundidade e 0,4m de largura , para instalacéo da fita de terra ml 15
18.2.3 Fornecimento e instalagdo de toda a canalizagdo de alimentacdo de energia electrica de acordo com o descrito em MDJ e CE, incluido abertura e fecho de vala com as seguintes
91 |18.2.3.1 |Abertura e fecho de vala com 0,7m de profundidade e 0,4m de largura entre o0 AD0O061 e a Portinhola e entre o Q.Geral e 0 QP Quiosque ml 21
92 |18.2.3.2 |Canalizagdo enterrada constituida por tubos PVC 40mm a uma profundidade néo inferior a 70cm do pavimento, envolvida em betédo ml 10
93 |18.24 Fornecimento e montagem de portinhola completa, composta por caixa tipo P100, de montagem embutida, incluido tampa, fechadura, fusiveis, bases fusivel e acessorios | UN 1
para entrada e saida de cabos
94 ]18.25 Fornecimento e instalacéo, incluindo trabalhos de construgao civil, de caixa de contador monofasico de montagem encastrada de acordo com o CE e MDJ. UN 1
95 |18.2.6 Fornecimento e instalacdo de cabo de alimentacao principal cabo XV 0,6/1KV 4x10 entre o AD0061 da EEM e a Caixa de Contagem. ml 10
96 |18.2.7 Fornecimento e instalacdo de cabo de alimentacéo principal cabo XV 0,6/1KV 4X10+T entre a Caixa de Contagem e 0 Quadro Geral ml 10
97 |18.2.8 Fornecimento e instalacdo de cabo de alimentacdo XV 0,6/1KV 4X6+T entre o Quadro Geral e 0 QP Quiosque ml 20
98 ]18.2.9 Fornecimento e instalagdo de Quadro Elétrico Geral totalmente equipado, provido de bobine de disparo remoto MX e ensaiado de acordo com o previsto em projeto | vg 1
elétrico e CE.
99 |18.2.10 Fornecimento e instalagdo de quadro elétrico parcial - QPP1 tootalmente equipado e ensaiado de acordo com o previsto em em projeto elétrico e CE. vg 1
100 (18.2.11 Fornecimento e instalacéo de quadro elétrico parcial para o Quiosque - QPQ totalmente equipado e ensaiado de acordo com o previsto em em projeto elétrico e CE. vg 1
101 (18.2.12 Fornecimento e instalacdo de botoneira de corte geral de energia, com sinalizadores tipo legrand 38059 UN 1
18.3 ILUMINAGAO
18.3.1 Fornecimento e colocacdo de tubagem embebida no betdo ou alvenaria para os circuitos de iluminagao, incluindo os acessoérios necessarios como caixas terminais de aplique,
102 |18.3.1.1 |ERFE @20 ml 80
103 |[18.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivacéo e caixas de aparelhagem, equipadas com ligadores WAGO (ou equivalente), bucins, tampa de encaixe e acessorios | UN 5
diversos de fixacdo
104 |18.3.3 Fornecimento e montagem de caixa de passagem estanque IP65 (exterior), equipadas com ligadores WAGO (ou equivalente), bucins, tampa de encaixe e acessorios | UN 1
diversos de fixagéao.
18.34 Fornecimento e passagem de cabos tipo XZ1 e HO7V-U, instalagdo de caixas terminais e de todo o material necessério para a electrificacdo das armaduras de iluminacéo previstas,
de acordo com o projeto electrico:
105 |18.3.4.1 |XZ1(zh)(frt)3G1,5 ml 20
106 |(18.3.4.2 HO7V-U3x1,5 ml 110
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18.3.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra EFAPEL LOGUS 90 / MEC21, acabamento BASE Branco, para instalacdo em caixa de aparelhagem, incluindo todos os
acessorios diversos de fixacdo e respetivos espelhos, centros e teclas:
107 |18.3.5.1 Interruptor simples UN 2
108 [18.3.5.2 |Sensor de movimento UN 1
18.3.6 Fornecimento e instalacdo de luminarias completamente electrificadas, com lampadas e demais dispositivos necessarios a sua fixagdo, com as carateristicas indicadas no projeto,
ou equivalentes:
109 [18.3.6.1 |AUDITORIO: DELTALIGHT CARREE Il OK Hi GU10 LED 14W UN 12
110 |18.3.6.2 |WC: DELTALIGHT CARREE ST LED IP 92733 WHITE UN 2
111 [18.3.6.3 |EXPOSICOES PISO 1: ADAPTACGCAO DA AMADURA SLV INDA SPOT 147559 GU10 LED 14W UN 3
112 |18.3.6.4 |SANCA: FITA LED 24V/12W 168 SMD 3000K + CALHA DISSIPADORA ml 13
113 |18.3.6.5 |DRIVER 24V 200W UN 1
114 |18.3.6.6 |DRIVER 24V 100W UN 1
115 (18.3.6.7 |ARRUMOS: Philips CoreLine WT120C LED Batten 120cm UN 1
116 |18.3.6.8 |EXTERIOR DE PAREDE: PHILIPS MYGARDEN PASTURE BLACK WALL LIGHT UN 2
117 |18.3.6.9 |PROJETOR EXTERIOR PISO 1: LED PHILIPS LedinaireMini 10W BVP105 UN 3
118 [18.3.6.10 |EXTERIORESPLANADA:REPRODUGCAOEMSERRALHARIADASARMADURASEXISTENTESNAQUELAZONACOMUTILIZACAODO BLOCO OTICO LED PHILIPS|UN 2
EGS400 30W para LuminariaRef: 5568 / BOP-EGS400-45535400
119 |18.3.6.11 | ARMADURADEBALIZAGEM-ESCADARIAEXTERIOREXPLANADA: Baliza LED Mystic Acabado Preto 3W UN 4
120 |18.3.6.12 | ARMADURA DE PAVIMENTO QUIOSKE - EEE PSRK201 UN 3
121 |18.3.6.13 |INTERIOR QUIOSKE - PHILIPS Ledinaire 9W DN060B UN 4
122 |18.3.6.14 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA VT-519 UN 4
18.4 TOMADAS E ALIMENTAGOES A EQUIPAMENTOS
18.4.1 Fornecimento e montagem de tubo do tipo VD, livre de halogéneos, incluindo todos os acessdrios de ligagdo para o efeito, dos seguintes tipos:
123 |18.4.1.1 |VD @20mm ml 40
124 |18.4.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivacéo e caixas de aparelhagem, equipadas com ligadores WAGO (ou equivalente), bucins, tampa de encaixe e acessorios | UN 17
diversos de fixacéo, com placa de montagem em esteira quando necessario.
18.4.3 Fornecimento e montagem de cabo colocado em caminho de cabos, ou enfiado em tubo, incluindo todos os acessorios de ligagdo necessarios para o efeito, bem como outros
equipamentos complementares, caso seja necessario, nomeadamente de sinalizagéo e bragadeiras de fixagdo, dos seguintes tipos:
125 |18.4.3.1 |HO7V-U3x2,5 ml 30
126 |18.4.3.2 |HO7V-U3x4 ml 3
127 |18.4.4 Fornecimento e montagem de tomada monofasica tipo schuko 2P+T 16A/250V com os respetivos espelhos e centros com obsturador série EFAPEL LOGUS 90 / MEC21, [ UN 17
acabamento BASE Branco.
18.5 TESTES E ENSAIOS
128 |18.5.1 Ensaios de continuidade isolamento e protecéo contra contactos indirectos incluido testes diferénciais aos equipamentos de protecao vg 1
129 |18.5.2 Fornecimento de fichas técnicas e manuais dos equipamentos incluido certificado de ensaios do quadro elétrico. vg 1
130 |[18.5.3 Fornecimento de termo de responsabilidade de execucéo da obra e toda a documentacéo técnica necessaria a celebragéo do contrato de fornecimento de energia. vg 1
19 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES (ITED) E CCTV
19.1 DEMOLICOES
131 [19.1.1 Desmontagem de toda a instalagédo de telecomunicacdes existente na area a intervencionar, classificados e destinados a ndo serem reaproveitados em obra, incluindo | vg 1
transporte, a vazadouro autorizado e licenciado.
19.2 REDE DE TUBAGEM
19.2.1 Fornecimento e instalacdo da rede de tubagem, livre de halogéneos, enterrada no pavimento ou embebida nas paredes e tectos de acordo com o projeto ITED, incluindo todos os

acessorios de fixagcdo necessérios para o efeito:
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132 [19.2.1.1 |VD @25mm ml 40
133 |19.2.1.2 VD @40mm UN 35
19.2.2 Fornecimento e instalagdo de caixas tipo incluido bucins, tampa de encaixe e acessoérios diversos de fixagcdo de acordo com o definido em projeto ITED:
134 |19.2.2.1 |Caixas de aparelhagem I1 duplo fundo para tomadas terminais UN 10
135 [19.2.2.2 |Fornecmento e Instalacdoo Caixa de Visita CVM com as caracteristicas definidas em projeto de telecomunicag6es ITED e CE UN 1
19.2.3 Fornecimento e instalagdo de arméario bastidor mural equipado de acordo com o descrito em memoria descritiva e peca desenhada n.° 2 do Projeto ITED:
136 [19.2.3.1 |Armario Bastidor Caixa base ATI 400x350x200 QUITERIOS 00098004 UN 1
137 |19.2.3.2 ARO PORTA VZ ATI RACK 400X750 INT 00098206 UN 1
138 |19.2.3.3 Painel RAQUITED 6 TOM C/ DISJ 1U 0010149 UN 1
139 [19.2.3.4 |Repartidor de Cliente de Fibra Otica RC-FO QUITERIOS 0023511 UN 1
140 [19.2.3.5 [Repartidor de Cliente de Coaxial RC-CC c/ Pontes QUITERIOS 00098249 UN 1
141 |19.2.3.6 Painel vazio para 14 RJ45 CAT6 1U REF: 00098276 UN 1
142 |19.2.3.7 |Painel passa cabos 1U REF:00098282 UN 1
143 [19.2.3.8 |Ficha de compressao reta REF 0023551 UN 3
144 |19.2.3.9 |Conector RJ45 CAT6 Painel REF 0023570 UN 8
145 |[19.2.3.10 |Cordao RJ45 CAT6 0,5m REF 0023580 UN 8
146 |19.2.3.11 |Acesso6rios vg 1
19.3 REDE DE CABOS
147 |19.3.1 Fornecimento e instalagéo de cabos UTP Cat.6/Classe E em tubo de acordo com o definido em projeto ITED e conforme Regulamento dos Produtos de Construcao (UE [ ml 35
N.° 305/2011)
148 |[19.3.2 Fornecimento e instalagdo de cabos Coaxial T-100 PLUS de acordo com o definido em projeto ITED e conforme Regulamento dos Produtos de Constru¢cdo (UE N.°| ml 30
305/2011)
149 |[19.3.3 Fornecimento e instalagdo de cabos XZ1_3G1,5 para alimentacédo elétrica ao bastidor de comunicaggoes. ml 2
194 TOMADAS TERMINAIS
150 [19.4.1 Fornecimento e montagem de tomadas RJ45 Cat.6 duplas de acordo com o projeto técnico ITED, incluido espelhos centros e acessorios de fixacdo EFAPEL LOGUS 90 /| UN 4
MEC21, acabamento BASE Branco REF 90442 S+2x21978
151 |19.4.2 Fornecimento e montagem de tomadas R/TV/SAT TELEVES Ref. 5250 de acordo com o projeto técnico ITED, incluido espelhos centros e acessorios de fixacéo. UN 2
152 [19.4.3 Fornecimento e montagem de tomadas R/TV/SAT TELEVES Ref. 5226 de acordo com o projeto técnico ITED, incluido espelhos centros e acessorios de fixacéo. UN 1
19.5 TESTES E ENSAIOS
153 [19.5.1 Ensaios a rede de pares de cobre e fornecimento do respetivo REF e Termo deTesponsabilidade de execucéo pelo técnico qualificado de acordo o projeto técnico ITED | vg 1
e com as regras e especificagbes técnicas ITED - 3.2 Edicéo
154 |19.5.2 Fornecimento de fichas técnicas e manuais dos equipamentos. vg 1
19.6 VIDEO VIGILANCIA
155 |19.6.1 Fornecimento instalagdo e configuragdo do gravador de video IMVR-04QPOE - NVR 4 CANAIS IP H265+,HDMI/VGA,1XSATA 6TB, 2XUSB2.0,1U, POE, ou equivalente | UN 1
no interior do bastidor ATl de acrodo com a MDJ.
156 |[19.6.2 Fornecimento e instalagdo de camara de video Camara IP Bullet H265, 8MP(4K), WDR, Lente f~2.8mm, infravermelhos 30m (ou equivalente) de acordo com a MDJ e PD | UN 2
do Projeto ITED.
157 |19.6.3 Configuracéo, Testes e Ensaios de todo o sistema de CCTV, e emisséo termo de responsabilidade de execugao UN 1
20 SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
20.1 SISTEMA AUTOMATICA DE DETEGCAO DE INCENDIO
158 |20.1.1 Fornecimento e instalacdo de tubo VD25 preso por abracadeiras aos tetos real de acordo com as pegas desenhadas. ml 64
159 |[20.1.2 Fornecimento e instalagéo de cabo JE-H(st)H E30 2x2x0,8mm em tube e em esteira para as diversas zonas do circuitos de detegdo de incéndio de acordo com o projeto | ml 75
de seguranca contra incéndio
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160 |20.1.3 Fornecimento e montagem de central de detegdo de incéndio convencional e respetiva FAI de acordo com o descrito em MDJ e CE UN 1
161 |(20.1.4 Detetor otico de fumos UN 5
162 |20.1.5 Base para detectores de emergéncia UN 5
163 |[20.1.6 Equipamentos de sinalizagdo luminosa/acustica UN 1
164 |20.1.7 Botoneiras de emergéncia com Micro Switch UN 2
165 |20.1.8 Verificag@o; Ensaios de continuidade e programacgédo da Central com todos os parametros necesssarios ao correto funcionamento. vg 1
20.2 EXTINTORES
166 |20.2.1 Fornecimento e instalagdo de Extintor &gua aditivada do tipo ABF, com 6L e respectivos acessorios de fixagdo em conformidade com a NP EN 3 | UN | 3
20.3 SINALETICA
20.3.1 Fornecimento e montagem de Pictogramas fotoluminescentes normalizados, com os simbolos da NP EN 3 com a dimenséo indicada nas PD, para montagem na parede, junto a
extintores portateis e bocas de incéndio dos tipos:
167 |20.3.1.1 |- Extintor do tipo ABF (240X85) UN 3
168 |20.3.1.2 |- Extintor (300X300) UN 3
169 [20.3.1.3 |- Botdo manual de alarme UN 1
170 (20.3.1.4 |- Saida de emergéncia UN 5
171 |20.3.1.5 |- Evacuacgdo escadaria UN 1
172 |20.3.1.6 |- Perigo de electrucéo / quadro electrico UN 2
173 |20.3.1.7 -CCTVv UN 1
174 |20.3.1.8 |- Corte de energia UN 1
175 [20.3.1.9 |- Central de detegdo de incéndio UN 1
21 DIVERSOS
176 |[21.1 Fornecimento e aplicagdo de espelhos de tipo Belga 0.90x0.90 com sistema de rebatimento com o minimo de 10% de inclinacdo relativamente ao plano vertical, | UN 1
incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.
177 [21.2 Elaboragédo das telas finais e compilagéo técnica UN 1
178 |[21.3 Limpeza geral da obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios e complementares. UN 1
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