
Câmara Municipal do Funchal
Procedimento 07/DIE/DEEQ/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo: tapume em conformidade com as o desenvolvimento do plano de segurança e saude, a

iluminação do recinto do estaleiro e controlo dos acessos ao mesmo; os meios humanos e respectvos equipamentos e ferramentas; a reposição de zonas afectadas e o
apoio da estrutura empresarial, bem como a implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição, segundo legislação em vigor, salvaguardando todos os
intervenientes no estaleiro de obra. Todas as prospecções e reconhecimentos são da responsabilidade da Entidade Executante, incluindo implantação do plano de saude
e segurança, vedações, meios de elevação e carga e demais trabalhos inerentes ao estaleiro.

UN 1

 2 DEMOLIÇÃO
 2.1 Demolição interior e cobertura da construção existente, elemento a elemento conforme peças desenhadas, com meios manuais e mecânicos, carga mecânica para camião ou

contentor, incluindo o transporte e entrega de resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos:
2 2.1.1 Remoção de todos os escombros, incluindo seleção/triaggem e diferenciação dos residuos e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no

Plano de Gestão de Residuos.
UN 1

3 2.1.2 Desmonte de cobertura, incluindo estrutura de suporte contabilizando transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de
Residuos, devem ser tidas em conta o levantamento/recolha de todos os moldes de beirais e telhas e demais elementos para posterior execução de elementos
semelhantes, conforme projecto de arquitetura, deve ser ainda executao molde em obra dos beirais bem como das telhas antes da demolição.

m2 147,2

4 2.1.3 Desmonte de alvenarias interiores e exteriores do piso 1 dando cumprimento ao previsto no projecto de arquitetura, bem como a necessidades previstas no projecto de
estabilidade, incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

UN 1

5 2.1.4 Desmonte de alvenarias interiores e vãos exteriores ao nivel do piso 0 conforme projecto de arquitetura (vermelhos e amarelos), incluindo triagem de materiais e
transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

UN 1

6 2.1.5 Remoção de revestimento interior e exterior das paredes de alvenaria, com meios manuais ou mecânicos, existente ao nivel do piso 0, incluindo incluindo triagem de
materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

m2 412

7 2.1.6 Demolição integral de anexo e cobertura executado com estrutura metálica no lado nascente, incluindo  triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com
comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

UN 1

8 2.1.7 Remoção integral de cobertura e elementos em madeira do quiosque anexo no lado nascente de forma cuidada, incluindo armazenamento de cobertura para posterior
reutilização, bem como levantamento exaustivo das dimensões e moldes do existente para posterior execução de estrutura idêntica, bem como triagem de materiais
sobrantes e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

UN 1

9 2.1.8 Remoção de revestimento existente em muro a tardoz de contacto com o arruamento posterior no lado direito do edificio, incluindo triagem de materiais e transporte a
vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

m2 30

10 2.1.9 Desmonte por meios manuais  das infraestruturas electricas e hridráulicas existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. vg 1
11 2.1.10 Picagem de pavimento exterior para posterior aplicação de calhau rolado partido, com aspecto idêntico ao existente no passeio adjacente, numa espessura de 6 cm. m2 106
12 2.1.11 Remoção de pavimento interior ao nivél do R/C e preparação de superficie para posterior aplicação de mosaico cerâmico, incluindo incluindo  triagem de materiais e

transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos Solidos.
m2 63

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
13 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação de rampa de acesso de acordo com projecto de arquitetura no lado nascente do edificio, incluindo 

triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.
m3 1,5

14 3.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação de estrutura de suporte (sapatas) de acordo com o projecto de estabilidade, incluindo  triagem de
materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

m3 5,1
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15 3.3 Escavação de terreno de qualquer natureza para rebaixamento do nivel de pavimento do R/C com uma altura de 20 cm para posterior aplicação de laje de pavimento,
incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Residuos.

m2 63

 4 BETÕES
16 4.1 Camada de betão de limpeza C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camião, de 10 cm de espessura. m2 6,5
 4.2 Fornecimento e aplicação de betão armado, realizada com betão C25/30 (X0(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião, e aço A500 NR, incluindo

elevação, enchimento, vibração, montagem e desmontagem de cofragem e escoramentos, em elementos estruturais:
17 4.2.1 Sapatas de pilares m3 5,1
18 4.2.2 Pilares m3 1,8
19 4.2.3 Vigas m3 12,5
20 4.2.4 Lajes Maciça m3 15,1
21 4.3 Fornecimento e execução de pavimento térreo exterior com 0,14 cm de espessura utilizando betão C25/30 (X0(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem

desde camião, incluindo fornecimento a aplicação de aço A500 Nr d=0,12 mm em malha quadrada dupla com afastamento de 0,15 mts, assente sobre camada de brita
ou tout-venant com uma espessura de 6 cm assente sobre terreno devidamente regado e compactado, para posterior assentamento de calhau rolado.

m2 106

22 4.4 Fornecimento e execução de pavimento térreo com 0,15 cm de espessura utilizando betão C25/30 (X0(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde
camião, incluindo fornecimento a aplicação de aço A500 Nr d=0,12 mm em malha quadrada dupla com afastamento de 0,15 mts e sendo a laje com uma espessura de
0,15 mts, assente sobre camada de XPS com 5 cm, sobre tela plastica, sobre camada de brita ou tout-venant que por sua vez assenta sobre terreno devidamente regado
a compactado, com caracteristicas de fundação.

m2 82

23 4.5 Fornecimento a aplicação de beiral em betão armado utilizando betão da classe C25/30 (X0(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião,
incluindo fornecimento a aplicação de aço A500 Nr d=0,10 mm ( 4 Varões) e estribos d=8mm com afastamento 0,15 mts, com a mesma configuração do existente e
comprindo o estipulado nas peças desenhadas do projecto de arquitetura.

ml 39,2

 5 ALVENARIAS
 5.1 Fornecimento e assentamento de blocos  de cimento pré-fabricados para alvenaria, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluíndo montagem e desmontagem

de andaimes ou cavaletes, padieiras armadas, com:
24 5.1.1 Blocos 50x20x15 m2 37,8
25 5.1.2 Blocos 50x20x20 m2 69,5
 6 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS

26 6.1 Fornecimento e aplicação de soalho em Pinho Riga incluindo estrutura de suporte constituido por travejamento de madeira e demais elementos necessários, conforme
projecto de arquitetura, na zona da area de exposição e escadaria, incluindo fornecimento e aplicação de rodapé.

m2 57,8

27 6.2 Fornecimento e aplicação de calhau rolado partido, idêntico ao existente no passeio lateral assente com cimento e areia e sobre uma camada de pó de pedra na zona da
explanada e rampa de acesso, conforme projacto de arquitetura.

m2 106

28 6.3 Fornecimento e aplicação de grés porcelânico tipo \"Origami\" da Harmoni ou equivalente, após aprovação do dono de obra, em pavimento do WC, zona de arrumos,
rés-do-Chão e zona da varanda, incluindo fornecimento e aplicação de rodapé, bem como fechamento de juntas com betume de cor a escolher em obra.

m2 83

 7 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS
29 7.1 Fornecimento e aplicação de Espuma rígida de poliuretano projectado com uma espessura de 5 cm aplicada pelo interior do edificio existente, incluindo argamassa de

acabamento e aplicação de rede de fibra entre alementos de alvenaria e de betão, dando cumprimento aos projectos da especialidade                             bem como ao
projecto de arquitetura,  com superficie acabada pronta para aplicação de tinta.

m2 69,5

30 7.2 Fornecimento e aplicação de grés porcelânico tipo \"Origami\" da Harmoni ou equivalente, após aprovação do dono de obra, em paredes do WC, incluindo fechamento de
juntas com betume de cor a escolher em obra.

m2 37,2

31 7.3 Fornecimento e aplicação de gesso cartonado hidrofogo, incluindo estrutura de suporte, dando cumprimento ao projecto de arquitetura e incluindo aplicação de massas
com acabamento pronto para pintura, nas zonas de arrumos.

m2 52,5

32 7.4 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio com acabamento previsto no projecto de
arquitetura, ao nivel do rés do chão e piso 1(inclui fingimentos ao redor dos vãos), incluindo fornecimento de meios de elevação quando necessário, bem como demais
argamassas necessários e aplicação de rede de fibra entre todos os elementos de alvenaria e de betão necessários, por forma a minimizar o aparecimento de fissuração.

m2 72
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33 7.5 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio nas zonas de pilares à vista da varanda
incluindo execução de configuração idêntica à existente actualmente, com acabamento pronto para pintura, incluindo fornecimento de meios de elevação quando
necessário, bem como demais argamassas necessários e aplicação de rede de fibra entre todos os elementos de betão necessários, por forma a minimizar o
aparecimento de fissuração.

UN 5

34 7.6 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio ao nivel do beiral e execução de
configuração idêntica à existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de meios de elevação quando necessário,
bem como demais argamassas necessários e aplicação de rede de fibra entre todos os elementos de betão necessários, por forma a minimizar o aparecimento de
fissuração.

ml 39,2

35 7.7 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente no quiosque da zona da esplanada, pelo exterior e execução de
configuração idêntica à existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de argamassas necessários e aplicação de
rede de fibra entre todos os elementos de betão e alvenarias necessários, por forma a minimizar o aparecimento de fissuração.

m2 13,4

36 7.8 Revestimento de panos de alvenaria pelo interior do quiosque localizado na zona da esplanada, com utilização de reboco tradicional afagado, com acabamento pronto
para pintura e aplicação de rede de fibra nas zonas entre alvenarias e betão por forma a minimizar o aparecimento de fissuração.

m2 10,04

37 7.9 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente no muro a tardoz na zona da esplanada exterior e execução de
configuração idêntica à existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de argamassas necessários e aplicação de
rede de fibra entre todos os elementos de betão, necessários, por forma a minimizar o aparecimento de fissuração.

m2 30

38 7.10 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente no  muro frontal e pilares de apoio do varandim existente e
execução de configuração idêntica à existente actualmente, com acabamento previsto no projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de argamassas necessários e
aplicação de rede de fibra entre todos os elementos de betão, necessários, por forma a minimizar o aparecimento de fissuração.

m2 16

39 7.11 Pintura sobre paredes interiores, uma demão de isolante e duas demãos com tinta Vinylmatt da Cin ou equivalente na cor a escolher pelo dono de obra, incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários para um bom acabamento.

m2 258,6

40 7.12 Pintura sobre tectos interiores, uma demão de isolante e duas demãos  com tinta Vinylmatt da Cin ou equivalente na a escolher pelo dono de obra, incluindo lixar,
aplicação de primário e todos os trabalhos, materias e acessórios complementares.

m2 83,2

41 7.13 Revestimento de escadaria exterior ao nivel da esplanada com recurso a revestimento idêntico ao existente e de acordo com o projecto de arquitetura. vg 1
42 7.14 Execução de revestimento tipo reabilita cal acabamento, afagado e seciltek SP01 -Secil ou equivalente pelo exterior do edificio ao nivel dos finjimentos dos vãos de

portas e janelas com molde igual ao existente e de acordo com o projecto de arquitetura, incluindo fornecimento de meios de elevação quando necessário, bem como
demais argamassas necessários e aplicação de rede de fibra entre todos os elementos de betão necessários, por forma a minimizar o aparecimento de fissuração.

UN 18

 8 TECTOS
43 8.1 Fornecimento e aplicação de contraplacado de betola tipo somapil classificação S 6,5 mm ou euivalente, conforme projecto de arquitetura, incluindo tratamento e

envernizamento bem como estrutura  de suporte assente sub perfis de aço previstos no projecto de estabilidade, bem como incluindo todos os trabalhos necessários a
sua aplicação e acabamento.

m2 87,1

44 8.2 Fornecimento e aplicação de contraplacado de betola tipo somapil classificação S 6,5 mm ou euivalente, com velutura branca na zona de varanda e area de exposição
conforme projecto de arquitetura, incluindo estrutura de suporte, incluindo todos os trabalhos necessários a sua colocação e acabamento.

m2 147,6

45 8.3 Fornecimento e aplicação de gesso cartonado nas zonas definidas mapa de acabamentos do projecto de arquitetura, incluindo estrutura de suporte e acabamentos
necessários a sua correcta aplicação com aplicação de massas para preparação de superficie para aplicação de pintura.

m2 24,96

 9 CANTARIAS
46 9.1 Fornecimento e assentamento de soleiras, de acordo com o mapa de vãos representados no projecto de arquitetura, em cantaria Basalto serrado, com acabamento

serrado, com 3cm de espessura, incluindo preparação da base, assentamento com cimento cola, incluindo isolamentos e todos os trabalhos e acessórios
complementares.

m2 2,7

 10 CARPINTARIAS
47 10.1 Fornecimento e aplicação de vãos de porta interior lisa de abrir em tola. Ferragem em latão e batente pavimento. C/Acabamento, devidamente tratadas e pintadas de

acordo com as medidas e caracteristicas referidas no mapa de vãos do projecto de arquitetura.
UN 3

Praça do Município, 9004-512 Funchal
Telef. 291 211000 / Fax. 291 211009
www.cm-funchal.pt Página 3 de 9



Câmara Municipal do Funchal
Procedimento 07/DIE/DEEQ/2020

 10.2 Fornecimento e aplicação de portas exteriores de acordo com as medidas e caracteristicas do mapa de vãos devidamente tratadas e pintadas a tinta de oleo e executadas com
estrutura em tola e almofadas em casquinha branca com aplicação de vidro duplo, executadas em duas folhas, incluindo ferragens e demais acessorios necessários, bem como
bandeira conforme descrito e representado no projecto de arquitetura:

 10.3 Fornecimento e aplicação de janelas exteriores de acordo com as medidas e caracteristicas do mapa de vãos devidamente tratadas e pintadas a tinta de oleo e executadas com
estrutura em tola com aplicação de vidro duplo, executadas em duas folhas, incluindo ferragens e demais acessorios necessários, bem como bandeira conforme descrito e
representado no projecto de arquitetura, com geometria igual à existente:

48 10.4 Fornecimento a aplicação de estrutura em toda igual á existente do quiosque, executada em madeira de tola, incluindo tratamento de toda a superficie e pintura a tinta de
oleo, incluindo fornecimento e aplicação de vãos conforme o modelo existente e projecto de arquitetura, bem como estrutura de suporte de cobertura.

UN 1

49 10.5 Execução de estrutura em madeira de casquinha branca com tratamento anti-fungos e aplicação de primario e pintura a tinta de oleo e velatura branca. UN 1
50 10.6 Fornecimento e aplicação de madeira, com 2 cm de espessura e 12 cm de largura de soalho de pinho de riga devidamente tratado e acabado de acordo com o projecto

de arquitetura em escadaria.
m2 9,7

 11 EQUIPAMENTO  SANITÁRIO
51 11.1 Fornecimento e aplicação de sanita tipo \"Sanita simples new wccare dp da sanindusa\" ou equivalente, incluindo tampo reservatório, bem como torneiras de esquadria,

flexiveis e demais materiais necessários ao seu completo funcionamento.
UN 1

52 11.2 Fornecimento a aplicação de barras de Apoio basculante 83 wccare da sanindusa ou equivalente, incluindo todos os materiais e acessórios necessários ao seu completo
funcionamento, após aprovação pelo dono de obra.

UN 2

53 11.3 Fornecimento e aplicação de urinol  tipo \"Urinol wca da sanindusa\" ou equivalente, incluindo torneiras, flexiveis e demais materiais necessários ao seu completo
funcionamento, após aprovação pelo dono de obra.

UN 1

54 11.4 Fornecimento e aplicação de lavatório tipo \"Lavatório new wccare da sanindusa\" ou equivalente, incluindo torneiras, flexiveis e demais materiais necessários ao seu
completo funcionamento, após aprovação pelo dono de obra.

UN 1

55 11.5 Fornecimento e colocação de doseador de parede Luxe 0.85l (105x115x182mm), da Sanindusa, ou equivalente, incluíndo todos os acessórios e trabalhos necessários
para o seu correcto funcionamento.

UN 1

56 11.6 Fornecimento e colocação de dispensador de toalhas Luxe (283x100x263mm)em inox,  da Sanindusa ou equivalente, incluíndo todos os acessórios e trabalhos
necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

57 11.7 Fornecimento e colocação de papeleira com tampa basculante de 52L, em inox da Magnum, ou equivalente, incluíndo todos os acessórios e trabalhos necessários para
o seu correcto funcionamento.

UN 1

58 11.8 Fornecimento e colocação de dispensador de papel higiénico Luxe ( 250x115x270mm), da Sanindusa, ou equivalente, incluíndo todos os acessórios e trabalhos
necessários para o seu correcto funcionamento.

UN 1

59 11.9 Fornecimento e colocação de porta-piaçaba Luxe com vassoura da Sanindusa, ou equivalente, incluíndo todos os acessórios e trabalhos necessários para o seu correcto
funcionamento.

UN 1

60 11.10 Fornecimento e colocação de cesto de papéis luxe em inox, capacidade de 5l, da Sanindusa, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos para o seu correcto
funcionamento.

UN 1

 12 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
61 12.1 Fornecimento a aplicação de sub telha tipo onduline ST50 ou equivalente, aplicado sub a telha, incluindo todos os materiais e meios de elevação necessários. m2 147,2
 13 SERRALHARIAS

62 13.1 Fornecimento e aplicação de perfis metálicos de acordo com o projecto de estabilidade compatibilizando com o projecto de arquitetura, incluindo galvanização por
imersão a zinco com 80 µm de espessura, com lixagem ligeira, seguida de desengordamento completo da superfície,  e pintura com 1 demão x 180  m de primário epóxi
de Poliamida rico em zinco, 1 demãos x 60  m de acabamento de poliuretano alifático, na cor  a escolher pelo dono de obra, incluindo meios de elevação e demais
trabalhos necessários.

kg 2600

63 13.2 Recuperação integral da cobertura do quiosque, e sua colocação, incluindo estrutura de suporte idêntico ao existente, incluindo tratamento anticorrosivo e galvanização
por imersão a zinco com 80 µm de espessura, com lixagem ligeira, seguida de desengordamento completo da superfície,  e pintura com 1 demão x 180  m de primário
epóxi de Poliamida rico em zinco, 1 demãos x 60  m de acabamento de poliuretano alifático, na cor  a escolher pelo dono de obra, incluindo meios de elevação e demais
trabalhos necessários.

UN 1
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64 13.3 Recuperação de varandim existente, na zona da esplanada, incluindo rectificação de peças danificadas, bem como tratamento de superficie e aplicação de elementos
anticorrusivos, com lixagem, seguida de desengordamento completo da superfície,  e pintura com 1 demão x 180  m de primário epóxi de Poliamida rico em zinco, 1
demãos x 60  m de acabamento de poliuretano alifático, na cor  a escolher pelo dono de obra.

ml 28,54

65 13.4 Execução de varandim com geometria igual ao existente, na zona da rampa da explanada, incluindo execução de pilares em betão se necessário bem como tratamento
de superficie e aplicação de elementos anticorrusivos, com lixagem, seguida de desengordamento completo da superfície,  e pintura com 1 demão x 180  m de primário
epóxi de Poliamida rico em zinco, 1 demãos x 60  m de acabamento de poliuretano alifático, na cor  a escolher pelo dono de obra.

ml 3,8

66 13.5 Execução de varandim constituido por perfis metálicos com geometria referida no projecto de arquitetura, incluindo tratamento de superficie e aplicação de elementos
anticorrusivos, com lixagem, seguida de desengordamento completo da superfície,  e pintura com 1 demão x 180  m de primário epóxi de Poliamida rico em zinco, 1
demãos x 60  m de acabamento de poliuretano alifático, na cor  a escolher pelo dono de obra, constituido por barras verticas maciças d=20mm e banda metálica 80*10,
incluindo ainda fixações através de bucha quimica, na zona da varanda.

ml 11,2

67 13.6 Execução de estrutura metálica em escadaria interior conforme projecto de arquitetura e estabilidade e com acabamento previsto nos projectos acima, incluindo 
aplicação de primário anticorrusivo e duas demãos de tinta esmalte sintetico com 120 microns e tratamento anticorrusivo da soldadura

vg 1

68 13.7 Exacução de estrutura metálica em aço perfilado Ipe 120 de suporte à cobertura a colocar de acordo com o item 13.2 e de acordo com o projecto de estabilidade e de
arquitetura no quiosque incluindo  aplicação de primário anticorrusivo e duas demãos de tinta esmalte sintetico com 120 microns e tratamento anticorrusivo da soldadura,
sendo necessário a compatibilização com os elementos

UN 1

 14 OUTROS EQUIPAMENTOS
 14.1 Fornecimento a aplicação de Estores tipo Tecnoscreen 5500_Tela microperfurada ou equivalente em todos os vãos exteriores, com contrapeso redondo, corrente plástica após

aprovação pelo dono de obra incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento:
 14.1.1 Compativeis com os vãos de janela:

69 14.1.1.1 1,05*1,50 UN 7
70 14.1.1.2 1,05*1,65 UN 2
71 14.1.1.3 1,05*1,15 UN 1
 14.1.2 Compativeis com os vãos de Portas:

72 14.1.2.1 1,08*2,05 UN 4
73 14.1.2.2 1,06*2,65 UN 4
74 14.2 Fornecimento a aplicação de guarda em vidro temperado laminado 5+5mm de acordo com o aprojecto de arquitetura, incluindo suportes e demais materiais necessários

à sua aplicação.
ml 8,9

75 14.3 Fornecimento a aplicação de mesa de recepção de acordo com os pormenores e materiais descritos no projecto de arquitetura. UN 1
 15 COBERTURA

76 15.1 Fornecimento e assentamento de telha igual á existente após aprovação pelo dono de obra, ou equivalente, incluindo fornecimento e execução de estrutura metálica, em
aço laminado a quente, constituida por perfis tubulares 150*100*3, com 3mm de espessura, 100*50, com 3 mm de espessura  e 20*20 com 2 mm de espessura todos
galvanizados , acabamento com primário antioxodante, de acordo com o projeto, incluindo travessas de assentamento e  fixação das telhas, e todos os trabalhos e
acessório complementares, bem como aplicação de EPS com 5 cm de espessura bem como todo o sistema de fixação, conforme projecto da especialidade.

m2 147,2

77 15.2 Fornecimento e assentamento de cumieira e espigão, idêntica à existente, ou equivalente, incluindo  de fixação das telhas , e todos os trabalhos e acessório
complementares.

ml 20

 16 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
78 16.1 Execução de rede de abastecimento de aguas conforme projecto da especialidade constituido por tubagem em PEAD , Tubagem Pex, conforme progecto de rede de

abasteciemnto de aguas, incluindo bomba de calor Bomba de calor para ACS Ariston NUOS Evo 110, ou equivalente, contabilizando os pontos de agua quente e fria
conforme projecto, inclui tambem abertura e fecho de roços

vg 1

 17 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
79 17.1 Execução de rede de drenagem de aguas residuais de acordo com o projecto da especialidade, incluindo ligação à rede, abertura e fecho de roços, testes necessários e

demais trabalhos inerentes a sua boa execução, contabilizando os pontos previstos no respectivo projecto.
UN 1

 17.2 Execução de rede de drenagem de aguas pluviais, incluindo abertura e fecho de vala com reposição de pavimento igual ao existente na zona a intervir fora do perimetro da
esplanada:
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80 17.2.1 Fornecimento e aplicação de grelha de recolha de aguas tipo Benito DP 200 ou equivalente. ml 13,5
81 17.2.2 Fornecimento e aplicação de caixas de visita preenchidas no tampo com pavimento idêntico ao existente. UN 2
82 17.2.3 Fornecimento e aplicação de tubagem Dn 90 PN6 de acordo com desenho em prumadas, incluindo abertura e fecho de rossos. ml 6
83 17.2.4 Fornecimento e aplicação de tubagem Dn 110 PN6 de acordo com desenho com ligação à rede de drenagem de aguas pluviais existentes, incluindo abertura e fecho de

vala, com secção 0,6*0,4 mts e reposição de pavimento igual ao existente.
vg 1

 18 INSTALAÇÕES ELECTRICAS
 18.1 DESMONTAGENS

84 18.1.1 Desmontagem de toda a instalação elétrica existente na área a intervencionar, classificados e destinados a não serem reaproveitados em obra, incluindo transporte, a
vazadouro autorizado e licenciado.

vg 1

 18.2 ALIMENTADORES e QUADROS
85 18.2.1 Instalação de quadro electrico provisório para apoio em obra devidamente protegido com as condições de segurança previstas no RSIEBT, incluido a elaboração do PIT -

Pedido de Informação Técnica à Entidade Fornecedora EEM e respetivo Termo de Tesponsabilidade Técnica, para fornecimento provisório de energia.
vg 1

 18.2.2 Fornecimento e Instalação de rede de terras, de acordo com o especificado em CE e MDJ, incluindo:
86 18.2.2.1 Ligador amovivel de terras UN 1
87 18.2.2.2 Cabo de cobre nú 25mm2 ml 15
88 18.2.2.3 Electrodo de Terra, incluindo abracdeira de eléctrodo e ponteira de eléctrodo UN 3
89 18.2.2.4 Ligador fita /cabo RD8 UN 3
90 18.2.2.5 Abertura  e fecho de vala com 0,8m de profundidade e 0,4m de largura , para instalação da fita de terra ml 15
 18.2.3 Fornecimento e instalação de toda a canalização de alimentação de energia electrica de acordo com o descrito em MDJ e CE, incluido abertura e fecho de vala com as seguintes

caracteristicas:91 18.2.3.1 Abertura  e fecho de vala com 0,7m de profundidade e 0,4m de largura entre o AD0061 e a Portinhola e entre o Q.Geral e o QP Quiosque ml 21
92 18.2.3.2 Canalização enterrada constituida por tubos PVC 40mm a uma profundidade não inferior a 70cm do pavimento, envolvida em betão ml 10
93 18.2.4 Fornecimento e montagem de portinhola completa, composta por caixa tipo P100, de montagem embutida, incluido tampa, fechadura, fusiveis, bases fusível e acessórios

para entrada e saida de cabos
UN 1

94 18.2.5 Fornecimento e instalação, incluindo trabalhos de construção civil, de caixa de contador monofásico de montagem encastrada de acordo com o CE e MDJ. UN 1
95 18.2.6 Fornecimento e instalação de cabo de alimentação principal cabo XV 0,6/1KV 4x10 entre o AD0061 da EEM e a Caixa de Contagem. ml 10
96 18.2.7 Fornecimento e instalação de cabo de alimentação principal cabo XV 0,6/1KV 4X10+T entre a Caixa de Contagem e o Quadro Geral ml 10
97 18.2.8 Fornecimento e instalação de cabo de alimentação XV 0,6/1KV 4X6+T entre o Quadro Geral e o QP Quiosque ml 20
98 18.2.9 Fornecimento e instalação de Quadro Elétrico Geral totalmente equipado, provido de bobine de disparo remoto MX e ensaiado de acordo com o previsto em projeto

elétrico e CE.
vg 1

99 18.2.10 Fornecimento e instalação de quadro elétrico parcial - QPP1 tootalmente equipado e ensaiado de acordo com o previsto em em projeto elétrico e CE. vg 1
100 18.2.11 Fornecimento e instalação de quadro elétrico parcial para o Quiosque - QPQ totalmente equipado e ensaiado de acordo com o previsto em em projeto elétrico e CE. vg 1
101 18.2.12 Fornecimento e instalação de botoneira de corte geral de energia, com sinalizadores tipo legrand 38059 UN 1

 18.3 ILUMINAÇÃO
 18.3.1 Fornecimento e colocação de tubagem embebida no betão ou alvenaria para os circuitos de iluminação, incluindo os acessórios necessários como caixas terminais de aplique,

boquilhas, etc.:102 18.3.1.1 ERFE Ø20 ml 80
103 18.3.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivação e caixas de aparelhagem, equipadas com  ligadores WAGO (ou equivalente), bucins, tampa de encaixe e acessórios

diversos de fixação
UN 5

104 18.3.3 Fornecimento e montagem de caixa de passagem estanque IP65 (exterior), equipadas com  ligadores WAGO (ou equivalente), bucins, tampa de encaixe e acessórios
diversos de fixação.

UN 1

 18.3.4 Fornecimento e passagem de cabos tipo XZ1 e H07V-U, instalação de caixas terminais e de todo o material necessário para a electrificação das armaduras de iluminação previstas,
de acordo com o projeto electrico:

105 18.3.4.1 XZ1(zh)(frt)3G1,5 ml 20
106 18.3.4.2 H07V-U3x1,5 ml 110
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 18.3.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra EFAPEL LOGUS 90 / MEC21, acabamento BASE Branco, para instalação em caixa de aparelhagem, incluindo todos os
acessórios diversos de fixação e respetivos espelhos, centros e teclas:

107 18.3.5.1 Interruptor simples UN 2
108 18.3.5.2 Sensor de movimento UN 1

 18.3.6 Fornecimento e instalação de luminárias completamente electrificadas, com lâmpadas e demais dispositivos necessários à sua fixação, com as caraterísticas indicadas no projeto,
ou equivalentes:

109 18.3.6.1 AUDITÓRIO: DELTALIGHT CARREE II OK Hi GU10 LED 14W UN 12
110 18.3.6.2 WC: DELTALIGHT CARREE ST LED IP 92733 WHITE UN 2
111 18.3.6.3 EXPOSIÇÕES PISO 1: ADAPTAÇÇÃO DA AMADURA SLV INDA SPOT 147559 GU10 LED 14W UN 3
112 18.3.6.4 SANCA: FITA LED 24V/12W 168 SMD 3000K + CALHA DISSIPADORA ml 13
113 18.3.6.5 DRIVER 24V 200W UN 1
114 18.3.6.6 DRIVER 24V 100W UN 1
115 18.3.6.7 ARRUMOS: Philips CoreLine WT120C LED Batten 120cm UN 1
116 18.3.6.8 EXTERIOR DE PAREDE: PHILIPS MYGARDEN PASTURE BLACK WALL LIGHT UN 2
117 18.3.6.9 PROJETOR EXTERIOR PISO 1: LED PHILIPS LedinaireMini 10W BVP105 UN 3
118 18.3.6.10 EXTERIORESPLANADA:REPRODUÇÃOEMSERRALHARIADASARMADURASEXISTENTESNAQUELAZONACOMUTILIZAÇÃODO BLOCO OTICO LED PHILIPS

EGS400 30W para LuminariaRef: 5568 / BOP-EGS400-45535400
UN 2

119 18.3.6.11 ARMADURADEBALIZAGEM-ESCADARIAEXTERIOREXPLANADA: Baliza LED Mystic Acabado Preto 3W UN 4
120 18.3.6.12 ARMADURA DE PAVIMENTO QUIOSKE - EEE PSRK201 UN 3
121 18.3.6.13 INTERIOR QUIOSKE - PHILIPS Ledinaire 9W DN060B UN 4
122 18.3.6.14 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA VT-519 UN 4

 18.4 TOMADAS E ALIMENTAÇÕES A EQUIPAMENTOS
 18.4.1 Fornecimento e montagem de tubo do tipo VD, livre de halogéneos, incluindo todos os acessórios de ligação para o efeito, dos seguintes tipos:

123 18.4.1.1 VD Ø20mm ml 40
124 18.4.2 Fornecimento e montagem de caixas de derivação e caixas de aparelhagem, equipadas com  ligadores WAGO (ou equivalente), bucins, tampa de encaixe e acessórios

diversos de fixação, com placa de montagem em esteira quando necessário.
UN 17

 18.4.3 Fornecimento e montagem de cabo colocado em caminho de cabos, ou enfiado em tubo, incluindo todos os acessórios de ligação necessários para o efeito, bem como outros
equipamentos complementares, caso seja necessário, nomeadamente de sinalização e braçadeiras de fixação, dos seguintes tipos:

125 18.4.3.1 H07V-U3x2,5 ml 30
126 18.4.3.2 H07V-U3x4 ml 3
127 18.4.4 Fornecimento e montagem de tomada monofásica tipo schuko 2P+T 16A/250V com os respetivos espelhos e centros com obsturador série EFAPEL LOGUS 90 / MEC21,

acabamento BASE Branco.
UN 17

 18.5 TESTES E ENSAIOS
128 18.5.1 Ensaios de continuidade isolamento e proteção contra contactos indirectos incluido testes diferênciais aos equipamentos de proteção vg 1
129 18.5.2 Fornecimento de fichas técnicas e manuais dos equipamentos incluido certificado de ensaios do quadro elétrico. vg 1
130 18.5.3 Fornecimento de termo de responsabilidade de execução da obra e toda a documentação técnica necessária à celebração do contrato de fornecimento de energia. vg 1

 19 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITED) E CCTV
 19.1 DEMOLIÇÕES

131 19.1.1 Desmontagem de toda a instalação de telecomunicações existente na área a intervencionar, classificados e destinados a não serem reaproveitados em obra, incluindo
transporte, a vazadouro autorizado e licenciado.

vg 1

 19.2 REDE DE TUBAGEM
 19.2.1 Fornecimento e instalação da rede de tubagem, livre de halogéneos, enterrada no pavimento ou embebida nas paredes e tectos de acordo com o projeto ITED, incluindo todos os

acessórios de fixação necessários para o efeito:
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132 19.2.1.1 VD Ø25mm ml 40
133 19.2.1.2 VD Ø40mm UN 35

 19.2.2 Fornecimento e instalação de caixas tipo incluido bucins, tampa de encaixe e acessórios diversos de fixação de acordo com o definido em projeto ITED:
134 19.2.2.1 Caixas de aparelhagem I1 duplo fundo para tomadas terminais UN 10
135 19.2.2.2 Fornecmento e Instalaçãoo Caixa de Visita CVM com as caracteristicas definidas em projeto de telecomunicações ITED e CE UN 1

 19.2.3 Fornecimento e instalação de armário bastidor mural equipado de acordo com o descrito em memória descritiva e peça desenhada n.º 2 do Projeto ITED:
136 19.2.3.1 Armário Bastidor Caixa base ATI 400x350x200 QUITÉRIOS 00098004 UN 1
137 19.2.3.2 ARO PORTA VZ ATI RACK 400X750 INT 00098206 UN 1
138 19.2.3.3 Painel RAQUITED 6 TOM C/ DISJ 1U 0010149 UN 1
139 19.2.3.4 Repartidor de Cliente de Fibra Otica RC-FO QUITÉRIOS 0023511 UN 1
140 19.2.3.5 Repartidor de Cliente de Coaxial RC-CC c/ Pontes QUITÉRIOS 00098249 UN 1
141 19.2.3.6 Painel vazio para 14 RJ45 CAT6 1U REF: 00098276 UN 1
142 19.2.3.7 Painel passa cabos 1U REF:00098282 UN 1
143 19.2.3.8 Ficha de compressão reta REF 0023551 UN 3
144 19.2.3.9 Conector RJ45 CAT6 Painel REF 0023570 UN 8
145 19.2.3.10 Cordão RJ45 CAT6 0,5m REF 0023580 UN 8
146 19.2.3.11 Acessórios vg 1

 19.3 REDE DE CABOS
147 19.3.1 Fornecimento e instalação de cabos UTP Cat.6/Classe E em tubo de acordo com o definido em projeto ITED e conforme Regulamento dos Produtos de Construção (UE

N.º 305/2011)
ml 35

148 19.3.2 Fornecimento e instalação de cabos Coaxial T-100 PLUS de acordo com o definido em projeto ITED e conforme Regulamento dos Produtos de Construção (UE N.º
305/2011)

ml 30

149 19.3.3 Fornecimento e instalação de cabos XZ1_3G1,5 para alimentação  elétrica ao bastidor de comunicaçções. ml 2
 19.4 TOMADAS TERMINAIS

150 19.4.1 Fornecimento e montagem de tomadas RJ45 Cat.6 duplas de acordo com o projeto técnico ITED, incluido espelhos centros e acessórios de fixação EFAPEL LOGUS 90 /
MEC21, acabamento BASE Branco REF 90442 S+2x21978

UN 4

151 19.4.2 Fornecimento e montagem de tomadas R/TV/SAT TELEVÉS Ref. 5250 de acordo com o projeto técnico ITED, incluido espelhos centros e acessórios de fixação. UN 2
152 19.4.3 Fornecimento e montagem de tomadas R/TV/SAT TELEVÉS Ref. 5226 de acordo com o projeto técnico ITED, incluido espelhos centros e acessórios de fixação. UN 1

 19.5 TESTES E ENSAIOS
153 19.5.1 Ensaios à rede de pares de cobre e fornecimento do respetivo REF e Termo deTesponsabilidade de execução pelo técnico qualificado de acordo o projeto técnico ITED

e com as regras e especificações técnicas ITED - 3.ª Edição
vg 1

154 19.5.2 Fornecimento de fichas técnicas e manuais dos equipamentos. vg 1
 19.6 VIDEO VIGILÂNCIA

155 19.6.1 Fornecimento instalação e configuração do gravador de video IMVR-04QPOE - NVR 4 CANAIS IP H265+,HDMI/VGA,1XSATA 6TB, 2XUSB2.0,1U, POE, ou equivalente
no interior do bastidor ATI de acrodo com a MDJ.

UN 1

156 19.6.2 Fornecimento e instalação de câmara de video Câmara IP Bullet H265, 8MP(4K), WDR, Lente f~2.8mm, infravermelhos 30m (ou equivalente) de acordo com a MDJ e PD
do Projeto ITED.

UN 2

157 19.6.3 Configuração, Testes e Ensaios de todo o sistema de CCTV, e emissão termo de responsabilidade de execução UN 1
 20 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 20.1 SISTEMA AUTOMÁTICA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO

158 20.1.1 Fornecimento e instalação de tubo VD25 preso por abraçadeiras aos tetos real de acordo com as peças desenhadas. ml 64
159 20.1.2 Fornecimento e instalação de cabo  JE-H(st)H E30 2x2x0,8mm em tube e em esteira para as diversas zonas do circuitos de deteção de incêndio de acordo com o projeto

de segurança contra incêndio
ml 75

Praça do Município, 9004-512 Funchal
Telef. 291 211000 / Fax. 291 211009
www.cm-funchal.pt Página 8 de 9



Câmara Municipal do Funchal
Procedimento 07/DIE/DEEQ/2020

160 20.1.3 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio convencional e respetiva FAI de acordo com o descrito em MDJ  e CE UN 1
161 20.1.4 Detetor otico de fumos UN 5
162 20.1.5 Base para detectores de emergência UN 5
163 20.1.6 Equipamentos de sinalização luminosa/acustica UN 1
164 20.1.7 Botoneiras de emergência com Micro Switch UN 2
165 20.1.8 Verificação; Ensaios de continuidade e programação da Central com todos os parâmetros necesssários ao correto funcionamento. vg 1

 20.2 EXTINTORES
166 20.2.1 Fornecimento e instalação de Extintor água aditivada do tipo ABF, com 6L  e respectivos acessórios de fixação em conformidade com a NP EN 3 UN 3

 20.3 SINALÉTICA
 20.3.1 Fornecimento e montagem de Pictogramas fotoluminescentes normalizados,  com os símbolos da NP EN 3 com a dimensão indicada nas PD, para montagem na parede, junto a

extintores portáteis e bocas de incêndio dos tipos:
167 20.3.1.1 - Extintor do tipo ABF (240X85) UN 3
168 20.3.1.2 - Extintor (300X300) UN 3
169 20.3.1.3 - Botão manual de alarme UN 1
170 20.3.1.4 - Saída de emergência UN 5
171 20.3.1.5 - Evacuação escadaria UN 1
172 20.3.1.6 - Perigo de electrução / quadro electrico UN 2
173 20.3.1.7 - CCTV UN 1
174 20.3.1.8 - Corte de energia UN 1
175 20.3.1.9 - Central de deteção de incêndio UN 1

 21 DIVERSOS
176 21.1 Fornecimento e aplicação de espelhos de tipo Belga  0.90x0.90 com sistema de rebatimento com o minimo de 10% de inclinação relativamente ao plano vertical,

incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares.
UN 1

177 21.2 Elaboração das telas finais e compilação técnica UN 1
178 21.3 Limpeza geral da obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios e complementares. UN 1
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