Centro Social de Salgueiro do Campo

Procedimento CP/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS:
0.1 - Os critérios de medicao a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
0.2 - Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
0.3 - Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucao e perfeito acabamento.
0.4 - N&o serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigagéo
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
0.5 - Néo serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as demolicGes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacgédo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
0.6 - Todos os materiais a demolir ou a remover serdao considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessérias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
0.7 - Ndo serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢cdes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
0.8 - Nos artigos indicados com a medicao realizada em projec¢ao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinag8es deverao ser diluidas no prego unitario.
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem, instalacdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalagfes para a Fiscalizagcdo/Dono de Obra conforme definido no | UN 1
caderno de encargos, ligagdo as infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedacdes e desmatagdo se necessario.
2 1.2 Plano de seguranga, Saude e Higiene e sua implementacao em obra de acordo com a legislacao vigente. UN 1
3 1.3 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo e sua implementagao em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1
4 (1.4 Execucéo da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, de modo a garantir a utilizagdo de espacos em | UN 1
perfeitas condicdes.
5 15 Telas finais e compilacéo técnica de todas as especialidades que compée a empreitada, conforme Caderno de Encargos. UN 1
2 EDIFICIO DO LAR
A Arquitectura
21 Paredes
21.1 Paredes exteriores
6 21.11 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico térmico 30x19x24 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5 em paredes exteriores, em [ m2 595,25
panos devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em
betdo e ainda todos os trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
7 2.11.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x15 assente com argamassa de cimento e areia ao tragco 1:5, em platibandas, em panos|m2 127,32
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
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8 2.1.1.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5, na divisdo e guardas de varandas, em [ m2 81,22
panos devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em
betdo e ainda todos os trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
9 21.14 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerdmico 30x20x7 assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, na divisdo de varandas, em panos | m2 27,6
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necesséarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
2.115 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo de vidro \"Vetroarredo-Mod linhas cruzadas\", bloco incolor 20x20, assente com argamassa apropriada, em paredes exteriores,
em panos devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betdo e
ainda todos os trabalhos, acesso6rios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de
10 |2.1.1.51 |Je3 m2 2,64
11 [2.1.15.2 |VelO m2 10,58
12 (2.1.1.5.3 |Vell m2 1,76
212 Paredes interiores
13 (2.1.21 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x15 assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5 em paredes interiores, em panos | m2 63,6
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocac@o em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
14 |2.1.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5 em paredes interiores, em panos | m2 1673,39
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
15 ]2.1.23 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerAmico 30x20x7 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5 em paredes interiores, em panos | m2 72,15
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
2.1.24 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo de vidro \"Vetroarredo-Mod linhas cruzadas\", bloco incolor 20x20, assente com argamassa apropriada, em paredes interiores,
em panos devidamente desempenados, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betdo e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de
16 |2.1.241 |V1 m2 12,6
17 |2.1.2.4.2 |VelO (Incluindo aro de aco em perfil U) m2 10,58
18 |2.1.2.4.3 |Vell (Incluindo aro de aco em perfil U) m2 1,76
19 |2.1.25 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x22 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5 em paredes interiores, em panos | m2 34,5
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos.
2.2 Isolamentos e Impermeabilizagdes
221 Isolamentos
20 2211 Fornecimento e aplicagéo de isolamento térmico sob o pavimento térreo, do tipo \"floormate\" da Dow ou equivalente, com 0,04m de espessura, incluindo feltro geotéxtil, [ m2 764,97

transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e manuais

necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
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21

2212

Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico sobre laje de esteira, do tipo \"roofmate\" da Dow ou equivalente, com 0,06m de espessura, incluindo betonilha de
regularizagao, feltro geotéxtil, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

845,67

22

2.2.13

Fornecimento e aplicagao de isolamento pelo exterior, com sistema do tipo \"ETICS - Sistema CIN-K\" ou equivalente, composto por argamassa de colagem inicial do tipo
\"Princol-Argamassa-Fribrada-100\" ou equivalente, placas de EPS com 0,06m de espessura, devidamente coladas e pontualmente pregadas com prego de fixacdo do
tipo \"TDS8\" ou equivalente, camada de base do tipo \"Princol-Argamassa-Fribrada-100\" ou equivalente reforcadas com armaduras em rede de fibra de vidro do tipo
\"Fast Tela\" ou equivalente, primario acrilico do tipo \"Polyprep 870\" ou equivalente em cor aproximada a do acabamento, devidamente pronto a receber revestimento
final, incluindo ainda perfis de arranque e de remate e restantes acessorios, transporte, carga, descarga e colocagdo em obra de todos os materiais e equipamentos,
meios de elevagéo e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucédo, acabamento e funcionamento de
acordo com o projecto.

m2

901,66

23

2214

Fornecimento e aplicacéo de isolamento acustico de tectos em gesso cartonado, em |a mineral com 40 mm de espessura, densidade 70 Kg/m3 e véu anti-desagregante,
incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e
manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

1159,27

24

2.2.15

Fornecimento e aplicagdo de isolamento acustico de pavimentos am manta acustica do tipo \"Boltherm\" ou equivalente (com 22 dB de redugdo acustica a ruidos de
impacto), com 10 mm de espessura, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

700,91

222

Impermeabilizagbes

25

2221

Fornecimento e execucgao de impermeabilizagdo do pavimento térreo através de uma membrana \"Laticrete - ref.3297\", incluindo feltro geotéxtil, transporte, colocagéo
em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

764,97

26

2222

Fornecimento e aplicacéo de tela de betuminosa soldada em impermeabilizagdo de 1.S.\'s com zonas de duche, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacéo e
acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos, constituida pelo seguinte

m2

117,59

2223

Fornecimento e execuc¢ao de impermeabilizagcdo de cobertura plana composta por: camada forma, Filme separador, Emulsdo betuminosa aplicada a frio do tipo \"IMPERKOTE L\" ou
equivalente, duas camadas cruzadas de membrana de betume polimero APP de 3,0 Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 50 gr/m2 protegida a polietileno em ambas as faces do
tipo \"POLYPLAS 30\" ou equivalente, camada de godo, incluindo perfis de remate, bandas de reforco, transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou
manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagdo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de

27

22231

Na cobertura da passagem entre edificios

m2

30,96

28

2.2.2.3.2

Em varandas do algado poente

m2

69,25

29

2.2.2.3.3

Em caleiras de cobertura

m2

349,33

30

2224

Fornecimento e execucao de drenagem e impermeabilizagcdo da edificagdo enterrada, através da aplicacé@o de feltro de betume elastémero ¢/ 40Kg/m2 e armadura de
poliéster sob feltro de propileno em telas cruzadas, incluindo membrana drenante em polietileno de alta densidade com 10mm de espessura e tubo geodreno envolto em
camada de enrocamento, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e
equipamentos mecéanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

nll

50,88

2.3

Coberturas

31

231

Fornecimento e montagem de cobertura em painel isolado (Sandwich) de dupla chapa perfilada de aco galvanizado termolacado e espuma rigida de poliuretano de 40
Kg/m3 ¢/ 0.10m de espessura, tipo \"cobertura 1000E da Haironville\" ou equivalente, lacado a cor branco RAL9010, incluindo estrutura metalica e/ou em muretes de
alvenaria de suporte e fixagdo, rufos, remates, acessorios, transporte, carga e descarga, meios de elevacao, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamento
mecanico ou manuais necessarios a sua perfeita montagem e acabamento. (medi¢@o em projecgé&o horizontal )

m2

793,7

32

232

Fornecimento e montagem de rufo de capeamento de platibanda, em chapa quinada de zinco, com pingadeira, com um desenvolvimento de 0.45 m, incluindo argamassa
de regularizagao, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos
Ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

ml

159,14
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33 233 Fornecimento e montagem de caleira em chapa quinada de zinco, com pingadeira, com um desenvolvimento de 0.50 m, incluindo argamassa de regularizacéo, | ml 110,48
transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
34 234 Fornecimento e montagem de forra interior de platibanda, em chapa lacada canelada, na cor branco, incluindo argamassa de regularizacao, transporte, colocacdo em [ m2 159,14
obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecénicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
35 |2.35 Fornecimento e montagem de revestimento de claraboias e cobertura de varandas, em chapa quinada de zinco, com pingadeira, incluindo argamassa de regularizagéo, | m2 82,04
transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
24 Cantarias
36 |24.1 Fornecimento e assentamento de guarnigdo de vaos (soleiras, peitoris, vergas e ombreiras) em granito, com acabamento amaciado, incluindo transporte, colocagao em | ml 389,59
obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, cortes, base, cimento cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto, nas dimensdes mencionadas nas pegas escritas e desenhadas.
37 |24.2 Fornecimento e assentamento de capeamento de murete de varanda em granito, com acabamento amaciado, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga | ml 38,2
por meios mecanicos ou manuais, cortes, base, cimento cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto, nas dimensées mencionadas nas pecas escritas e desenhadas.
243 Fornecimento e montagem de bancada em pedra moca crema, com 3 cm de espessura, com acabamento polido, incluindo sistema de suporte e fixagdo, avental, abertura de
negativos e todos os trabalhos e materiais complementares para uma correcta execugao.
38 [2.43.1 M4 - 1,00 x 0,60 + 1,00 x 0,15 m UN 1
39 (2432 1.S.3/4 - 2,00 x 0,60 + 2,00 x 0,15 m UN 2
40 |2.4.33 1.5.9-1,10x 0,60 + 1,10 x 0,15 m UN 1
25 Revestimento de Paredes
25.1 Paredes Exteriores
41 |25.1.2 Fornecimento e execug¢do de salpico, emboco e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, incluindo tela em fibra de vidro, transporte, | m2 218,64
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
42 (2.5.1.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento espesso aquoso para fachadas do tipo \"Eralit da Cin\" ou equivalente, aplicado de acordo com as indica¢des do fabricante, | m2 595,58
nas cores previstas nas pegas do projecto, incluindo transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, e
ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo e acabamento.
43 2513 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em forra em placas de granito serrado com 0,40 x 0,80 x 0,02 m, incluindo reboco base, estrutura de suporte e fixacéo, | m2 328,66
preparacdo da base, cortes, desperdicios, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessOrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de
encargos. Estereotomia a definir em obra.
25.2 Paredes Interiores
44 12521 Fornecimento e execugéo de estuque projectado tipo \"Seral\", incluindo tela em fibra de vidro, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou | m2 2137,87
manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucéo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
45 |2.5.2.2 Execucéao de salpico, emboco e reboco areado fino, com argamassa de cimento e areia, incluindo tela em fibra de vidro, transporte, colocacao em obra, carga e descarga | m2 319,7
por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

Estrada Nacional 112 - Vale da Amoreira

Telef. 272959503 / Fax.

https://cssalgueirodocampo.wordpress.com/respostas-sociais/|

Péagina 4 de 32




Centro Social de Salgueiro do Campo

Procedimento CP/1/2020

46

2523

Fornecimento e assentamento de revestimento de lambrim em vinilico do tipo \"Tapiflex TX 163, da Tarkett, ref. 3633 027\" ou equivalente, incluindo reboco base,
preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno
de encargos.

m2

59,76

47

2524

Fornecimento e assentamento de revestimento de lambrim em vinilico do tipo \"Tapiflex TX 163, da Tarkett, ref. 3633 032\" ou equivalente, incluindo reboco base,
preparacéo da base, colas, cortes, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno
de encargos.

m2

143,21

48

2.5.25

Fornecimento e assentamento de revestimento em vinilico do tipo \"\"Tarkett, Aquarelle Wall HFS, ref. 3942 022\" ou equivalente, incluindo reboco base, preparagdo da
base, colas, cortes, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

458,51

49

25.2.6

Fornecimento e assentamento de revestimento em vinilico do tipo \"\"Tarkett, Aquarelle Wall HFS, ref. 3942 025\" ou equivalente, incluindo reboco base, preparacao da
base, colas, cortes, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

88,81

50

2.5.2.7

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5583/5\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecénicos ou manuais hecessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

24,86

51

25.2.8

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5523/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

11,57

52

2.5.2.9

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5500/5\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacé@o da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

22

53

2.5.2.10

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5588/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

9,57

54

25211

Fornecimento e assentamento de azulejo cerdmico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5598/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacédo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

4,13

55

2.5.2.12

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5500\" ou equivalente, incluindo reboco base,
preparacéo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

8,61

56

2.5.2.13

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5542/5\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

5,89
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57

25.2.14

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5500/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

16,28

58

25.2.15

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm\" ou equivalente, na cor branco incluindo reboco base,
preparacéo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

89,4

2.6

Revestimentos de Pavimentos e Rodapés

59

2.6.1

Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo \"Tarkett, Tapiflex TX 164, Matrix 164: 3634 032\" ou equivalente, incluindo rodapé em meia cana
revestida com o mesmo material, perfis de remate e transicdo, betonilha de enchimento e regularizagdo, cola de assentamento, cortes, remates, transporte, colocacao
em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

471,98

2.6.2

Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo \"Tarkett, Tapiflex TX 164, Matrix 164: 3634 033\" ou equivalente, incluindo rodapé em meia cana revestida com o
mesmo material, perfis de remate e transicéo, betonilha de enchimento e regularizacéo, cola de assentamento, cortes, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por
meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucdo, nivelamento e

acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

60

26.2.1

Em pisos

m2

262,04

61

2.6.2.2

Em escadas (Patamares, Cobertores e espelhos)

m2

13,22

62

2.6.3

Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo \"Tarkett, Tapiflex TX 164, Matrix 164: 3634 026\" ou equivalente, incluindo rodapé em meia cana
revestida com o mesmo material, perfis de remate e transi¢édo, betonilha de enchimento e regularizagéo, cola de assentamento, cortes, remates, transporte, colocacéo
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucéo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

114,65

63

2.6.4

Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo \"Tarkett, Tapiflex TX 164, Matrix 164: 3634 031\" ou equivalente, incluindo rodapé em meia cana
revestida com o mesmo material, perfis de remate e transicéo, betonilha de enchimento e regularizacéo, cola de assentamento, cortes, remates, transporte, colocacéo
em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

51,21

64

2.6.5

Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo \"Tarkett, Granit Multisafe, ref. 3476 776 anti-derrapante\" ou equivalente, incluindo rodapé em meia cana
revestida com o mesmo material, perfis de remate e transi¢éo, betonilha de enchimento e regularizagéo, cola de assentamento, cortes, remates, transporte, colocacéo
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucéo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

114,09

65

2.6.6

Fornecimento e assentamento de pavimento em vinilico do tipo \"Tarkett, Granit Multisafe, ref. 3476 332 anti-derrapante\" ou equivalente, incluindo rodapé em meia cana
revestida com o mesmo material, perfis de remate e transicéo, betonilha de enchimento e regularizacéo, cola de assentamento, cortes, remates, transporte, colocacéo
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

35,81

66

2.6.7

Fornecimento e assentamento de mosaico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, ref. 5523\", devidamente acabado, incluindo betonilha de enchimento e
regularizagéo, cola de assentamento, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

10,54

67

2.6.8

Fornecimento e assentamento de mosaico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, ref. 5598\", devidamente acabado, incluindo betonilha de enchimento e
regularizacao, cola de assentamento, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

16,48
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68

2.6.9

Fornecimento e assentamento de soalho flutuante com acabamento a madeira de teca, aplicado de acordo com as recomendag8es do fabricante, incluindo betonilha de
enchimento e regularizagdo, tela de polietileno, preparacédo da base, base, cortes, remates, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios
mecéanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento
e acabamento de acordo com o projecto.

m2

28,81

69

2.6.10

Fornecimento e assentamento de pavimento em betonilha afagada com acabamento bi-componente em esmalte PU anti-derrapante satinado tipo \"Robbialac série 551\"
ou equivalente, na cor cinza claro, incluindo betonilha de enchimento e regularizacédo, aplicacdo de primario tipo \"Robbialac 580-0510\" ou equivalente , remates,
transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

173,52

70

2.6.11

Fornecimento e assentamento de pavimento em granito, com acabamento a pico fino, devidamente acabado, incluindo betonilha de enchimento e regularizagédo, colas,
betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecénicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos,
acesso0rios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

25,01

71

2.6.12

Fornecimento e assentamento de pavimento em granito, com acabamento amaciado, devidamente acabado, incluindo betonilha de enchimento e regularizacéo, colas,
betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

21,58

72

2.6.13

Fornecimento e assentamento de rodapé em granito, com acabamento a pico fino, incluindo betonilha de enchimento e regularizacéo, cola de assentamento, cortes,
desperdicios, enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios
e equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

nll

23,3

73

2.6.14

Fornecimento e assentamento de rodapé em betonilha afagada em meia cana com acabamento bi-componente em esmalte PU anti-derrapante satinado tipo \"Robbialac
série 551\" ou equivalente, na cor cinza claro, incluindo regularizagdo, remates, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com
o0 projecto e caderno de encargos.

ml

110,8

2.7

Revestimento de Tectos

271

Tectos exteriores

74

2711

Fornecimento e execucgdo de salpico, embogo e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, incluindo tela em fibra de vidro, transporte,
colocacao em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessoérios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

161,13

2.7.2

Tectos interiores

75

27.21

Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado do tipo \"Pladur\" ou equivalente, incluindo estrutura de suporte e fixacdo, barramento, lixagem, sancas,
alheta, recaidas, algapdes, perfis de remate, abertura de negativos, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os
materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto
e caderno de encargos.

m2

987,09

76

2ol 22

Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado hidréfugo do tipo \"Pladur\" ou equivalente, incluindo estrutura de suporte e fixacédo, barramento, lixagem,
sancas, alheta, recaidas, alcapdes, perfis de remate, abertura de negativos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

172,18

7

2.7.23

Fornecimento e execuc¢do de salpico, embogo e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, incluindo tela em fibra de vidro, transporte,
colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

169,63

2.8

Pinturas

78

28.1

Fornecimento e execugéo de pintura a tinta plastica, nas cores indicadas no projecto de execugéo, nas demaos necessarias, em paredes exteriores, incluindo 1% deméo
de isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecéanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2

218,64
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79 |2.8.2 Fornecimento e execugéo de pintura a tinta plastica, nas cores indicadas no projecto de execugéo, nas demaos necessarias, em tectos exteriores, incluindo 12 deméo de | m2 161,13
isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e
equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
80 |2.8.3 Fornecimento e execuc¢édo de pintura a tinta plastica, nas cores indicadas no projecto de execugdo, nas deméaos necessarias, em paredes interiores, incluindo 12 deméo | m2 2457,57
de isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecéanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
81 |2.84 Fornecimento e execugdo de pintura a tinta plastica, nas cores indicadas no projecto de execugdo, nas demaos necessarias, em tectos interiores, incluindo 12 deméo de | m2 1328,9
isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e
equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
2.9 Serralharias
291 Fornecimento e montagem de porta corta-fogo em vidro, com resisténcia ao fogo 60 Min., do tipo \"Mundiporta\" ou equivalente, com acabamento cromado satinado, incluindo
dobradicas, barras antipanico, puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessorios de fixagcdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.
82 [2.9.1.1 [PCF-1,60x2,00m [UN | 3
292 Fornecimento e montagem de porta metalica em chapa de ferro, com acabamento a esmalte cor ral 8001, incluindo duas grelhas de arejamento, dobradigas, barras antipanico,
puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e
ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugéo, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o
mapa de vaos e caderno de encargos.
83 [2.9.21 [P10-0,90x2,10m [UN | 2
2.9.3 Fornecimento e montagem de caixilharia de aluminio com corte térmico, na cor natural com acabamento satinado, do tipo \"Extrusal - Série A.062\" ou equivalente, incluindo vidro
duplo, dobradicas, barras antipanico, puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.
84 (29.3.1 P1-1,80x2,70m UN 1
85 [2.9.3.2 P11-1,40 x 2,50 m UN 1
86 [2.9.33 Jel-3,30x0,80m UN 4
87 [2.9.34 Je2-0,80 x 0,80 m UN 9
88 ]2.9.35 Je3 - 0,60 x 0,60 m (incluindo aro de fixagdo em chapa de inox) UN 2
89 (2.9.3.6 Je4 -1,10x 2,55 m UN 1
90 ([2.9.37 Je5 - 0,90 x 0,60 m UN 2
91 [2.9.3.8 Je6 - 2,60 x 0,60 m UN 2
92 [2.9.3.9 Vel-3,30x2,10m UN 2
93 [2.9.3.10 (Ve2-3,30x2,10m UN 6
94 [29.3.11 ([Ve3-1,10x3,00m UN 1
95 [2.9.3.12 ([Ve4-3,00x3,00m UN 1
96 (2.9.3.13 Ve5-1,10x 2,55 m UN 1
97 (2.9.3.14 Pel-1,80 x 2,69 m UN 2
98 (2.9.3.15 Pe2-1,42x2,12m UN 29
99 [2.9.3.16 ([Pe3-1,00x2,10m UN 3
100 (2.9.3.17 Pe4 -1,00x 2,10 m UN 1
101 [2.9.3.18 |Pe4-1,00x 2,10 m (incluindo duas grelhas de ventilagao) UN 1
102 |2.9.3.19 Pe5-1,80x 2,20 m UN 1
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103 |2.9.3.20 |Pe6-1,68x2,10m UN 1
104 |2.9.3.21 |Pe7-1,44x 2,10 m (incluindo quatro grelhas de ventilag&o) UN 1
294 Fornecimento e montagem de caixilharia de aluminio com corte térmico, na cor natural com acabamento satinado, do tipo \"série FK da ANODIL\" ou equivalente, incluindo vidro
duplo, dobradicas, barras antipanico, puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucédo, assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.
105 [2.9.4.1 [Ve6-1,80x255m [UN | 2
295 Fornecimento e montagem de caixilharia de aluminio com corte térmico, na cor natural com acabamento satinado, do tipo \"série BXida ANODIL\" ou equivalente, incluindo vidro
duplo, dobradicas, barras antipanico, puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.
106 |2.9.51 Ve7 - 8,33 x (2,91/2,46) m UN 1
107 |2.9.5.2 Ve8 - 8,33 x(1,82/2,27) m UN 1
108 |2.9.5.3 Ve9 - 7,20 x (2,27/1,82) m UN 1
2.9.6 Fornecimento e montagem de sistema de estore exterior, em laminas de aluminio lacado na cor cinza, com isolamento interior em estireno expandido, incluindo caixa de estore
com uma tampa isolante de espuma de PVC rigido, sistema de acionamento manual, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens,
parafusaria, acessoérios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugéo,
assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.
109 |2.9.6.1 Je2-0,80 x 0,80 m UN 9
110 |2.9.6.2 Je4 -1,10x 2,55 m UN 1
111 |2.9.6.3 Pe2-1,42x2,12m UN 29
112 |2.9.6.4 Pe5-1,80 x 2,20 m UN 1
297 Fornecimento e instalagdo de estore de rolo em tela micro furada, incluindo ligagdes, calhas e restantes acessorios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios
mecéanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o projecto e
113 |2.9.7.1 Jel - 3,30 x 0,80 m UN 4
114 |2.9.7.2 Ve4 -3,00x3,00m UN 1
115 |2.9.7.3 Ve5-1,10x 2,55 m UN 1
116 |2.9.7.4 Ve6 - 1,80 x 2,55 m UN 2
2938 Fornecimento e instalagédo de estore de rolo do tipo \"BandaLux-Blackout\" ou equivalente, incluindo ligacdes, calhas e restantes acessorios, transporte, colocagdo em obra, carga
e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.
117 [2.9.8.1 [Je3-0,60x0,60 m [UN | 2
2.9.9 Fornecimento e montagem de sistema de estore interior, em |aminas verticais, tipo tela de deslizamento lateral da \"Warema-Cruzfer\" ou equivalente, incluindo sistema de
acionamento manual, transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda
todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de
118 |2.9.9.1 Vel-3,30x2,10m UN 2
119 |2.9.9.2 Ve2 -3,30x 2,10 m UN 6
120 |2.9.10 Fornecimento e montagem de guarda de escadas em vidro temperado com 10 mm de espessura, com prumos de suporte e patilhas de fixagdo do vidro em aco inox, | ml 8,9

corrim@o em madeira macica de Teka com 0,06 x 0,16 m, com 1,00 m de altura total, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou
manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento.
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121 |2.9.11 Fornecimento e montagem de guarda de escadas composta por 4 tubos de inox com 2 cm, corrimdo em madeira macica de Teka com 0,06m, com 0,90 m de altura [ ml 6,9
total, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda
todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento.

122 |2.9.12 Fornecimento e montagem de corrimao de escadas em madeira macica de Teka e fixacdo em patilhas de aco inox chumbadas & parede, incluindo transporte, colocagéo | ml 59
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagéo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo, assentamento, acabamento e funcionamento.

2.9.13 Fornecimento e montagem de guarda corpos em composta por 6 tubos com 3 cm de diametro e 1 tubo com 6 cm de diametro, com 0,90 m de altura, incluindo transporte, colocagao
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessoérios de fixagcdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento.

123 |2.9.131 |Jed4-L=1,10m UN 1
124 12.9.13.2 Pe2 - L=1,42 m UN 11

2.9.14 Fornecimento e montagem de passa pratos em aco inox, incluindo portas, puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocacédo em obra, carga e descarga por meios mecanicos
ou manuais, ferragens, parafusaria, acessdrios de fixagao, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita
execucdao, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos.

125 [2.9.141 [Vv2-1,00x0,80 m [uN | 1

2.9.15 Fornecimento e montagem de portdo seccionado em PVC em espuma de poliuretano, na cor cinza RAL- 7037, incluindo sistema de accionamento mecéanico, transporte, colocagao
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessdrios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento.

126 [2.9.151 [Com 3,50 x 2,50 m [UN | 2
2.10 Carpintarias
2.10.1 Fornecimento e montagem de vaos para interiores do tipo \"Portaro da Vicaima - coleccdo EX 6T\" ou equivalente, folheada a Madeira de TEKA SL, incluindo aro e guarni¢cdes no
mesmo material, puxadores, dobradicas e restantes ferragens, fechadura, vidros, transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens,
parafusaria, acessoérios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao,
assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de véos e caderno de encargos.
127 |2.10.1.1 P2-1,10x2,10 m UN 13
128 (2.10.1.2 |P3-0,85x 2,10 m (de correr, incluindo sistema de cassete para portas de correr) UN 30
129 |2.10.1.3 |P4-0,90x2,10m UN 19
130 (2.10.1.4 |P4-0,90 x 2,10 m (incluindo proteccéo inferior em chapa de inox) UN 4
131 |2.10.1.5 |P5-1,80x 2,10 m (incluindo proteccao inferior em chapa de inox) UN 2
132 |2.10.1.6 P6 - 0,80 x 2,20 m UN 5
133 [2.10.1.7 |P6-0,80x 2,10 m (incluindo protecgé&o inferior em chapa de inox) UN 1
134 |2.10.1.8 |P7-1,10x 2,10 m (de correr, incluindo sistema de cassete para portas de correr) UN 1
135 |2.10.19 |P9-0,75x2,10m UN 3
136 |2.10.2 Fornecimento e montagem de portas em painel fendlico do tipo \"Arpa - Athlon\" ou equivalente, com 13mm de espessura\", nas cores de projecto, incluindo suportes, [ m2 13,2

fixacOes e ferragens em aco-inox do tipo \"JNF\" ou equivalente da gama para sistema modulares de cabines sanitéarias, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga

por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou

manuais necessarios a sua perfeita execucao, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de encargos. - P8
137 |2.10.3 Fornecimento e montagem de diviséria de urinol em painel fendlico do tipo \"Arpa - Athlon\" ou equivalente, com 13mm de espessura\", nas cores de projecto, incluindo | m2 0,66

suportes, fixacdes e ferragens em ago-inox do tipo \"JNF\" ou equivalente da gama para sistema modulares de cabines sanitarias, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecéanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de véos e caderno de encargos.
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138 (2.104 Fornecimento e assentamento de remate de lambrim em madeira macica de TEKA, envernizada & cor natural, devidamente aparafusada ao sarrafo, com dimensdes 0,03 | ml 165,65
x 0,16 m, conforme desenho de pormenor, incluindo cortes, desperdicios, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

139 |2.10.5 Fornecimento e assentamento de corrimédo em madeira macica de TEKA, envernizada a cor natural, devidamente aparafusada ao sarrafo, com dimens6es 0,03 x 0,16 m, | ml 87,55
conforme desenho de pormenor, incluindo cortes, desperdicios, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os
materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

140 |2.10.6 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira macica de TEKA, envernizada & cor natural, com 80mm de altura e 20 mm de espessura, incluindo cortes, [ ml 225,5
desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

141 |2.10.7 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira macica de TEKA, envernizada a cor natural, com 50mm de largura e 30 mm de espessura, incluindo cortes, | ml 22,4
desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

2.10.8 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de revestimento de escadarias em madeira macica de Teka, incluindo betonilha de assentamento e regularizagédo, cola de assentamento,
envernizamento, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios, transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de
encargos. Estereotomia a definir em obra.

142 |2.10.8.1 |Em cobertores e patamares com 0,03 m de espessura. m2 9,36
143 |2.10.8.2 |Em espelhos com 0,02 m de espessura. m2 3,23

2.10.9 Fornecimento e montagem de roupeiro em MDF folheado a madeira de TEKA, incluindo portas de correr, prateleiras, vardo, fechos, puxadores, dobradigas, transporte, colocagéo
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos conforme especificagdes
técnicas do fabricante, acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o

144 |2.10.9.1 R1-1,20 x 2,80 m UN 7
145 |2.10.9.2 R2-1,73x2,80 m UN 1
146 |2.10.9.3 R3-2,10x 2,80 m UN 14
147 12.10.94 R4-1,75x2,80 m UN 1
148 |2.109.5 |R5-1,20x2,80m UN 1
149 |2.109.6 |R6-1,35x2,80m UN 1

2.10.10 Fornecimento e montagem de bancada com tampo e estrutura em madeira de TEKA e portas em MDF folheado a madeira de TEKA, incluindo rodapé em aluminio, revestimento em
chapa acrilica, tipo PARAGLAS cor ref:3000 com 0,60 m de altura, portas, prateleiras, fechos, puxadores, dobradicas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios
mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessérios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a
sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

150 |2.10.10.1 |M1-1,80x0,60x 0,83 m UN 2
151 |2.10.10.2 |M2-1,44x0,60x 0,83 m UN 1
152 |2.10.10.3 |M3-1,59x0,60x 0,83 m UN 1

2.10.11 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de paredes em apainelado de MDF folheado a madeira de teca, incluindo reboco base, envernizamento, estrutura de suporte e fixagao,
sarrafos, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessOrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

153 [2.10.11.1 | Em Lambrim com 0,90 m de altura m2 42,53

154 12.10.11.2 | Em Lambrim com 2,80 m de altura m2 41,66
2.11 Equipamento Sanitéario e Diverso

155 |2.11.1 Fornecimento e assentamento de lavatdrio de embutir modelo \"Goa, da Valadares\" ou equivalente, incluindo, ligagdes, sifao, valvulas, curva de descarga em aco inox, | UN 6

transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
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156 |[2.11.2 Fornecimento e assentamento de lavatdrio suspenso tipo \"Zoom batheroom (roca) viva suspenso 600x400\" ou equivalente, incluindo ligacGes, sifdo, valvulas, curva de [ UN 26
descarga em ago inox, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

157 |2.11.3 Fornecimento e assentamento de lavatério para pessoas de mobilidade condicionada, na cor branca, do tipo \"série PMR da Valadares\", incluindo liga¢6es, sifao, | UN 1
vélvulas, curva de descarga em aco inox, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

158 (2.11.4 Fornecimento e assentamento de pia Teka, modelo Linea 400/400, incluindo ligagdes, sifao, valvulas, curva de descarga em ago inox, transporte, colocagdo em obra, | UN 4
carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos. - M1,2,3

159 |[2.11.5 Fornecimento e assentamento de sanita suspensa tipo \"Zoom batheroom (roca) viva\" ou equivalente, incluindo estrutura para sanita suspensa, com autoclismo de | UN 31
interior, Placa de comando de descarga para descarga dupla para autoclismo de interior, valvulas, tampo, mecanismo sinfonico, transporte, colocacéo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento,
acabamento e funcionamento.

160 |2.11.6 Fornecimento e assentamento de sanita compacta para pessoas de mobilidade condicionada do tipo \"série PMR da Valadares\" ou equivalente, incluindo tanque com | UN 1
mecanismo de dupla descarga, tampo em termodur antibacteriano, torneira de seguranga, valvulas, mecanismo sinfénico, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

161 |2.11.7 Fornecimento e assentamento de urinol do tipo \"Site da Roca ref2 A35960700\" ou equivalente, na cor branca ou equivalente, incluindo ligacées, fluxémetro, valvulas, | UN 2
transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

162 |2.11.8 Fornecimento e assentamento de bidé tipo \"Zoom batheroom (roca) viva suspenso\" ou equivalente, na cor branca, incluindo estrutura para bidé suspenso, ligagdes, | UN 25
sifdo, valvulas, curva de descarga, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

163 [2.11.9 Fornecimento e assentamento de banheira para banho assistido da \"Valadares\" incluindo ligagées, sifdo, valvulas, curva de descarga em aco inox, transporte, | UN 2
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao
seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

2.11.10 Fornecimento e montagem de espelhos em vidro cristal com 6mm de espessura, com arestas biselada, fixo a parede com silicone apropriado para espelhos, incluindo transporte,
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

164 |(2.11.10.1 |Espelho com 0,40 x 0,90 m - M4 UN 1
165 |[2.11.10.2 |Espelho com 0,55 x 0,85 m - UN 27
166 |2.11.10.3 |Espelho com 0,60 x 0,90 m - |.S.3/4 UN 4

2.11.11 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos,

acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
167 (2.11.11.1 |Barras laterais de apoio em ago inox UN 52
168 |2.11.11.2 |Barra de apoio em inox ¢/ D=3cm UN 20
169 [2.11.11.3 |Barra de apoio em inox ¢/ D=35 a 50mm UN 8
170 |2.11.11.4 |Banco rebativel de apoio de duche em ago inox UN 23
171 [2.11.11.5 |Espelho com inclinagéo ajustavel do tipo \"Sanindusa New WCCare - ref2 42969\" ou equivalente. UN 1
172 |2.11.11.6 |Kit de duche, incluindo misturadora monocomando, chuveiro, bicha e suporte de chuveiro com elevador. UN 24
173 [2.11.11.7 |Kit de banheira, incluindo misturadora monocomando, chuveiro, bicha e suporte de chuveiro com elevador. UN 2
174 [2.11.11.8 | Suporte de papel higiénico do tipo \"MTH Expresso\", modelo \"Inox\", para rolos até 300 m de comprimento UN 32
175 |2.11.11.9 | Torneira monocomando, tipo Teka modelo MZ.1 - M1,2,3 UN 4
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176 [2.11.11.1 | Torneira monocomando para lavatério de embutir UN 6
0
177 |2.11.11.1 | Torneira monocomando para lavatério suspenso UN 26
1
178 [2.11.11.1 | Torneira monocomando para bidé suspenso UN 25
2
179 [2.11.11.1 |Torneira de monocomando e alavanca clinica integrada UN 1
3
180 [2.11.11.1 |Cabides em inox série Tonda da JNF, ref: IN.14.525 UN 49
4
181 (2.11.11.1 |Dispensador de sab&o do tipo \"utilnox\" ref: 542 -A UN 31
5
182 (2.11.11.1 |Dispensador de toalhas do tipo \"utiinox\" ref: 250-15 UN 8
6
183 |[2.11.11.1 | Suporte de toalhas em inox UN 23
7
184 [2.11.11.1 | Porta piacaba em ago inox UN 32
8
185 [2.11.11.1 |Ralo de duche tipo \"Purus Freja ref.1416002\" UN 24
9
186 [2.11.11.2 |Placa de sinalética (mulher) ref. 2165 a fixar por parafusos de ago inoxidavel, auto roscantes 3.5x18mm - DIN 7972. (Colocagéo a altura de 1.50m) UN 1
0
187 |2.11.11.2 |Placa de sinalética (homem) ref. 2164 a fixar por parafusos de aco inoxidavel, auto roscantes 3.5x18mm - DIN 7972. (Colocacéo a altura de 1.20m) UN 1
1
188 |[2.11.11.2 |Placa de sinalética (mobilidade condicionada) a fixar por parafusos de aco inoxidavel, auto roscantes 3.5x18mm - DIN 7972. (Colocagéo a altura de 1.20m) UN 1
2
189 |2.11.7 Fornecimento e assentamento de pia de despejo, incluindo ligagées, torneira, valvulas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou | UN 2
manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de
acordo com o projecto e caderno de encargos.
2.12 Diversos
2.12.1 Fornecimento e montagem de revestimento em chapa acrilica, tipo PARAGLAS cor ref:3000 com 0,60 m de altura, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por
meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugao, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de véos e caderno de encargos.
190 |2.12.1.1 |M1-1,80x0,60m UN 2
191 (2.12.1.2 M2 - 1,44 x 0,60 m UN 1
192 |2.12.1.3 M3 -1,59 x 0,60 m UN 1
193 |2.12.1.4 M4 - 1,00 x 0,60 m UN 1
2.12.2 Fornecimento e assentamento tapete de entrada, incluindo rebaixo por forma a ficar & cota do pavimento contiguo, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios
mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito acabamento.
194 [2.12.21 [Com 2,40 x 0,90 m [uN | 1
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195 |2.12.3 Execucéo de tratamento de junta de dilatacdo (em pavimentos, tectos e paredes interiores e exteriores), incluindo preenchimento com corddo de mastique, perfil de | ml 105,8
remate em aluminio lacado, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacéo, vedantes,
cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento
de acordo com o mapa de védos e caderno de encargos.
B Especialidades
2.14 Estabilidade
196 |2.14.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundacdes, incluindo implantacdo, entivacdo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas | m3 11,17
afluentes, carga, transporte a vazadouro do adjudicatario dos produtos sobrantes, e ainda aterro na caixa da sapatas e todos os trabalhos complementares. (Medicéo da
geometria dos elementos, sem sobre larguras)
197 |2.14.2 Fornecimento e colocagdo de massame de betdo, incluindo transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, vibragdo, aplicado em | m3 1,23
camadas de limpeza e/ou regularizagdo de fundagdes com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita colocagao, regularizagdo e acabamento, de acordo com o projecto.

2.14.3 Fornecimento e colocacédo de betdo C20/25, incluindo consisténcia plastica, perfeita execugéo de juntas de betonagem/dilatacéo, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga
por meios mecanicos ou manuais, vibragdo, armaduras de aco A400 NR( incluindo corte, moldagem e colocagdo dentro da cofragem por meios mecanicos ou manuais ),
fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocagcdo em obra por meios mecanicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocacéo, regularizagcéo e acabamento de acordo com o projecto.

198 [2.14.3.1 |Em Sapatas Continuas (Muro de suporte) m3 2,32
199 [2.14.3.2 |Em sapatas isoladas m3 0,89
200 |2.14.3.3 |Em Vigas de fundagdo m3 0,87
201 |2.14.3.4 |Em Vigas de Bordo (VB) m3 28
202 (2.14.3.5 |Em Laje de varanda (LV) m3 12,02
203 (2.14.3.6 |Em Laje de passagem (PA) m3 4,58
204 (2.14.3.7 |Em Laje em consola (LC) (incluindo a viga VC1) m3 24,6
205 |2.14.3.8 |Em Laje em casca (Ca) m3 3,51
206 |2.14.3.9 |[Em caixa de elevador m3 15,12
207 |2.14.3.10 | Em claraboia m3 1,76
208 |2.14.3.11 |Em Pilares m3 42,18
209 |2.14.3.12 | Em Lajes Macicas m3 311,45
210 (2.14.3.13 |Em Escadas (LE) m3 5,15
211 |2.14.3.14 | Em Muros de suporte m3 3,89

2144 Escada metélica

2.14.4.1 [Fornecimento e montagem de estruturas constituidas por perfis metalicos normalizados, das classes indicadas no projecto, incluindo ligacdes (sejam elas soldadas ou
aparafusadas conforme definido no projecto), fixacées, cutelos, chapas de ligacdo, chumbadouros, parafusos, porcas e contraporcas, anilhas, selagens, decapagem, metalizacéo,
pintura, de acordo com o esquema preconizado em projecto, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares de acordo com os pormenores do projecto, nos

212 |2.14.4.1.1 | RHS 200x100x5 kg 454,92
213 |[2.14.4.1.2 | IPE180 kg 105,28
214 (2.14.4.1.3 | Chapa xadrez com 6 mm (Em moldagem de degraus e Patamares) m2 16,66
215 |2.14.4.2 |Fornecimento e aplicacdo de guarda metalica com 0,90 m de altura, composta por corrimdo em tubo metalico pintado a cinza, com 60,3mm e 5mm espessura e prumos | ml 10,9

verticais e horizontais (x3) em barra metélica pintados a cinza 60x16 mm, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e
ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita instalagdo de acordo com o projecto e caderno de encargos.
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216 (2.145 Fornecimento e execucéo de fundagdo de pavimentos térreos, constituidos por uma 12 camada de terreno compactado mecanicamente, camada de tout-venat com | m2 83,11
0,15m de espessura, camada de regularizagdo, betonilha armada com 0,10m de espessura, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios
mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao, nivelamento e
acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
217 |2.14.6 Fornecimento e execucgéo de junta de dilatacdo em lajes e pilares, com preenchimento em placa de poliestireno extrudido com 0,03m de espessura, incluindo transporte, [ ml 72,22
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugao, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
2.15 Infraestruturas de abastecimento de agua
2.15.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em polipropileno reticulado (PPR), com os diametros a seguir indicados, assentes em roco, a vista ou em vala sobre almofada de areia,
incluindo acessoérios, ligagdes e fixagdes, abertura e tapamento de vala ou rogo, transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e Indemnizagédo para
depdsito e todos os trabalhos e acessorios necessarios a um perfeito acabamento.
2.15.1.1 |Rede de Aguas Frias
218 [2.15.1.1.1 |@ 63 mm ml 20
219 |[2.15.1.1.2 |@ 50 mm ml 23,5
220 [2.15.1.1.3 | @ 40 mm ml 70
221 |2.15.1.1.4 |@ 32 mm ml 42
222 |2.15.1.1.5 |@ 25 mm ml 24
223 |[2.15.1.1.6 |@ 20 mm ml 216
2.15.1.2 |Rede de Aguas Quentes com tubagem isolada
224 |2.15.1.2.1 |@ 40 mm ml 32
225 |[2.15.1.2.2 |@ 32 mm ml 76
226 |[2.15.1.2.3 |@ 25 mm ml 71
227 |2.15.1.2.4 |@ 20 mm ml 293
228 (2.15.2 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento nos didmetros mencionados no projecto da especialidade UN 66
229 (2.15.3 Fornecimento e montagem de bocas de rega nos diametros mencionados no projecto da especialidade UN 5
230 |2.15.4 Execucéo de ramal de ligagcdo a rede de abastecimento publica, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta execugéo, abertura e tapamento | UN 1
de vala, transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e Indemnizacéo para deposito.
231 |2.15.5 Execucéo de ramal de ligagdo a rede do centro de dia, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta execugao, abertura e tapamento de vala, | UN 1
transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e Indemnizagéo para deposito.
232 (2.15.6 Fornecimento e montagem de caixa de contador, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios a uma correcta execugédo UN 1
2.16 Infraestruturas de rede de drenagem de aguas residuais
2.16.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem, com os didmetros a seguir indicados, nas classes previstas no projecto da especialidade, assentes em ro¢o, em queda ou em vala sobre
almofada de areia, incluindo acessdérios, ligacdes e fixacdes, abertura e tapamento de vala ou roco, transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e
Indemnizacédo para depdsito e todos os trabalhos e acessorios necessarios a um perfeito acabamento.
2.16.1.1 |Tubagem de PVC rigido.
233 [2.16.1.1.1 | @ 160 mm ml 19
234 [2.16.1.1.2 |@ 125 mm ml 44
235 [2.16.1.1.3 |@ 110 mm ml 7
236 [2.16.1.1.4 | @ 90 mm ml 188
237 [2.16.1.1.5 |@ 75 mm ml 69
238 [2.16.1.1.7 | @ 40mm ml 150,5
239 (2.16.2 Fornecimento e montagem de caixas sifonadas de pavimento UN 41
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240 |2.16.3 Execucéo de caixas de inspeccéo, incluindo fundo em betdo simples formando caleira em meia cana, movimento de terras, tampa e todos os acessorios e materiais | UN 14
necessarios a um correcto acabamento, de acordo com os pormenores de projecto.
241 (2.16.4 Fornecimento e montagem de tubo de ventilagdo, incluindo campéanula todos os acessoOrios e materiais necessarios a um correcto acabamento, de acordo com os | UN 12
pormenores de projecto.
242 12.16.5 Fornecimento e montagem de canal polimérico com grelha em ago inox ml 14
243 12.16.6 Execucéo de caixas de ramal de ligac&o, incluindo fundo em betdo simples formando caleira em meia cana, movimento de terras, tampa e todos os acessorios e | UN 1
materiais necessarios a um correcto acabamento, de acordo com os pormenores de projecto.
244 (2.16.7 Fornecimento e montagem de caixa separadora de gorduras, incluindo ligag6es e todos os acessorios e equipamentos, movimento de terras, tampa e todos os materiais | UN 1
e trabalhos necessarios a um correcto funcionamento.
245 (2.16.8 Execucéo de ligagao a rede publica de aguas residuais, incluindo abertura e fecho de vala, todos os materiais e acessérios necessarios a uma correcta execucao. vg 1
2.17 Infraestruturas de rede de drenagem de aguas pluviais
2171 Fornecimento e aplicagdo de tubagem, com os didmetros a seguir indicados, nas classes previstas no projecto da especialidade, assentes em ro¢o ou em vala sobre almofada de
areia, incluindo acessérios, ligacGes e fixagdes, abertura e tapamento de vala ou rogo, transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e Indemnizacéo para
deposito e todos os trabalhos e acessdérios necessérios a um perfeito acabamento.
2.17.1.1 [Tubagem de PVC.
246 (2.17.1.1.1 | @ 250 mm ml 20
247 (2.17.1.1.2 | @ 200 mm ml 61
248 (2.17.1.1.3 | @ 140 mm ml 20
249 [2.17.1.1.4 |@ 125 mm ml 122
250 (2.17.1.15 |92 110 mm ml 58
251 [2.17.1.1.6 |@ 75 mm (tubos de queda) ml 48
252 (2.17.2 Fornecimento e montagem de ralos de pinha na cobertura, incluindo grelha e todos os trabalhos e acessdérios necessarios a uma correcta montagem e funcionamento, | UN 6
de acordo com o desenho de pormenor
253 (2.17.3 Fornecimento e montagem de sumidouro de recolha de aguas pluviais, com grelha em FFD, incluindo ligacdes e todos os trabalhos necessarios a um correcto | UN 17
funcionamento.
254 (2.17.4 Execugéo de caixas de inspecgéo, incluindo fundo em betéo simples formando caleira em meia cana, movimento de terras, tampa e todos os acessorios e materiais | UN 12
necessarios a um correcto acabamento, de acordo com os pormenores de projecto.
255 |2.17.5 Execucéo de ligagao a rede publica de aguas pluviais, incluindo abertura e fecho de vala, todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta execugao. UN 1
2.18 Segurancga contra incéndios
2.18.1 Sistema de Detecc¢éo de Incéndio
256 |2.18.1.1 |Fornecimento e montagem de detector 6ptico de fumos UN 80
257 [2.18.1.2 |Fornecimento e montagem de detector Termo velocimétrico UN 2
258 (2.18.1.3 | Fornecimento e montagem de detector de gas UN 3
259 |2.18.1.4 |Fornecimento e montagem de avisador luminoso de alarme de incéndio UN 39
260 |2.18.1.5 |Fornecimento e montagem de sirene de alarme de incéndio UN 5
261 (2.18.1.6 |Fornecimento e montagem de botoneira de atague manual UN 10
262 (2.18.1.7 |Fornecimento e montagem de central de deteccéo de incéndios UN 1
263 |2.18.1.8 |Fornecimento e montagem de central de detecgéo de gas UN 1
264 (2.18.1.9 |Fornecimento e montagem de tubagem, cablagem e todos os acessoérios necessarios a um correcto funcionamento de todo o sistema de detecgao de incéndios UN 1
2.18.2 Sistema de Combate a Incéndios
2.18.2.1 |Execucao de rede de combate a incéndio, em tubagem de ferro galvanizado, devidamente pintado, incluindo fixagdes e todos os materiais e acessérios necessarios a uma correcta
265 [2.18.2.1.1 |@ 65 mm ml 112
266 (2.18.2.1.2 | 50 mm ml 28
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267 |[2.18.2.1.3 | @ 40 mm ml 14
268 |2.18.2.2 |Fornecimento e montagem de boca siamesa 2 x DN50, incluindo valvula de seccionamento e retencéo, ligacdo & rede de combate a incéndio, tudo de acordo com | UN 1
desenho de pormenor.
269 |2.18.2.3 |Fornecimento e montagem de marco de incéndio DN50 , 50, 70, incluindo valvula de seccionamento, ligacéo & rede de combate a incéndio, tudo de acordo com desenho | UN 2
de pormenor.
270 |2.18.2.4 |Fornecimento e montagem de carretel de mangueira semi-rigida, incluindo véalvula de seccionamento, ligagdo & rede de combate a incéndio, tudo de acordo com | UN 5
desenho de pormenor.
271 |2.18.2.5 |Fornecimento e montagem de extintores de p6 quimico ABC de 6 kg UN 10
272 (2.18.2.6 |Fornecimento e montagem de extintores de CO2 de 2 kg UN 1
273 |2.18.2.7 |Fornecimento e montagem de manta ignifuga UN 1
2.18.3 Sinalizagdo Fotoluminescente
274 12.18.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo fotoluminescente do tipo \"Sinalux\" ou equivalente, prevista no projecto da especialidade, nomeadamente plantas e sinalizagéo | UN 1
de emergéncia, localizagdo de meios de combate a incéndio entre outros, com as seguintes referéncias e dimensoes:
2.19 Abastecimento de géas
2.19.1 Ramal de Ligacao
275 |12.19.1.1 |Ramal de ligacdo de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidade SDR 11 de 107 m de comprimento, com valvula de corte geral constituida por vélvula de esfera de | UN 1
latdo niquelado de 2 1/2\" alojada na caixa pré-fabricada de polipropileno. Inclui:
276 (2.19.2 Caixa de corte geral para baixa presséo de caudal nominal 6 m3/h, com redutor tipo B6N VSI, para instalagéo de local de utilizagdo comercial. UN 1
277 (2.19.3 Tubagem para instalagao interior de gas, colocada em rogos, formada por tubo de cobre esticado a frio sem soldadura, didmetro D=28 mm. ml 24,5
2.194 Valvulas
278 |2.19.4.1 |Valvula 1/4 volta com base e ligagdes por junta plana, com rosca cilindrica GAS de 1/2\" de diametro, segundo NP EN 331. UN 4
279 |2.19.4.2 | Electrovalvula automatica ligada aos sistema mecanicos de extracgao UN 1
2.20 Instalagdes mecéanicas de A.V.A.C.
2.20.1 Climatizagao
2.20.1.1 |Unidade produtora de agua arrefecida, com funcionamento a R 410A, de acordo com as pegas escritas e desenhadas e todos os acessoérios necessarios ao seu perfeito
280 [2.20.1.1.1 | Chiller CH1 / Poténcia a Frio - 80 Kw / Marca ref.2 EWAQ80DAIN da Daikin UN 1
281 |2.20.1.2 |Depésito de inércia de 500 Litros, Masca Ref.2 EKBT500N - Daikin UN 1
2.20.1.3 |Unidade produtora de agua aquecida, com queimador modulante, incluindo quadro de controlo, chaminé e todos os acessoérios para um perfeito funcionamento de acordo com as
pecas escritas e desenhadas.
282 (2.20.1.3.1 | Caldeira CA1/ Poténcia Nominal - 100Kw / Mar ref.2 PowerHT100/F - Roca | UN | 1
2.20.1.4 |Unidades Ventiloconvectoras a 2 tubos, de acordo com as pegas desenhadas e todos 0s acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
283 |2.20.1.4.1 | Tipo Conduta / Poténcia Frio - 2,61 Kw / Poténcia Aquecimento - 5,47 Kw / Marca ref.2 FWB02ATYV -Daikin UN 23
284 |2.20.1.4.2 | Tipo Consola vertical de chao / Poténcia Frio - 2,93 Kw / Poténcia Aquecimento - 3,81 Kw / Marca ref.2 FWVO03CTV -Daikin UN 5
285 |2.20.1.4.3 | Tipo Consola vertical de chéo / Poténcia Frio - 2,09 Kw / Poténcia Aquecimento - 2,57 Kw / Marca ref.2 FWVO02CTV -Daikin UN 2
286 |2.20.1.4.4 | Tipo Consola vertical de chao / Poténcia Frio - 1,54 Kw / Poténcia Aquecimento - 2,14 Kw / Marca ref.2 FWVO1CTV -Daikin UN 1
287 [2.20.1.4.5 | Tipo Consola vertical de chéo / Poténcia Frio - 4,33 Kw / Poténcia Aquecimento - 5,63 Kw / Marca ref.2 FWV04CTV -Daikin UN 2
288 |2.20.1.5 |Painel de comando para controlo das unidades interiores de acorco com as pegas escritas e desenhadas e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito | UN 33
funcionamento.
2.20.1.6 |Tubagem de Ferro Preto serie média, isolado, de acordo com as pecas escritas e desenhadas e todos 0s acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento, nas seguintes
289 [2.20.1.6.1 |@ 1/2\'\' ml 50
290 |[2.20.1.6.2 | @ 3/4\\' ml 330
291 |[2.20.1.6.3 |@ 1\\' ml 40
292 (2.20.1.6.4 | D1 1/4\\ ml 20
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293 |[2.20.1.6.5 |@ 1 1/2\\' ml 50
294 (2.20.1.6.6 | 2\'V ml 40
295 (2.20.1.6.7 | @ 2 1/2\'\ ml 50
2.20.1.7 |[Bombade circulagdo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas e todos 0s acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento:
296 |[2.20.1.7.1 | BCCIRC UTAN UN 1
297 |2.20.1.7.2 |BCCIRC VC UN 1
298 (2.20.1.7.3 | BCCIRC UTAN UN 1
299 |(2.20.1.74 |BC1 UN 1
300 [2.20.1.7.5|BC2 UN 1
301 |2.20.1.7.6 | BCAQS UN 1
302 [2.20.1.7.7 | BCRET UN 1
303 |2.20.1.8 |Colectores UN 0
304 |2.20.1.8.1 | Colector de avanco, de acordo com as pecas escritas e desenhadas e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento. UN 1
305 |2.20.1.8.2 | Colector de retorno, de acordo com as pegas escritas e desenhadas e todos 0s acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento. UN 1
2.20.1.9 |Sistema monosplit de expansao directa, bomba de calor inverter, com funcionamento a R 410A, de acordo com as pecas escritas e desenhadas e todos 0s acessorios necessarios
ao seu perfeito funcionamento, incluindo caixas de derivacdo, acessdrios de interligagéo e carga.
306 (2.20.1.9.1 |U.E/UI 1.0 / Poténcia frio - 10,0 Kw / Poténcia aquecimento - 11,2 Kw / Marca Ref.2 FHQ100BVV1B+RZQ100 - Daikin UN 1
307 |2.20.1.10 | Painel de comando para controlo da unidade interior de acordo com as pegas escritas e desenhadas e todos 0s acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento. UN 1
2.20.1.11 |Tubagem de cobre de refrigeracéo para linhas de gas e liquido, devidamente isolado, de acordo com o sistema frigorigéneo incluido nas pegcas desenhadas, incluindo todos os
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento
308 |2.20.1.11. | Cobre 9,52 mm ml 18
1
309 (2.20.1.11. | Cobre 15,88 mm ml 18
2
310 |2.20.1.12 |Execucéo de rede de condensados em PVC DN 32, incluindo ligagbes sifonadas na rede de aguas pluviais. UN 1
2.20.2 Ventilagdo
2.20.2.1 |Unidade de tratamento de ar com recuperacdo de Calor com Permutador de fluxos Cruzados, de acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo painel de controlo,
pressostatos e todos os acessorios para o seu funcionamento.
311 (2.20.2.1.1 |UTAN/ Caudal de insuflacdo - 12,19 m3/h / Caudal de Extracc¢éo - 8,127 m3/h / Poténcia frio - 32,00 Kw / Poténcia Aquecimento - 41,80 Kw / Marca ref.2 Daikin | UN | 1
2.20.2.2 |Unidade de tratamento de ar, de acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo painel de controlo, pressostatos e todos os acessoérios para o seu funcionamento.
312 |2.20.2.2.1 | UTA - Hotte / Caudal de insuflag&o - 4,32 m3/h / Poténcia frio - 21,10 Kw / Poténcia Aquecimento - 27,70 Kw / Marca ref.2 Moduys TA Compo - France Air | UN | 1
2.20.2.3 |Ventilador de insuflagcdo de conduta, de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo caixa de filtro EU4 e todos os acessorios para o seu funcionamento.
313 |[2.20.2.3.1 | VI1/ Caudal - 585 m3/h / Marca Ref.2Canal\'air C 200 | UN | 1
2.20.2.4 |Ventilador de extracéo de conduta, de acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessorios para o seu funcionamento.
314 [2.20.2.4.1 [VE1/ Caudal - 585 m3/h / Marca Ref.2Canal\Vair C 200 [UN | 1
2.20.2.5 |Hotte de acordo com as pecgas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessoérios para o seu funcionamento.
315 [2.20.2.5.1 | Hotte / Marca Ref.2 Mezzo Comp. CHAS500 - France Air | UN | 1
2.20.2.6 |Ventilador de extraccdo da Hotte de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios para o seu funcionamento.
316 [2.20.2.6.1 | VEHotte / Caudal - 5.400 m3/h / Marca Ref.2 Simoun5004PTVAR - France Air [UN | 1
2.20.2.7 |Conduta isolada circular tipo spiro safe, ou rectangular em chapa de aco galvanizada, de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo acessé6rios do mesmo tipo e
fixagOes/suspensdes e portas de visita, nas seguintes dimensdes:
317 |2.20.2.7.1 | @ 100 ml 120
318 |[2.20.2.7.2 |@ 125 ml 110
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319 |[2.20.2.7.3 |@ 150 ml 70
320 (2.20.2.7.4 | @ 180 ml 20
321 |2.20.2.7.5 | @ 200 ml 50
322 |2.20.2.7.6 | D 250 ml 70
323 |2.20.2.7.7 | @ 300 ml 30
324 |2.20.2.7.8 | @ 350 ml 60
325 |2.20.2.7.9 | rectangular em chapa de aco galvanizada ml 225
2.20.2.8 |Conduta circular tipo spiro safe de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo acesso6rios do mesmo tipo e fixacGes/suspensdes e portas de visita, nas seguintes
326 |[2.20.2.8.1 |@ 100 ml 25
327 |2.20.2.8.2 |@ 125 ml 20
328 |[2.20.2.8.3 |@ 150 ml 10
329 |[2.20.2.8.4 | @ 250 ml 10
330 [2.20.2.8.5 | @ 450 ml 12
331 [2.20.3 Difusdo UN 0
2.20.3.1 |Difusores de tecto, quadrado de acordo com as pecgas escritas e desenhadas e todos os acessdérios para um perfeito funcionamento.
332 |2.20.3.1.1 | DI 150x150 UN 3
333 |[2.20.3.1.2 | DI 250%x250 UN 8
334 |2.20.3.1.3 | DI 300x300 UN 6
2.20.3.2 |Grelhas de retorno com registo de acordo com as pegas escritas e desenhadas e todos os acessorios para um perfeito funcionamento.
335 [2.20.3.2.1 | GR 200x100 UN 6
336 [2.20.3.2.2 | GR 250x100 UN 3
337 |[2.20.3.2.3 | GR 300x100 UN 1
338 [2.20.3.2.4 | GR 300x150 UN 27
339 |[2.20.3.2.5 | GR 400x100 UN 2
340 |[2.20.3.2.6 | GR 400x150 UN 4
341 |2.20.3.2.7 | GR 500x300 UN 3
342 |2.20.3.2.8 | GR 600x300 UN 1
2.20.3.3 |Grelhas de insuflagdo com registo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas e todos os acessoérios para um perfeito funcionamento.
343 |[2.20.3.3.1 | GI 200x100 UN 8
344 |2.20.3.3.2 | GI 250x100 UN 3
345 |[2.20.3.3.3 | GI 300x150 UN 28
346 |2.20.3.3.4 | GI 300x100 UN 1
2.20.3.4 |Valvulas de extraccdo de acordo com as pecas escritas e desenhadas e todos os acessorios para um perfeito funcionamento.
347 |[2.20.3.4.1 | BOC 100 UN 17
348 |[2.20.3.4.2 | BOC 125 UN 16
349 |[2.20.3.4.3 | BOC 165 UN 2
2.20.3.5 |Grelhas de exterior com grelha anti-mosquito de acordo com as pecas escritas e desenhadas e todos os acess6rios para um perfeito funcionamento.
350 [2.20.3.5.1 | GE 300x300 [uN | 2
2.20.4 Producéo de AQS
2.20.4.1 |Caldeira, com queimador modulante, incluido quadro de controlo, chaminé e todos os acessorios para um perfeito funcionamento.
351 [2.20.4.1.1 [CA2/ Poténcia - 45 Kw / Marca ref.2 PowerHT45/F - Roca [UN | 1
2.20.4.2 |Colectores solares planos, rendimento 6ptico de 81,1%, area bruta unitaria 2,37 m2, acessoérios de montagem, fixacao e ligagao e fluido solar, de acordo com as pegas escritas e
352 [2.20.4.2.1 | PS/ Marca Ref.2 Junkers FKT-1S [UN | 12
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2.20.4.3 |Dep6sito acumulador, capacidade de 800Lt, incluindo todos os acessdérios para um perfeito funcionamento (valvula de descarga, valvula de seguranca, valvulas de corte, vaso de
353 |[2.20.4.3.1 | DP1/DP2 / Marca ref.2 CV800ML1 - Junkers UN 2
354 |2.20.4.4 |Vaso de expansdo solar de acordo com as pegas escritas e desenhadas e todos os acessorios para um perfeito funcionamento. UN 1
2.20.4.5 |Grupo hidraulico solar, para circuitos de impulsdo e retorno solar, incluindo todos os componentes necessarios ao funcionamento do sistema: bomba, valvula anti-retorno,
dispositivos de seguranca, suportes caudalimetro, valvulas de enchimento, etc.
355 [2.20.4.5.1 [ GHS / Marca ref.2Junkers AGS 20 [UN | 1
2.20.4.6 | Controlador solar
356 |2.20.4.6.1 | CS / Marca ref.2 Junkers TDS 50 UN 1
357 |2.20.4.7 |Acesso6rios hidraulicos para o perfeito funcionamento do istema solar de preparacédo de AQS, incluindo valvulas misturadoras, purgadores, valvulas de seguranga, de [ UN 1
acordo com as pecas escritas e desenhadas
2.20.4.8 |Tubagem em cobre, para o primario do sistema solar, com acessdrios do mesmo material, devidamente isolada e revestida de acordo com o RESECE, incluindo suportes de ligacéo
e fixacao e todos os acessorios para o seu perfeito funcionamento de acordo com as pecas escritas e desenhadas e todos os acessdrios para um perfeito funcionamento.
358 |[2.20.4.8.1 | Tubo de cobre 28 UN 1
359 |[2.20.4.8.2 | Tubo de cobre 22 UN 1
360 |2.20.4.9 |Tubagem em inox, para ligagdo a canalizagdo de consumo de AQS e ligacéo rede de agua fria (pontos mais préximos), com acessérios do mesmo material, devidamente | UN 1
isolada e revestida de acordo com o RESECE, incluindo suportes de ligagao e fixagdo e todos os acessorios para o seu perfeito funcionamento de acordo com as pegas
escritas e desenhadas e todos os acessorios para um perfeito funcionamento.
2.20.5 Comando, Controlo e Monitorizagao
361 |2.20.5.1 |Equipamentos de comando, controlo e monitorizagdo de acordo com as pegas escritas, incluindo todos os acessoérios para um perfeito funcionamento. | UN | 1
2.20.6 Equipamento eléctrico
362 |2.20.6.1 |QEAVAC, contendo as proteccdes eléctricas adequadas de acordo com o fabricante e com a legislagdo em vigor, incluindo dispositivos de contagem de energia eléctrica | UN 1
completamente pronto a funcionar
363 |2.20.6.2 |Cabos eléctricos assentes em esteira metdlica nos locoas de passagem em tecto falso e entubados em tubagem do tipo ERFE, quando embebidos UN 1
2.20.7 Diversos
364 |2.20.7.1 |Execucéo de todos os ensaios imprescindiveis a confirmacao do correcto funcionamento de todo o sistema, incluindo colocacdo em obra de todos os equipamentos de [ UN 1
medicdo e ensaio necessarios.
365 |2.20.7.2 | Execucdo de telas finais, de acordo com a instalagdo executada, a entregar em formato digital e em suporte de papel, juntamente com toda a documentagao relativa aos | UN 1
equipamentos instalados
366 |2.20.7.3 |Formacéao de pessoal para a condugéo da instalagdo no decorrer da utilizagao diaria, apds a recepcao dos trabalhos. UN 1
367 |2.20.7.4 | Assisténcia Técnica durante o prazo de garantia (1 visita anual) UN 1
2.21 Electricidade
2.21.1 MOVIMENTO DE TERRAS
368 |2.21.1.1 |Abertura, de vala para montagem de canalizag6es eléctricas, de (0,8x0,6 \"médio\"x1,0), (HxLxC), compreendendo escavacéo, em terreno de qualquer natureza, aterro, | m3 117
compactacdo de valas e remocéo dos excedentes escavados e ndo compactados, incluindo areia crivada e fita de sinalizagdo de cabos enterrados
369 |2.21.1.2 |Escavagdo de cova para caixas tronconicas, compreendendo escavagao, em terreno de qualquer natureza, aterro, compactagdo de valas e remocgéo dos excedentes [ m3 5
escavados e ndo compactados.
2.21.2 CONDUTAS E CAIXAS
370 |2.21.2.1 |Execucdo de condutas com perfil (2x110mm) UN 10
371 |2.21.2.2 |Execucdo de condutas com perfil (2x125mm) UN 6
372 |2.21.2.3 | Execucgéo de condutas com perfil (3x125mm) UN 90
373 |[2.21.2.4 |Execucao de caixas de visita pré-fabricadas tipo tronco conicas @ 120 boca de @ 60, constituidas por: UN 2
- Laje ou base de assentamento em betdo B20, com 0,10 m de espessura, com uma armadura constituida por varao de aco de 10 mm, afastado de 0,15 m, incluindo
tampas D 400 e reboco interior.

Estrada Nacional 112 - Vale da Amoreira

Telef. 272959503 / Fax.

https://cssalgueirodocampo.wordpress.com/respostas-sociais/|

Péagina 20 de 32




Centro Social de Salgueiro do Campo

Procedimento CP/1/2020

2.213 QUADROS ELETRICOS
2.21.3.1 |Fornecimento e montagem de quadros elétricos, em montagem a vista em espagos préprios, equipados de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos da classe Il de
isolamento, da série Veja D IP40;1K08 com porta, IN 63A, classe de resisténcia ao fogo conforme Norma EN 6095-2-10 e EN 60695-2-11. Quadros Universo minimo IP 44;1K09 de 250
a 630A e FW de superficie classe Il, IP44;IK09 como minimo, de acordo com os esquemas que fazem parte das pegas desenhadas:
374 [2.21.3.1.1 | Portinhola P400 equipada e quadro de Contagem, montagem encastrada ou semi-encastrada em parede, equipado para triplatarifa,contagem indirecta, EN61439-2 | UN 1
Baseado no documento normativo da EDP DIT-C14-140/N, IP 65 ; IK 10
375 [2.21.3.1.2 | Quadro de Entrada - QE UN 1
376 (2.21.3.1.3 | Quadro Parcial - QP20.1 (AVAC) EXCLUIDO UN 1
377 [2.21.3.1.4 | Quadros Parciais - Q20.2 e Q20.3 \"Sala de elevadores\" UN 2
378 [2.21.3.1.5 | Quadros Parciais, Q20.5 a Q20.12 (Quartos) UN 8
379 |2.21.3.1.6 | Quadro Parcial - Q21.0 UN 1
380 [2.21.3.1.7 | Quadros Parciais, Q21.5 a Q21.15 (Quartos) UN 15
381 |2.21.3.1.8 | Execucéo de terras de proteccao, incluindo o eléctrodo de terra, piqués varios, condutores de proteccao, respectivo tubo para proteccdo mecanica, ligador amovivel e | UN 1
ligagéo ao borne do quadro.
2.21.4 CANALIZAGCOES ELECTRICAS
2.21.4.1 |Fornecimento e montagem de canalizacdes, tubos, condutores e passagem dos mesmos, em montagem embebida, em tubo rigido LIVRE DE HALOGENEOS (VDFLH), resistente a
forca de compresséo lateral de 1250 N (Forte), e Resistente a forga de compresséo lateral de 750 N (Média) e resistente a forga lateral de 320 N (ligeira) de acordo com as Normas
aplicaveis. Com as secgoes:
382 |2.21.4.1.1 | VDLH 20 ( HO7V-U 2x1,5) ml 520
383 |2.21.4.1.2 | VDLH 20 ( HO7V-U 3x1,5 ou 3G1,5) ml 2490
384 (2.21.4.1.3 |VDLH 20 ( HO7V-U 4x1,5) ml 640
385 (2.21.4.1.4 | VDLH 20 ( HO7V-U 3G2,5) ml 1506
2.21.4.2 |[Fornecimento e montagem de canalizacfes, tubos e passagem de cabos incluidos no item respectivo em montagem embebidos / embutidos, no pavimento, em tubo ERM/ERFE
resistente a forca de compresséao lateral de 1250 N (Forte) e resistente a forgca de compresséo lateral de 750 N (Médio),de acordo com as Normas aplicaveis. Com as seccoes:
386 (2.21.4.2.1 | ERM/ERFE 25 ( cabos XV 4) ml 728
387 |2.21.4.2.2 | ERM/ERFEA40 (cabos XV 16) ml 33
388 |2.21.4.2.3 | ERM/ERFES50 (cabos XV 25) ml 28
389 |2.21.4.2.4 | ERM/ERFE 90 ( até cabos XV-70) ml 35
390 |2.21.4.2.5 | ERM/ERFE 110 ( até cabos 120) ml 6
2.215 CONDUTORES OU CABOS
2.21.5.1 |Fornecimento de condutores ou cabos, Uou R, montados em tubos embutidos, ou em tubos a vista :
391 (2.21.5.1.1 | 4x(XV-R 1x95) ml 4
392 |2.21.5.1.2 | 4x(XV-R1x25)+(1G25) ml 16
393 |2.21.5.1.3 | 4x(XV-R1x16)+(1G16) ml 33
394 |2.21.5.1.4 | 4x(XV-R1x10)+(1G10) ml 53
395 [2.21.5.1.5 | 2x(HO7V-U1x4)+(1G4) ml 815
2.21.5.2 |Fornecimento de condutores ou cabos, XV 0,6/1 KV - U ou R, montados em tubos embutidos, ou em tubos a vista fixos por abragadeiras :
396 (2.21.5.2.1 |5G10 ml 12
397 |2.21.5.2.2 | 5G6 ml 12
398 |2.21.5.2.3 |2x1,5 ml 25
399 |2.21.5.2.4 |3x1,50U 3G1,5 ml 256
400 |2.21.5.2.5 [4x1,50U 4G1,5 ml 89
401 |2.21.5.2.6 [5G2,5 ml 20
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402 [2.215.2.7 [3G25 [ml | 132
2.21.5.3 |[Fornecimento de condutores ou cabos, XV 0,6/1 KV -U ou R, montados em condutas :
403 [2.21.5.3.1 | 3x120+2G120 [ml | 55
2.21.5.4 |Fornecimento de condutores ou cabos, XAV 0,6/1 KV - U ou R, montados em vala, nas condi¢des regulamentares, incluindo fitas de sinalizac&o e lajetas de betéo :
404 [2.21.5.4.1 [ XAV -U 3G6 [ml | 433
2.21.6 CAIXAS
405 |2.21.6.1 |Caixas de derivagdo em baquelite, estanques, para montagem embebida/saliente, com bucins e acessoérios e placa de bornes de derivagdo de aperto mecanico. UN 299
406 |[2.21.6.2 |Caixas de derivagdo com bucins e acessarios e tampa estanque, IP 65;IK 07, equipada com placa de bornes de derivagdo de aperto mecanico. UN 8
2.21.7 APARELHAGEM
2.21.7.1 |Fornecimento e montagem de aparelhagem, incluindo caixas de aparelhagem, encastradas em parede, tecto ou em calhas de rodapé , da série \"UNICA\" da Schneider ou
equivalente, IP20 IK04:
407 |2.21.7.1.1 | Interruptores, 10A UN 100
408 |2.21.7.1.2 | Interruptores, com corddo 10A UN 23
409 |2.21.7.1.3 | Comutadores de Lustre 16A UN 5
410 |2.21.7.1.4 | Comutadores de Escada, 16A UN 46
411 |2.21.7.1.5 | Tomadas monofésicas clterra, tipo \"schuko\" alvéolos protegidos (2p+T), centro branco, embebida UN 75
412 |2.21.7.1.6 | Tomadas monofésicas clterra, tipo \"schuko\" alvéolos protegidos (2p+T), centro branco, embebida, IP 44 UN 88
413 |2.21.7.1.7 | Tomadas monofésicas clterra, tipo \"schuko\" IP 44, IK 09 (2p+T) 32A, montagem a vista UN 11
414 |2.21.7.1.8 | Tomadas trifasicas (3+N+T) 32 A, IP 67; IK 08, PK Pratika da Scheneider ou equivalente, montagem a vista UN 3
415 |2.21.7.1.9 | Tomadas trifasicas (3+N+T) 63 A, IP 67; IK 08, PK Pratika da Scheneider ou equivalente, montagem a vista UN 1
416 |2.21.7.1.1 | Detectores de presenca, modelo Hager \"EE815\", 360°, com os respectivos acessorios de montagem adequados ao local, da Scheneider, ou equivalente: UN 48
0
2.21.8 ILUMINACAO
2.21.8.1 |Fornecimento e montagem nas condi¢gdes regulamentares e de acordo com a s boas regras técnicas e estéticas de execucdo, de armaduras para iluminagao interior geral com
lampadas de led\'s, incluindo todos os acessdrios respectivos: Nota: As luminarias que se listam abaixo, sao as equivalentes em led, e do mesmo fabricante, LLed6, como o
417 (2.21.8.1.1 |F1 - OD-3348 ARYSTA 30W/840 S/R PTV BM UN 92
418 [2.21.8.1.2 [F2 - MEISSA WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W UN 36
419 ]2.21.8.1.3 [F3 - CORVUS XTP LED OPAL 2100Lm 24W 4000K UN 34
420 |2.21.8.1.4 [F4 - CORVUS Il S LED POLISHED 1600Im/840 15W 4000K UN 23
421 (2.21.8.1.5 |F5 - MIRAM 2.0 LED 12W 3000K WHITE 1P44 UN 23
422 [2.21.8.1.6 |F6 - ALGEDI LED 260 1400Lm 9.5W 4000K UN 84
423 (2.21.8.1.7 |F7 - CORVUS XTP LED OPAL 2100Lm 24W 4000K UN 16
424 (2.21.8.1.8 [F8 - OD-3666 VARIANT CIRCULAR LED35W/840 S/R BL.600 UN 8
425 12.21.8.1.9 |F9 - OD-3348 ARYSTA 30W/840 S/R PTO BM UN 8
426 |2.21.8.1.1 [ F10 - CASSIOPEIA LED 1.2ft PC 1300/840 10W UN 5
0
427 |12.21.8.1.1 [F11 - CASSIOPEIA LED 1.4ft PC 4400/840 30W UN 1
1
428 (2.21.8.1.1 [F12 - CASSIOPEIA LED 1.5ft PC 4000/840 27W UN 9
2
429 |2.21.8.1.1 | F13 - CASSIOPEIA LED 1.5ft PC 8000/840 54W UN 12
3
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430 |2.21.8.1.1 |F14 - MURZIM 10W LED surface fitting, IP65, 330mm, White, 4000K UN 2
4
431 (2.21.8.1.1 | F16 - MIMOSA 260.LED 840 870LM OPAL 16W IP65 GREY DRV UN 19
5
2.21.8.2 |Fornecimento e montagem nas condicGes regulamentares e de acordo com as boas regras técnicas e estéticas de execucdo, de sistema de iluminacé@o de seguranca, composto por
fonte central de seguranca completa, armaduras para iluminacdo de seguranca com lampadas de led\'s, incluindo todos os acessorios respectivos, materiais de fabrico ES/SYSTEM
432 |2.21.8.2.1 [E1 - MONITORL1 IP65 LED PERM UN 66
433 |2.21.8.2.2 [E2 - MONITORL1 IP65, n/ PERM UN 2
434 [2.21.8.2.3 (K1l eK, LED UN 3
435 |2.21.8.2.4 | DPU - Monitor trifasico de fase, para quadro elétrico UN 5
2.21.8.3 |[Fornecimento e montagem nas condi¢des regulamentares e de acordo com a s boas regras técnicas e estéticas de execucdo, de armaduras ou sistemas para iluminacéo exterior
com lampadas de led\'s, incluindo todos os acessorios respectivos:
436 |2.21.8.3.1 |- Luminarias compostas por Coluna Troncocoénica, em aco galvanizado por imersédo a quente, altura util de 6.0 metros, topo de 76 ou 60mm, fixacdo ao solo por flange, | UN 17
acabamento em ago galvanizado RAL a definir, equipada com luminaria tipo RLI.4.L064.AMM1.G.PT2.C4.C.CI.L1N.S-REG.C-PROTE
©
2.22 ITED
2.22.1 ENTRADA
437 |2.22.1.1 | Abertura e tapamento de vala, (0,5X0,8) m profundidade, incluindo areia crivada e sinalizagao m3 24
438 |2.22.1.2 |Fornecimento e montagem caixas de visita NR1 (60x75x120), incluindo tampas e reboco interior. UN 2
439 |[2.22.1.3 |Caixa ATE \"800x900x200 (AXLxP) mm completa UN 1
440 (2.22.1.4 |Fornecimento e montagem de Tubo PEAD 3@63, (Es.) ml 15
441 |2.22.1.5 |Fornecimento e montagem de Tubo PEAD 20110, (Es.) ml 45
2.22.2 TUBAGEM
2.22.2.1 |[Fornecimento e montagem de tubos, incluindo abertura e tapamento de rossos, ou caminhos de cabos em PVC, de igual sec¢ao:
442 (2.22.2.1.1 (VD 20 m 508
443 (2.22.2.1.2 |VD 25 m 67
444 (2.22.2.1.3 |VD 32 m 252
445 (2.22.2.1.4 |VD 40 m 263
446 (2.22.2.1.5 |VD 50 m 32
447 (2.22.2.1.6 |VD 63 m 98
448 |2.22.2.1.7 | Calha ou caminho de cabos com tampa, 50x80 mm m 55
449 |2.22.2.1.8 | Calha ou caminho de cabos com tampa, 50x100 mm m 38
450 |2.22.2.1.9 | Calha ou caminho de cabos com tampa, 50x150 mm m 40
451 |2.22.2.1.1 | Calha ou caminho de cabos com tampa, 60x75 mm m 29
0
452 |2.22.2.1.1 | Calha ou caminho de cabos com tampa, 60x150 mm m 25
1
2.22.3 CABOS
2.22.3.1 |Fornecimento e montagem de cabos, incluindo conectores e cravagdes respectivas, em tubo, incluindo abertura e tapamento de rossos, ou caminho de cabos em PVC
453 |12.22.3.1.1 [UTP Cat. 6, 4 pares da Legrand ou equivalente m 2398
454 |12.22.3.1.2 | Cabo Coaxial N48HV2 TK (RG6 TSH LSZH), da TEKA ou equivalente. m 1411
455 |2.22.3.1.3 | Cabo 2 fibras monomodo 9/125, incluindo conectores SC-APC e Pigtal\'s respectivos, PRE CONECTORIZADOS 35 m ml 1
456 |2.22.3.1.4 | Cabo 2 fibras monomodo 9/125, incluindo conectores SC-APC e Pigtal\'s respectivos, PRE CONECTORIZADOS 40 m ml 1
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2.22.4 CAIXAS
2.22.4.1 |[Fornecimento e montagem de caixas, em montagem oculta em tecto falso:
457 |2.22.4.1.1 | Caixas Tipo CL1 para passagem de cabos UN 45
458 |2.22.4.1.2 | Caixas Tipo |3 para passagem de cabos UN 1
2225 TOMADAS
2.225.1 |Fornecimento e montagem de tomadas, incluindo caixas de aparelhagem, encastradas em parede:
459 |[2.22.5.1.1 [RJ 45 Cat. 6 UTP, da Legrand \"SUNO\" ou equivalente UN 27
460 |2.22.5.1.2 [RJ 45 Cat. 6 UTP duplas, da Legrand \"SUNO\" ou equivalente UN 17
461 |2.22.5.1.3 [ Tomada Coaxiais (TV/R, SAT) Terminal Estrela Ref* 290575 da Teka ou equivalente UN 35
2.22.6 ARMARIO BASTIDOR
462 |2.22.6.1 |Fornecimento e montagem de armario bastidor \"XL VDI\" 19\" 42U, equipado com 4 paineis de interligacdo UTP Cat. 6 24 RJ45, 1 switch para 24 portas, UPS 3000VA [ UN 1
USB & Serial , central telefénica com 2 acessos basicos+ 8 ext. Digitais + 36 Analégicas, Médulo RG-CC 12 - 2 U, Chassis para secundario RG-CC - 2 U, Painel,
Organizador fibra optica, e 2 SC para 4 fibras, kit de ventilagéo, chicotes de interlicacdo Cat. 6 e restantes acessorios necessarios \" AT| 1\"
463 |2.22.6.2 |Fornecimento e montagem de armario bastidor de parede articulado, \"XL VDI\" 19\" 21 U, equipado com 4 paineis de interligagdo UTP Cat. 6 24 RJ45, 1 switch para 24 | UN 1
portas, UPS 1000VA USB & Serial , Médulo RG-CC 16 - 2 U, Chassis para secundario RG-CC - 2 U, Painel, Organizador e 1 SC para 4 fibras, kit de ventilagéo, chicotes
de interlicagdo Cat. 6 e restantes acessorios necessarios \"ATI 2\"
464 (2.22.6.3 Fornecimento e montagem de armario bastidor de parede articulado, \"XL VDI\" 19\" 21 U, equipado com 4 paineis de interligacdo UTP Cat. 6 24 RJ45, 1 switch para 24 | UN 1
portas, UPS 1000VA USB & Serial , Médulo RG-CC 8 - 2 U, Chassis para secundario RG-CC - 2 U, Painel, Organizador e 1 SC para 4 fibras, kit de ventilagao, chicotes
de interlicag&o Cat. 6 e restantes acessorios necessarios. \"ATI 3\"
2.22.6.4 |Fornecimento e montagem de mastro para fixacao de antenas, incluindo acessoério de ficacéo:
465 |2.22.6.5 [Mastro e chumbadouro Ref2 290790/290583, da Teka ou equivalente. | UN 1
2227 REDE DE TERRAS DE PROTECCAO
466 |2.22.7.1 |Fornecimento e montagem de rede terras de proteccdo, incluindo cabos, BGT\'s, terminais e demais acessorios, de acordo com prescrito nas pecas escritas e |vg 1
desenhadas.
2.22.8 DIVERSOS
467 |2.22.8.1 |Telefone Analégico UN 34
468 |2.22.8.2 |Telefone Digital UN 6
469 |2.22.8.3 |Posto de Operadora UN 1
2.22.9 TESTES E ENSAIOS
470 |2.22.9.1 |Supervisdo, testes, ensaios, telas finais em papel e formato digital, formacéo e arranque do sistema, certificacdo da infraestrutura por entidade competente incluido [ UN 1
elaboracgéo de relatério de certificacdo e pagamento de taxas inerentes.
2.23 Elevadores
471 |2.23.1 Fornecimento e montagem de ascensor eléctrico sem casa de maquinas, do tipo \"ISI2040\" da SCHMITT+SOHN ou equivalente com capacidade para 8 pessoas/630 | UN 2
Kg/2 Pisos, dispositivos de segurancga eléctricos segundo as mais recentes normas, painéis da cabina revestidos a material sintético de elevada qualidade, incluindo
dispositivo de seguranca para diminui¢do da altura do pogo, todos os acessorios, materiais e trabalhos de acordo com as normas em vigor e projecto da especialidade.
3 EDIFICIO DO CENTRO DE DIA
A Arquitectura
3.1 Demoli¢cdes
31.1 Execucdo de demolicdo de paredes interiores, bem como o0s revestimentos das mesmas, incluindo remates com paredes a manter e a construir, todos 0s escoramentos,
entivagdes, recalcamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidacdo da construgdo existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a
vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, conforme desenho de sobreposicéo.
472 |3.1.1.1 Em paredes m2 86,77
473 |3.1.1.2 Em abertura de vaos m2 5,15
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474 |3.1.2 Picagem e remocédo de revestimento (reboco, ceramico, granito, etc) existente em paredes interiores existentes a manter nas zonas a intervencionar, incluindo | m2 105,95
regularizacdo de modo a receber o novo revestimento, assim como a sua carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, e da responsabilidade do empreiteiro.
475 ]3.1.3 Execucéo de picagem e remocao de pavimentos existentes, bem como os respectivos rodapés, incluindo o rebaixamento das betonilhas até atingir as cotas de projecto, | m2 133,55
regularizagdo por forma a receber o novo revestimento, carga transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.
476 |3.1.4 Remocéo de vaos interiores e exteriores existentes nas zonas a intervencionar, bem como respectivos aros, aduelas e guarni¢des, incluindo como a carga, transporte e [ UN 19
descarga a vazadouro autorizado e/ou deposito do dono de obra.
477 |3.1.5 Remocéo de diviséria, incluindo como a carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e/ou deposito do dono de obra. m2 9,94
478 |3.1.6 Remocédo das loicas sanitarias, bancadas, bancas, assim como a descativagdo e remogdo das canalizagbes inerentes nas zonas a intervencionar, incluindo carga, | UN 13
transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, e/ou a deposito do dono de obra
479 |3.1.7 Remocédo e descativacdo da rede eléctrica e telefénica existente nas zonas a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da | UN 1
responsabilidade do empreiteiro, e/ou a deposito do dono de obra
480 |3.1.8 Remocéo e descativacdo da rede de aguas e esgotos existente nas zonas a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da | UN 1
responsabilidade do empreiteiro, e/ou a deposito do dono de obra
481 |3.1.9 Remocédo de roupeiros e armarios existentes nas zonas a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do [ ml 3,35
empreiteiro, e/ou a deposito do dono de obra
482 |3.1.10 Execucéo de demoli¢céo cobertura em painel sandwich, bem como respectiva estrutura de suporte e fixa¢éo, incluindo todos os escoramentos, entivacdes, recalcamentos | m2 51,37
e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagédo da construgdo a manter, transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e
da responsabilidade do empreiteiro, conforme desenho de sobreposicéo. (Medi¢cdo em projecgéo horizontal)
483 |3.1.11 Execucéo de demoligdo fachada em painel pré-fabricado, bem como janelas e portas, incluindo transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado | m2 31,68
e da responsabilidade do empreiteiro, conforme desenho de sobreposicao.
484 |3.1.12 Execucéao de limpeza de todos os lixos e entulhos existente no local, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. | UN 1
485 |3.1.13 Remocéo de todos os equipamentos de hotelaria existentes, bem como as respectivas bancas e bancadas, assim como a descativacéo e remocado das canalizagdes | UN 1
inerentes nas zonas a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, e/ou a deposito do dono de
obra
3.2 Paredes
3.21 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11 assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em panos devidamente desempenados, incluindo
transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betdo e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
486 |3.2.1.1 Em paredes interiores m2 41,14
487 |3.2.1.2 Em fecho de véos m2 3,5
488 |3.2.2 Fornecimento e execugdo de parede diviséria em painéis de gesso cartonado do tipo \"Pladur\" ou equivalente, com espessura de 12,5 cm, composta por duas placas | m2 34,11
BA 13 em cada face, devidamente barrada e lixada pronta a receber pintura final, incluindo estrutura de suporte e fixagéo, bandas acusticas, transporte, colocacdo em
obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecéanicos e manuais necessarios a sua perfeita
execucao e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
3.3 Isolamentos e Impermeabilizagdes
3.3.1 Impermeabilizacbes
489 |3.3.1.1 Fornecimento e aplicac@o de tela de betuminosa soldada em impermeabilizacdo de 1.S.\'s com zonas de duche, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e | m2 7
descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecéanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagéo e
acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos, constituida pelo seguinte
3.4 Revestimento de Paredes
490 |3.4.1 Fornecimento e execugao de estuque projectado tipo \"Seral\", incluindo tela em fibra de vidro, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou | m2 224
manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua
perfeita execucéo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
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491

3.4.2

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5583/5\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

15,32

492

343

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Arquitetos, pré-cortados, ref. 2315\" ou equivalente, incluindo reboco base, preparacéo da
base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno
de encargos.

m2

22,44

493

3.4.4

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Arquitetos, pré-cortados, ref. 2321\" ou equivalente, incluindo reboco base, preparacdo da
base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais,
trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno
de encargos.

m2

17,22

494

3.4.5

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5523/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

18,92

495

3.4.6

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5500/5\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, coloca¢éo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

7,16

496

3.4.7

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5588/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

11,9

497

3.4.8

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5598/520\" ou equivalente, incluindo reboco
base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e
ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos.

m2

13,72

498

3.4.9

Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, pré-cortados, ref. 5500\" ou equivalente, incluindo reboco base,
preparacéo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

20,72

3.5

Revestimentos de Pavimentos e Rodapés

499

3.5.1

Fornecimento e assentamento de pavimento do idéntico ao existente, devidamente acabado, incluindo rodapé no mesmo material, betonilha de enchimento e
regularizagao, cola de assentamento, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocagéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

18,4

500

3.5.2

Fornecimento e assentamento de mosaico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, ref. 5598\", devidamente acabado, incluindo betonilha de enchimento e
regularizacdo, cola de assentamento, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2
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501 (3.5.3 Fornecimento e assentamento de mosaico do tipo \"Cinca da Série Nova Arquitectura, 20x20 cm, ref. 5502\", devidamente acabado, incluindo betonilha de enchimento e [ m2 32,8
regularizagéo, cola de assentamento, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, coloca¢cdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessdrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.
502 |3.5.4 Fornecimento e assentamento de soalho flutuante com classe de resisténcia AC5, aplicado de acordo com as recomendacdes do fabricante, incluindo betonilha de [ m2 51,3
enchimento e regularizagdo, tela de polietileno, preparacéo da base, base, cortes, remates, desperdicios, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios
mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento
e acabamento de acordo com o projecto.
503 [3.5.5 Fornecimento e assentamento de rodapé em mdf hidr6fugo lacado a branco RAL 9010, com 95mm de altura, incluindo cortes, desperdicios, transporte, colocacdo em | ml 50,9
obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu
perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.
3.6 Revestimento de Tectos
504 |3.6.1 Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado do tipo \"Pladur\" ou equivalente, incluindo estrutura de suporte e fixagédo, barramento, lixagem, sancas, | m2 92,59
alheta, recaidas, algapdes, perfis de remate, abertura de negativos, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os
materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto
e caderno de encargos.
505 (3.6.2 Fornecimento e montagem de tectos falsos em gesso cartonado hidréfugo do tipo \"Pladur\" ou equivalente, incluindo estrutura de suporte e fixacado, barramento, lixagem, | m2 35,15
sancas, alheta, recaidas, alcapdes, perfis de remate, abertura de negativos, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.
3.7 Pinturas
506 (3.7.1 Fornecimento e execugéo de pintura a tinta plastica, nas cores indicadas no projecto de execugdo, nas demaos necessarias, em paredes interiores, incluindo 12 deméo | m2 292,22
de isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessoérios e
equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
507 |[3.7.2 Fornecimento e execucao de pintura a tinta plastica, nas cores indicadas no projecto de execugdo, nas demaos necessarias, em tectos interiores, incluindo 12 demao de | m2 127,74
isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecéanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
3.8 Serralharias
3.8.1 Fornecimento e montagem de caixilharia de aluminio idéntica & existente (com sentido de abertura inverso), incluindo vidro duplo, dobradigas, barras antipanico, puxadores,
fechaduras, batentes, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixa¢do, vedantes, cola e ainda
todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de
508 [3.8.1.1 [Portas de entrada com 0,90 x 2,00 m [uN | 2
3.9 Carpintarias
3.9.1 Fornecimento e montagem de vaos para interiores idénticas as existentes, do tipo \"Portaro da Vicaima\" ou equivalente, com estrutura em madeira densa, incluindo aro e
guarnices no mesmo material, puxadores, dobradigas e restantes ferragens em ago-inox do tipo \"Portaro Inverse da Vicaima\" ou equivalente, fecho electrénico, vidros,
transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vaos e caderno de
509 |3.9.1 Com 1,35 x2,00 m UN 1
510 |[3.9.2 Com 0,90 x2,00 m UN 2
511 |[3.9.3 Com 0,85 x2,00 m UN 1
512 (3.9.4 Com 0,80 x2,00 m UN 5
513 (3.95 Com 0,90 x2,00 m (de correr incluindo sistema de cassete) UN 1
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514 |3.9.2 Fornecimento e montagem de portas em painel fendlico do tipo \"Arpa - Athlon\" ou equivalente, com 13mm de espessura\", nas cores de projecto, incluindo suportes, [ m2 21,6
fixacGes e ferragens em aco-inox do tipo \"JNF\" ou equivalente da gama para sistema modulares de cabines sanitarias, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga
por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acess6rios e equipamentos mecanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita execucdo, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de véos e caderno de encargos.

3.10 Equipamento Sanitéario e Diverso

515 |3.10.1 Fornecimento e assentamento de lavatdrio suspenso tipo \"Zoom batheroom (roca) viva suspenso 600x400\" ou equivalente, incluindo ligac@es, siféo, valvulas, curva de [ UN 5
descarga em ago inox, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

516 |(3.10.2 Fornecimento e assentamento de lavatério para pessoas de mobilidade condicionada, na cor branca, do tipo \"série PMR da Valadares\", incluindo ligages, sifdo, | UN 1
vélvulas, curva de descarga em aco inox, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

517 |3.10.3 Fornecimento e assentamento de sanita suspensa tipo \"Zoom batheroom (roca) viva\" ou equivalente, incluindo estrutura para sanita suspensa, com autoclismo de [ UN 8
interior, Placa de comando de descarga para descarga dupla para autoclismo de interior, valvulas, tampo, mecanismo sinfonico, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acess6rios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento,
acabamento e funcionamento.

518 (3.10.4 Fornecimento e assentamento de sanita compacta para pessoas de mobilidade condicionada do tipo \"série PMR da Valadares\" ou equivalente, incluindo tanque com [ UN 1
mecanismo de dupla descarga, tampo em termodur antibacteriano, torneira de seguranca, valvulas, mecanismo sinfénico, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

3.10.5 Fornecimento e montagem de espelhos em vidro cristal com 6mm de espessura, com arestas biselada, fixo a parede com silicone apropriado para espelhos, incluindo transporte,
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

519 [3.10.5.1 [Espelho com 0,55 x 0,85 m - [UN | 6

3.10.6 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo transporte, colocagcao em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

520 |3.10.6.1 |Barras laterais de apoio em ago inox UN 2
521 |3.10.6.2 |Barra de apoio em inox ¢/ D=35 a 50mm UN 1
522 |3.10.6.3 |Banco rebativel de apoio de duche em ago inox UN 1
523 |3.10.6.4 |Espelho com inclinacéo ajustavel do tipo \"Sanindusa New WCCare - ref2 42969\" ou equivalente. UN 1
524 [3.10.6.5 |Kitde duche, incluindo misturadora monocomando, chuveiro, bicha e suporte de chuveiro com elevador. UN 1
525 |3.10.6.6 |Suporte de papel higiénico do tipo \"MTH Expresso\", modelo \"Inox\", para rolos até 300 m de comprimento UN 7
526 [3.10.6.7 | Torneira monocomando para lavatorio suspenso UN 5
527 |3.10.6.8 |Torneira de monocomando e alavanca clinica integrada UN 1
528 |3.10.6.9 |Dispensador de sab&o do tipo \"utilnox\" ref: 542 -A UN 3
529 |3.10.6.10 |Dispensador de toalhas do tipo \"utilnox\" ref: 250-15 UN S
530 [3.10.6.11 |Porta Piagaba em ago inox UN 9
531 [3.10.6.12 |Ralo de duche tipo \"Purus Freja ref.1416002\" UN 1
532 [3.10.6.13 | Placa de sinalética (mulher) ref. 2165 a fixar por parafusos de ago inoxidavel, auto roscantes 3.5x18mm - DIN 7972. (Colocacé&o a altura de 1.50m) UN 1
533 |3.10.6.14 | Placa de sinalética (homem) ref. 2164 a fixar por parafusos de ago inoxidavel, auto roscantes 3.5x18mm - DIN 7972. (Colocacao a altura de 1.20m) UN 1
534 |3.10.6.15 | Placa de sinalética (mobilidade condicionada) a fixar por parafusos de aco inoxidavel, auto roscantes 3.5x18mm - DIN 7972. (Colocag&o a altura de 1.20m) UN 1

B Especialidades

3.11 Rede de Abastecimento de agua
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3.11.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em polipropileno reticulado (PPR), com os diametros a seguir indicados, assentes em roco, a vista ou em vala sobre almofada de areia,
incluindo acessoérios, ligagdes e fixacdes, abertura e tapamento de vala ou rogo, transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e Indemnizagdo para
depésito e todos os trabalhos e acessdérios necessarios a um perfeito acabamento.

3.11.1.1 |Rede de Aguas Frias

535 [3.11.1.1.1 | @ 40 mm ml 7

536 [3.11.1.1.2 |@ 20 mm ml 10
3.11.1.2 |Rede de Aguas Quentes com tubagem isolada

537 (3.11.1.2.2 | 32 mm ml 10

538 [3.11.2 Execucdo de ligacdo & rede existente e/ou do edificio do LAR UN 1

3.12 Infraestruturas de rede de drenagem de 4guas residuais

3.12.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem, com os diametros a seguir indicados, nas classes previstas no projecto da especialidade, assentes em ro¢o, em queda ou em vala sobre
almofada de areia, incluindo acessaérios, ligacdes e fixacdes, abertura e tapamento de vala ou roco, transporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e
Indemnizacédo para depdsito e todos os trabalhos e acessorios necessarios a um perfeito acabamento.

3.12.1.1 |Tubagem de PVC rigido.

539 [3.12.1.1.1 |@ 110 mm ml 3
540 (3.12.1.1.2 | & 90 mm ml 12
541 (3.12.1.1.3 | @ 75 mm ml 5
542 (3.12.1.1.4 | @ 40mm ml 9
543 |3.12.2 Fornecimento e montagem de caixas sifonadas de pavimento UN 3
544 13.12.3 Execucéo de ligagao & rede existente de aguas residuais, incluindo abertura e fecho de vala, todos os materiais e acess6rios necessarios a uma correcta execugao. UN 1
3.13 Segurancga contra Incéndios
3.13.1 Sistema de Detecg¢éo de Incéndio
545 |3.13.1.1 |Fornecimento e montagem de detector 6ptico de fumos UN 28
546 [3.13.1.2 |Fornecimento e montagem de avisador luminoso de alarme de incéndio UN 16
547 [3.13.1.3 |Fornecimento e montagem de sirene de alarme de incéndio UN 5
548 [3.13.1.4 |Fornecimento e montagem de botoneira de ataque manual UN 9
549 |3.13.1.5 |Fornecimento e montagem de tubagem, cablagem e todos os acessorios necessarios a um correcto funcionamento de todo o sistema de deteccéo de incéndios UN 1
3.13.2 Sistema de Combate a Incéndios
3.13.2.1 |[Execucdo de rede de combate a incéndio, em tubagem de ferro galvanizado, devidamente pintado, incluindo fixagdes e todos os materiais e acessorios necessarios a uma correcta
550 (3.13.2.1.1 | & 65 mm ml 7
551 (3.13.2.1.2 | & 40 mm ml 9
552 [3.13.2.2 |Fornecimento e montagem de carretel de mangueira semi-rigida, incluindo valvula de seccionamento, ligagdo a rede de combate a incéndio, tudo de acordo com|UN 3
desenho de pormenor.
553 |3.13.2.3 | Fornecimento e montagem de extintores de p6 quimico ABC de 6 kg UN 8
554 [3.13.2.4 |Fornecimento e montagem de extintores de CO2 de 2 kg UN 1
3.13.3 Sinalizagao Fotoluminescente
555 [3.13.3.1 |Fornecimento e aplicacédo de sinalizagdo fotoluminescente do tipo \"Sinalux\" ou equivalente, prevista no projecto da especialidade, nomeadamente plantas e sinalizacéo | UN 1
de emergéncia, localizagcao de meios de combate a incéndio entre outros, com as seguintes referéncias e dimensdes:

3.14 Electricidade

3.14.1 QUADROS ELETRICOS

3.14.1.1 |Fornecimento e montagem de quadros elétricos, em montagem a vista em espacos proprios, equipados de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos da classe Il de

isolamento, da série Veja D IP40;1K08 com porta, IN 63A, classe de resisténcia ao fogo conforme Norma EN 6095-2-10 e EN 60695-2-11. Quadros Universo minimo IP 44;1K09 de 250
a 630A e FW de superficie classe Il, 1P44;IK09 como minimo, de acordo com os esquemas que fazem parte das pecas desenhadas:
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556 |[3.14.1.1.1 | Quadro de Entrada - QECD UN 1
557 |[3.14.1.1.2 | Quadro Parcial - QP10.1 UN 1
558 |3.14.1.1.3 | Quadros Parciais - Q11.1 UN 1
559 (3.14.1.1.4 | Quadros Parciais, Q12.1 UN 1
560 |3.14.1.1.5 | Quadros Comando lluminag&o do bar UN 1
561 |3.14.1.1.6 | Execucéo de ligagao das terras aoedificio novo e melhoria dos restantes pontos de ligagao de terras de pontos metélicos UN 1
3.14.2 CANALIZACOES ELECTRICAS
3.14.2.1 |Fornecimento e montagem de canalizacdes, tubos, condutores ou cabos e passagem dos mesmos, em montagem embebida, em tubo rigido LIVRE DE HALOGENEOS (VDFLH),
resistente a forca de compressao lateral de 1250 N (Forte), e Resistente a forgca de compresséo lateral de 750 N (Média) e resistente a forca lateral de 320 N (ligeira) de acordo com
as Normas aplicaveis. Com as seccdes:
562 (3.14.2.1.1 | VDLH 20 ( HO7V-U 2x1,5) ml 281
563 [3.14.2.1.2 | VDLH 20 ( HO7V-U 3x1,5 ou 3G1,5) ml 679
564 |3.14.2.1.3 | VDLH 20 ( HO7V-U 4x1,5) ml 215
565 |3.14.2.1.4 | VDLH 20 ( HO7V-U 3G2,5) ml 296
566 |[3.14.2.1.5 | VDLH 32 (cabos HO7V-U 5G4) ml 15
567 |(3.14.2.1.6 | VDLH 32 (cabos HO7V-U 5G6) ml 19
568 (3.14.2.1.7 | VDLH 50 (cabos HO7V-U 5G16) ml 19
3.14.2.2 |[Fornecimento e montagem de canalizacGes, tubos e passagem de cabos incluidos no item respectivo em montagem embebidos / embutidos, no pavimento, em tubo ERM/ERFE
resistente a forca de compresséo lateral de 1250 N (Forte) e resistente a forca de compresséo lateral de 750 N (Médio),de acordo com as Normas aplicaveis. Com as secgdes:
569 |3.14.2.2.1 | ERM/ERFEA40 (cabos XV 16) ml 33
570 |3.14.2.2.2 | ERM/ERFES50 (cabos XV 25) ml 35
571 |3.14.2.2.3 | ERM/ERFE 90 ( até cabos XV-70) ml 35
3.14.3 CONDUTORES OU CABOS
3.14.3.1 |Fornecimento de condutores ou cabos, Uou R, montados em tubos embutidos, ou em tubos avista:
572 [3.14.3.1.1 | 4x(XV-R 1x70) ml 35
573 |[3.14.3.1.2 | 4x(XV-R1x25)+(1G25) ml 35
574 |3.14.3.1.3 | 4x(HO7V-U1x6)+(1G6) ml 33
3.144 CAIXAS
575 |3.14.4.1 |Caixas de derivagdo em baquelite, estanques, para montagem embebida/saliente, com bucins e acessoérios e placa de bornes de derivagdo de aperto mecanico. | UN 69
3.14.5 APARELHAGEM
3.14.5.1 |[Fornecimento e montagem de aparelhagem, para montagem a vista, mosaic da Efapel ou equivalente, minimo 1P20 IK04:
576 |(3.14.5.1.1 | Interruptores, 10A UN 16
577 |3.14.5.1.2 | Comutadores de Lustre 16A UN 5
578 |3.14.5.1.3 | Tomadas monofasicas c/terra, tipo \"schuko\" IP 44, IK 09 (2p+T) 32A, montagem a vista UN 35
579 |3.14.5.1.4 | Tomadas trifasicas (3+N+T) 32 A, IP 67; IK 08, PK Pratika da Scheneider ou equivalente, montagem a vista UN S
580 |3.14.5.1.5 | Tomadas trifasicas (3+N+T) 63 A, IP 67; IK 08, PK Pratika da Scheneider ou equivalente, montagem a vista UN 1
581 |3.14.5.1.6 | Detectores de presenca, modelo Hager \"EE815\", 360°, com os respectivos acessorios de montagem adequados ao local, da Scheneider, ou equivalente: UN 25
3.14.6 ILUMINACAO
3.14.6.1 |[Fornecimento e montagem nas condi¢des regulamentares e de acordo com a s boas regras técnicas e estéticas de execucdo, de armaduras para iluminacao interior geral com
lampadas de led\'s, incluindo todos os acessorios respectivos: Nota: As luminarias que se listam abaixo, sdo as equivalentes em led, e do mesmo fabricante, LLed6, como o
582 |3.14.6.1.1 | F12 - CASSIOPEIA LED 1.5ft PC 4000/840 27W UN 5
583 |3.14.6.1.2 | F13 - CASSIOPEIA LED 1.5ft PC 8000/840 54W UN 23
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584 |3.14.6.1.3 | F15 -MURZIM 10W LED surface fitting, IP65, 330mm, White, UN 9
4000K
585 |[3.14.6.1.4 | F16 - MIMOSA 260.LED 840 870LM OPAL 16W IP65 GREY DRV UN 3
3.14.6.1.5 | F17 - OD-3348 ARYSTA 30W/840 S/R PTO BM
586 |[3.14.6.1.6 |F18 - LYRA Il SS1 LED 4250Im/840 31W, FIX, RAL 9003 UN 26
587 |[3.14.6.1.7 | F19 - LYRA Il SS1 LED 3100Im/840 22W, FIX, RAL 9003 UN 8
3.14.6.2 |Fornecimento e montagem nas condi¢gdes regulamentares e de acordo com as boas regras técnicas e estéticas de execucgao, de sistema de iluminacao de seguranc¢a, composto por
fonte central de seguranca completa, armaduras para iluminagdo de seguranca com lampadas de led\'s, incluindo todos os acessorios respectivos, materiais de fabrico ES/SYSTEM
588 |[3.14.6.2.1 | E1 - MONITOR1 IP65 LED PERM UN 45
589 |[3.14.6.2.2 | K2, LED UN 1
590 (3.14.6.2.3 | DPU - Monitor trifasico de fase, para quadro elétrico UN 3
3.14.7 DIVERSOS
591 |3.14.7.1 |Fornecimento e montagem de botoneira de corte geral de bombeiros de dupla sinalizagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, da Legrand ou [ UN 2
equivalente
4 ARRANJOS EXTERIORES
4.1 Movimento de Terras
592 (4.1.1 Preparacéo de toda a zona exterior, incluindo desmatacdo e movimento de terras (escavacao, aterro devidamente compactado, e transporte dos produtos sobrantes a | m2 4361,6
vazadouro) necessario para atingir as cotas de projecto.
4.2 Pavimentos
421 Calcada em cubos de granito cinzento (0,10x0,10x0,10m)
593 (4.2.11 Regularizacéo e compactagao mecéanica do fundo da caixa dos pavimentos. m2 1953,55
594 (4.2.1.2 Execucéo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" (15cm), compactado mecanicamente. m2 1953,55
595 (4.2.1.3 Assentamento de calgada em cubo de granito cinzento (10x10x10), devidamente assente em almofada de p6 de pedra (espessura de 0,05m), incluindo recobrimento e | m2 1953,55
preenchimento dos vazios com material da almofada.
42.1 Pavimento em pré fabricados de betao
596 (4.2.1.1 Regularizagéo e compactagado mecéanica do fundo da caixa dos pavimentos. m2 985,01
597 |4.2.1.2 Execucéo de camada sub-base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" (15cm), compactado mecanicamente. m2 985,01
598 (4.2.1.3 Assentamento de pavimento do Tipo \"Pavé decor da Soplacas\" ou equivalente, devidamente assente em almofada de p6 de pedra (espessura de 0,05m), incluindo | m2 682,48
recobrimento e preenchimento dos vazios com material da almofada.
599 (4.2.1.3 Assentamento de pavimento em lajetas de betdo com 60x 40 cm do Tipo \"Strukturit da Soplacas\" ou equivalente, devidamente assente em almofada de pé de pedra | m2 302,53
(espessura de 0,05m), incluindo recobrimento e preenchimento dos vazios com material da almofada.
4.3 Lancia, guias e muros
600 |4.3.1 Fornecimento e aplicacéo de lancil em betao, incluindo regularizacdo de fundo de caixa, fundagéo em betdo e todos os trabalhos inerentes. ml 354
601 |4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de guia em betéo, incluindo regularizagdo de fundo de caixa, fundagdo em betdo e todos os trabalhos inerentes. ml 502
602 |4.3.3 Fornecimento e execucéo de muro em granito, com 0,30 m de largura e altura média de 1,00 m, incluindo regularizagao de fundo de caixa, fundagéo em betdo e todos os | ml 81,2
trabalhos inerentes.
4.4 Plantac6es e sementeiras
4.1 Trabalhos preparatérios
603 (4.1.1 Preparagéo do terreno para plantages e sementeiras, incluindo incorporagéo de terra aravel, em zonas de falha, resultante de decapagens realizadas no decorrer da | m2 1253,19
construcao civil, regularizacao final do terreno, adubacéo, fertilizagcéo, correcdes e todos os trabalhos inerentes.
4.2 PlantacGes
604 (4.2.1 Fornecimento e plantagdo de arvores, incluindo abertura, tapamento de covas e fertilizagéo. | UN | 10
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605 |4.2.2 Fornecimento e colocagédo de tutores em vara de eucalipto tratada (@0,08m), incluindo 2 correias em borracha, com altura de 1,80m acima do solo e todos os trabalhos | UN 10
inerentes.
4.3 Sementeiras
431 Fornecimento de mistura para relvado (40g/m?) da \"Alipio Dias e irm&o, Lda\" ou equivalente, incluindo trabalhos de sementeira, regularizacao final, rolagem e rega muito fina se
necessario, todos os trabalhos e materiais necessarios:
606 |4.3.1.1 35% Festuca arundinacea m2 1253,19

25% Festuca rubra trichophylla
25% Ray-Grass Inglés

10% Poa pratensis

5% Festuca duriuscula
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