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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro,

sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestão de Resíduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.
vg 1

 2 OUREM
 2.1 PAREDES
2 2.1.1 Fornecimento e aplicação de painel malha eletrosoldada 1,50m altura, fixação por parafusos construção de portão 3,00x1,50m em separação central de pavilhão. m 15,3
3 2.1.2 Pintura de paredes, aplicação de uma demão de primário do tipo preolite e duas demãos de tinta acrilica areada da \"cin\". m2 395
 2.2 CARPINTARIAS
4 2.2.1 Fornecimento e aplicação de Porta com dimensões 2000x800mm, interior alveolado, acabamento laminado na cor branco, inlcuindo ferragens e acessorios inox,

incluindo todos os trabalhos e e lementos necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

 2.3 DIVERSOS
5 2.3.1 Verificação/Alteração de quadro eletrico, adaptação ao espaço, de acordo com os novos equipamentos. vg 1
6 2.3.2 Fornecimento e aplicação de luminárias led incluindo cablagem UN 2
7 2.3.3 Fornecimento e aplicação de modulo para guardar acessórios constituido por estrutura em cantoneiras 6 divisões 3 alturas, caixotes em contraplacado maritimo

700x700x300, fixação ao solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução
UN 1

8 2.3.4 Fornecimento e aplicação de estrutura em IPE 120mm constituida por 4 cavaletes e 5 divisórias devidamente fixo à parede, distância entre perfis 1,25m pintado na cor
azul zona para arrumação de tubagens.

UN 1

9 2.3.5 Fornecimento e instalação de sanita de porcelana sanitária com cisterna baixa gama básica, cor branco, composta por bacia, assento, tampa especial, mecanismo de
dupla descarga, saída dual com jogo de fixação e curva de evacuação. Inclusive válvula de regulação, ligação de alimentação flexível, ligação à rede de água fria e a
rede de drenagem existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

UN 1

10 2.3.6 Fornecimento e aplicação de urinol branco. UN 1
11 2.3.7 Fornecimento e aplicação de bancada +pll UN 1
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