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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro,

sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestão de Resíduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.
vg 1

 2 BARQUINHA
 2.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
2 2.1.1 Demolição de cobertura em barro vermelho deteorada m2 14,65
3 2.1.2 Transporte e Encaminhamento de Residuos para Operador Licenciado vg 1
 2.2 COBERTURA
4 2.2.1 Fornecimento e aplicação de cobertura em telha de barro vermelho na substituição de telhado deteorado incluindo remates. m2 14,65
 2.3 ENRONCAMENTO E MASSAMES
5 2.3.1 Nivelamento de piso existente, demolição de cepos em betão, fornecimeto e aplicação de betão c25/30 em pavimento acabamento afagado, malhasol AQ38 e todos os

trabalhos necessários a uma boa execução.
m2 51,02

 2.4 PAREDES INTERIORES E EXTERIORES
6 2.4.1 Fornecimento e aplicação de placas BA13 sob estrutura constituida por perfis galvanizados em paredes de divisória simples, barramentos e todos os trabalhos

necessários a uma boa execução.
m2 29,2

7 2.4.2 Execução de reboco em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. m2 122,4
8 2.4.3 Pintura de paredes na sua generalidade, aplicação de uma demão de primário do tipo preolite e duas demãos de tinta acrilica areada da \"cin\". m2 325
 2.5 TETOS
9 2.5.1 Fornecimento e aplicação de placas BA13 sob estrutura constituida por perfis galvanizados em tetos simples, barramentos e todos os trabalhos necessários a uma boa

execução.
m2 12,8

 2.6 CARPINTARIAS
10 2.6.1 Fornecimento e aplicação de Porta com dimensões 2000x800mm, interior alveolado, acabamento laminado na cor branco, inlcuindo ferragens e acessorios inox,

incluindo todos os trabalhos e e lementos necessários ao seu bom funcionamento.
UN 2

 2.7 SERRALHARIAS
11 2.7.1 Reparação de vão existente em Wc, incluindo todos os trabalhos necessários UN 1
12 2.7.2 Tratamento de portão existente, reparação e pintura UN 1
 2.8 REDE DE ÁGUA E ESGOTOS

13 2.8.1 Alteração de rede de esgotos mediante nova disposição de elementos, incluindo ligações ao exterior e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
funcionamento.

vg 1

14 2.8.2 Alteração de rede de águas mediante nova disposição de elementos, incluindo ligações ao exterior e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
funcionamento.

vg 1

 2.9 DIVERSOS
15 2.9.1 Verificação/Alteração de quadro eletrico, adaptação ao espaço, de acordo com os novos equipamentos. vg 1
16 2.9.2 Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em calha DLP c/ alvéolos protegidos UN 8
17 2.9.3 Fornecimento e aplicação de luminárias reguas led 1,50m UN 3
18 2.9.4 Fornecimeto e aplicação de rodapé em divisória a aconstruir UN 17,85
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19 2.9.5 Fornecimento e aplicação de base de duche + chuveiro UN 1
20 2.9.6 Fornecimento e aplicação de modulo para guardar acessórios constituido por estrutura em cantoneiras 6 divisões 3 alturas, caixotes em contraplacado maritimo

700x700x300, fixação ao solo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução
UN 1

21 2.9.7 Fornecimento e aplicação de estrutura em IPE 120mm constituida por 4 cavaletes e 5 divisórias devidamente fixo à parede, distância entre perfis 1,25m pintado na cor
azul zona para arrumação de tubagens.

UN 1
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