REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

Assinado por: FILIPE JORGE MONTEIRO DE MORA
PORTEIRO

Num. de Identificagdo: 056565461

Data: 2020.03.16 15:52:23-01'00'

Certificado por: Governo Regional dos Agores.

Atributos certificados: Diretor Regional dos

AJUSTE DIRETO N.° 12/DRAM/2020, PARA A CELEBRAQAO DE
CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS DE “MONITORIZACAO DA
QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSI(;AO

NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE 2020”

AO ABRIGO DO DISPOSTO NO REGIME JURIDICO DOS CONTRATOS PUBLICOS NA REGIAO
AUTONOMA DOS ACORES APROVADO PELO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 27/2015/A,
DE 29 DE DEZEMBRO E DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS, APROVADO PELO
DECRETO-LEI N.° 18/2008, DE 29 DE JANEIRO, NA REDACAO DO DECRETO-LEI N.° 111-B/2017,
DE 31 DE AGOSTO, DAS DECLARACOES DE RETIFICACAO N.°s 36-A/2017, DE 30 DE OUTUBRO,
42/2017 E DE 30 DE NOVEMBRO, E DAS ALTERACOES DO DECRETO-LEI N.° 33/2018, DE 15 DE
MAIO E DO DECRETO-LEI N.° 170/2019, DE 4 DE DEZEMBRO

VOLUME II - CADERNO DE ENCARGOS

margo 2020

AJUSTE DIRETO N.° 12/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUIS:IQAO DE SERVICOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE
2020” CADERNO DE ENCARGOS



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

INDICE
(0= 11 V| Lo TN [ POt 4
DiSPOSICOES GRIAIS ..uiveuriineireeiiiraiiienirrasisrnsisreessrenssrenssssnsisssssssssssssnssssnssssnsssssssssssssssnssssnssssnssssns 4
[0 =1 o ROt 4
DisposigOes por que se rege a aquiSica0 d@ SEIVICOS.....cccceiiireeiiiiienniiiiienniiiienssinienssssiessssssennses 4
Ambito da Prestagao de SEIVICOS.......ccuvrreeriereereeereessessseessesseessesssessesssesssesssesssessessssssssssesssessesses 5
Prazo da prestagao de SEIVICOS.....cccciiieeeeiiieeeiiirenecirrennseerreneseesrensssssrensssssrensssssenssssssensssssnennnns 6
(0= 11 V| Lo TN | POt 6
Obrigacoes do contraente PUDBIICO......c..ciiiieeiiiiiiiiccrreireerrreeeerrreee e s erns e seenssessesnssessennnsessennnnanes 6
g =Tolo W olo] o1 1 - | (VT | RN 6
Condig0es de PABAMENTO....ccireuiiieeiereeerrnittnereenierasieresserenssrensessnsserassesnssessnsssensessnssssnssssnssenanns 6
Adiantamentos 20 COCONLIAtANtE.......cueeeeererereieieieieieieieiiieieieitiieeeeeeeereeeereeereterererererererseseene 7
(0T 11 (U1 Lo T | | PSRt 8
Obrigac0es do COCONLIALANTE ........ceiieeuiiiiieeieiiiieeertreeeeereraseerernssessernssessennssessesnnsesaennnsessennnnnes 8
Obrigac0es d0 COCONLIAtANTE ........ciiieeuiiriieeieiiieeeeerreneeeeeransesseenssessernssessennssessesnssesaennnsessennnnanes 8
Recec¢do dos elementos a produzir ao abrigo do contrato .........cccceveeireecreeiiiecireererennerenerennnes 10

Responsabilidade do cocontratante por prejuizos decorrentes da execu¢ao de trabalhos de

(oloY09] o] [0 4 1T 1 | =] =TT 10
Esclarecimentos de dlvidas .........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii e 11
Direitos de AULON .....coiiiiiieiiiiiiiiiiiiets s ea e s s e e s s s e s e e e e e nnas 11
Transferéncia da Propriedade ....cccceeeeiieiiriiiieeriitierrecerenereeereeseernseernssersnsssensessnssesnssssassesanns 11
DeVer de Sigil0.. ... ittt re e e s s e s s s s e s e s s s e s a s s s e e na s s e anarassaananas 11
Prazo do dever de Sigilo .....c.ciiiiieiiiiiieiiiiiiccirrr e s s e s s s s e s e s s s s e na s s s s ananas 12
(0T 11 (U1 Lo 1 LY S TP 12
(D EWVTYolBTo=To lo Lol oloT 0] d - o AU POS 12
{CT=T oL o [ 6o - | o 12
Acompanhamento do CONTIAto ......ccceueieeeiiiiiiieeiiieniireeereenerrnneeresterenserensersasssrnsesensessssssenseranns 12
Modificacao objetiva do coNtrato.......cccccciiimeiiiiiiiiiirce e er e renas e s s e ne s e s s enanes 12
(07T 11 (V| Lo TNV ST TP 13
Penalidades contratuais e Resolugao do coNtrato.....cccccceiiieeiiieeiiieniiiieierieinieinieesenenesennenennnes 13
Penalidades CoNtratuais .........ccoeiiiiimreniiiiiiiiiiiii s saaes 13
(0] ot 1 1 T 110 oS 13
Resolugdo do contrato pelo contraente publico.......ccceeuiiiiieiiiiiiiiircrrr e 14

AJUSTE DIRETO N.° 12/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUI§|§A0 DE SERVIGOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSIGAO NA REGIAO AUTONOMA DOS AGORES NO ANO DE
2020” CADERNO DE ENCARGOS 2



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

Resolucdo do contrato pelo cocoNtratante .....c.cccceiieeiiieiiiiiiteeierennereeerenseernseesneserensesensessnnnes 15
CAPITUIO Vloceeeiiieiiiiiiiiiiieiseiieineereenesseieseseesnnnsssssssssaeessnnssssssssssssesnnssssssssssesesnnssssssssssssesnnnnsssnes 16
SEBUIOS ivuiiuuiiuiireiieeiineiiessressrestenstesstsestassrssrsssresseestosstesstsssssssssssssssssstassssssssssssssesssesstasssasssasses 16
SEBUIDS ivuiiuuiiuireiieeiineiiesiresereseenstesstssstassrssrsssresseestosstosstessssssssssssstssstassssssssssssssssssesstasssasssasses 16
CAPITUIO VI .eeiiiiiiiiicriieeieeiieineereenesseiessseesnnnsssssssssseeesnnssssssssssssesnnssssssssssesesnnssssssssssssesnnnnsssnes 16
ReSOIUGA0 d€ lItiI0S .oiveirernenniiiiiiiiiirieieieiiieieennenseiesstereesnnnsssessseressnnssssssssssnsesnnnssssssssssassnnnes 16
[0 ] o 20T 30T o =3 = o | o = 16
(0T T3 V| Lo MY/ 1 | R 16
DiSPOSICOES FINAIS ..uiieuiiiiiiieiiiiiiiiieiiiieiiinitieeierentienersnsistnssstnsssrenssrenssssnssssnssssnsssssnsssenssssnnsns 16
[ Te] Yot ToXe ETo (o T o T-T Yo T- 1L 16
Deveres de colaboragao reciproca e informMaga0.......cceereeeiiieniereeierenierenerenseernneernesersnserenserensens 17
Cessdo da posicao contratual @ subcoNtratagan.......cceeveeereniieecreeiiteeiteeierenerenerenseernseeenseenes 17
ComMUNICACOES € NOLITICACOES. .ceuuuiieniiieeiirtnireeereenirtneeerneterennerensersaseernsesenssersssssensessnsassnsessnssenas 17
CONLAZEM A0S PrazZOS.....ciieeeuirrennneirrennseerrensseerrenssessrenssasssenssssssensssssenssssssenssssssenssssssensssssssnnnns 17
(=T 1Y E Yot To X Vo] L= 171 L 18

AJUSTE DIRETO N.° 12/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUI§I§A0 DE SERVIGOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSIGAO NA REGIAO AUTONOMA DOS AGORES NO ANO DE
2020” CADERNO DE ENCARGOS 3



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento por ajuste direto n.° 12/DRAM/2020 para a realizacdo da aquisicdo de servicos de
“MONITORIZAGCAO DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO
AUTONOMA DOS ACORES NO ANO DE 2020”.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a aquisicdo de servicos
1. A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre o contraente publico e o
cocontratante

Por contraente publico entende-se a Regido Autonoma dos Acores/Secretaria Regional do Mar, Ciéncia
e Tecnologia (SRMCT) — Dire¢do Regional dos Assuntos do Mar (DRAM).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da aquisicao de servigos
em referéncia.

b) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro que aprova o regime juridico dos
contratos publicos na Regido Autbnoma dos Agores;

¢) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, Decreto-Lei n.° 31/2010 de 14 de dezembro e Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de
31 de agosto, retificado pela Declaragéo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo n.° 42/2017, de 30
de novembro, pelo Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio e pelo Decreto-Lei n.° 170/2019, de 4 de dezembro;

d) Ao Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, que transpbs para a ordem juridica
regional a diretiva n.° 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de fevereiro;

e) A Portaria regional, a publicar até 31 de margo de 2020, preconizada nos artigos 23.° e 24.° do Decreto
Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio;

f) A restante legislacdo portuguesa e regulamentacédo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranc¢a no trabalho;

g) As Regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo CAadigo;

AJUSTE DIRETO N.° 12/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUI§I§A0 DE SERVIGOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSIGAO NA REGIAO AUTONOMA DOS AGORES NO ANO DE
2020” CADERNO DE ENCARGOS 4



REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia

Direcdo Regional dos Assuntos do Mar

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6érgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

0) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao
pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os servigos a realizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, 0 cocontratante obriga-se
também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a realizar e ndo esteja em oposi¢cao com os documentos
do contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais
e as instrugdes de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacao do documento
das disposi¢cBes regulamentares e normas apliciveis.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo

99.° do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Ambito da prestaco de servigos
1. O objeto do contrato consiste:

a) Na prestacao de servicos de monitorizacdo da qualidade das dguas balneares costeiras e de transi¢ao,
através da realizagdo da colheita, transporte e andlise de amostras, em conformidade com o Decreto
Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, com a Diretiva 2006/7/CE, Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de fevereiro, e com as especificagdes técnicas constantes dos Anexos | e V.

b) Na prestacéo de servicos de monitorizagcdo da qualidade das zonas balneares costeiras e de transicao,
através da observacao visual da existéncia, ou ndo, de diversas tipologias de lixo nas &reas de banhos de agua
e sol, de acordo com especificagcBes técnicas constantes do Anexo Il.

2. As aguas balneares costeiras e de transi¢éo, identificadas e ndo identificadas, a monitorizar para o ano
de 2020 séo as constantes dos Anexos lll e IV, respetivamente.

3. As amostras devem ser manuseadas nos termos descritos ho Anexo V do Decreto Legislativo Regional
n.° 16/2011/A, de 30 de maio.
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Clausula 4.2
Prazo da prestacdo de servi¢cos

1. O cocontratante obriga-se a concluir a execucéo dos trabalhos objeto da presente prestacéo de servicos,
desde a data em que o contraente publico comunique ao cocontratante, através de documento escrito, que se
inicia o prazo para execucédo do contrato até final de outubro de 2020.

2. O prazo previsto no niumero anterior, pode ser prorrogado por iniciativa do Contraente Publico ou a
requerimento do cocontratante, desde que devidamente fundamentado, ou na sequéncia da ocorréncia de uma
alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias ou por facto alheio a responsabilidade do cocontratante,
sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.

3. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os sdbados, domingos
e feriados.

Capitulo Il

Obrigacdes do contraente publico

Clausula 5.2
Preco contratual

1. Pela aquisicdo dos servicos, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao cocontratante o preco
constante da proposta adjudicada, acrescido do Valor Acrescentado (IVA), a taxa legal em vigor, no caso do
cocontratante ser sujeito passivo desse imposto.

2. No presente procedimento fixou-se como Preco Base o valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

3. O prego referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de
alojamento, alimentagdo, seguros e deslocagdo de meios humanos, comunica¢fes, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

Clausula 6.2
Condi¢cdes de pagamento
1. As condi¢Bes de pagamento do encargo total da prestagcéo dos servicos séo as seguintes:
a) O pagamento sera efetuado em quatro prestacfes, no valor de 25% do montante global, nos
subsequentes termos:
i. A primeira prestacdo no valor de 25%, sera paga apés a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em maio e junho;
ii. A segunda prestacao no valor de 25%, sera paga ap0s a entrega dos resultados referentes as

recolhas e observacdes efetuadas em julho;
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iii. A terceira prestagdo no valor de 25%, serd paga apos a entrega dos resultados referentes as
recolhas e observacdes efetuadas em agosto;

iv. A quarta prestagdo, no valor de 25%, sera paga ap0s a entrega dos resultados relativos as
recolhas e observacdes efetuadas em setembro e outubro e somente apds a conclusédo da
prestacao de servicos.

b) Para efeitos do célculo das importancias a pagar, no &mbito desta prestacéo de servico, estas incluem
todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, despesas de alojamento, alimentacdo, seguros
e deslocacéo de meios humanos, despesas de aquisi¢o, transporte, armazenamento e manuten¢éo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas);

c) Os pagamentos sdo efetuados mediante a apresentacdo das respetivas faturas, as quais s6 podem
ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.

d) Cada fatura deve incluir os seguintes elementos:

v. NUmero do Compromisso;

vi. Incidéncia do IVA, em separado;

vii. Emiss@o em nome de Direcdo Regional dos Assuntos do Mar;

a)Nenhum pagamento pode ser efetuado antes do contrato ser publicitado, nos termos do disposto no
artigo 127.° do CCP;

e) O contrato ndo esta sujeito a revisdo de precos.

f) N&ao sao efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.

2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida.

Clausula 7.2
Adiantamentos ao cocontratante

1. O cocontratante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um adiantamento
de parte do preco, que esta sujeito a autorizacao prévia do Vice-presidente do Governo Regional e ndo pode
ultrapassar 30% do preco contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 292.° do CCP, o adiantamento referido no numero anterior s6 pode
ser pago depois de o0 cocontratante ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento,
atraveés de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta
do cocontratante.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
prestados 0s servicos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo contraente
publico, nos termos do n.° 2 do artigo 295. ° do CCP.
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Capitulo IlI

Obrigacdes do cocontratante

Clausula 8.2

Obrigagdes do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacéo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, o cocontratante fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu
cargo.

2. Os servicos objeto do contrato compreendem as seguintes tarefas:

a)Tarefa 1 — Recolha, transporte e andlise de amostras das aguas balneares costeiras e de transi¢do
constantes dos Anexos Ill e IV, em cumprimento da metodologia constante do Anexo | e do calendario de
amostragem apresentado no Anexo V. A recolha a que se refere a presente tarefa ndo pode ser efetuada em
dias em que existam avisos meteoroldgicos amarelo, laranja e/ou vermelho relativos a precipitacdo e/ou
agitagdo maritima emitidos pelo Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera, e deve obedecer ao disposto no
n.° 2 do artigo 25.° do DLR n.° 16/2011/A, de 30 de maio.

b) Tarefa 2 — Observagéo visual da existéncia, ou ndo, de diversas tipologias de lixo nas zonas balneares
associadas as aguas balneares constantes dos Anexos lll e IV, em cumprimento da metodologia constante do
Anexo Il e do calendéario de amostragem apresentado no Anexo V. Assim, aquando da recolha de informagéo
relativa a analise de cada agua balnear, o operador deve também fazer uma analise visual ao nivel da
existéncia de residuos na zona balnear (na area de banhos de 4gua e na area de banhos de sol).
Concretamente, pretende-se que o operador, enquanto realiza o percurso pedonal ao longo do solario até ao
ponto de amostragem da &gua, olhe a sua volta e verifique se existem as tipologias de residuos referidas no
Anexo Il e em seguida faga um registo por escrito.

c) Tarefa 3 — Elaboragéo e entrega do boletim de divulgacéo para cada agua balnear, conforme modelo
constante do Anexo VI com a maior brevidade possivel, até 5 dias de calendéario apés a data da realizagéo da
colheita de cada amostra.

d) Tarefa 4 — Elaboracao e entrega do boletim de analise para cada agua balnear, até 8 dias de calendério
apos a data da realizacao da colheita de cada amostra.

e)Tarefa 5 — Elaboracéo e entrega do boletim de divulgacéo para cada zona balnear, conforme modelo
constante do Anexo VIl até 10 dias de calendario apés a data da realizacéo da observacéo visual.

3. Sempre que ocorram situacdes que requeiram amostragens adicionais, para além das previstas no
namero anterior da presente clausula, as mesmas serdo efetuadas até aos limites constantes no anexo VIII.

4. Para efeitos do disposto no numero anterior, consideram-se situacdes que requeiram amostragens

adicionais, as seguintes:
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a)Quando o resultado da analise de uma amostra exceder o(s) valor(es) estabelecido(s) na alinea a) do
n.° 8 do artigo 27.° do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, devendo o prestador de
Servigos:
i. Proceder, até 72h apés a data da colheita da analise, a recolha de uma amostra adicional
suplementar, transporte e analise;
ii. Informar o contraente publico com a maior brevidade possivel;
iii. Proceder a recolha de uma amostra adicional de substituicdo, transporte e andlise, 7 dias apés a data
de recolha da amostra adicional suplementar.
b)No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificagdo “Excelente”, quando sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna B, relativamente a qualquer um dos pardmetros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, 0 cocontratante
procede a recolha, transporte e analise de nova amostra, até ao limite de duas amostras por agua balnear,
para eventual substituicdo de amostras de dguas balneares costeiras e de transi¢ao, informando o contraente
publico com a maior brevidade possivel.
c)No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificagdo “Boa”, e sempre que sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna C, relativamente a qualquer um dos pardmetros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, 0 cocontratante
procede a recolha, transporte e andlise de nova amostra, transporte e andlise, até ao limite de duas amostras
por agua balnear, para eventual substituicdo de amostras de aguas balneares costeiras e de transi¢éo,
informando o contraente pUblico com a maior brevidade possivel.
d)No caso de agua balnear que no ano transato obteve classificacdo “Aceitavel”’, e sempre que sejam
ultrapassados os valores constantes da coluna C, relativamente a qualquer um dos parametros previstos, do
quadro presente no anexo Il do Decreto Legislativo Regional n.° 16/2011/A, de 30 de maio, 0 cocontratante
procede a recolha, transporte e andlise de nova amostra, transporte e andlise, até ao limite de duas amostras
por 4gua balnear, para eventual substituicdo de amostras de aguas balneares costeiras e de transicao,
informando o contraente publico com a maior brevidade possivel.
e) Outras situages que o contraente publico considere necessarias.

5. Relativamente as situacgdes tipificadas como “amostragens adicionais” referidas nos numeros anteriores,
para efeitos de elaboracdo da proposta por parte dos concorrentes, deverédo ser considerados os valores limite
para cada ilha, previstos na tabela constante do Anexo VIII. Para efeito da eventual existéncia de servi¢os a
mais ou servicos a menos, da proposta devera também constar a indicagdo dos precos unitarios atribuidos as
amostragens em questao.

6. O cocontratante obriga-se a garantir que o trabalho a desenvolver, no ambito das suas obrigacdes
contratuais, observa todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

7. O contraente publico podera acompanhar os trabalhos de forma direta em qualquer uma das recolhas de
amostras, informando o prestador de servicos com 5 dias de calendario de antecedéncia.

8. Os servigcos a prestar sdo executados em todas as ilhas e concelhos da Regido Auténoma dos Acores,
em conformidade com os Anexos lll e IV que identificam as &guas balneares costeiras e de transicéo,

identificadas e néo identificadas, respetivamente, a monitorizar.
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9. Sdo da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocacfes, equipamentos,
contactos com outras entidades e quaisquer ac6es de recolha e tratamento de informa¢des que visem a boa
prestacdo do servico, bem como o estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucgédo das tarefas a seu cargo.

Na execucao dos servicos contratados, o cocontratante sujeita-se a legislacédo portuguesa e comunitaria, aos

regulamentos e outras normas aplicaveis.

Clausula 9.2
Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugéo do contrato, o
contraente publico procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos reinem as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada,
bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o nUmero anterior, 0 cocontratante deve prestar ao contraente publico toda a
cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a andlise do contraente publico a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, o contraente publico deve informar,
por escrito, 0 cocontratante.

4. No caso previsto no niUmero anterior, 0 cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
gue for determinado pelo contraente publico, as alteracdes e complementos necessarios, de forma a garantir
o cumprimento de exigéncias legais, caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apés a realizacdo das alteragdes e complementos descritos nos nimeros anteriores pelo cocontratante,
no prazo devido, o contraente publico procede a nova andlise de acordo com os termos definidos n.° 1 da

presente clausula.

Clausula 10.2
Responsabilidade do cocontratante por prejuizos decorrentes da execucédo de trabalhos de
complementares
1. Sempre que, no ambito da execucéo dos trabalhos a que respeita a presente prestacdo de servicos, se
verifiguem trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omiss@es que decorram do
incumprimento de obrigagBes assumidas pelo cocontratante perante o contraente publico, é aquele
responséavel perante este, pelos prejuizos causados.
2. A aprovacao de tais trabalhos pelo contraente publico, ndo exime a responsabilidade do cocontratante
pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e omissdes nos dados, pecas ou
informacdes da sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violacdo das regras de arte e de deveres de zelo e de

cuidado.
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Clausula 11.2
Esclarecimentos de davidas

1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a presente
aquisicdo de servicos, devem ser submetidas ao Contraente Publico antes do inicio do prazo de execucao.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio do prazo de execucado, deve o cocontratante
submeté-las imediatamente ao Contraente Pudblico, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o cocontratante responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito.

Clausula 12.2
Direitos de Autor
S&o garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permisséo de divulgacao pelo cocontratante do projeto

produzido no ambito da prestacéo de servigos, nos termos da legislagao aplicavel.

Clausula 13.2
Direitos de propriedade intelectual
1. Correm integralmente por conta do cocontratante 0os encargos ou a responsabilidade civil decorrente da
utilizacdo, na prestacdo de servigos, de elementos que respeitem a quaisquer patentes, licencas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.
2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execu¢éo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Transferéncia da propriedade
1. Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos mesmos para o0 contraente publico, incluindo direitos de autor sobre todas as criages
intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.
2. Pela cesséo dos direitos a que alude o niumero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além

do preco contratual a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 15.2
Dever de Sigilo
1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacgdo e documentacao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao contraente publico de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com

a execucdo do contrato.
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2. A informacgdo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacéo e a documentacao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 16.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga
devidos as pessoas coletivas.
Capitulo IV

Da execucéo do contrato

Clausula 17.2
Gestor do Contrato
Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, é gestora do presente contrato a Eng.2 Margarida Patréo

Costa.

Clausula 18.2
Acompanhamento do contrato

1. O acompanhamento da execuc¢do do contrato € efetuado pelo gestor do contrato.

2. Ao longo da execucdo, o contraente publico pode pedir esclarecimentos ou informagdes adicionais,
sugerir alteracdes, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que, neste caso, deve
apresentar outras e demonstrar a sua eficacia para alcancar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento, podera haver lugar reuniées entre os representantes do contraente

publico e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

Clausula 19.2
Modificacéo objetiva do contrato
1. O contraente publico pode modificar unilateralmente as clausulas respeitantes ao contetdo e ao modo
de execugdo das prestagfes previstas no contrato por razdes de interesse publico, com os limites previstos no
artigo 313.° do CCP.
2. Por acordo das partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, o contrato pode ser

modificado:
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a)Quando as circunstancias em que as partes fundaram a deciséo de contratar tiverem sofrido uma
alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes por si assumidas afete gravemente os
principios da boa-fé e néo esteja coberto pelos riscos préprios do contrato;

b)Por razbes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderacao das
circunstancias existentes;

c) Desde que a modificacdo cumpra os limites constantes do artigo 313.° do CCP.

Capitulo V
Penalidades contratuais e Resolucdo do contrato

Clausula 20.2
Penalidades Contratuais

1.No caso de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
cocontratante, pode o contraente publico exigir, até ao fim da aquisicao de servicos ou a resolugdo do contrato,
uma pena pecuniéria, por cada falta, entre 0,1% a 0,5% do valor do contrato, consoante a gravidade do facto.

2. O valor cumulativo das penalizacdes a que se refere o nimero anterior ndo pode exceder 20% do valor
global do contrato.

3. No caso em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o contraente publico decidir ndo
proceder a resolu¢éo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, o valor cumulativo das
penalizacdes é elevado para 30%.

4. Ao valor da pena pecuniaria sdo deduzidas as importancias pagas pelo cocontratante ao abrigo do n.° 1,
relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva concluséo tenha determinado a respetiva resolugéo.

5. Na determinagé&o da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do
incumprimento.

6. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

7. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico exija uma

indemnizacéo pelo dano excedente.

Clausula 21.2
Forca maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havido como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestacdes contratuais, a cargo de qualquer uma das partes, que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos
efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacgBes, incéndios, epidemias, sabotagens, greve, embargos ou bloqueios
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internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagBes governamentais ou administrativas

injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do cocontratante, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢gfes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 22.2

Resolucgédo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizac8es legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a.
b.

> @ =

j-

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao cocontratante;

Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestagfes contratuais;

Oposicgéo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do contraente publico;
Cesséo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;

Se o valor acumulado das sang¢@es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

N&o renovacao do valor da caucéo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, nos termos do artigo 335.°
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CCP.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, € o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea i) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizac&o correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 23.2
Resolucéo do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, 0 cocontratante pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacao contratual do contraente publico,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuteng¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracéo
ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap0s a rececdo dessa declaragdo, salvo se o
contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.
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Capitulo VI

Seguros

Clausula 24.2
Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a contratacdo de todos os contratos de seguro exigiveis pela lei
para o exercicio do objeto da presente aquisi¢cao de servicos.

2. O cocontratante fica obrigado a contratar e a manter valido, um seguro profissional de responsabilidade
civil, que garanta o pagamento das indemniza¢gfes devidas por danos patrimoniais € ndo patrimoniais em
consequéncia de quaisquer falhas, erros ou omissdes cometidas no exercicio das atividades previstas no
objeto do presente Contrato e que sejam causadas a pessoas ou bens de terceiros.

3. Os encargos decorrentes da manutencdo do seguro, bem como eventuais franquias, em caso de sinistro
indemnizavel, sdo suportados pelo cocontratante.

4. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracao

dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 10 dias.

Capitulo VII

Resoluc¢ao de litigios

Clausula 25.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renlincia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposi¢des Finais

Clausula 26.2

Protecdo dados pessoais

1. O cocontratante garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abiril, relativo & protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e a livre circulacdo desses dados, designadamente o disposto no artigo 28.°, bem como
legislacdo complementar aplicavel.

2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas,
as medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposi¢fes relativas a protecao de dados pessoais.

3. Pela violagdo das disposicoes relativas a protecao de dados pessoais tratados pelo contraente publico,

pode este exigir o valor correspondente a sancao que lhe seja aplicada ou até 20% do valor do contrato quando
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seja detetavel incumprimento das disposic@es técnicas e organizativas adequadas a protecdo da informagao

do titular dos dados que sejam legalmente aplicaveis, ainda que nao haja sancionamento do contraente publico.

Clausula 27.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informagao

1. As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacgéao
previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou n&o for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de
qualquer uma das suas obrigacgdes.

3. Quaisquer comunicag¢fes entre o contraente publico e o cocontratante relativos ao contrato devem ser

efetuadas por escrito.

Clausula 28.2
Cesséo da posicéo contratual e subcontratacdo

1. A cessao da posicéo contratual e a subcontratacdo, s6 podem ocorrer nos termos e com os limites dos
artigos 317.° e 318.° do CCP.

2. A cessdo da posicéo contratual e a subcontratacdo no decurso da execucao do contrato carecem sempre
da autorizacéo do contraente publico.

3. Para que exista autorizagdo por parte do contraente publico, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificagao dos requisitos que
seriam exigiveis para a autorizacdo da cessado e da subcontratacdo, constantes das alineas a) e b) don.2e
das alineas a) e b) do n.° 3 do artigo 318.° do CCP.

Clausula 29.2
Comunicagdes e notifica¢bes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato, por correio registado, correio eletrénico ou fax.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 30.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:
a)Na fase da formacao do contrato, os prazos sédo descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e

dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;
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b)Na execugéo do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 31.2
Legislacédo aplicavel
A todas as matérias que nao estiverem especialmente reguladas no presente convite, aplica-se o disposto
no Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro (RJCPRAA), no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacao atualizada de acordo
com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracdes de
Retificagéo n.°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15

de maio, bem como a restante legislagdo conexa com a aquisi¢cdo servicos.
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ANEXO | - Parametros a amostrar no ambito do programa de monitorizacéo da qualidade das aguas

balneares
Parametro Método de analise Unidade
Data de colheita Data
Hora de colheita Hora
Temperatura do ar Termometria °C
Temperatura da dgua Termometria °C
Pardmetro a registar por inspecdao visual Registo

Poluicao por residuos de hidrocarbonetos

Poluicéo por residuos de alcatrao

Poluicao por residuos de vidro

Poluicao por residuos de plastico Auséncia
Poluicao por residuos de borracha Vestigios
Poluicado por outros residuos Presenca

Presenca de cianobactérias

Presenca de cnidarios

Presenca de macroalgas e/ou fitoplancton marinho

Parédmetros microbiolégicos Métodos de andlise de referéncia
. o ISO 7899-1
Enterococos intestinalis
ISO 7899-2
Escherichia coli ISO 9308-3
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ANEXO Il - Pard@metros a amostrar no ambito do programa de monitorizacdo da qualidade das

zonas balneares

l?arametro a reg|str,:1r por observagdo das VEGee cl ardliee Registo
areas de banhos de agua e de sol

Auséncia
Lixo (borracha, plastico, incluindo esferovite) | Observagéo visual

Presenca
Lixo (sanitario, incluindo fraldas, pensos Auséncia
higiénicos, preservativos, cotonetes, tampdes | Observacao visual
e seus aplicadores) Presenca

Auséncia
Lixo (cartdo, papel, embalagens tetra pak) Observacéo visual

Presenca

Auséncia
Lixo (madeira) Observacéo visual

Presenca

Auséncia
Lixo (metal) Observacéo visual

Presenca

Auséncia
Lixo (vidro) Observacéo visual

Presenca

Auséncia
Lixo (téxteis) Observacéo visual

Presenca

Auséncia
Lixo (cerémica, betéo) Observagéo visual

Presenca

AJUSTE DIRETO N.° 12/DRAM/2020, PARA A CELEBRAGAO DE CONTRATO DE AQUISJ(;AO DE SERVIGCOS DE “MONITORIZAGAO
DA QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES COSTEIRAS E DE TRANSICAO NA REGIAO AUTONOMA DOS AGORES NO ANO DE
2020” CADERNO DE ENCARGOS 2



&

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DO MAR, CIENCIA E TECNOLOGIA
DIRECGCAO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR

ANEXO Il - Lista de dguas balneares costeiras identificadas a monitorizar em 2020 (sistema de

coordenadas geograficas WGS84 dos pontos de amostragem)

CODIGO | ILHA CONCELHO | FREGUESIA | DESIGNACAO LONGITUDE | LATITUDE
PTAESN |CORVO | CORVO CORVO CORVOJ/AREIA -31,121881 | 39,672623
PRAIA DO
PTAN3X | FAIAL HORTA L OXARIFE | ALMOXARIFE -28,609752 | 38,555638
PTAVOT | FAIAL HORTA CONCEICAO | CONCEICAO -28,619064 | 38,542862
PTALOP | FAIAL HORTA PRAIA DO FAJA -28,756006 | 38,610204
NORTE
PTANSP | FAIAL HORTA ANGUSTIAS | PORTO PIM -28,626574 | 38,524498
PTAT3Q |FAIAL HORTA CASTELO CASTELO BRANCO -28,726114 | 38,518401
BRANCO
PTAL2E | FAIAL HORTA CAPELO VARADOURO -28,774850 | 38,564016
PTAJ9Q |FLORES 'EﬁJOiSEgAS FAJA GRANDE | FAJA GRANDE -31,262055 | 39,459414
SANTA
PTAP7J |FLORES |CRUZ DAs |SANTACRUZ o, A CRUZ DAS FLORES -31,125821 | 39,458560
DAS FLORES
FLORES
SANTA
PTAN7M | GRACIOSA | cCRUZ DA | SANTACRUZ | b ) b0 VERMELHO -28,027961 | 39,095388
DA GRACIOSA
GRACIOSA
SANTA
PTAH3X | GRACIOSA |CRUZDA | LUZ PISCINA DO CARAPACHO -27.959102 | 39,012562
GRACIOSA
SANTA
PTAK3U | GRACIOSA |CRUZ DA | SAO MATEUS | PRAIA -27.970935 | 39,051119
GRACIOSA
SANTA SANTACRUZ | ZONA BALNEAR SANTA CRUZ
PTAHOM | GRACIOSA | CRUZDA | i s | e A) -28,008561 | 39,087749
GRACIOSA
NOVA |PICO ILalAégS DO | AJES DO PICO | CALHAU -28,05558 | 38,438984
NOVA I pico ILalAégS DO || AJES DO PIcO | CLUBE NAVAL DAS LAJES -28,253598 | 38,398302
NOVA I pico ILalAégS DO | asES Do pico | FONTE -28.289373 | 3841225
NOVA |PICO ;IACJ:(ES DO || asES DO PicO | MANHENHA -28,036597 | 38,410836
LAJES (MARE)
LAJES DO
PTAD7Q | PICO PICO LAJES DO PICO (EX ZONA BALNEAR DAS -28,251822 | 38,390937
LAJES (MARE))
LAJES DO
NOVA |PICO S LAJES DO PICO | SANTA CRUZ DAS RIBEIRAS | -28,186939 | 38,404351
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CODIGO | ILHA CONCELHO | FREGUESIA | DESIGNACAO LONGITUDE | LATITUDE
NOVA |PICO Ef\égs DO 1| AJES DO PICO | VERDOSO -28,339961 | 38,413552
MADALENA (EX ZONA
PTAV7E |PICO MADALENA | MADALENA BALNEAR DA MADALENA) -28,534485 | 38,534005
PTAJ2M |PICO MADALENA |BANDEIRAS | BAIXAS 28481426 38,558679
PTAJ3X |PICO MADALENA | MADALENA BARCA 28520841 | 38,543453
PTAX7C |PICO MADALENA | MADALENA CAIS MOURATO 28536544 | 38,527151
PTAQ8U | PICO MADALENA SEI'_?_'%AO CRIACAO VELHA 28,541325| 38,505014
PTAV2D |PICO MADALENA | CANDELARIA | POCINHO 28530628 | 38,495507
PTAT2K |PICO MADALENA |SAO MATEUS | SAO MATEUS 28461037 | 38,430783
SAO SAO ROQUE
PTAV2U |PICO ROQUE DO PISCINA DO CAIS -28,316594 | 38,524547
DO PICO
PICO
SAO SAO ROQUE -
PTALOT |PICO ROQUE DO POCAS DE SAO ROQUE -28,304970 | 38,519353
DO PICO
PICO
SAO SANTO
PTAN3T |PICO ROQUE DO ) FURNA DE SANTO ANTONIO | -28,335607 | 38,535578
ANTONIO
PICO
SANTA  |VILADO  |VILADO
PTAXsL |SARTA | VLADS Ao ANJOS -25,157332 | 37,005040
SANTA  |VILADO
PTAHTT |SARTA [ VAADO | ALMAGREIRA | FORMOSA -25,097996 | 36,951009
SANTA  |VILADO  |SANTO
PTAX3E |SARTA | VLADS e le MAIA -25,014057 | 36,939110
SANTA  |VILADO  |SANTA -
PTAUON | SARTA | VLADS S EARA SAO LOURENCO -25,054074 | 36,088031
Ao CALHETA -
PTAK3W DESAO  |CALHETA PORTINHOS - FAJA GRANDE | -28,034622 | 38,606738
JORGE
JORGE
SEO
PTAHTY |50 |VELAS VELAS PREGUICA - VELAS -28,213265 | 38,680457
PTAK3T EQ’QSGE VELAS VELAS POCA DOS FRADES -28,208190 | 38,677936
PTAWOP | SO | LAGOA AGUA DE PAU | CALOURA -25,495648 | 37,713303
PTALZK SO |LAGOA AGUA DE PAU | BAIXA DA AREIA 25518831 | 37,717217
PTAN2P | SAO LAGOA ROSARIO PISCINAS NATURAIS DA
o EL PV -25,574081 | 37,741686
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CODIGO | ILHA CONCELHO | FREGUESIA DESIGNACAO LONGITUDE | LATITUDE
x ROSTO DO
PTAE3V | SAC PONTA CAO (SAO MILICIAS -25,625266 | 37,750641
MIGUEL DELGADA
ROQUE)
SAO PONTA PONTA x - | PISCINA NATURAL DAS
PTAD2T | = el DELGADA |PELGADA (SAO | oo < 05 MAR -25,661140 | 37,739633
PEDRO)
SAO PONTA
PTAWST | o S UEL DELGADA | MOSTEIROS POCAS SUL DOS MOSTEIROS | -25,822619 | 37,898427
POCOS DE SAO VICENTE
SAO PONTA SAO VICENTE |FERREIRA / CAPELAS
PTAJSP | \iGUEL DELGADA |FERREIRA (EX POCOS DE SAO VICENTE -25,669384 | 37,834672
FERREIRA)
SAO PONTA
PTAJBL | o SUEL DELGADA | GINETES PONTA DA FERRARIA -25,852255 | 37,858377
x ROSTO DO
PTALSM |\S/||ASUEL ggE'GTAAD . |CAO POPULO -25.618175 | 37,750121
(LIVRAMENTO)
x ROSTO DO
pTAITW | SAO PONTA CAO (SAO FORNO DA CAL -25,640035 | 37,744557
MIGUEL DELGADA
ROQUE)
SAO PONTA
PTAWSJ | o = EL DELGADA | MOSTEIROS PRAIA DOS MOSTEIROS -25,824230 | 37,887770
SAO x | RIBEIRA PRAIA DO FOGO (RIBEIRA
PTAWOC | o = EL POVOACAO QUENTE QUENTE) -25,310317 | 37,730456
PTAVOP I\S/I'IA\C?UEL POVOACAO | POVOACAO MORRO -25,242691 | 37,745905
PTAN9V I\S/I'IAgUEL POVOACAO | POVOACAO PELAMES -25,249250 | 37,746922
SAO ~ | FAIAL DA PORTINHO DO FAIAL DA
PTALOK | o SUEL POVOAGAO | 1chon TERRA -25,196491 | 37,739284
SAO RIBEIRA PORTO
PTAX8Q | M GUEL GRANDE FORMOSO PRAIA DOS MOINHOS -25,445779 | 37,823971
SAG RIBEIRA POCAS DA RIBEIRA GRANDE
PTAT2N | < el GRANDE MATRIZ (EX ZONA BALNEAR DAS -25,522421 | 37,826873
POCAS DA RIBEIRA GRANDE)
SAO RIBEIRA .
PTAPST | o SUEL GRANDE RIBEIRA SECA |AREAL DE SANTA BARBARA -25,548310 | 37,817263
SAO RIBEIRA
PTAN3M | o = el GRANDE CALHETAS CALHETAS -25,606318 | 37,824349
sko VILA
PTAU3K | o = EL FRANCA AGUA D'ALTO |AGUA D'ALTO -25,473534 | 37,716619
DO CAMPO
sko VILA
PTAIOD | o S UEL FRANCA SAO MIGUEL CORPO SANTO -25,437236 | 37,713837
DO CAMPO
SAO ViLA . ILHEU DE VILA FRANCA DO
PTAVTH | o SUEL FRANCA SAO PEDRO CAMPO -25,443393 | 37,705757
DO CAMPO
SAG VILA
PTAJ2D FRANCA AGUA D'ALTO |PRAINHA DE AGUA D'ALTO -25,481635 | 37,718236
MIGUEL DO CAMPO
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- VILA

PTAX7M I\S/I'IA((SDUEL FRANCA | RIBEIRA SECA |VINHA DA AREIA -25,426094 | 37,716786
DO CAMPO

CODIGO | ILHA CONCELHO | FREGUESIA | DESIGNACAO LONGITUDE | LATITUDE
ANGRA DO | CINCO

PTAESV | TERCEIRA | ARCSRDT | = RED o CINCO RIBEIRAS -27,328455 | 38,675223

PTANOF | TERCEIRA | ANGRADO | 55p15 JUDEU | BAIA DO REFUGO -27,113079 | 38,646592
HEROISMO
ANGRA DO | SAO MATEUS

PTAQST | TERCEIRA | A= S | S M Er,y | NEGRITO -27,281795 | 38,655830
ANGRA DO | - PRAINHA (ANGRA DO

PTADBL | TERCEIRA | ARSSA DY | SE HEROISNIO) -27.220062 | 38,653565
ANGRA DO | VILA DE SAO

PTAQSD | TERCEIRA | RS DY | LLA RS O SALGA -27,097601 | 38,648325
ANGRA DO | VILA DE SAO

PTANOL | TERCEIRA | ARSSADS | VLA RS O SALGUEIROS -27.075040 | 38,671101
ANGRA DO | .~

PTAL7K | TERCEIRA | ARCSADY | SKO PEDRO [ SILVEIRA -27,235948 | 38,656339

PTAN3F | TERCEIRA \F;IF%'Q&A VILA NOVA ESCALEIRAS -27.135623 | 38,786946
PRAIA DA

PTAV2W | TERCEIRA | SR DA | SANTACRUZ | PRAIA GRANDE -27.060130 | 38,729578
PRAIADA |PORTO

PTAD9H | TERCEIRA | [ SRR DA | PORTD o PORTO MARTINS -27,055178 | 38,680681
PRAIADA | CABO DA

PTALST | TERCEIRA | [ an DA | SABD PRAIA DA RIVIERA -27.060565 | 38,714827
PRAIA DA .

PTAX2H | TERCEIRA | V2R DA | SANTACRUZ | PRAINHA (PRAIA DA VITORIA) | -27,055237 | 38,730928
PRAIADA |QUATRO

PTAF3K | TERCEIRA | VSR DA | QUATRO. QUATRO RIBEIRAS 127225617 | 38,792657
PRAIA DA BISCOITOS (EX ZONA

PTAD3Q | TERCEIRA | [ S2~ DA | BiscorTos BALNEAR DOS BISCOITOS) -27,257417 | 38,803257
PRAIA DA

PTAF3T | TERCEIRA | [ Y2 DA | SANTACRUZ | SARGENTOS -27,061618 | 38,725940
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ANEXO |V - Lista de 4guas balneares costeiras e de transi¢cédo ndo identificadas a monitorizar em 2020

(sistema de coordenadas geograficas WGS84 dos pontos de amostragem)

Designacao da agua balnear néo

Concelho Freguesia : - Longitude | Latitude
identificada
CORVO CORVO PORTO DO BOQUEIRAO -31,112982 | 39,669787
'EﬁéisEgAS LAJES DAS FLORES PRAIA DA CALHETA -31,170681 | 39,379682
ﬁfg‘;éSCRUZ PONTA DELGADA PORTO DE PONTA DELGADA -31,207189 | 39,519564
SANTA CRUZ SANTA CRUZ DAS x
FLORES FLORES PORTO DO BOQUEIRAO -31,128106 | 39,463046
SANTA CRUZ SANTA CRUZ DAS
FLORES FLORES POCA DAS SALEMAS -31,126642 | 39,462579
SANTA CRUZ ~
GRACIOSA GUADALUPE POCEIROES -28,063321 |39,076319
SANTA CRUZ
GRACIOSA GUADALUPE PORTO AFONSO -28,067346 | 39,065879
SANTA CRUZ
GRACIOSA LUZ PORTO DA FOLGA -27,999868 | 39,017701
MADALENA SAO CAETANO PRAINHA DO GALEAO -28,421137 | 38,426485
?ﬁ%ROQUE DO | sanTA LUZIA ARCOS -28,408761 | 38,56033
gf}%ROQUE DO | saNTA LUZIA CABRITO -28,38896 | 38,557932
gf}%ROQUE DO | prAINHA BAIA DAS CANAS -28,235623 | 38,489698
?ﬁ%ROQUE DO | bRAINHA POCA BRANCA -28,205219 | 38,477538
gﬁ:%ROQUE DO PRAINHA CANTO DA AREIA -28,191314 | 38,462402
gﬁ%ROQUE DO SANTO AMARO PORTO DE SANTO AMARO -28,166621 | 38,456446
LAJES DO PICO CALHETA DE NESQUIM | POCA DAS MUJAS -28,082749 | 38,399991
LAJES DO PICO RIBEIRAS PONTES -28,161026 | 38,407894
LAJES DO PICO RIBEIRINHA PORTO DA RIBEIRINHA -28,078471 | 38,445852
VILA DO PORTO SANTO ESPIRITO PONTA DO CASTELO -25,018154 | 36,927841
VILA DO PORTO ALMAGREIRA PRAINHA -25,111963 | 36,951972
CALHETA RIBEIRA SECA LAGOA DA FAJA DE SANTO CRISTO -27,92932 38,625811
CALHETA RIBEIRA SECA FAJA DE SAO JOAO -27,865476 | 38,550441
CALHETA RIBEIRA SECA FAJA DOS VIMES -27,930636 | 38,581991
CALHETA CALHETA CALHETA -28,00995 38,601341
CALHETA TOPO PONTINHA DO TOPO (PORTO DE PESCA) |-27,760012 |38,541858
CALHETA RIBEIRA SECA PORTINHO NOVO (RIBEIRA SECA) -27,949685 | 38,589686
MANADAS (SANTA x
VELAS BARBARA) FAJA DAS ALMAS -28,0799 38,628255
VELAS NORTE GRANDE FAJA DO OUVIDOR -28,050637 | 38,6779
VELAS MANADAS PORTO MANADAS -28,008402 | 38,631504
VELAS URZELINA URZELINA -28,12833 38,644377
NORDESTE ACHADINHA LENHO DA ACHADA/ACHADINHA -25,273207 | 37,858948
NORDESTE SALGA FOZ DA RIBEIRA DAS COELHAS -25,296508 | 37,855132
NORDESTE NORDESTE PISCINAS FOZ DA RIBEIRA -25,1466 37,845589
NORDESTE ACHADINHA MOINHO DAS RELVAS -25,289315 | 37,855615
Concelho Freguesia pesgnagao el el el mEer mie Longitude |Latitude
identificada

NORDESTE NORDESTE PRAIA DO LOMBO GORDO -25,142334 |37,78637
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PONTA DELGADA SSSL%)DO CAO (SAO PRAIA DE SAO ROQUE -25,631204 | 37,749998
RIBEIRA GRANDE | PORTO FORMOSO PORTO DE PESCA DE PORTO FORMOSO |-25,426506 |37,823233
RIBEIRA GRANDE | MAIA PRAIA CALHAU DA MAIA -25,386157 | 37,833875
RIBEIRA GRANDE
RIBEIRA GRANDE (CONCEICAO) PRAIA DO MONTE VERDE -25,525338 | 37,82375
\éngORANCA DO RIBEIRA DAS TAINHAS PRAIA DO CALHAU DA AREIA -25,409969 | 37,716159
\C/:EL‘_G;:(I;’ANCA DO AGUA D'ALTO PRAIA DO DEGREDO -25,455356 | 37,7159
LAGOA SANTA CRUZ SANTA CRUZ DA LAGOA -25,567186 | 37,74325
LAGOA SANTA CRUZ POCAS DA CALOURA - CERCO -25,508698 | 37,707627
LAGOA SANTA CRUZ POCAS DA ATALHADA -25,594664 | 37,743944
HORTA CEDROS CEDROS -28,672897 | 38,634336
HORTA FETEIRA PORTO DA FETEIRA -28,671214 | 38,523464
ANGRA DO X
HEROISMO FETEIRA FAJA DO FISHER (POCAS) -27,153342 | 38,647232
PRAIA DA VITORIA | PORTO MARTINS PORTO GUILHERME -27,057406 | 38,683638
4 FONTE DAS POMBAS / CALHETA DOS
PRAIA DA VITORIA | BISCOITOS LAGADORES -27,245959 | 38,799745
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ANEXO V - Calendario de amostragem de aguas balneares costeiras e de transicao

?g;_AEIBFC\LNEAR cODIGO amostra :2‘_’2;‘:& 12 amostra | 22 amostra | 32 amostra | 42 amostra | 52 amostra | 62 amostra | 72 amostra | 82 amostra | 92 amostra :(:ostra
Corvo/Areia PTAESN 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 10/08/2020 | 24/08/2020 | 07/09/2020

Almoxarife PTAN3X 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Conceigdo PTAVOT 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020

Faja PTAL9P 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020

Porto Pim PTANSP 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Varadouro PTAL2E 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Castelo Branco PTAT3Q 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Faja Grande PTAJOQ 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020

Santa Cruz das Flores | PTAP7J 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Barro Vermelho PTAN7M 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Piscina do Carapacho | PTAH3X 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Praia PTAK3U 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

i‘:l:‘:(i?l:z:;)santa PTAHOM 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Calhau Nova 22/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Clube Naval das Lajes | Nova 22/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Fonte Nova 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Manhenha Nova 22/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Lajes (Maré) (ex Zona

balnear das Lajes PTAD7Q 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
(Maré))

Santa Cruz das Ribeiras | Nova 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Verdoso Nova 22/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

DAL S (CHATE PTAVZE 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Balnear da Madalena)

Baixas PTAI2M 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Barca PTAJ3X 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Cais Mourato PTAX7C 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Criacio Velha PTAQSU 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
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Pocinho PTAV2D 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Sdo Mateus PTAT2K 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

- a
GG cODIGO amostra a’m’ostra 12 amostra | 22 amostra | 32 amostra | 42 amostra | 52 amostra | 62 amostra | 72 amostra | 82 amostra | 92 amostra .
COSTEIRA pré-época amostra
Piscina do Cais PTAV2U 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Pocas de S30 Roque | PTALOT 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Z‘:\rtgii‘ie santo PTAN3T 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Anjos PTAXSL 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Formosa PTAHTT 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Maia PTAX3E 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Sdo Lourenco PTAUIN 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

Z?;:gZOS'Fa’a PTAK3W 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Poga dos Frades PTAK3T 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020

Preguica — Velas PTAH7) 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020

f;:(')’;as Naturaisda | oranop 01/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 10/08/2020 | 24/08/2020 | 07/09/2020

Caloura PTAWOP 01/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 10/08/2020 | 24/08/2020 | 07/09/2020

Baixa da Areia PTAL2K 29/06/2020 | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 20/07/2020 | 27/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | 31/08/2020
Milicias PTAE3V 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Pépulo PTALSM 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
;‘I’g:;isr‘gsd“ PTAWST 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Piscina Natural das

S PTAD2T 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Forno da Cal PTAI7W 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Pogos de Sdo Vicente

Ferreira/Capelas

Tt PTAJ3P 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Vicente Ferreira)

Ponta da Ferraria PTAJSL 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Praia dos Mosteiros | PTAWS) 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Zf;if; Fogo (Ribeira | o\ \oc 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Ribeira dos Pelames | PTANOV 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
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Morro PTAVOP 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
ig:'a"h" doFaialda | pry ¢ 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
A a
LG S 2 cODIGO amostra a,m’ostra 12 amostra | 22 amostra | 32 amostra | 42 amostra | 52 amostra | 62 amostra | 72 amostra | 82 amostra | 92 amostra —
COSTEIRA pré-época amostra
Areal de Santa Barbara | PTAPST 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Calhetas PTAN3M 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Praia dos Moinhos PTAX8Q 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Pogas da Ribeira
Grande (ex Zona
PTAT2N 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Balnear das Pogas da
Ribeira Grande)
Agua d’Alto PTAU3K 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Corpo Santo PTAIOD 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
'(I:z;”pie VilaFraRcadon) ... -\, 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020 | 21/09/2020 | 28/09/2020
Prainha de Agua d’Alto | PTAJ2D 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Vinha da Areia PTAX7M 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
Baia do Refugo PTANOF 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Cinco Ribeiras PTAESV 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Negrito PTAQ3T 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Eg’gg;g“gra do PTADSL 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Salga PTAQ3D 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Salgueiros PTANOL 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Silveira PTAL7K 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Escaleiras PTAN3F 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Praia Grande PTAV2W 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Porto Martins PTAD9H 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Praia da Riviera PTALST 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
\F;Irf;rr'lgz; Pl e PTAX2H 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Quatro Ribeiras PTAF3K 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Sargentos PTAF3T 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Biscoitos (ex Zona
Bainear dos Biscottos) | PTAD3Q 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
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Monitorizacdo das dguas balneares nao identificadas

Concelho | Aguas balneares nao identificadas am,o:stra v = ¥ o > o ~ &
pré-época |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra |amostra

Madalena | Prainha do Gale&o 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

_ Porto da Ribeirinha 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020
II;?(J:ZS do Poca das Mujas 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Pontes 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020 | 07/09/2020

Angra Faja do Fisher 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Praiada | Porto Guilherme 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020
Vitéria Fonte das Pombas / Calheta dos Lagadores | 25/05/2020 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | 06/07/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 17/08/2020 | 31/08/2020

e junho (15/06/2020)
e julho (13/07/2020)
e agosto (10/08/2020)

Para as restantes aguas balneares ndo identificadas seréo

realizadas 3 amostras, com colheitas nas seguintes datas:

AB ldentificadas

AB néo identificadas

Total AB monitorizadas (ID+NID)

N.° amostras
782

N.° amostras
183

N.° 4guas balneares | N.° amostras
76 599

N.° 4guas balneares
49

N.° 4guas balneares
125
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ANEXO VI — EXEMPLO DE BOLETIM DE DIVULGAGCAO DE QUALIDADE DAS AGUAS BALNEARES

s

BOLETIM DE DIVULGAGAO - QUALIDADE DAS
AGUAS BALNEARES COSTEIRAS 2020

REGIAO AUTONOMA DOS AGORES
Secretaria Regional do Mar, Ciéncia e Tecnologia/

Cddigo e designacao da agua balnear

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

DRAM
Parametros Unidade 2016
Data de colheita data 2017
Hora da Colheita Hora 2018
Temperatura do ar °C 2019
Temperatura da agua °C
Enterococos intestinalis NMP /100 ml MONITORIZACAO
Escherichia coli NMP / 100 ml

Residuos de hidrocarbonetos

detecéo visual

Residuos de alcatrdo

detecéo visual

Residuos de vidro

detecéo visual

Residuos de plastico

detecéo visual

Residuos de borracha

detecéo visual

Outros residuos

detecéo visual

Cianobactérias

detecéo visual

Agua balnear identificada nos
termos da Diretiva 2006/7/CE, do
Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de fevereiro,
transposta para a ordem juridica
interna pelo Decreto Legislativo
Regional n.° 16/2011/A, de 30 de
maio, conforme publicado na

Portaria regional do ano 2020.

Cnidarios

detecéo visual

Macroalgas e/ou fitoplancton marinho

detecéo visual

Classificagdo da amostra Unica

ENTIDADE GESTORA:

Entidade Responsavel pelas andlises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar
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ANEXO VIl = EXEMPLO DE BOLETIM DE DIVULGAGAO DE QUALIDADE DAS ZONAS BALNEARES

REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

Secretaria Regional do Mar,
Ciéncia e Tecnologia / DRAM

BOLETIM DE DIVULGAGAO
QUALIDADE DAS ZONAS BALNEARES COSTEIRAS 2020

Cdédigo e designacdo da agua balnear

Parametro a registar

Método de observagao
das areas de banhos de
agua e de sol

N.© amostra
da agua
balnear

N.© amostra
da agua
balnear

N.© amostra
da agua
balnear

N.© amostra
da agua
balnear

Data da observacao

Hora da
observacdo

Lixo (borracha, plastico, incluindo
esferovite)

Observacdo visual

Lixo (sanitario, incluindo fraldas,
pensos higiénicos, preservativos,
cotonetes, tampoes e seus
aplicadores)

Observacdo visual

Lixo (cartdo, papel, embalagens
tetra pak)

Observacao visual

Lixo (madeira)

Observacdo visual

Lixo (metal)

Observacdo visual

Lixo (vidro)

Observagao visual

Lixo (téxteis)

Observagao visual

Lixo (ceramica, betdo)

Observacdo visual

Entidade Responsavel pelas analises

Diretor Regional dos Assuntos do Mar

AJUSTEDRETONPlZDRAMQOZlPARAACELEBRAQAODECONTRAIODEAQUHQCAODESERWQOSDE“MON”OREA@AO
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ANEXO VIl - LIMITE DE AMOSTRAGENS ADICIONAIS POR ILHA

T Numero de
amostragens adicionais
Corvo 2
Flores 4
Faial 8
Pico 8
Séo Jorge 4
Graciosa 4
Terceira 12
Sé&o Miguel 20
Santa Maria 6
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