Municipio de Vila Verde

Procedimento 21/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, [ UN 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, tudo de acordo com o especificado no Caderno de
Encargos.
2 1.2 Plano de Seguranca e Saude a aprovar préviamente pelo Dono de Obra depois de inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS constante do | UN 1
processo de concurso, e todos os elementos necessarios a compilagéo técnica (CT).
3 1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada com desmontagem e remocao final. UN 3
4 14 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizagdo das diferentes fracg6es dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, conforme Plano de Prevencgdo e Gestdo de | UN 1
residuos de Construgdo e Demoli¢éo, a realizar pelo Gestor Autorizado de Residuos, incluindo todos os meios e recursos necessarios a realizacdo dos trabalhos.
5 1.5 Execucéao de ensaios de estanquidade global dos trogos graviticos construidos, com diametro nominal igual ou superior a 250mm, para verificagdo de boa execucao dos | ml 2356,4
trabalhos.
6 1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Clausulas Técnicas. UN 1
2. REDE GRAVITICA
2.1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
7 211 Levantamento dos pavimentos existentes em betdo betuminoso em estradas municipais, , incluindo marcacéo de rede no pavimento, corte com serra de disco (dois | m2 1902,08
lados), fundacdes, transporte e depdsito dos produtos sobrantes a cargo de operador licenciado ou como previsto no PPGR.
8 212 Levantamento dos pavimentos existentes em calgcada em estradas municipais, incluindo fundagdes, transporte e depésito dos produtos sobrantes a cargo de operador | m2 91,2
licenciado ou como previsto no PPGR.
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Escavacdo em abertura de valas para implantagédo de tubagens, incluindo entivagéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remoc¢ao dos produtos da escavagéo para os
terrenos adjacentes e/ou depésito provisério, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacdes de infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos
complementares:
9 2211 - em terra compacta. m3 1487,9
10 |2.21.2 - em rocha branda. m3 892,74
11 (2213 - em rocha dura. m3 595,16
12 222 Regularizacéo do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0.15 m, incluindo calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da tubagem, [ m3 1040,18
com areia, saibro ou solos néo argilosos selecionados, a opgdo sera da responsabilidade da Fiscalizacdo.
13 (2.2.3 Aterro com material da prépria vala cirandado ou material de empréstimo com um grau de compactacéo igual ou superior a 95% do ensaio Proctor normal, compactagéo | m3 1351,45
feita por processos mecanicos ou manuais, usando-se equipamento que transmita uma for¢ca ndo superior a de um pildo com peso de 15 kgf
14 (2.2.4 Aterro com terra vegetal da propria vala com compactacao identica a existente e reposi¢do da camada vegetal. m3 120,68
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225 Ensoleiramento de valas em terrenos de nivel freatico elevado, considerando:
15 (2.251 Uma camada de brita de 0.20 m de espessura e granulometria compreendida entre 5 mm e 30 mm; e eventual estabilizacdo do fundo da vala, em terrenos de | m3 28,09
constituicdo organica , com rachdo, de forma a criar uma plataforma estavel para assentamento dos coletores e cAmaras, incluindo escavacgao para rebaixamento da
vala;
16 (2.2.5.2 Envolvimento da tubagem com areia de granulometria compreendida entre 0,2 mm e 20 mm, até 0.30m acima do extradorso da tubagem; m3 89,11
17 ]2.253 Fornecimento e colocagéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o desenho da vala tipo anexo, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando | m2 617,93
uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a tragdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a
meios acidos e alcalinos, com sobreposicédo de 0,30m nas juntas.
18 (2.2.6 Remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes (rocha dura), incluindo baldeacéo, arrumacado e custos | m3 773,71
inerentes ao uso do vazadouro de de acordo com o previsto no PPGR, a uma disténcia de 1000 m, considerando 30 % de empolamento.
2.3 PAVIMENTAGCAO
2.3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho da vala tipo anexo, considerando as espessuras das camadas ap0s compactacao, e incluindo o
fornecimento e aplicacdo. Considera-se ainda incluido neste ARTIGO (2.3) a reposicdo, nas condicles existentes, de todo o equipamento de seguranca e sinalizacdo da via,
designadamente marcas rodoviarias, sinalizagéo vertical, marcos, guardas de seguranca, etc.
19 (231 Agregado britado de granulometria extensa (0/40mm). m3 230,62
20 |2.3.2 Reposicdo dos pavimentos em betdo betuminoso constituido por uma camada de Binder com 0.08 ap6s rega de impregnagdo e uma camada de desgaste com 0.05m de | m2 1902,08
espessura apos rega de colagem.
21 233 Reposicao dos pavimentos em calgada, nas condigdes existentes; incluindo camada de areia para assentamento dos cubos. m2 91,2
22 |2.34 Reposicdo dos pavimentos em saibro, nas condi¢des existentes. m2 101,86
2.4 TUBAGENS E ACESSORIOS
24.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada
em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério
nacional, assente, incluindo acessoérios, limpeza interior e todos os trabalhos complementares, com as seguintes caracteristicas:
23 (2411 @ 250 mm ml 2356,4
24 12.4.2 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da infraestrutura \"Aguas Residuais\". |ml 2356,4
243 Execucdo de camara de visita simples, incluindo: escavagao e aterro; fornecimento e aplicagcdo de fundo monolitico em betdo classe C30/37 XA3, com ligacdo direta a tubagem,
base com uma, duas ou trés entradas e uma saida; acessorios; limpeza interior; fornecimento e aplicacdo de anéis e cobertura troncocénica assimétrica com geratriz vertical em
betdo moldado, vibrado, com 1.00 m ou 1.25 m de didmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e
reparacdo das superficies tanto interiores como exteriores, pintura de prote¢do ao betédo pelo interior da camara com tinta a base de resinas ep6xi, revestimento pelo exterior com
emulsdo betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betdo armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60 m de abertura util, classe D400, com inscricdo da entidade
exploradora e \"Aguas Residuais\"; escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforcado com fibra de vidro); tudo de acordo com desenho de pormenor.
25 (2431 Com cobertura troncoconica excéntrica: com H UN 71
<=
2,50m
26 |2.4.3.2 Com cobertura troncoconica excéntrica: 2,50 m UN 7
<
H
<=
4,00 m
27 |2.4.4 Execucéo de queda guiada (superiores a 0.50 m), em camaras de visita, incluindo escavacéo suplementar, tubos e acessorios em polipropileno do tipo estruturado, de [ UN 2
rigidez anelar SN8, e betdo simples C16/20 de envolvimento, de acordo com pormenores desenhados apresentados em anexo.
25 RAMAIS DOMICILIARIOS

Praga do Municipio, 4730-733 Vila Verde
Telef. 253310500 / Fax. 253312036

www.cm-vilaverde.pt

Pagina 2 de 4




Municipio de Vila Verde

Procedimento 21/2020

28 |25.1 Ramais domiciliarios de esgoto, executados com tubagem em polipropileno do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de [ UN 16
estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, diam.125 ou imediatamente superior, até 7,00m
de extensdo, medidos do coletor geral a caixa do ramal, conforme desenho de pormenor e C.E. incluindo: levantamento e reposi¢do de pavimento no seu estado inicial;
escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo remogé@o e posterior reaterro das valas, com conveniente compactacédo; fundacdo e camada de base em
tout-venant com 0,20m de espessura apds rega e compactacao; forquilha 200x125/160; caixa de ramal completa, pré-fabricada, tipo \"UPONAL\" ou \"FERSIL\" ou
equivalente, incluindo acessérios de ligagdo & tubagem, aro e tampa em F.F.D., da classe conforme NP-EN 124, com a inscricdo da entidade exploradora, \"Aguas
Residuais\", classe correspondente, ANO de execucao da obra\".
2.6 DIVERSOS
29 |26.1 Execucéo de ligagdes da rede existente a caixas a executar ou ligagdes da rede a executar a caixas existentes, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 5
30 |2.6.2 Proteccéo da tubagem na travessia de aquedutos em manilhas ou alvenaria, com betdo C25/30, incluindo armaduras em aco A400NR, cofragens e todos os trabalhos e | UN 4
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no desenho de pormenor e Caderno de Encargos. (estimativa)
2.6.3 TRAVESSIAS DE LINHAS DE AGUA \"LA\" - tipo PTLA1
2.6.3.1 Entre as caixas AR5.21 e AR5.22, considerando:
31 |2.6.3.1.1 |Movimento de terras, materiais e equipamentos para desvio total ou parcial do curso de agua e rebaixamento do nivel freatico se necessario, considerando a reposicéo | UN 1
das condigdes existentes no inicio dos trabalhos.
32 |2.6.3.1.2 |Brita Dmed=0.04 m (compactacdo = ou > a 95% do proctor normal) m3 0,88
33 |2.6.3.1.3 |Macico de amarracdo da tubagem, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necessérias, aplicado no envolvimento da | m3 1,3
tubagem
34 |2.6.3.1.4 |Betdo de regularizagdo de 160 kg de cimento por m3, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necesséarias, aplicado sob a brita. m3 0,28
35 |2.6.3.1.5 |Enrocamento com granulometria D50=0.20 m m3 5,25
2.6.4 TRAVESSIAS DE LINHAS DE AGUA \"LA\" - tipo PTLA1
2.6.4.1 Entre as caixas AR6.10 e AR6.11, considerando:
36 |2.6.4.1.1 |Movimento de terras, materiais e equipamentos para desvio total ou parcial do curso de agua e rebaixamento do nivel freatico se necessario, considerando a reposicao [ UN 1
das condigbes existentes no inicio dos trabalhos.
37 |2.6.4.1.2 |Brita Dmed=0.04 m (compactacdo = ou > a 95% do proctor normal) m3 0,75
38 |2.6.4.1.3 |Macico de amarracdo da tubagem, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necessarias, aplicado no envolvimento da | m3 1,11
tubagem
39 |2.6.4.1.4 |Betdo de regularizagdo de 160 kg de cimento por m3, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necesséarias, aplicado sob a brita. m3 0,24
40 |2.6.4.1.5 |[Enrocamento com granulometria D50=0.20 m m3 5,34
2.6.5 TRAVESSIAS DE LINHAS DE AGUA \"LA\" - tipo PTLA1
2.6.5.1 Entre as caixas AR6.12 e AR6.13, considerando:
41 (2.6.5.1.1 [Movimento de terras, materiais e equipamentos para desvio total ou parcial do curso de agua e rebaixamento do nivel freatico se necessario, considerando a reposicao [ UN 1
das condicdes existentes no inicio dos trabalhos.
42 12.6.5.1.2 |Brita Dmed=0.04 m (compactacdo = ou > a 95% do proctor normal) m3 0,88
43 ([2.6.5.1.3 [Macico de amarracdo da tubagem, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem gquando necessérias, aplicado no envolvimento da | m3 1,3
tubagem
44 12.6.5.1.4 |Betdo de regularizacéo de 160 kg de cimento por m3, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necessarias, aplicado sob a brita. m3 0,28
45 |2.6.5.1.5 [Enrocamento com granulometria D50=0.20 m m3 511
2.6.6 TRAVESSIAS DE LINHAS DE AGUA \"LA\" - tipo PTLA2
2.6.6.1 Entre as caixas AR5.22 e AR5.23, considerando:
46 |[2.6.6.1.1 |[Movimento de terras, materiais e equipamentos para desvio total ou parcial do curso de agua e rebaixamento do nivel freatico se necessario, considerando a reposigao [ UN 1

das condig¢des existentes no inicio dos trabalhos.
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47 |(2.6.6.1.2 |Brita Dmed=0.04 m compactada e envolvida em geotéxtil com gramagem igual ou superior a 140 g/m2, de acordo com o desenho da vala tipo anexo m3 0,26
48 (2.6.6.1.3 |[Macico de amarracdo da tubagem, em betdo armado, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necessérias, aplicado no envolvimento da | m3 0,75
tubagem
49 ([2.6.6.1.4 |Bet&o de regularizacio de 160 kg de cimento por m3, incluindo cofragens, descofragens e juntas de betonagem quando necessarias, aplicado sob a brita. m3 0,07
50 |2.6.6.1.5 |Enrocamento com granulometria D50=0.20 m m3 0,99
51 |2.6.7 Desactivacéo da Estacdo Elevatdria Existente, incluindo: retirada dos efluentes e das lamas existentes, de acordo com o previsto no PPGRCD; tamponamento de todos | UN 1
os tubos que se encontram encaminhados para a estacéo, remogdo do equipamento e transporte dos mesmos a local a indicar pelo dono de obra; aterro do espago
sobrante com materiais resultantes da escavacéo de execugdo das redes de drenagem.

3. Notas Importantes

3.1 A execucgédo de todos os trabalhos nédo especificados nestas medigdes, nomeadamente ensecadeiras, entivagdes, remocbes de obstaculos ndo especificados (p.e. muros) e sua
reposigao, identificacdo de infraestruturas existentes, bombeamento de 4gua no caso de nivel freatico elevado, realizacdo de acessos aos locais da obra, etc., consideram-se

incluidos nos precos unitarios dos artigos.

3.2 De acordo com o D.L 301/2007 e a NP ENV 13670-1 (ponto 11) a Classe de Inspecéo de todas as estruturas de betdo consideradas neste projeto é a Classe de Inspegéo 2. A vida
atil é de 50 anos.
3.3 A escavacdao para abertura de valas inclui o volume de tout-venant e ndo inclui o volume da pavimentagdo(considerando, cal¢cada - 0.20m).
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