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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS E DE SEGURANÇA
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo instalações diversas, redes, vedações, acessos, servidões e serventias e, arranjo paisagístico da área ocupada após

desmontagem, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e a coordenação de segurança durante a obra por entidade externa ao empreiteiro e a aprovar pelo dono de obra, de 
acordo com as medidas previstas nas  Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para
os  trabalhos constantes da obra. Tudo executado no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor .

vg 1

3 1.3 Fornecimento  das Telas Finais de acordo com as especificações do Caderno de Encargos .( 2 exemplares em papel e 2 exemplares em suporte digital em formato DWG
e Shapefile &#40;shp.* &#41; Georeferenciado em ETRS 89/TM 06  .

vg 1

 2 CONDUTA CONSTANTIM - CICOURO
 2 Movimento de terras e preenchimento de vala
4 2.1 Corte e levantamento do pavimento existente e reposição do mesmo com fornecimento e colocação  de uma  camada de \"tout-venant\"  de 0,20 m  de espessura,

devidamente regadas e compactadas, com aplicação de camada de regularização com 0,06m de espessura após cilindramento incluindo rega de colagem e camada de
desgaste de betuminoso a quente com 0,04 m de espessura após cilindramento em  valas bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento, incluindo
o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.

m2 370

5 2.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para execução de vala ou trincheiras para assentamento de coletores, de largura de 0,60m e profundidade até
1,30m, incluindo a regularização do fundo.

ml 2750

6 2.3 Aterro da vala ou trincheira com uma almofada de 0,10m de espessura na base da tubagem e até ao eixo do tubo com terra proveniente da própria vala, muito bem
compactado em várias camadas, depois de limpa de pedras, torrões compactos e raízes( terra cirandada),   por processos manuais ou mecânicos (compactação entre
95% a 100% do ensaio Proctor normal), e aterro da restante vala ou trincheira com terra proveniente da própria vala, compactada em camadas de 20 a 25cm por
processos manuais ou mecânicos e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro, conforme desenho de pormenor e tudo reposto como antes da intervenção.

ml 2750

 2.4 Tubagem e acessórios
7 2.4.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PE100 PN10, ø 63 mm ligados por soldadura topo a topo ou electrofusão,incluindo uniões, curvas, tês, execução de

maciços de betão para suporte de tubagem e acessórios, ensaios de acordo com C.E. - condiçoes técnicas especias e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu
bom funcionamento.

ml 2750

8 2.4.2 Fornecimento e colocação em obra de banda avisadora (fita de polietileno), de cor azul, instalada sobre a conduta e ao longo dela. ml 2750
9 2.4.3 Execução de marco para instalação de ventosa de triplo efeito, incluindo movimento de terras, betões, montagem e fornecimento de todos materiais e acessórios

flangeados incluindo ventosa, tê de derivação, válvula de seccionamento a jusante, válvulas de cunha elástica, tubagem de ligação à conduta, curvas, etc, de acordo com
peças desenhadas.

UN 5

10 2.4.4 Execução de caixa de descarga de fundo completa, incluindo, válvula de seccionamento a jusante e ou montante e derivação, todas instaladas em caixa de visita
completa por manilhas de Ø1000 mm, movimento de terras, betões, montagem e fornecimento de todos materiais e acessórios flangeados, incluindo tampa de ferro
D400, tê de derivação, válvulas de cunha elástica, junta de desmontagem, passa-muros, cones, curvas, etc, tubagens necessária até a cota de descarga ou/e caixa de
brita de acordo com peças desenhadas

UN 3

 3 CRUZAMENTO ESTRADÃO CONSTANTIM/NAZO
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11 3.1 Corte e levantamento do pavimento existente e reposição do mesmo com fornecimento e colocação  de uma  camada de \"tout-venant\"  de 0,20 m  de espessura,
devidamente regadas e compactadas, com aplicação de camada de regularização com 0,06m de espessura após cilindramento incluindo rega de colagem e camada de
desgaste de betuminoso a quente com 0,04 m de espessura após cilindramento em  valas bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento, incluindo
o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.

m2 240

12 3.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para execução de vala ou trincheiras para assentamento de coletores, de largura de 0,60m e profundidade até
1,30m, incluindo a regularização do fundo.

ml 1200

13 3.3 Aterro da vala ou trincheira com uma almofada de 0,10m de espessura na base da tubagem e até ao eixo do tubo com terra proveniente da própria vala, muito bem
compactado em várias camadas, depois de limpa de pedras, torrões compactos e raízes( terra cirandada),   por processos manuais ou mecânicos (compactação entre
95% a 100% do ensaio Proctor normal), e aterro da restante vala ou trincheira com terra proveniente da própria vala, compactada em camadas de 20 a 25cm por
processos manuais ou mecânicos e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro, conforme desenho de pormenor e tudo reposto como antes da intervenção.

ml 1200

 3.4 Tubagem e acessórios
14 3.4.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PE100 PN10, ø 63 mm ligados por soldadura topo a topo ou electrofusão,incluindo uniões, curvas, tês, execução de

maciços de betão para suporte de tubagem e acessórios, ensaios de acordo com C.E. - condiçoes técnicas especias e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu
bom funcionamento.

ml 1200

15 3.4.2 Fornecimento e colocação em obra de banda avisadora (fita de polietileno), de cor azul, instalada sobre a conduta e ao longo dela. ml 1200
16 3.4.3 Fornecimento de equipamento material e mão de obra necessária para execução de caixas de visita constituídas por manilhas de Ø1000 mm, cone  e tampa de ferro

D400, incluindo execução de fundo, todo o movimento de terras e demais trabalhos necessários a um bom acabamento e funcionamento..
UN 1

17 3.4.4 Execução de ramais domiciliarios, incluindo abraçadeira tomada de carga. Calcula de ramal angular com saida para tubo DN32 e cabeça movel UN 4
18 3.4.5 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de cunha elástica DN50 PN16 tipo fucoli ref. 10712054 ou equivalente incluindo base de assentamento em

betão, volante tipo fucoli, todas as ligações, elementos de fixação elementos de transição de materiais e acessórios necessários a um bom acabamento e funcionamento.
UN 2

 4 RESERVATÓRIO CICOURO
19 4.1 Fornecimento e aplicação de Sika MonoTop®-620, argamassa de selagem de poros e nivelamento de superficies, inluindo  todos os trabalhos necessários para um bom

acabamento final.
m2 96

20 4.2 Regularização da base e aplicação da impermeabilização aprovada pela CMMD - SikaTop ® Seal -107, nas paredes de betão em contacto directo e indirecto com o
efluente, conforme indicações do fornecedor.

m2 96

21 4.3 Higienização do reservatorio no final de todos os trabalhos com produtos certificados para contato com a água potável, incluindo certificado de higienização, com todos
os trabalhos necessários .

UN 1

22 4.5 Fornecimento e aplicação da pintura exterior com acabamento mate do tipo \"CIN\",  ou equivalente( pintura e primário), na cor branca, ral 9010, incluido limpeza e
decapagem nos locais necessarios.

m2 128

23 4.6 Fornecimento de material e mão-de-obra para decapagem e pinturas das portas, escadas e grades metalicas. UN 1
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