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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A Construcgao Civil
Al Estaleiro
1 [Al1l Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo sinalizagdo da obra, limpeza de entulhos, com a colocagdo da sinalizagdo adequada a extensao, natureza e duragdo | UN 1
dos trabalhos, proteccéo de transito pedonal no acesso aos edificios em funcionamento, de acordo com o Plano de HSST e PGDC.
A.2 Construcéo
A.21 Demoli¢cbes
2 A2.1.1 Levantamento e apeamento de porta de acesso, em perfis metalicos e chapa metalica, para reformulagéo, incluido aro e guarnigdes, com dimenséo de (2.10x0.80)m pata | UN 1
posterior reaplicacao, conforme Pec¢as desenhadas e Caderno de Encargos.
3 A.2.1.2 Demolicdo de escadas/degraus no acesso a Central, incluido carga, descarga e transporte de material a vazadouro, incluindo a realizacéo de respaldos de ombreiras | UN 1
para posterior aplicacéo de pintura, conforme pegas desenhadas e caderno de encargos.
4 (A213 Demolicdo de macico de apoio de equipamento, incluido carga, descarga e transporte de material a vazadouro, para posterior respaldo respaldos e regularizagédo de | UN 1
pavimento, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
5 A2.14 Demolicdo de paredes interiores de alvenaria de tijolo rebocado para correcéo e acerto de cotas para a posterior aplicagéo de véo, incluido carga, descarga e transporte | m2 1,7
de material a vazadouro e realizacdo de respaldos, conforme Pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
6 A.2.15 Levantamento e apeamento de escada metalica em perfis metalicos incluido carga, descarga e transporte de material a aramzém, a definiri pelos Servigos da UM, | UN 1
conforme Pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
A.2.2 Revestimentos
7 |A221 Execucéo de trabalhos de regularizagéo e respaldos de paredes decorrentes de remogéo de infra-estruturas e escadas para posterior aplicacéo de pinturas. m2 44,8
8 A2.2.2 Execucéo de trabalhos de regularizagéo de pavimentos decorrentes de remocao de macigo conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. m2 11,2
A.2.3 Serralharia
9 A.2.3.1 Execucédo de trabalhos de reabilitagdo de vao existente (recuperado em A.2.1.1) incluindo corregdo de aro em chapa metdlica, execucéo de folha em perfilado metalico | UN 1
(2.10x0.80m) e acabamento em chapa metalica, incluindo dobradicas e ferragens (dobraddicas, fechos de unha, testa de fechadura) para integracéo geral, metalizagéo
para posterior aplicagao de sistema de pintura, conforme pegas desenhadas e Caderno de Encargos.
10 |A.2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de escada metdlica realizada com perfilados metélicos, tubolares, degraus e patamar em chapa metalica xadrés, corrimdo, com apoio ao | UN 1
pavimento e fixagao parcial a parede com recurso a bucha metdlica, incluindo metalizagao para posterior aplicacéo de sistema de pintura, conforme pecas desenhadas e
Caderno de Encargos.
A.24 Pinturas
11 [(A241 Realizagdo de trabalhos de pintura de paredes interiores existentes, com acabamento a reboco areado de cimento e areia, incluindo a aplicagdo de primarios e [ m2 44,8
acabamento com tinta de emulséo plastica, cor RAL 9010, nas demao necessarias para um correto acabamento, conforme pec¢as desenhadas e Caderno de Encargos.
A.24.2 Realizacédo de trabalhos de pintura de superficies metélicas, porta e escada, cor igual & existente nas instalagdes, incluindo a aplicacdo de metalizagdo, priméario e acabamento a
tinta de esmalte nas demaos necessarias para um correcto acabamento, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
12 |A.2.4.2.1 |Vao de acesso 2.10x1.60m m2 6,72
13 |A.2.4.2.2 |Escadas metélicas em perfilados e chapa metélica. UN 1
B Instalagdes Elétricas
B.1 Quadros Elétricos
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14 |B.1.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico (QE-Ac), montagem saliente de acordo com esquema, incluindo a realizagéo de trabalhos de interligagdes e alimentacées | UN 1
elétricas, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
15 (B.1.2 Realizagdo de trabalhos de adequacéo / reformulacdo de circuito elétrico de alimenta¢&o ao QE-Ac no Quadro Geral que inclui a remocéo de disjuntor existente e [ UN 1
fornecimento de novo disjuntor, retificacéo de ligagGes cabelagem e demais trabalhos necessarios, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
16 |B.1.3 Fornecimento e montagem cabo X21-5G10mm2 para QE-Ac, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. ml 10
B.2 lluminagao
17 |B.2.1 Realizagdo de trabalhos de desmontagem de circuitos elétricos de alimentagdo as armaduras de iluminacao, incluindo a reabilitagdo/recuperacdo de armaduras | UN 1
existentes para posterior reaplicagéo, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
18 (B.2.2 Fornecimento e montagem cabo X21-3G1.5 mm2 para circuitos de iluminagdo, assente em calha e tubo VD, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. ml 10
19 (B.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo 80x80 assentes em calha técnica, conforme pegas desenhadas e Caderno de Encargos UN 1
20 |B.24 Realizagao de trabalhos de ligagao das armaduras reabilitadas em B.2.1 conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. UN 1
B.3 Tomadas
21 |B.3.1 Realizagdo de trabalhos de desmontagem de circuitos elétricos de alimentacédo existente, incluindo a reabilitagdo/recuperacdo de tomadas existentes para posterior | UN 1
reaplicagdo, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos.
22 |B.3.2 Fornecimento e montagem cabo X21-5G2.5 mm2, iluminacéo, assente em calha e tubo VD, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. ml 10
23 |B.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo 80x80 assentes em calha técnica, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos UN 3
24 |B.34 Fornecimento e montagem tomadas monofasicas 16A c/ terra conforme pecgas desenhadas e Caderno de Encargos UN 3
B.4 Alimentacdo Equipamentos
25 |B.A4.1 Fornecimento e montagem cabo X21-5G6 mm2, iluminagéo, assente em calha e tubo VD, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. ml 26
26 |B.4.2 Fornecimento e montagem cabo X21-5G2.5 mmz2, iluminacéo, assente em calha e tubo VD, conforme pegas desenhadas e Caderno de Encargos. ml 25
27 |B.4.3 Fornecimento e montagem de caixas de ligagdo 80x80 equipadas com conetores trifasicos para ligagdo de equipamentos, conforme pecas desenhadas e Caderno de [ UN 2
Encargos
28 |B.44 Fornecimento e montagem de caixas de derivac@o 80x80 para ligagdo / alimentacdo de ventilador, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos UN 1
29 |B.45 Fornecimento e montagem tomadas monofasicas 16A c/ terra conforme pecgas desenhadas e Caderno de Encargos UN 2
B.5 SADI-Sistema Automatico de Detecdo de Incéndios
30 |[B.5.1 Realizacdo de trabalhos de desmontagem de etiquetas e sinalizadores luminosos do sistema SADI existente e posterior reaplicacdo conforme pecas desenhadas e | UN 1
Caderno de Encargos.
B.6 lluminac&o Seguranca
31 |B.6.1 Fornecimento e montagem equipamento de iluminagdo de emergéncia, conforme pegas desenhadas e Caderno de Encargos UN 1
32 |B.6.1 Fornecimento e montagem cabo X21-3G1.5 mm2 para circuitos de iluminagdo, assente em calha e tubo VD, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. ml 5
B.8 Esteira / Caminho de Cabos
33 |B.8.1 Fornecimento e montagem esteira / calha técnica 100*35, metalica, incluindo acessorios (anglos, derivacdes, cruzetas, unibes, etc), conforme pecas desenhadas e | ml 18
Caderno de Encargos.
34 |B.8.2 Fornecimento e montagem de tubo VD assente com abracadeiras para a passagem de cabos entre esteira/caixas e ligagbes a equipamentos conforme pecas | ml 15
desenhadas e Caderno de Encargos.
Cc Instalagdes Mecénicas
(o} Demoli¢cdes
35 |C.1.1 Realizagdo de trabalhos de remocéo de caixa de ventilagédo, parte de conduta, e demais componentes associados, incluindo trabalhos de limpeza geral e remoc¢éo de | UN 1
material a vazadouro autorizado e entrega de ventilador em armazém definido pelos Servigcos da UM, conforme memdria descritiva e pecas desenhadas.
C.2 Sistemas de Ventilagéo
Cc.21 Fornecimento e montagem de Caixa de ventilagdo em chapa galvanizada, paineis desmontaveis em chapa de ago galvanizado, picagem de aspiragdo e insuflagcdo circular,

ventilador centrifugo com acoplagem direta, do tipo Rectilys da France Air ou equivalente, incluindo dispositivos de apoio, liga¢cdo, botoneira de comando local e demais

componentes, conforme pegas desenhadas e Caderno de Encargos
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36 [C.211 [VE-4.200m3/h [uN 1
C.3 Condutas e Acessorios
37 |C3.1 Fornecimento e montagem de rede de condutas de secgéo rectangular, sem isolamento incluindo sistema de fixagdo, suportagem, acessoérios e demais componentes de | m2 25
acordo com as pecas desenhadas e Caderno de Encargos
c4 Instalagdes Eléctricas
38 [C41 Realizagao de trabalhos de interligacéo elétrica dos sistemas de ventilagéo, conforme pecas desenhadas e Caderno de Encargos. UN 1
39 [C4.2 Fornecimento e montagem de cabos de comunicagdo para interligagdo de comando de funcionamento entre os compressores e QE-Ac para actuagao do VE, assente em | UN 1
esteira e tubo VD, conforme Cderno de Encargos.
D Diversos
40 |D.1 Realizagao de trabalhos de construcéo civil de apoio as especialidades, conforme memdria descritiva e Caderno de encargos. | UN 1
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