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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A Construção Civil
 A.1 Estaleiro
1 A.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo sinalização da obra,  limpeza de entulhos, com a colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração

dos trabalhos, protecção de trânsito pedonal no acesso aos edifícios em funcionamento, de acordo com o Plano de  HSST e PGDC.
UN 1

 A.2 Construção
 A.2.1 Demolições
2 A.2.1.1 Levantamento e apeamento de porta de acesso, em perfis metálicos e chapa metálica, para reformulação, incluido aro e guarnições, com dimensão de (2.10x0.80)m pata

posterior reaplicação, conforme Peças desenhadas e Caderno de Encargos.
UN 1

3 A.2.1.2 Demolição de escadas/degraus no acesso à Central, incluido carga, descarga e transporte de material a vazadouro, incluindo a realização de respaldos de ombreiras
para posterior aplicação de pintura, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.

UN 1

4 A.2.1.3 Demolição de maciço de apoio de equipamento, incluido carga, descarga e transporte de material a vazadouro, para posterior respaldo respaldos e regularização de
pavimento, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

5 A.2.1.4 Demolição de paredes interiores de alvenaria de tijolo rebocado para correção e acerto de cotas para a posterior aplicação de vão, incluido carga, descarga e transporte
de material a vazadouro e realização de respaldos, conforme Peças desenhadas e Caderno de Encargos.

m2 1,7

6 A.2.1.5 Levantamento e apeamento de escada metálica em perfis metálicos incluido carga, descarga e transporte de material a aramzém, a definiri pelos Serviços da UM,
conforme Peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

 A.2.2 Revestimentos
7 A.2.2.1 Execução de trabalhos de regularização e respaldos de paredes decorrentes de remoção de infra-estruturas e escadas para posterior aplicação de pinturas. m2 44,8
8 A.2.2.2 Execução de trabalhos de regularização de pavimentos decorrentes de remoção de maciço conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. m2 11,2
 A.2.3 Serralharia
9 A.2.3.1 Execução de trabalhos de reabilitação de vão existente (recuperado em A.2.1.1) incluindo correção de aro em chapa metálica, execução de folha em perfilado metálico

(2.10x0.80m) e acabamento em chapa metálica, incluindo dobradiças e ferragens (dobraddiças, fechos de unha, testa de fechadura) para integração geral, metalização
para posterior aplicação de sistema de pintura, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

10 A.2.3.2 Fornecimento e aplicação de escada metálica realizada com perfilados metálicos, tubolares, degraus e patamar em chapa metálica xadrês, corrimão, com apoio ao
pavimento e fixação parcial à parede com recurso a bucha metálica, incluindo  metalização para posterior aplicação de sistema de pintura, conforme peças desenhadas e
Caderno de Encargos.

UN 1

 A.2.4 Pinturas
11 A.2.4.1 Realização de trabalhos de pintura de paredes interiores existentes, com acabamento a reboco areado de cimento e areia, incluindo a aplicação de primários e

acabamento com tinta de emulsão plástica, cor RAL 9010, nas demão necessárias para um correto acabamento, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.
m2 44,8

 A.2.4.2 Realização de trabalhos de pintura de superficies metálicas, porta e escada, cor igual à existente nas instalações, incluindo a aplicação de metalização, primário e acabamento a
tinta de esmalte nas demãos necessárias para um correcto acabamento, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

12 A.2.4.2.1 Vão de acesso 2.10x1.60m m2 6,72
13 A.2.4.2.2 Escadas metálicas em perfilados e chapa metálica. UN 1
 B Instalações Elétricas
 B.1 Quadros Elétricos
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14 B.1.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico (QE-Ac), montagem saliente de acordo com esquema, incluindo a realização de trabalhos de interligações e alimentações
elétricas, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

15 B.1.2 Realização de trabalhos de adequação / reformulação de circuito elétrico de alimentação ao QE-Ac no Quadro Geral que inclui a remoção de disjuntor existente e
fornecimento de novo disjuntor, retificação de ligações cabelagem e demais trabalhos necessários, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

16 B.1.3 Fornecimento  e montagem cabo X21-5G10mm2 para QE-Ac, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. ml 10
 B.2 Iluminação

17 B.2.1 Realização de trabalhos de desmontagem de circuitos elétricos de alimentação ás armaduras de iluminação, incluindo a reabilitação/recuperação de armaduras
existentes para posterior reaplicação, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

18 B.2.2 Fornecimento  e montagem cabo X21-3G1.5 mm2 para circuitos de iluminação, assente em calha e tubo VD, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. ml 10
19 B.2.3 Fornecimento  e montagem de caixas de derivação 80x80 assentes em calha técnica, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos UN 1
20 B.2.4 Realização de trabalhos de ligação das armaduras reabilitadas em B.2.1 conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. UN 1
 B.3 Tomadas

21 B.3.1 Realização de trabalhos de desmontagem de circuitos elétricos de alimentação existente, incluindo a reabilitação/recuperação de tomadas existentes para posterior
reaplicação, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos.

UN 1

22 B.3.2 Fornecimento  e montagem cabo X21-5G2.5 mm2, iluminação, assente em calha e tubo VD, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. ml 10
23 B.3.3 Fornecimento  e montagem de caixas de derivação 80x80 assentes em calha técnica, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos UN 3
24 B.3.4 Fornecimento  e montagem tomadas monofásicas 16A c/ terra conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos UN 3
 B.4 Alimentação Equipamentos

25 B.4.1 Fornecimento  e montagem cabo X21-5G6 mm2, iluminação, assente em calha e tubo VD, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. ml 26
26 B.4.2 Fornecimento  e montagem cabo X21-5G2.5 mm2, iluminação, assente em calha e tubo VD, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. ml 25
27 B.4.3 Fornecimento  e montagem de caixas de ligação 80x80 equipadas com conetores trifásicos para ligação de equipamentos, conforme peças desenhadas e Caderno de

Encargos
UN 2

28 B.4.4 Fornecimento  e montagem de caixas de derivação 80x80 para ligação / alimentação de ventilador, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos UN 1
29 B.4.5 Fornecimento  e montagem tomadas monofásicas 16A c/ terra conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos UN 2
 B.5 SADI-Sistema Automático de Deteção de Incêndios

30 B.5.1 Realização de trabalhos de desmontagem de etiquetas e sinalizadores luminosos do sistema SADI existente e posterior reaplicação conforme peças desenhadas e
Caderno de Encargos.

UN 1

 B.6 Iluminação Segurança
31 B.6.1 Fornecimento e montagem equipamento de iluminação de emergência, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos UN 1
32 B.6.1 Fornecimento  e montagem cabo X21-3G1.5 mm2 para circuitos de iluminação, assente em calha e tubo VD, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. ml 5
 B.8 Esteira / Caminho de Cabos

33 B.8.1 Fornecimento e montagem esteira / calha técnica 100*35, metálica, incluindo acessórios (ânglos, derivações, cruzetas, uniões, etc), conforme peças desenhadas e
Caderno de Encargos.

ml 18

34 B.8.2 Fornecimento e montagem de tubo VD assente com abraçadeiras para a passagem de cabos entre esteira/caixas e ligações a equipamentos conforme peças
desenhadas e Caderno de Encargos.

ml 15

 C Instalações Mecânicas
 C.1 Demolições

35 C.1.1 Realização de trabalhos de remoção de caixa de ventilação, parte de conduta, e demais componentes associados, incluindo trabalhos de limpeza geral e remoção de
material a vazadouro autorizado e entrega de ventilador em armazém definido pelos Serviços da UM, conforme memória descritiva e peças desenhadas.

UN 1

 C.2 Sistemas de Ventilação
 C.2.1 Fornecimento e montagem de Caixa de ventilação em chapa galvanizada, paineis desmontáveis em chapa de aço galvanizado, picagem de aspiração e insuflação circular,

ventilador centrifugo com acoplagem direta, do tipo Rectilys da France Air ou equivalente, incluindo dispositivos de apoio, ligação, botoneira de comando local e demais
componentes, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos
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36 C.2.1.1 VE - 4.200m3/h UN 1
 C.3 Condutas e Acessórios

37 C.3.1 Fornecimento e montagem de rede de condutas de secção rectangular, sem isolamento incluindo sistema de fixação, suportagem, acessórios e demais componentes de
acordo com as peças desenhadas e Caderno de Encargos

m2 25

 C.4 Instalações Eléctricas
38 C.4.1 Realização de trabalhos de interligação elétrica dos sistemas de ventilação, conforme peças desenhadas e Caderno de Encargos. UN 1
39 C.4.2 Fornecimento e montagem de cabos de comunicação para interligação de comando de funcionamento entre os compressores e QE-Ac para actuação do VE, assente em

esteira e tubo VD, conforme Cderno de Encargos.
UN 1

 D Diversos
40 D.1 Realização de trabalhos de construção civil de apoio ás especialidades, conforme memória descritiva e Caderno de encargos. UN 1
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