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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.2 Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito. vg 1
3 1.3 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 2 REMOÇÃO DO PONTÃO E MURETES EXISTENTES
4 2.1 Remoção do pilar central em alvenaria de pedra e acrescento em betão, tabuleito em betão, aterros e betuminoso, bem como muros ala, necessário à implantação na

nova estrutura, incluindo transporte a vazadouro em cumprimento das normas de reciclagem e depósitos, incluindo todos os trabalhos acessórios e preparatórios.
vg 1

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
5 3.1 Movimentos de terras com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo desenraizamento e escarificação total ou parcial, para

regularização da plataforma a alargar da via, desmatação de bermas e taludes e limpeza da via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra, substituição de
solos (saibro) onde necessário, seguido de compactação , formação de caixa nas zonas intervencionadas,para colocação das camadas da estrutura do pavimento
prevista em conformidade com o perfil longitudinal e transversal do projecto, carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação em
local autorizado bem como o cumprimento das normas de reciclagem e depósitos de betuminosos, incluindo todos os trabalhos acessórios e preparatórios.

m2 130

6 3.2 Movimentos de terras com meios mecânicos , em terreno de qualquer natureza, incluindo desenraizamento, para regularização da plataforma a implantar a estrutura do
box-couvert, desmatação, em zonas de intervenção em cumprimento com os pareceres externos, substituição de solos (saibro) onde necessário, seguido de
compactação , formação de caixa nas zonas intervencionadas,para colocação da estrutura do pontão, prevista em conformidade com o perfil longitudinal e transversal do
projecto, carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação em local autorizado, bem como o cumprimento das normas de
reciclagem e depósitos de betuminosos, incluindo todos os trabalhos acessórios e preparatórios.

vg 1

 4 PONTÃO
7 4.1 Fornecimento e execução betão de limpeza com uma espessura não inferior a 0,10m, incluindo os meios de mecanicos necessários para a sua execução, incluindo

camada de toutvenant para regularização do leito, na área a ocupar pelos elementos pre-fabricados em betão armado e todos os trabalhos e ecessórios necessários à
execução do artigo.

m2 35

8 4.2 Fornecimento, transporte e montagem de elementos Box-Culvert com secção interior 4,60x2,25, da FARCIMAR, ou equivalente, constituido por canal com tampa, de
40cm na base e 35cm nas paredes, e por uma tampa com 40cm de espessura, incluindo colocação de areia entre o betão de limpeza e o pre-fabricado de acordo com as
indicações do fabricante.

m 6,5

9 4.3 Fornecimento e execução de selagem de juntas verticais e horizontais, recorrendo ao seguinte esquema:
? Aplicação de cordão de mástique;
? Aplicação de tira de tela asfáltica com largura 0,30 m.

m 45,6

10 4.4 Fornecimento e execução de guarda lateral da ponte, altura de 1,35m, em blocos de betão, pilares devidamente cravados no pre-fabricado e vigas de cintamento
superior, devidamente pintado e rebocado nas faces à vista, incluindo todos os trabalhos necessários à corrreta execução do artigo.

m 14

11 4.5 Fornecimento e assentameto de  guardas laterais, junto à guarda da ponte, de balizas refletoras produzida em chapa zincada, com aba e vinil refletor, de acordo com UN 4
12 4.6 Restabelecimento dos muros alas em alvenaria de pedra, nas condições do existente, incluindo acrescento de altura se necessário e ainda a reposição do aterro e

manilhas laterais incluindo colocação de mais 3 manilhas se afectadas com a operação e nivelamento do leito.
vg 1
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 5 PAVIMENTAÇÕES
13 5.1 Fornecimento e aplicação de base em material britado "tout-venant", com 20cm no caminho e 40cm sobre o pontão  (a confirmar em obra) de espessura após recalque,

devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do
caderno de encargos.

m2 120

14 5.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação/colagem 0,50kg/m2, incluindo limpeza da área a pavimentar. m2 120
15 5.3 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso de camada única de regularização/desgaste com 0,08 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa

densa.
m2 120

 6 BERMAS E VALETAS
16 6.1 Regularização e reperfilamento de bermas e valetas duplas (direita e esquerda da plataforma ), incluindo terras de empréstimo ( saibro ) se necessário. m 130
17 6.2 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implementação, escavação em terreno de qualquer natureza,

reperfilamento das valetas, remoção, reposição, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito, em valetas revestidas em betão
com abertura igual ou inferior a 0,70 m.

m 130
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