
Município de São Pedro do Sul
Procedimento E 2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão

de resíduos.
vg 1

 2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a

legislação em vigor.
vg 1

 3 DEMOLIÇÕES
3 3.1 Execução de corte, limpeza e remoção de toda a vegetação de eventuais árvores e pequeno porte existentes, incluindo raízes, canteiros em tronco de madeira, carga e

transporte dos produtos a vazadouro do empreiteiro.
UN 32

 4 DRENAGEM
 4.1 Execução de orgãos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno

de qualquer natureza, a remoção/demolição/escarificação, reposição e compactação, e condução a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 4.1.1 Levantamento e reposição de tampas de caixas de visita, sargetas para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 6
5 4.1.2 Fornecimento e colocação de drenos em tubo perfurado com diâmetro Ø160mm envolte de geotextil e brita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 90
6 4.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² diâmetro Ø315 mm, incluindo acessórios, abertura de vala (escavação e aterro)

compactação e demais trabalhos necessários.
ml 7

7 4.1.4 Caixas de visita, quadradas 0,50x0,50m com tampa B125, com altura inferior ou igual a 1,30m. UN 1
 5 PAVIMENTAÇÃO
8 5.1 Levantamento e remoção cuidada dos cubos granito 10*10cm existentes, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro a indicar pela Fiscalização

e demais trabalhos necessários.
m2 240

9 5.2 Escarificação do pavimento existente, incluindo remoção dos produtos escavados a vazadouro a indicar pela Fiscalização. m2 896
10 5.3 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa, para receber novo pavimento, conforme os desenhos, incluindo transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro autorizado.
m2 2150

 5.4 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:
11 5.4.1 Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos. m2 2150
 5.5 Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação,

rega de impregnação, colagem e cura:
12 5.5.1 Com 0,06m de espessura, após compactação. m2 2150
 6 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 6.1 Marcas Longitudinais:
 6.1.1 Marcas Rodoviárias, incluindo Pré-Marcação:

13 6.1.1.1 M1 - Linha branca contínua (LBC), com 0,12mts de largura. ml 600
14 6.1.1.2 M2 - Linha branca descontinua (LBT), com 0,12mts de largura. ml 400
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