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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 GERAL - Os trabalhos de montagem, manutencédo e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial a fase final da mesma, os
trabalhos de implementacéo referentes a satisfagcdo dos regulamentos de seguranca. higiene e salde no trabalho, os trabalhos de reestabelecimento de serventias e os trabalhos e
meios necessarios de acesso aos locais a intervir, encontram-se diluidos nos pregos unitarios do presente articulado.
1 1.1 Fornecimento e colocacao de placas identificativas da obra, com as seguintes caracteristicas: UN 1
a) Estrutura em \"U\" formado por tubo de ferro galvanizado de 2mm, com 4,5m de altura x 2,20m de largura;
b) Aro / moldura com tubo, em ferro galvanizado, com 30mm x 15mm;
c¢) Painel em PVC dipac com 10mm de espessura x 1,40m altura x 2,10m de largura;
d) Estrutura e moldura pintadas com tinta de esmalte a cor cinza aluminio.
2 Arquitetura
2.1 PREPARAGOES E DEMOLIGCOES
2.1.1 PREPARACOES
2 21.11 Lavagem da fachada a norte com jato de agua a baixa presséo, por forma a retirar maximo de tinta e eliminar materiais soltos, poeiras e outros contaminantes. Incluindo | m2 370
todos os trabalhos complementares e necessarios conforme caderno de encargos.
3 2.11.2 Reparar zonas fissuradas, sempre que apresentem abertura superior a 2 mm. Incluindo o corte, a selagem com mastique de poliuretano do tipo weber. flex PU weber.rep | vg 1
basic ou equivalente, armada com rede de fibra de vidro e todos os materiais e trabalhos complementares, tudo conforme caderno de encargos.
4 2.11.3 Remocéo de estores, cortinas, reposteiros, aquecedores, radiadores, rodapés, armarios, mesas, cadeiras, quadros e todo o equipamento existente dentro das salas, e/ou | vg 1
acondicionamento para salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposicdo no local em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e
indicag6es do dono de obra.
5 2114 Remocédo de sanitas, lavatérios, torneiras, mictérios, espelhos e todo o equipamento existente dentro das instalagfes sanitarias, e/ou acondicionamento para |vg 1
salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposi¢ao no local em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e indica¢des do dono de obra.
6 2115 Remocéo e reposigdo em novo local em perfeito funcionamento de todo equipamento bar e cantina, ligacdo as redes, e/ou acondicionamento para salvaguarda dos | vg 1
mesmos, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do
municipio, tudo conforme caderno de encargos.
7 21.1.6 Remocéo e recolocagdo de equipamentos dispensadores para Wc's e todo o equipamento existente dentro das instalacdes sanitarias, e/ou acondicionamento para | vg 1
salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposi¢éo no local em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e indicagGes do dono de obra.
8 2.1.1.7 Remocéo e recolocagdo de rampa metalica de acesso ao polivalente, e/ou acondicionamento para salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposi¢éo no local | UN 1
em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e indicagdes do dono de obra.
2.1.2 DEMOLICOES
9 2121 Demolicdo TOTAL do espaco da cantina existente incluindo estacas, estrutura, paredes, pavimentos, lages, etc, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na | vg 1
altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos.
21.2.2 Remocao de caixilharias existente em vaos/coberturas, constituidas por aros, folhas em aluminio, vidros, acrilicos e estrutura metdlica, incluindo transporte para vazadouro, sem
prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos.
10 |2.1.2.2.1 |pala e estrutura algado Norte UN 1
11 (2.1.2.2.2 |VO001 antecaAmara UN 1
12 (2.1.2.2.3 |V008 (2,30 x 2,49 m) UN 1
13 (2.1.2.2.4 |V015 (0,95 x 0,82 m) UN 1
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14 |[2.1.2.25 |V016 (3,12x1,40 m) UN 1
15 |(2.1.2.2.6 |V017 (1,82 x 1,40 m) UN 1
16 (2.1.2.2.7 |V018 (3,56 x 1,40 m) UN 1
17 |2.1.2.2.8 |V025 (1,94 x 0,80 m) UN 2
18 (2.1.2.2.9 |V026 (3,31 x 0,80 m) UN 1
19 |[2.1.2.2.10 | V027 (4,50 x 0,71 m) UN 3
20 (2.1.2.2.11 [ V031 (2,60 x 1,88 m) UN 1
21 [2.1.2.2.12 [ V032 (3,38 x 1,40 m) UN 1
22 (2.1.2.2.13 [ V033 (0,82 x 1,88 m) UN 1
23 [2.1.2.2.14 V034 (0,98 x 2 m) UN 1
24 [2.1.2.2.15 (V108 (3,03 x 1,46 m) UN 1
25 [2.1.2.2.16 [ V109 (5,18 x 0,80 m) UN 1
26 (2.1.2.2.17 V110 (3,34 x 1,46 m) UN 1
27 [2.1.2.2.18 V111 (2,64 x 1,28 m) UN 1
28 [2.1.2.2.19 (V112 (2,72 x 1,28 m) UN 1
29 (2.1.2.2.20 V113 (0,83 x 1,28 m) UN 1
30 |2.1.2.2.21 | Vaos cantina existente e a demolir UN 4
31 [2.1.2.2.22 [P001 (2,95x2,57) UN 1
32 [2.1.2.2.23 [P111 (2,94x1,94) UN 4
33 |2.1.2.2.24 | Vaos existentes polivalente piso 1 UN 8

2.1.2.3 Remocao de vaos interiores existente, constituidas por aros, folhas e vidros, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse

em aproveitar material e transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos.

34 ]2.1.2.3.1 |Portas vaos interiores piso 0 UN 40

35 |2.1.2.3.2 |Portas vaos interiores piso 1 UN 14

36 |2.1.2.3.3 |vaos/bandeiras existentes nas salas de aula, funcionarios e wc's, UN 50

37 |21.24 Remocéo de gradeamentos de vaos no exterior e interior, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em | vg 1
aproveitar material e transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos. EO01 | E124|alcado Norte|E044

38 |2.1.25 Remocéo de portas e estruturas leves, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e | vg 1
transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos. EO013 | E015 | E017 | E020A | EO20B | E022 | E027 | E028 | E042 | E043 E106 | E110 | E
109 | E122 | E123 | E125

39 |2.1.2.6 Remocéo de remate e rodapés existentes nas escadas interiores, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse | vg 1
em aproveitar material e transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos.

40 |2.1.2.7 Remocé&o de lavatérios e torneiras, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e | UN 9
transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos. E017|E029|E030|E031|E032|E033|E044|E125

41 (2.1.2.8 Remocédo das peitoris e soleiras existentes nos véos a intervencionar, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o | UN 40
interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos.

42 12.1.2.9 Remocéo do tecto falso em madeira, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuizo na altura demolicdo o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e | m2 53
transporte para as oficinas do municipio, tudo conforme caderno de encargos. E125

2.1.2.10 |Picagem dos rebocos até ao osso (suporte original), na face interior abaixo dos véos que apresentarem anomalias do tipo eflorescéncias, desintegracdo do material, materiais

soltos e manifestacdes de sais, prontas areceber novo reboco, incluindo limpeza e preparacdo do suporte.

43 (2.1.2.10.1 |piso O m2 80

44 (2.1.2.10.2 |piso 1 m2 20

45 12.1.2.11 |Demoli¢cdo de muretes e de paredes, conforme projeto, incluindo transporte para vazadouro, tudo conforme caderno de encargos. m2 478
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46 (2.1.2.12 |[Demolicdo de pavimento da cozinha pronto para receber o pavimento, inclinacdo e as camadas de assentamento, conforme projecto, incluindo transporte para|m2 29
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.
47 12.1.2.13 |[Demolicdo de pavimento da cozinha pronto para receber o pavimento, inclinagdo e as camadas de assentamento, conforme projecto, incluindo transporte para|m?2 29
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.
48 (2.1.2.14 [Demolicdo parcial de muro exterior, conforme projecto, incluindo portdes, embasamento, pilares de suporte dos portoes, rede e postes de fixacdo, transporte para | ml 61
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.
49 ([2.1.2.15 [Remogao de material ceramico de revestimento de paredes e pavimento nas zonas de circulagéo, pronto para receber vinilico, conforme projecto, incluindo camadas de | ml 2231
assentamento, transporte para vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.
50 |2.1.2.16 |Remocédo de material cerdmico e vinilico no polivalente, pronto para receber novo vinilico, conforme projecto, incluindo camadas de assentamento, transporte para | ml 310
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.
2.1.3 TRANSPORTE DE PRODUTOS DE DEMOLICAO / RECUPERAVEIS E SOBRANTES
51 |2.1.3.1 Refere a todos os trabalhos de transporte, descarga, espalhamento e compactacdo em vazadouro autorizado dos produtos de demolicdo, bem como o armazenamento | vg 1
dos produtos a recuperar, tudo conforme caderno de encargos.
2.2 MOVIMENTOS DE TERRA
221 REGULARIZAGCAO DE TALUDES
52 2211 Refere-se a todos os trabalhos, de modelagédo do terreno, o reforco e a perfeita regularizacéo de superficies inclinadas em talude, das zonas ja existentes em desvao, | vg 1
incluindo todos os trabalhos necessérios a sua execugao.
2.3 ARGAMASSAS E BETOES
231 BETOES DE CIMENTO PORTLAND
2311 MURO DE BETAO SOBRE ENROCAMENTO DE PEDRA
53 ]2.3.1.1.1 |Fornecimento e execugdo de muro de betéo e pilares de suporte de portdo sobre enrocamento de pedra, semelhante ao existente incluindo incluindo todos os trabalhos [ ml 61
necessarios a sua execucao, conforme caderno de encargos.
232 BETAO DE INERTES LEVES
54 ]23.21 Fornecimento e colocagdo de camada de enchimento e de regularizacédo, de acordo com caderno de encargos e de forma a atingir as cotas e alinhamentos de projecto, | m2 230
considerando-se a espessura até 12cm.
55 |2.3.2.2 Fornecimento e colocacéo de camada de forma e regularizacdo para cobertura plana, de acordo com caderno de encargos e de forma a atingir as cotas e alinhamentos | m2 248
de projecto, considerando-se espessuras apresentadas nas pegas desenhadas.
2.4 PROTECGCAO CONTRA A HUMIDADE E CORROSAO
241 CAMARAS DE VENTILAGCAO
56 |24.1.1 Fornecimento e construcdo de camaras de ventilagéo, incluindo manta geotextil, impermeabilizagGes, ligagdes ao esgoto pluvial e todos os trabalhos necessarios a sua | UN 11
execucdo, conforme caderno de encargos e projectos das especialidades.
24.2 JUNTAS DE DILATAGCAO
57 |24.2.1 Fornecimento e realizacdo de junta de dilatacdo em paredes e tectos, incluindo limpeza, primario, méastique de Poliuretano e perfil em aco inoxidavel no pavimento e [ ml 251
todos os trabalhos necessérios a sua execugao, conforme caderno de encargos e projectos das especialidades.
58 |2.4.2.2 Fornecimento e realizagdo de junta de dilatagdo no pavimento, incluindo limpeza, primario, mastique de Poliuretano e perfil em ago inoxidavel no pavimento e todos os | ml 116
trabalhos necessarios a sua execugdo, conforme caderno de encargos e projectos das especialidades.
243 TRATAMENTOS HIDROFUGOS E CORROSAO
59 2431 Fornecimento e aplicacao de preparagao do suporte antes da pintura, conforme esquema do tipo Cin ou equivalente, conforme especificagdes do caderno de encargos e | vg 1
prescrigoes do fabricante.
60 |2.4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de um esquema de protecdo da corrosdo nas armaduras do tipo Weber ou equivalente, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos | vg 1
complementares necessarios conforme caderno de encargos e especificagdes da marca.
61 |2.4.33 Fornecimento e aplicagdo de um esquema de impermeabilizacéo tipo dry Kf da Weber ou equivalente no pavimento da ampliagao, incluindo por baixo da primeira fiada | vg 1
de tijolo para corte hidrico e todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios conforme caderno de encargos e especificacdes da marca.
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2.5 ALVENARIAS
25.1 TIJOLO CERAMICO
2511 ALVENARIA DE TIJOLO EM PAREDES SIMPLES
25.1.1.1 |Execucéo de alvenarias interiores em tijolo cerAmico 30x20x11, 30x20x15 ou 30x20x20 (conforme pecas desenhadas), assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo
argamassa e todos 0s materiais necessarios e a execucao de torcas em betdo armado sobre os vaos necessarios e todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
62 |2.5.1.1.1. |Piso 0 parte existente m2 102
1
63 |2.5.1.1.1. |Piso 1 parte existente m2 75
2
64 |2.5.1.1.1. |Piso nova intervengéo m2 95
3
25.1.2 ALVENARIA DE TIJOLO EM PAREDES DUPLAS
65 |2.5.1.2.1 |Execucao de alvenarias em tijolo ceramico 30x20x11 ou 30x20x15 (conforme pegas desenhadas), assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo argamassa e | m2 850
todos os materiais necessarios, torcas em betdo armado sobre o vdo necessério, linhadas de ligacdo aos elementos estruturais e tubos de ventilacdo e todos os
trabalhos necessarios a sua execugao.
25.1.3 ALVENARIA NO DESVAO SANITARIO
66 |2.5.1.3.1 |Execucdo de alvenarias em tijolo no desvéo sanitério, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo argamassa e todos 0s materiais necessarios, linhadas de | m2 66
ligagdo aos elementos estruturais e tubos de ventilagdo e todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
2.6 CANTARIAS, SILHARIAS E FORRAS
26.1 PEDRA NATURAL
2.6.1.1 Fornecimento e aplicagdo de pedra natural para soleiras e peitoris em granito cinza, conforme caderno de encargos e desenho de pormenor, incluindo material de
impermeabilizagdo na ligagdo, todos os trabalhos necessarios a sua boa execucéo.
67 |2.6.1.1.1 |V008 (2,30 x 2,49 m) ml 2,3
68 [2.6.1.1.2 |V009 (1x 2,49 m) ml 6
69 |2.6.1.1.3 |V010 (0,40 x 2,49 m) ml 2,8
70 [2.6.1.1.4 (V011 (0,70 x 2,49 m) ml 4,2
71 [2.6.1.1.5 [V012(2,30x 2,49 m) ml 2,3
72 [2.6.1.1.6 |[V013(2,00x2,49 m) ml 2
73 ]2.6.1.1.7 |[V014 (2,54 x2m) ml 2,54
74 12.6.1.1.8 |V021 (0,67 x 2,00 m) ml 0,67
75 12.6.1.1.9 |V022 (1,31 x 2,00 m) ml 1,31
76 [2.6.1.1.10 [ V023 (1,00 x 2,00 m) ml 3
77 [2.6.1.1.11 [ V024 (0,40 x 2,00 m) ml 5,6
78 [2.6.1.1.12 (V034 (0,98 x 2 m) ml 0,98
79 [2.6.1.1.13 V111 (2,64 x 1,28 m) ml 2,64
80 |2.6.1.2 Fornecimento e aplicacdo de pedra natural para lagetas de granito cinza, conforme caderno de encargos para revestimento de entradas em lagetas de 50x50x3cm, | m2 10
incluindo material de impermeabilizacédo na ligagdo, todos os trabalhos necessarios a sua boa execucgao.
2.6.2 PEDRA ARTIFICIAL
2.6.2.1 Fornecimento e aplicacdo de embasamento em placas de betéo pré-fabricado do tipo Tubani ou equivalente ao aplicado no edificio, conforme caderno de encargos e desenho de
pormenor, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execucéo.
81 [2.6.2.1.1 |1 mde altura ml 26
82 |2.6.2.1.2 |0,8 mde altura ml 53
83 |2.6.2.1.3 |0,85 m de altura ml 25
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2.7 IMPERMEABILIZAQOES E ISOLAMENTOS
2.7.1 IMPERMEABILIZACOES
84 |2.7.11 Fornecimento e aplicagdo de telas de impermeabilizagdo para coberturas planas do tipo Danosa ou equivalente, incluindo todos os remates, trabalhos acessoérios e | m2 365
complementares necessarios a sua boa execugéo e perfeito acabamento.
85 |2.7.1.2 Impermeabilizag@o no tardoz dos muros do desvao sanitario formada por: primario: primario asféaltico, tipo EA; impermeabilizacéo: tela betuminosa de betume asfaltico | m2 66
oxidado, LO-40/FP (140); camada drenante: tela composta de uma estrutura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espessura e um geotéxtil de polipropileno de
140 g/m2 numa das suas faces, incluindo fornecimento de todos os materiais e execucdo de trabalhos acessorios e complementares, necessarios a uma correcta
aplicacao
2.7.2 ISOLAMENTOS
27.21 ISOLAMENTOS TERMICOS
2.7.2.1.1 |Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico em poliestireno extrudido (EPS) com 5cm de espessura para revestimento ETIC (capoto) e todos os restantes materiais, fixacoes,
remates nos vaos e trabalhos acessdrios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.
86 [2.7.2.1.1. |algado norte m2 470
1
87 [2.7.2.1.1. [ampliacédo até 2 m de altura m2 337
2
2.7.2.1.2 |Fornecimento e aplicacéo de isolamento térmico em poliestireno extrudido (EPS) com 6cm de espessura para revestimento ETIC (capoto) e todos os restantes materiais, fixacdes,
remates nos véos e trabalhos acessodrios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.
88 |2.7.2.1.2. |ampliacdo acima dos 2 m m2 648
1
2.7.2.2 ISOLAMENTOS ACUSTICO
89 |2.7.2.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de |& mineral do tipo Arena Absorcion da Isover, ou equivalente, de 6cm de espessura e todos os restantes materiais e trabalhos acessérios e | m2 438
complementares necessarios a um perfeito funcionamento e acabamento. E017|E019|E125
2.8 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS
28.1 COBERTURAS INCLINADAS EM PAINEL SANDWICH
2811 PAINEL SANDWICH
90 |2.8.1.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de madres, apoios e paineis sandwich, espessura de 50 mm, com 5 ondas, 1000mm de largura Uutil, acabamento PVDF, material isolante em | m2 400
PUR ou PIR, e todas as caracteristicas e cor semelhantes as existentes e aplicadas para o telhado e todos os restantes materiais e trabalhos acessorios e
complementares necessarios a um perfeito acabamento, conforme descricdo apresentada em caderno de encargos.
91 |2.8.1.1.2 |Corte e desmontagem do revestimento da cobertura existente no polivalente e cantina actual, de forma a cumprir os vermelhos e amarelos, e todos os restantes | vg 1
materiais e trabalhos acessoérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.
2.8.1.2 ACESSORIOS PARA COBERTURAS EM PAINEL SANDWICH
92 |2.8.1.2.1 |Fornecimento e aplicacdo dos materiais (topos, tapa juntas, rufos, cumeeiras, ventilagdes) e todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios a um perfeito | vg 1
remate e acabamento.
93 |2.8.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo dos materiais para tapar os topos dos paineis da cobertura existente compativeis e da mesma cor com a chapa sandwich ja aplicada e todos | ml 301
os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito remate e acabamento.
2.8.1.3 CHAMINES
94 |2.8.1.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de chaminés, remates e todos os restantes materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito remate e |vg 1
acabamento.
282 COBERTURAS PLANAS (HORIZONTAIS) / TERRACOS E ACOTEIAS
2821 GODO EM SEIXO ROLADO ESPALHADO SOBRE MANTA GEOTEXTIL
95 |2.8.2.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de godo em seixo rolado lavado, incluindo geotextil e todos os restantes materiais e trabalhos acessoérios e complementares necessarios a um | m2 244
perfeito acabamento.
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2.8.2.2 ACESSORIOS PARA COBERTURAS PLANAS EM TERRAGCO
96 |2.8.2.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de capeamento dos muretes e todos os acessérios para coberturas planas | terraco e todos os restantes materiais e trabalhos acessoérios e | ml 134
complementares necessarios a um perfeito acabamento, tudo conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos.
2.9 REVESTIMENTOS
29.1 SISTEMA ETICS
29.1.1 ARGAMASSAS PARA ETICs
97 |2.9.1.1.1 |Fornecimento e aplicagdo das camadas de argamassa para ETICS (Capoto) sobre o isolamento do tipo weber.therm pré, ou equivalente, incluindo armadura em fibra de | m2 1640
vidro do tipo weber rede 167,0u equivalente, todos os materiais, trabalhos e acessérios necessarios, conforme caderno de encargos e prescricées da marca.
29.1.2 ACABAMENTOS DE SISTEMA ETICs
98 |2.9.1.2.1 |Fornecimento e aplicacdo do acabamento decorativo & cor BRANCA de base acrilica do tipo weber.plast decor M, ou equivalente. Incluindo deméo do primario de [ m2 1381
homogeneizagéo do tipo weber.prim regulador ou equivalente e todos 0s materiais, trabalhos e acessorios necessarios, conforme caderno de encargos e prescri¢cdo da
marca.
99 |2.9.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo do acabamento decorativo a cor VERDE RAL 6017 de base acrilica do tipo weber.plast decor M, ou equivalente. Incluindo dem&o do primario | m2 116
de homogeneizagéo do tipo weber.prim regulador ou equivalente e todos os materiais, trabalhos e acessorios necessarios, conforme caderno de encargos e prescricao
da marca.
100 [2.9.1.2.3 |Fornecimento e aplicagdo do acabamento decorativo & cor AZUL RAL 5024 de base acrilica do tipo weber.plast decor M, ou equivalente. Incluindo deméo do primério de [ m2 144
homogeneizacéo do tipo weber.prim regulador ou equivalente e todos os materiais, trabalhos e acesso6rios necessarios, conforme caderno de encargos e prescricdo da
marca.
2.9.1.3 REBOCO DE SANEAMENTO (acumulacéo de sais)
2.9.1.3.1 |Fornecimento e aplicagcdo de reboco de saneamento (acumulagdo de sais) do tipo weber.cal sane ou equivalente na superficie interior das paredes abaixo dos vaos existentes
intervencionados e todos os restantes materiais e trabalhos acessdrios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. Incluindo ainda a preparagdo e lavagem
conforme prescricdo da marca, a regularizacdo da superficie para aplicacdo da nova caixilharia, conforme projeto e caderno de encargos. Algcado Norte
101 (2.9.1.3.1. |piso 0 m2 80
1
102 (2.9.1.3.1. |pisol m2 20
2
292 REBOCO
103 [2.9.21 Fornecimento e aplicagdo de reboco nos tetos que se encontram em betéo a vista, incluindo tratamento/primario antes de rebocar e todos os restantes materiais e | m2 362
trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. E105 | E126 | E014
2.9.2.2 Fornecimento e aplicacdo de reboco e todos os restantes materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.
104 [2.9.2.2.1 |piso0 m2 812
105 |2.9.2.2.2 |piso1l m2 1034
293 OBRA DE AZULEJADOR, LADRILHADOR E MOSAICISTA
2931 AZULEJOS
2.9.3.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Neve M100 G1104, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execugao de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas a cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necesséarios a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho, até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).
106 (2.9.3.1.1. |Piso 0 branco E027 | E028 | E026 | E020B | E020A | E013 | EO03 | E004 | EO43 | E042|E029|E030|E031|E032|E033|E044 m2 352
1
107 |2.9.3.1.1. |Piso 1 branco E122 | E123 | E109 | E110|E125 m2 167
2
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2.9.3.1.2

Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Azul M1150 G1105, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execugéo de

betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas a cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho, até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).

108 [2.9.3.1.2. |Piso 0 azul escuro E027 | E026 | EO20B | E013 | EO04 | E043 m2 15
1
109 |2.9.3.1.2. |Piso 1 azul escuro E123 | E109 m2 7
2
2.9.3.1.3 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Azul M140 G1113, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execugéo de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas a cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho, até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).
110 [2.9.3.1.3. |Piso 0 azul claro E027 | E026 | EO20B | EO13 | E004 | E043 m2 11
1
111 [2.9.3.1.3. |piso lazul claro E123 | E109 m2 5
2
2.9.3.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Verde M152 G1115, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execucgao de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas a cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho, até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).
112 [2.9.3.1.4. | Piso 0 verde escuro E028 | E020A | E003 | E042 m2 11
1
113 [2.9.3.1.4. |Piso 1 verde escuro E122 | E110 m2 7
2
2.9.3.1.5 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Verde M156 G1110, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execucgéo de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas a cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho, até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).
114 [2.9.3.1.5. | Piso 0 verde claro E028 | EO20A | EO03 | E042 m2 8
1
115 [2.9.3.1.5. |Piso 1 verde claro E122 | E110 m2 5
2
29.3.2 MOSAICOS
2.9.3.2.1 |[Fornecimento e aplicacdo de revestimento cerdmico (para ché&o) do tipo RECER| INFINITY STRUTUREDBASIC GREY 33X33 de cor cinzento e acabamento antiderrapante R12 A
classe3, ref.G1209 ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execugdo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas a cor do ladrilho, limpeza e
todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. (em todas as casas-de-banho, balneérios).
116 |2.9.3.2.1. |Piso 0 E028 | E027 | E026 | E023 | E024 | EO20B | E020A | E013 | (E014 | E016) | EO10 | EO04 | EO03 | E042 | EO43 | EO12 | E011 | E047 m2 270
1
117 |2.9.3.2.1. |Piso 1 E109 | E110 | E107 | E108 | E122 | E123 m2 120
2
2.9.33 VINILICO
2.9.3.3.1 [Fornecimento e aplicacdo de revestimento vinilico (para pavimento e rodapé 10 cm) do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de cor cinza, ref.43C2211, ou
equivalente, incluindo ainda a preparacao da superficie, o fornecimento e execucdo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. As medi¢6es incluem os 10 cm em que o vinilico sobe na parede.
118 |2.9.3.3.1. |Piso 0 E001 | EO02 | E010 | EO17 | EO19 | E018 | E022 | EO25 | EO34 | E039 | E044 m2 893
1
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2.9.3.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento vinilico (para pavimento e rodapé 10 cm) do tipo Forbo Acoustic vinyl Sarlon Primeo Nuance Pearl, de cor cinza, ref.337601, ou
equivalente, incluindo ainda a preparacdo da superficie, o fornecimento e execucdo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. As medi¢des incluem os 10 cm em que o vinilico sobe na parede.
119 |2.9.3.3.2. |Piso 1 E102 | E104 | E105 | E119 | E124 m2 457
1
2.9.3.3.3 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento vinilico (para pavimento) do tipo Forbo Acoustic Vinyl Sarlon trafic, de cor anis, ref.15DB333208, ou equivalente, incluindo ainda a
preparacdo da superficie, o fornecimento e execugéo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios a um perfeito acabamento (Espago Polivalente)
120 |[2.9.3.3.3. |piso 0| E009 | espaco polivalente m2 310
1
2.9.3.3.4 |[Fornecimento e aplicacao de revestimento vinilico (para parede) do tipo Forbo Compact vinyl Sarlon Compact Uni perle, de cor cinza, ref.43C0801, ou equivalente, incluindo ainda a
preparacdo da superficie, o fornecimento e execucéo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios a um perfeito acabamento.
121 (2.9.3.3.4. |piso 0 m2 536
1
122 |2.9.3.3.4. |piso1 m2 254
2
123 [2.9.3.3.4. |escadas m2 30
3
124 [2.9.3.3.5 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento de bolas a integrar no chéo (conforme imagem 3D) em vinilico do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de [ m2 6
cor anis, ref.43C3208, ou equivalente, incluindo ainda a preparacéo da superficie, o fornecimento e execucdo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes,
remates, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. E034 | E102
125 [2.9.3.3.6 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento de bolas a integrar no chédo (conforme imagem 3D) em vinilico do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de [ m2 5
cor amarelo, ref.43C2205, ou equivalente, incluindo ainda a preparagéo da superficie, o fornecimento e execugdo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes,
remates, limpeza e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. E025 | E106
126 [2.9.3.3.7 |Fornecimento e aplicagcdo de revestimento de bolas a integrar no chéo (conforme imagem 3D) em vinilico do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de [ m2 4
cor bleu, ref.43C2227, ou equivalente, incluindo ainda a preparagéo da superficie, o fornecimento e execugdo de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes,
remates, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento. E039 | E119
127 [2.9.3.3.8 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento de cobertores e espelhos das escadas em vinilico do tipo Forbo Sols PVC acoustique Sarlon marche complete, ref.U4: [ m2 46
630119, ou equivalente, incluindo ainda a remocdo do remate de madeira, o enchimento, regularizagdo e preparagdo da superficie, o fornecimento e execugdo de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.
128 |2.9.3.3.9 |Fornecimento e aplicacdo de remate em PVC em cor cinza, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a um perfeito | ml 130
acabamento.
2934 DIVISORIAS LEVES E TECTOS FALSOS
2.9.3.4.1 |TECTOS FALSOS
2.9.3.4.1. |Fornecimento e instalacdo completa de tecto falso executado com placas de gesso cartonado do tipo PLADUR n15, ou equivalente incluindo estrutura metalica de apoio, a
1 abertura de negativos para instalagdo de equipamentos, a execugdo de sancas e de recaidas, remates periféricos e algcapdes tic tac, pronto a receber pintura. (medicdo em
projeccdo horizontal) (Aplicado na verical E017 e E019)
129 |2.9.3.4.1. |piso0 m2 130
1.1
2.9.3.4.1. |Fornecimento e instalacdo completa de teto falso executado com placas de gesso cartonado perfurado do tipo KNAUF DELTA , ou equivalente, incluindo estrutura metalica de
2 apoio, a abertura de negativos para instalacdo de equipamentos, a execucao de sancas e de recaidas, remates periféricos e alcapdes tic tac, pronto a receber pintura. (medi¢cdo em
projecao horizontal) (Aplicado na horizontal E017 e E019)
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130 (2.9.3.4.1. |piso0 m2 248
2.1
2.10 CARPINTARIAS
2.10.1 VAOS EM CPL
2.10.1.1 |Fornecimento e aplicacéo de porta do tipo Vicaima Portaro com 900*2100, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melaminico), incluindo o
aro, puxador com acabamento ago inox acetinado,todos os acessorios, ferragens e ajustes necessarios a sua instalagao e funcionamento, conforme indicacdes da marca.
131 (2.10.1.1.1 | POO2 UN 6
132 |2.10.1.1.2 | P102 UN 4
2.10.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de porta do tipo Vicaima Portaro com 800*2100, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melaminico), incluindo o
aro, puxador com acabamento aco inox acetinado,todos os acessorios, ferragens e ajustes necessarios a sua instalacéo e funcionamento, conforme indicagdes da marca.
133 |2.10.1.2.1 | PO03 UN 16
134 |2.10.1.2.2 | P103 UN 6
2.10.1.3 |Fornecimento e aplicacéo de porta do tipo Vicaima Portaro com 600*2100, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melaminico), incluindo o
aro, puxador com acabamento ago inox acetinado,todos os acessorios, ferragens e ajustes necessarios a sua instalagdo e funcionamento, conforme indicacdes da marca.
135 [2.10.1.3.1 [ PO06 (escadas) [UN | 1
2.10.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de porta do tipo Vicaima Portaro com 900*2000, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melaminico), incluindo o
aro, puxador com acabamento aco inox acetinado,todos os acessorios, ferragens e ajustes necessarios a sua instalagcdo e funcionamento, conforme indicagées da marca. Com
caracteristicas corta fogo conforme pecgas escritas e desenhadas.
136 [2.10.1.4.1 | P0O09 (portas corta-fogo) [UN | 4
2.10.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de porta do tipo Vicaima Portaro 2F com 1800*2000, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Hpl (laminado melaminico),
incluindo o aro, puxador com acabamento ago inox acetinado,todos 0s acessoérios, ferragens e ajustes necessarios a sua instalacdo e funcionamento, conforme indicacdes da
137 [2.10.1.5.1 [ P010 ( portas corta-fogo) [UN | 2
2.10.2 GUARNECIMENTOS
2.10.2.1 |PAINEL E GUARNIGAO DE VAOS
2.10.2.1.1 | Fornecimento e aplicacdo de guarnicdo de vaos de remate até ao caixilho em contraplacado, largura média de 16cm, do tipo Vicaima, ou equivalente, acabamento em cpl cinza,
incluindo todos os ajustes necessarios a sua instalacao, fixagéo, cortes, remates e limpeza de juntas e desperdicios, conforme projeto de execucéao.
138 (2.10.2.1.1 |piso O ml 85
1
139 (2.10.2.1.1 |piso 1 ml 75
.2
2.10.2.2 RODAPE / RODA CADEIRAS
2.10.2.2.1 | Fornecimento e aplicacé@o de rodapés de madeira boleada de 6cm de altura, do tipo Vicaima, ou equivalente, acabamento em cpl cinza, incluindo todos os ajustes necessérios a sua
instalacéo, cortes, remates e limpeza de juntas e desperdicios, conforme caderno de encargos.
140 |2.10.2.2.1 |Piso 0 E017 | EO19 | E029 | EO30 | EO31 | E032 | E033 | EO36 | EO37 | E038 | EO40 | E041 | E044 ml 442
1
141 {2.10.2.2.1 |Piso 1 E105 | E111 | E112 | E113 | E114 | E115| E116 | E117 | E118 | E120 | E121 | E124 ml 332
.2
2.10.2.2.2 | Fornecimento e aplicacao de roda cadeiras de madeira boleada de 8cm de altura, do tipo Vicaima, ou equivalente, acabamento em cpl cinza, incluindo todos o0s ajustes necessarios
a suainstalagéo, cortes, remates e limpeza de juntas e desperdicios, conforme caderno de encargos.
142 |2.10.2.2.2 | piso O ml 152
1
143 |[2.10.2.2.2 | piso 1 ml 150
.2
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2.10.2.3 MOBILIARIO DE MADEIRA | ACABAMENTO CPL
2.10.2.3.1 | Fornecimento e montagem de armarios com acabamento do tipo cpl cinza (igual as portas de entrada), incluindo frente de armario com guarnigcdo de 60 mm boleado em cpl cinza
claro com portas de abrir com 22 mm, 3 prateleiras amoviveis, dobradicas interiores e todos os elementos, ferragens, fixacfes a parede e 0s ajustes necessarios a sua instalagao.
144 |[2.10.2.3.1 | piso O UN 10
A
145 (2.10.2.3.1 |piso 1 UN 10
2
2.11 SERRALHARIAS DE ACO
2111 GRADEAMENTO METALICO
146 [2.11.1.1 |Fornecimento e montagem de gradeamento e todos os elementos, ferragens, fixagcdes a parede e os ajustes necessarios a sua instalagdo conforme projecto e caderno | UN 1
de encargos. G001
147 [2.11.1.2 |Fornecimento e montagem de gradeamento e todos os elementos, ferragens, fixagcdes a parede e os ajustes necessarios a sua instalacdo conforme projecto e caderno | UN 1
de encargos. G002
148 [2.11.1.3 |Fornecimento e montagem de gradeamento e todos os elementos, ferragens, fixacdes a parede e os ajustes necessarios a sua instalagao conforme projecto e caderno | UN 1
de encargos. G003
2.11.2 PORTOES
149 [2.11.2.1 |Fornecimento e montagem de portdo igual ao existente e todos os elementos, ferragens, fixagdes a parede e os ajustes necessarios a sua instalagcéo conforme projecto e [ UN 1
caderno de encargos. PM 01 (largura 3,50 m)
2.11.3 GRELHAS
150 [2.11.3.1 |Fornecimento e montagem de grelhas de ventilagédo e todos os elementos, ferragens, fixacdes e os ajustes necessarios a sua instalagdo conforme projeto e caderno de | UN 11
encargos.
2.11.4 REDE VEDACAO
151 [2.11.4.1 |Fornecimento e montagem de rede de vedagdo semelhante ao existente e todos os elementos, prumos, fixacdes e os ajustes necessarios a sua instalagdo conforme [ ml 61
projeto e caderno de encargos.
2.12 ALUMINIOS
212.1 COMPONENTES EM PERFILADO DE ALUMINIO VAOS, PALAS E CHAPAS QUINADAS
2.12.1.1 |Fornecimento e montagem completa de véos exteriores executados com perfis de aluminio com corte térmico do tipo Cortizo ou equivalentes (iguais aos ja aplicados
recentemente), incluindo vidros, ferragens, acessorios, puxadores, molas, batentes, vedagdes, tudo conforme indicado e pormenorizado no mapa de vaos, caderno de encargos e
152 |2.12.1.1.1 | pala e estrutura alcado Norte UN 1
153 [2.12.1.1.2 | V008 (2,30 x 2,49 m) UN 1
154 |2.12.1.1.3 | V009 (1x 2,49 m) UN 6
155 |(2.12.1.1.4 | V010 (0,40 x 2,49 m) UN 7
156 |2.12.1.1.5 | V011 (0,70 x 2,49 m) UN 6
157 [2.12.1.1.6 [ V012 (2,30 x 2,49 m) UN 1
158 |2.12.1.1.7 | V013 (2,00x2,49 m) UN 2
159 |[2.12.1.1.8 | V014 (2,54 x 2 m) UN 1
160 (2.12.1.1.9 | V015 (0,95 x 0,82 m) UN 1
161 |(2.12.1.1.1 | V016 (3,12x1,40 m) UN 1
0
162 |2.12.1.1.1 | V017 (1,82 x 1,40 m) UN 1
1
163 (2.12.1.1.1 | V018 (3,56 x 1,40 m) UN 1
2
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164 {2.12.1.1.1 | V021 (0,67 x 2,00 m) UN 1
3

165 (2.12.1.1.1 | V022 (1,31 x 2,00 m) UN 1
4

166 |2.12.1.1.1 | V023 (1,00 x 2,00 m) UN 3
5

167 (2.12.1.1.1 | V024 (0,40 x 2,00 m) UN 14
6

168 |(2.12.1.1.1 | V025 (1,94 x 0,80 m) UN 2
7

169 |(2.12.1.1.1 | V026 (3,31 x 0,80 m) UN 1
8

170 |2.12.1.1.1 | V027 (4,50 x 0,71 m) UN 3
9

171 |2.12.1.1.2 | V034 (0,98 x 2 m) UN 1
0

172 |2.12.1.1.2 | V109 (5,18 x 0,80 m) UN 1
1

173 12.12.1.1.2 | V110 (3,34 x 1,46 m) UN 1
2

174 (2.12.1.1.2 | V111 (2,64 x 1,28 m) UN 1
3

175 |2.12.1.1.2 |V113(1,4x 1,23 m) UN 1
4
2.12.1.2 |[Fornecimento e montagem completa de vaos interiores executados com perfis de aluminio do tipo Cortizo ou equivalente, incluindo vidros, ferragens, acessoérios, puxadores,

molas, batentes, vedacdes, tudo conforme indicado e pormenorizado no mapa de véos, caderno de encargos e prescricdes do fabricante do sistema:

176 (2.12.1.2.1 | V001 (6,70 x 2,55 m) UN 1

177 |2.12.1.2.2 | V008 (3,03 x 1,46 m) UN 1

178 |[2.12.1.2.3 | V108 (3,03 x 1,46 m) UN 1

179 |2.12.1.2.4 | P0O01 (2,95 x 2,57 m) UN 1

180 (2.12.1.2.5 | PO07 (1,5x1,5) E027, EO10 UN 4

181 |[2.12.1.2.6 | P011(2,00x3,45) sistema 2000 de correr UN 1

182 |2.12.1.2.7 | P105 (1,5x1,5) E109 UN 2

183 (2.12.1.2.8 | P106 (3,44 x 1,44 m) sistema 2000 de correr UN 1

184 |(2.12.1.2.9 | P107 (1,45 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 1

185 (2.12.1.2.1 | P108 (3,46 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 2
0

186 (2.12.1.2.1 | P109 (4,63 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 2
1

187 (2.12.1.2.1 | P110 (2,09 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 2
2

188 |[2.12.1.2.1 | P111 (2,24 x 1,94 m) E15 UN 3
3
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2.12.1.3 |Fornecimento e montagem completa de chapa quinada de aluminio do tipo Cortizo ou equivalente (iguais aos ja aplicados recentemente), com funcdo de peitoril, incluindo
ferragens, acessorios, vedagdes, tudo conforme indicado no mapa de vaos, pormenorizagédo de projeto, caderno de encargos e prescrigcdes do fabricante do sistema de forma a
189 |2.12.1.3.1 | V015 (0,95 x 0,82 m) ml 0,95
190 |2.12.1.3.2 | V016 (3,12x1,40 m) ml 3,12
191 |2.12.1.3.3 | V017 (1,82 x 1,40 m) ml 1,82
192 |2.12.1.3.4 | V018 (3,56 x 1,40 m) ml 3,56
193 |2.12.1.3.5 | V025 (1,94 x 0,80 m)x2 ml 3,88
194 |2.12.1.3.6 | V026 (3,31 x 0,80 m) ml 3,31
195 |2.12.1.3.7 | V027 (4,50 x 0,71 m)x3 ml 13,5
196 |2.12.1.3.8 | V109 (5,18 x 0,80 m) ml 5,18
197 |2.12.1.3.9 | V110 (3,34 x 1,46 m) ml 3,34
198 |2.12.1.3.1 | V111 (2,64 x 1,28 m) ml 2,64
0
199 |2.12.1.3.1 | V113 (0,83 x 1,28 m) ml 0,83
1
200 |2.12.1.4 |Fornecimento, montagem e alteracdes necessarias para a integracdo de muleta anti panico nas portas existentes, incluindo ferragens, acessorios, vedacoes, tudo | UN 8
conforme projeto de incéndios e prescrigdes do fabricante do sistema.
201 [2.12.1.5 |Fornecimento, montagem e alteracBes necessarias para a integracéo de sistema de abertura automatica através da central de incéndios, incluindo ferragens, acessorios, | UN 8
vedagoes, tudo conforme projeto de incéndios e prescri¢es do fabricante do sistema.
2122 FERRAGENS E ACESSORIOS PARA ALUMINIOS
202 [2.12.2.1 |As componentes compreendidas neste artigo consideram-se integradas nos elementos funcionais de que fazem parte. | vg 1
2.13 VIDROS E ACRILICOS
2.13.1 VIDRO
203 (2.13.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de vidros duplos, conforme especificacdbes do mapa de védos e caderno de encargos. As componentes compreendidas neste artigo |vg 1
consideram-se integradas nos elementos funcionais de que fazem parte.
2.13.2 ESPELHOS
204 |2.13.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de espelhos em todas as instalagdes sanitarias e balnearios, sobre a zona de lavatérios e de acordo com desenhos de pormenor (80cm de [ m2 61
altura), incluindo fixacéo e todos os trabalhos complementares .
2.14 PINTURAS, ENVERNIZAMENTOS, CAIAGOES E PROTECGOES ESPECIAIS
2141 PINTURAS
2.14.1.1 |PINTURA A TINTA AQUOSA ESTIRENO-ACRILICA
2.14.1.1.1 |Fornecimento e aplicagéo de tinta na parede do tipo CIN aquosa Estireno-Acrilica CINAQUA, ref. 10-145, Mate de cor branco, ou equivalente conforme especificagdes do caderno
de encargos, mapa de acabamentos e e prescri¢coes do fabricante.
205 |2.14.1.1.1 | Piso 0O paredes salas aulas acima da cota peitoril EOO5 | EO06 | E007 | EO08 | E017 | EO19 | E029 | EO30 | E031 | EO32 | E033 | EO36 | E037 | EO38 | E044 | EO40 | E041 [ m2 1095
A
206 (2.14.1.1.1 | Piso 1 paredes salas aulas acima da cota peitoril E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E120 | E121 | E124 m2 918
2
207 |2.14.1.1.2 | Fornecimento e aplicagdo de tinta na parede (conforme imagem 3D) do tipo CIN aquosa Estireno-Acrilica CINAQUA, RAL6017, Mate de cor VERDE, ou equivalente [ m2 42
conforme especificagdes do caderno de encargos, mapa de acabamentos e e prescrigées do fabricante. E017
208 |2.14.1.1.3 | Fornecimento e aplicacdo de tinta na parede (conforme imagem 3D)do tipo CIN aquosa Estireno-Acrilica CINAQUA, RAL5015, Mate de cor AZUL, ou equivalente [ m2 21
conforme especificagdes do caderno de encargos, mapa de acabamentos e e prescri¢cées do fabricante. E019
2.14.1.1.4 | Fornecimento e aplicacdo de tinta no tecto do tipo CIN aquosa Estireno-Acrilica CINAQUA, ref. 10-145, Mate de cor branco, ou equivalente conforme especificagdes do caderno de
encargos, mapa de acabamentos e e prescri¢c6es do fabricante.
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209 |[2.14.1.1.4 | Piso O tetos salas E005 | E006 | E007 | EO08 | EO17 | E018 | E029 | EO30 | E031 | E032 | E033 | EO36 | E037 | E038 | EO40 | E041 | E044 m2 1022
1
210 |2.14.1.1.4 | Piso 1 tetos salas E121 | E120 | E124 | E125 | E126 | E118 | E117 | E116 | E115 | E114 | E113 | E112 | E111 | E105 m2 990
2
211 |2.14.1.1.5 | Fornecimento e aplicacdo de tinta no teto (conforme imagem 3D) do tipo CIN aquosa Estireno-Acrilica CINAQUA, RAL6017, Mate de cor VERDE, ou equivalente [ m2 35
conforme especificagdes do caderno de encargos, mapa de acabamentos e e prescri¢cées do fabricante. EO17
212 [2.14.1.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de tinta no teto (conforme imagem 3D) do tipo CIN aquosa Estireno-Acrilica CINAQUA, RAL5015, Mate de cor AZUL, ou equivalente | m2 52
conforme especificagdes do caderno de encargos, mapa de acabamentos e e prescriges do fabricante. E019
2.141.2 PINTURA A TINTA DE ESMALTE ACRILICO AQUOSO
2.14.1.2.1 | Fornecimento e aplicacdo de tinta nas paredes do tipo CIN de esmalte acrilico aquoso CINACRYL Mate ref. 12-230 de cor branco, ou equivalente conforme especificagdes do
caderno de encargos, mapa de acabamentos e e prescri¢des do fabricante.
213 |[2.14.1.2.1 | Piso 0 paredes WC, arrumos e cozinha E0O03 | EO04 | E011 | E012 | EO10 | EO14 | E013 | EO20A | E020B | E023 | E024 | E027 | E028 | E026 | E043 | E042 m2 162
A
214 |2.14.1.2.1 | Piso 0 paredes sala aulas abaixo parapeito E029 | E030 | EO31 | E032 | EO33 | E036 | EO37 | E038 | E044 | E040 | EO41 m2 288
.2
215 (2.14.1.2.1 | Piso 1 paredes WC E107 | E108 | E109 | E110 | E123 | E122 m2 266
.3
216 |2.14.1.2.1 | Piso 1 paredes sala aulas abaixo parapeito E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E120 | E121 | E124 m2 290
4
2.14.1.2.2 | Fornecimento e aplicacdo de tinta no tecto do tipo CIN de esmalte acrilico aquoso CINACRYL Mate ref. 12-230 de cor branco, ou equivalente conforme especificagdes do caderno de
encargos, mapa de acabamentos e e prescrigdes do fabricante. Tecto Wcs
217 |2.14.1.2.2 | Piso 0 tecto Wcs, arrumos e cozinha E003 | E004 | EO11 | E012 | E010 | E013 | E014 | E020B | E020A | E024 | E023 | E027 | E028 | E026 | E042 | E043 m2 257
1
218 |2.14.1.2.2 | Piso 1 tecto Wcs e arrumos m2 127
2
2.14.1.3 |RECUPERAGAO DE MADEIRAS E PINTURA
219 |2.14.1.3.1 | Recuperagdo e pintura das pecas delineadoras em madeira dos cantos das paredes, incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primario, pintura a cinza igual as|ml 126
portas, montagem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
220 |2.14.1.3.2 | Recuperagdo e pintura dos parapeitos em madeira das escadas interiores incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primario, pintura a cinza igual as portas, | UN 2
montagem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
221 |2.14.1.3.3 | Recuperagdo e pintura dos degraus em madeira no desnivel do polivalente incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primario, pintura a cinza igual as portas, | UN 2
montagem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
222 |2.14.1.3.4 | Recuperagdo e pintura dos paineis de afixacdo em madeira incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primario, pintura a cinza igual &s portas, montagem e todos os | UN 10
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
21414 PINTURA SOBRE METAL
223 |2.14.1.4.1 | Recuperagdo e pintura das guardas metalicas das escadas interiores incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primario, pintura a cinza claro igual as portas, | ml 30
montagem e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
224 12.14.1.4.2 | Escovagem com escova de arame ao grau ST3, pintura com primario tolerante de superficie em todas as superficies acessiveis, aplicagdo de acabamento em |ml 100,65
polieretano. Selagens das zonas inacessiveis com silicones vedantes de elevada durabilidade nos elementos nas fachadas existentes junto das coberturas. Incluindo
todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento.
2.15 EQUIPAMENTO SANITARIO
2.15.1 APARELHOS SANITARIOS
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2.15.11

Fornecimento e instalagcdo de sanita do tipo Sanindusa pack easy ref2131925, ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessoérios de instalagdo e de ligagédo as redes de
aguas e esgotos e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.

225 |[2.15.1.1.1 | Piso 0 E042 | E043 | EO20A | E020B | E003 | E004 | E028 | E013 UN 25

226 |[2.15.1.1.2 |Piso 1 E122 | E123 | E110 | E109 UN 21

2.15.1.2 |Fornecimento e instalacao de sanita do tipo Sanindusa wckids sanita simples ref2125011, ou equivalente, de cor branca, incluindo sifdo e tampo com tampa, cor azul, e todos os
acessorios de instalacédo e de ligacdo as redes de aguas e esgotos e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.

227 [2.15.1.2.1 [piso 0 [UN | 4

2.15.1.3 |Fornecimento e instalagdo de urinois do tipo Sanindusa RIA ref2108500, ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessoérios de instalacdo e de ligagdo as redes de aguas e
esgotos e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.

228 |[2.15.1.3.1 | Piso 0 E043 | EO04 | EO20B UN 8

229 |[2.15.1.3.2 | Piso 1 E123 | E109 UN 9

2.15.1.4 |Fornecimento e instalagao de lavatorio de parede do tipo Sanindusa easy., ref. 131300, ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessérios e tubagens necessérios a sua
fixacdo e ligagédo arede existente e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.

230 [2.15.1.4.1 | Piso 0 E042 | E043 | EO03 | EO04 | E020A | E020B | E027 | E028 | E013 UN 35

231 |2.15.1.4.2 |Piso 1 E122 | E123 | E109 | E110 UN 29

2.15.1.5 |Fornecimento e instalagdo de lavatério de parede do tipo Sanindusa wckids ref2125300, ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessérios e tubagens necessarios a sua
fixacdo e ligacdo a rede existente e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.

232 |[2.15.1.5.1 | Piso 0 E027|E028 UN 11

233 |2.15.1.6 |Fornecimento e instalacdo de lavatério de parede do tipo Sanindusa Note 100, ref. 109310, ou equivalente, de cor branca , incluindo todos os acessorios e tubagens | UN 1
necessarios a sua fixacao e ligacéo a rede existente e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.

234 |2.15.1.7 |Fornecimento e instalacdo de lavatério de pousar do tipo Sanindusa Sanlife redondos, ref. 136370, ou equivalente, de cor branca , incluindo todos os acessoérios e | UN 7
tubagens necesséarios a sua fixagdo e ligacdo a rede existente e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um perfeito acabamento.
E029|E030|E031|E032|E033|E044|E125

235 [2.15.1.8 |Fornecimento e instalacdo de base de duche de encastrar ceramica do tipo Sanindusa Moraira 80x80, ref. 107245, ou equivalente,de cor branca , incluindo todos os | UN 1
acessorios, valvulas e tubagens necessarios a sua fixa¢éo e ligagéo a rede existente bem como o rebaixo no pavimento existente. E026

236 |2.15.1.9 |Fornecimento e instalacdo de base de duche cerdmica de pousar do tipo Sanindusa Moraira 80x80 ref. 107650, ou equivalente,de cor branca , incluindo todos os | UN 5
acessorios, valvulas e tubagens necessarios a sua fixacéo e ligagao a rede existente.

237 |2.15.1.10 |Fornecimento e instalagcdo de autoclismo de encastrar, compativel com sanitas criancas, do tipo switch Sanindusa ou equivalente, incluindo todos os acessorios, | UN 4
vélvulas e tubagens, rede de fibra de vidro necessarios a sua fixagao e ligacédo a rede existente.

238 |2.15.1.11 |Fornecimento e instalacédo de placas de descarga do tipo Plan branca da Sanindusa ou equivalente, incluindo todos os acessorios, necessarios a sua fixacéo e ligagdo a | UN 4
rede existente.

2.15.2 TORNEIRARIA

239 |2.15.2.1 |Fornecimento e instalagdo de misturadora de encastrar base 3v de base de duche do tipo Sanindusa, ref. 5001701, ou equivalente. UN 4

240 |2.15.2.2 |Fornecimento e instalagao de chuveiro, do tipo Eazy da Sanindusa ref. 5365701, ou equivalente, incluindo manipulo, flexiveis e suporte. E026 | E027 UN 2

2.15.2.3 |Fornecimento e instalagédo de torneira temporizada para lavatério do tipo Lock Sanindusa, ref. 5530341 ou equivalente.

241 |2.15.2.3.1 | piso O UN 35

242 |2.15.2.3.2 |piso 1 UN 29

243 |2.15.2.4 | Fornecimento e instalagdo de torneira temporizada para lavatério do tipo Eco Sanindusa, ref. 5190341 ou equivalente. E027 UN 11

244 (2.15.2.5 |Fornecimento e instalagcdo de torneira para lavatorio do tipo Basic Sanindusa, ref. 5426381 ou equivalente, incluindo a ligagéo a corrente. E018 UN 2

2.15.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de Torneira temporizada urinol do tipo Eco Sanindusa ref. 5190641 , ou equivalente.

245 |2.15.2.6.1 | piso O UN 8

246 |2.15.2.6.2 | piso 1 UN 9

247 (2.15.2.7 |Fornecimento e aplicacdo de misturadora para cozinha do tipo Teka Ark 939, ref.510078, ou equivalente, acabamento a cromo. UN 3
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248 |2.15.2.8 | Fornecimento de batentes, do tipo JNF IN.13.121.T.20 material EN 1.4301 acabamento acetinado, ou equivalente, acabamento acetinado, incluindo todos os trabalhos e [ UN 75
acessorios de fixagdo, segundo indicagées da marca.
2.15.3 PAINEIS EM RESINAS FENOLICAS E FERRAGEM EM ACO INOXIDAVEL
249 12.15.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de sistema de cabines / divisérias executadas em paineis Compact fenolico HPL com 13mm de esp. com caracteristicas de resistencia /| UN 43
comportamento de acordo com a norma EN 438 2.
Em conjunto constituido por frontais e divisorias com 1820mm de altura mais pé regulavel até 150mm, para uma altura total do sistema de apréx. 2000mm. Portas
standard com 1790x665mm para uma passagem util de 650mm. Ferragem do tipo JNF em aco inox AISI 316 / 304, pés regulaveis ref.a SM017 ( 2 por cabine ),
dobradicas ref.a SM005D
(3 por porta), fecho livre / ocupado ref.a SM026 e puxador duplo ref.a SM020, ou equivalente.
Suporte lateral em \"L\" inox ref.a SM004 e superior do painel em perfil \"tipo U\" de aluminio anodizado ref.a SM103, ou equivalente.
250 [2.15.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de sistema de divisérias para urinois, executadas em paineis Compact fenolico HPL com 13mm de esp. com caracteristicas de resistencia /| UN 15
comportamento de acordo com a norma EN 438 2. Com as dimens@es de 400mm por 800 mm. Incluindo todos os sistemas de fixagc&o, todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares.
251 |2.15.3.3 |Fornecimento e aplicacéo de sistema de divisérias para sanitas, executadas em painéis Compact fenolico HPL com 13mm de esp. com caracteristicas de resisténcia / | UN 10
comportamento de acordo com a norma EN 438 2. Com as dimensdes de 900mm por 1000 mm. A cor verde ou azul.
252 |2.15.3.4 |Fornecimento e aplicacédo de bancada de suporte para lavatério do tipo note 100 ou equivalente em painel Compact fenolico HPL em cor azul, com vista 10 cm. Incluindo | UN 1
todos os sistemas de fixacéo, estrutura de suporte, todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares. E018
253 |2.15.3.5 |Fornecimento e aplicacdo de bancada de suporte para lavatério Sanlife redondos em painel Compact fenolico HPL em cor azul, com vista de 10 cm. Incluindo todos os | UN 7
sistemas de fixagao, estrutura de suporte, todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares. E029|E030|E031|E032|E033|E044|E125
2.15.4 ESTORES
2.15.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de estore de rolo com corrente, do tipo Bandalux ou equivalente, sistema Premium Plus, ou equivalente, em tecido Polyscreen 350 1% no mdédulo junto ao
guadro e restante area 10%, dividido conforme caixilharia, cor branca, incluindo todos os materiais e trabalhos acessoérios e complementares. Salas aulas |
254 |2.15.4.1.1 | Salas diversas piso 0 | V016 (3,12x1,4), V017(1,82x1,4), V018 (3,56x1,4) UN 3
255 [2.15.4.2 |Fornecimento e aplicacdo de estores de rolo com corrente, do tipo Bandalux, sistema Premium Plus, ou equivalente, em tecido PVC, dividido conforme caixilharia, cor | UN 14
branca, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares. Biblioteca V009, V010, V023, V024
2155 PORTARIA E COBERTO
256 |2.15.5.1 |Fornecimento, transporte e montagem de portaria do tipo Quiosque Arqui ou equivalente, em cinza, tudo conforme descricdo no caderno de encargos e pecas | UN 1
desenhadas, incluindo execugéo de fundacdes em betdo armado e remates de pavimento, todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares.
257 |2.15.5.2 |Fornecimento, transporte e montagem de pérgola de 32 m2 para acupular & portaria do tipo Quiosque Arqui ou equivalente, conforme caderno de encargos, incluindo | UN 1
todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares.
2.15.6 ELEVADOR
258 [2.15.6.1 |fornecimento, transporte e montagem do elevador do tipo Gen2 Switch da OTIS ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares. | UN 1
2.15.7 EQUIPAMENTO DE COZINHA
259 |2.15.7.1 |Fornecimento e instalagdo de armarios de encastrar em aco inox para forrar bancadas existentes, com 90 cm de altura e comprimento 1,60m, incluindo prateleiras, | UN 6
portas, gavetas e todos os acessarios e trabalhos necessarios.
260 |2.15.7.2 |Fornecimento e instalagdo de tampo em aco inox, e duas prateleiras de apoio para bancada nova, e todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 1
261 |2.15.7.3 |Fornecimento e instalagdo de armario solto de apoio em ago inox (1,95x0,90x0,60 m), com bancada neutra, incluindo prateleiras, portas, gavetas e todos os acessérios e | UN 1
trabalhos necessarios.
262 |2.15.7.4 |Fornecimento e instalacdo de pias em acgo inox do tipo teka ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 3
2.16 DIVERSOS
2.16.1 TRABALHOS DE APOIO CONSTRUGAO CIVIL AS INSTALAGCOES
263 |2.16.1.1 |Trabalhos de c. civil, serralharias, carpintaria e de todas as especialidades, de apoio as restantes instalacdes e especialidades, de forma a compatibilizar as|vg 1
especificidades de cada um.

Praca da Republica SIN

Telef. 232427427 | Fax.
www.cm-viseu.pt

Pégina 15 de 30




MUNICIiPIO DE

P

Municipio de Viseu

VISEU Procedimento 2020 11 2009/7.5
2.16.2 LIMPEZAS
264 |2.16.2.1 |Limpezas, manutengdo e conservacao do edificio existente, do estaleiro, incluindo as limpezas finais, colocando-o pronto a ser utilizado pelo Dono da obra. | vg | 1
2.16.3 MATERIAIS, AMOSTRAS E MODELOS
265 [2.16.3.1 |Apresentar previamente ao representante do dono de obra os materiais, amostras e modelos para aprovagao. | vg | 1
2.17 TRABALHOS FINAIS
266 |2.17.1 Ensaios necessarios a verificagdo da integridade de todos os elementos constituintes da obra, incluindo das pecas existentes e a manter. | vg | 1
3 ARQUITETURA PAISAGISTA
3.1 Trabalhos Preparatérios
267 (3.1.1 Levantamento de saibro existente numa espessura de 40 cm, para abertura de caixa no parque infantil com e zonas verdes para colocagdo de terra vegetal. Depdsito do | m3 197
restante material em local a indicar pela CMV ou vazadouro credenciado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e
Caderno de Encargos.
268 (3.1.2 Levantamento de caixas existentes em zonas pavimentadas para cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, | UN 11
Pormenores e Caderno de Encargos.
3.2 Modelagéo do Terreno
3.21 Execucéo de aterros e escavagdes de acordo com caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
269 [3.2.1.1 Aterro m3 65
270 |3.2.2 Reperfilamento do Terreno incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. m2 282
3.3 Rede de Rega
3.31 Piguetagem e Valas para instalagdo da tubagem
271 |3.3.1.1 Execucédo da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalagdo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, [ ml 111
Pormenores e Caderno de Encargos.
3.3.2 Colocacgao da Tubagem
3.3.21 Fornecimento e colocacgéo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
3.3.2.1.1 |Rede de Rega Principal
3.3.2.1.1. |Tubo em polietilene de alta densidade para 10 Kg/cm2 com diametros:
1
272 13.3.2.1.1. |11/4\" ml 3,5
11
273 |[3.3.2.1.1. | 3/4\" ml 9
1.2
3.3.2.1.2 [Rede de Rega Secundaria
3.3.2.1.2. | Tubo em polietilene de alta densidade para 8 Kg/cm2 com diametros:
1
274 |[3.3.2.1.2. |11/4\" ml 3
11
275 |[3.3.2.1.2. | 3/4\" ml 95
1.2
3.3.3 Aspersores, Gotejadores e Bocas de Rega
3.3.3.1 Fornecimento e colocacéo de equipamento de rega incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
276 |[3.3.3.1.1 |Aspersor do tipo \"Rain Bird\", ou equivalente, modelo 3504 - PC - SAM, com 3.0 bar de presséo de funcionamento. UN 12
277 |3.3.3.1.2 |Bocas de rega tipo \"Rain Bird\" modelo 3 RC. UN 1
3.34 Electrovalvulas e Caixas
3.34.1 Fornecimento e colocacéo de electrovalvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
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3.3.4.1.1 |Electrovalvulas tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelos:
278 |[3.3.4.1.1. |075 DV UN 1
1
279 |[3.3.4.1.1. | 100 PGA UN 1
2
3.3.4.1.2 |[Fornecimento e colocagao de caixas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
280 |3.3.4.1.2. |Caixas tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo VB 1419 UN 2
1
281 |3.3.4.1.2. | Tampa para caixas tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo VB 1419 UN 2
2
3.35 Controlador automaético e ligacao arede geral
282 |3.35.1 Fornecimento e colocacéo de Cabo eléctrico de ligacao dos controladores as electrovalvulas incluindo abertura e fecho de valas. A ser executado conforme Desenhos, | ml 153
Pormenores e Caderno de Encargos
3.3.6 Vélvulas de seccionamento
3.3.6.1 Fornecimento e colocagado de valvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
283 |[3.3.6.1.1 |diametro 1 1/4\" UN 1
284 |3.3.6.1.2 |diametro 3/4\" UN 1
3.4 Pavimentos, Revestimentos e Contencbes
285 |3.4.1 Fornecimento e execucédo de pavimento em saibro de tonalidade bege com 5 cm de espessura, com acabamento a aredo com 1 cm, acabamento e textura idéntica ao | m2 2560
existente, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
3.4.2 Fornecimento e colocacéo de lancil de aluminio reciclado, com forma de L, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno
286 |3.4.2.1 Perfil com 5 cm de altura ml 149
287 (3.4.3 Revestimento de zonas verdes com mulch de casca de pinheiro tratada e triturada, com granulometria compreendida entre 2 e 4 cm. A aplicar numa espessura de 5 cm | m3 2
sobre tela antigerminante.
em zonas arbustivas com declive inferior a 5%, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
35 Parque Infantil e Patios Exteriores
351 Fornecimento e execuc¢do de pavimento do parque infantil em borracha, \"in situ\" EPDM, do tipo \"Play Planet\" ou equivalente, com espessura de 1 cm , e todos os trabalhos e
materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
288 |3.5.1.1 Tonalidade cinzento claro, ref.2 7035 m2 352
289 |35.1.2 Tonalidade verde forte ref.2 6032 m2 28
290 [3.5.1.3 Tonalidade verde reseda ref.2 6011 m2 27
291 (35.14 Tonalidade azul Capri ref.2 5019 m2 25
292 |35.1.5 Tonalidade azul turquesa ref.2 5018 m2 25
3.5.2 Fornecimento e execucgdo de pavimento do parque infantil em borracha, SBR, do tipo \"Play Planet\" ou equivalente, com espessura variavel de acordo com a altura de queda,
incluindo abertura da caixa, camadas de regularizagéo, telas, betunilha, camadas bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,
293 (3.5.21 Espessura de 2 cm m2 382
294 (3.5.2.2 Espessura de 8 cm m2 78
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295 |3.5.3 Limpeza da base. Execucdo da mistura SBR em maquina prépria. Marcacéo de corredores de aplicacdo através do uso de réguas de madeira com a espessura |vg 1
recomendada para a camada de amortecimento (SBR). Enchimento dos corredores com a camada SBR tendo o cuidado de formar uma superficie uniforme. Deixar secar
(24 horas). Execucdo da mistura EPDM em maquina prépria. Aplicagdo de réguas de madeira com 10mm de espessura sobre a camada SBR e aplicagdo do pavimento
EPDM. Se o pavimento apresentar diferentes desenhos e cores devera proceder-se a sua marcagéo com fita adesiva sobre a camada EPDM; aplicar a camada EPDM
até a fita adesiva e, quando devidamente seco, cortar o excesso de pavimento com uma faca e efectuar a aplicacdo da outra cor contra o aplicado inicialmente.
Finalizacdo dos trabalhos com aplicacdo de primario para que a superficie fique devidamente regularizada. Para uma maior durabilidade e semi-impermeabilidade do
pavimento, tanto a camada SBR como a EPDM deverdo ser seladas a quente, em toda a sua extensdo, através da passagem de espatulas de ferro previamente
aquecidas.
296 (3.5.4 Fornecimento e execugdo de esferas no parque infantil em borracha, SBR, do tipo \"Play Planet\" ou equivalente, com espessura e diametro variavel de acordo com | vg 1
indicado em desenhos. Com revestimento em pavimento \"in situ\" EPDM com espessura de 1 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
3.5.5 Fornecimento e colocacédo de equipamento infantil incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
297 |3.5.6 CENTRO DE MOTRICIDADE do tipo NEW FINNO LAPPSET, DA PLAY PLANET ref2 137050M ou equivalente. Centro de atividades composto por 26 postes, uma torre | UN 1
baixa de 870mm e uma torre alta de 1.47m, unidas entre si por varios elementos de trepar. escada em degraus de madeira, escada curva em corda reforcada a ago no
seu interior, 1 tanel em acrilico transparente, painéis de jogo, ponte de equilibrio e assentos em HPL. Faixa etaria: Maiores de 2 anos. Larg.: 6510mm; Comp.: 9210mm;
Alt.: 3320mm. Alt. maxima de queda: 1470mm; Area de impacto: 70.60m2. N° Maximo de utilizadores: 31. HPL, Walls e cordas em azul: 137050M A2B5C1F4G7H1I1.
Incluindo todos os materiais, transporte, montagem e instalacdo de equipamento Infantil de acordo com indicacdes fabricante, desenhos, pormenores e caderno de
encargos.
298 |3.5.7 Equipamento infantil, do tipo \"Proludic\" ou equivalente, com referéncia R34-ETP-500. UN 1
299 |3.5.8 PAINEL INFORMATIVO do tipo LAPPSET, DA PLAY PLANET ref2137556MF4H1I1, ou equivalente. Painel informativo composto por dois postes em MLC de pinho | UN 1
nérdico e um painel em HPL.
3.6 Revestimento Vegetal
3.6.1 Regularizacéo geral do terreno e colocagao de terra vegetal incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
300 |3.6.1.1 Colocagao substrato vegetal, em covas de arvores, constituido por uma mistura de 10% de turfa, 45% de areia de rio lavada e 45% de terra vegetal (1m3/cova). m3 11
301 (3.6.2 Colocagédo de 60 cm de substrato vegetal, em floreiras, constituido por uma mistura de 75% terra vegetal e 25% de areia lavada de rio. m3 20
302 |3.6.3 Colocagéo de 40 cm de substrato vegetal, em zona de arbustos e herbaceas, constituido por uma mistura de 75% terra vegetal e 25% de areia lavada de rio. m3 18
303 |3.6.4 Colocagéo de 30 cm de substrato vegetal, em zona de sementeiras, constituido por uma mistura de 50% terra vegetal e 50% de areia lavada de rio. m3 62
304 |3.6.5 Mobilizacéo, despedrega, regularizagéo do terreno as cotas definitivas e fertilizagdo incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, [ m2 282
Pormenores e Caderno de Encargos.
3.6.6 Fornecimento e plantacdo de arvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
305 (3.6.6.1 Ps Prunus serrulata \"Kanzan\" (Cerejeira japonesa); h=2.50 - 3.00 m; PAP 12 - 14 cm; Com fuste formado a 1.50 m. UN 8
306 [3.6.6.2 Pp Pinus pinea (Pinheiro manso); h=2.50 - 3.00 m; PAP 14 - 16 cm; Com fuste formado a 1.50 m. UN 2
307 |3.6.6.3 Qs Quercus suber (Sobreiro); h=2.50 - 3.00 m; PAP 14 - 16 cm; Com fuste formado a 1.50 m. UN 1
3.6.7 Fornecimento e plantacdo de arbustos e herbaceas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
308 |3.6.7.1 Ct Choisia ternata (Laranjeira do mexico); h=0.80 - 1.00 m; Diam. de copa 40 - 50 cm ; Comp. Plantagdo 2 un/m2. UN 34
309 (3.6.7.2 Ha Hakonechloa macra \"Aureola\" (Erva do Japao); h=0.10 - 0.20 m; Didm. de copa 10 - 20 cm ; Comp. Planta¢éo 8 un/m2. UN 74
3.6.8 Fornecimento e execucgdo de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
310 (3.6.8.1 S1 Mistura de sementeira para prado com utilizagdo média constituida por 20% Festuca rubra commutata, 25% Poa pratensis, 15% Lolium perene (an&o), 20% Festuca [ m2 250
rubra trichophyla e 20% Poa trivialis. Densidade de sementeira de 50gr/m2.
3.7 Mobiliario Urbano
3.7.1 Fornecimento e colocacgdo de mobiliario incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
311 |3.7.1.1 Floreiras em betao, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, modelo Afurada, com 2.00 de comprimento, 0.60 m de largura, 1.00 m de altura e 0.05 cm de espessura. UN 9
312 (3.7.1.2 Floreiras em betdo, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, modelo Afurada, com 2.60 m de comprimento, 0.60 m de largura, 1.00 m de altura e 0.05 cm de espessura. UN 2
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3.8 Telas em Zonas Verdes
313 (3.8.1 Fornecimento e colocacéo de tela anti-germinante, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. | m2 | 27
3.9 Manutenc¢do das Zonas Verdes
314 (3.9.1 Execuc¢éo da Manutencao/Periodo de garantia incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. | d | 365
4 ESTABILIDADE
4.1 Movimento de Terras e Demoli¢cGes
315 |4.11 Execucéo de todas as demolicdes necessarias a execugdo das fundagdes e estrutura, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios ao mesmo, e transporte a | vg 1
vazadouro licenciado dos produtos provenientes do mesmo.
316 (4.1.2 Escavacdo de terreno para desvdo sanitério e elaboracdo de fundacdes, até a cota 435.90, incluindo contengdo periferia e transporte a vazadouro dos materiais | m3 1573,66
resultantes do mesmo. O Empreiteiro devera apresentar um projecto de contencéo periférica previamente para a provacao da fiscalizacao.
317 (4.1.3 Aterro com solos selecionados, compactado, de forma a garantir o trafego de veiculos com uma carga por eixo de 130KN, em volta da estrutura do edifico e patios | m3 678,689
interiores, com talude de 1/1.5 para o interior do desvao sanitario até a cota de projeto
4.2 FundacGes
318 |4.2.1 Fornecimento e execucao de estacas moldadas \"in sito\", conforme projecto e caderno de encargos, diametro 500mm em betdo armado da classe C30/37, XC2; D12; [ ml 600
S4 com hidréfugo e aco do tipo A500 NR, incluindo transporte a vazadouro dos produtos escavados, saneamento da estaca pronto a ser executado macico de
encabecamento, ensaios soénicos de integridade do fuste por estaca. Devera ser apresentado previamente & fiscalizagédo, pelo adjudicatario, o método construtivo
proposto que garanta a execugao das estacaria.
4.2.2 Fornecimento e colocacédo de betdo armado de classe C25/30, XC2(P); D12; S3, com hidréfugo, ago do tipo A500 NR, incluindo cofragem, descofragem e restantes trabalhos em:
319 |4.22.1 Macicos encabecamento de estacas m3 59,422
320 |4.2.2.2 Vigas de equilibrio m3 27,973
321 |4.2.2.3 Vigas lintéis m3 5,654
322 (4.2.3 Forneciemnto e aplicac@o de betdo de limpeza C16/20 com 0.10m de espessura na base de macigos de encabecamento de estacas, vigas de equilibrio e vigas lintel, | m3 14,85
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao mesmo.
4.3 Estrutura
4.3.1 Fornecimento e colocacédo de betdo armado de classe C25/30, XC2; D12; S3, aco do tipo A500 NR, incluindo cofragem, descofragem e restantes trabalhos em:
323 [43.1.1 Vigas m3 126,214
324 |4.3.1.2 Pilares m3 40,524
325 |4.3.2 Lajes macicas (incluindo todos os acessorios para fixagdo necessarios ao bom funcionamento do elevador, de acordo com o fornecedor) m3 70,18
326 (4.3.3 Paredes de elevador (incluindo todos os acessoérios para fixagdo necessarios ao bom funcionamento do elevador, de acordo com o fornecedor) m3 9,515
4.3.4 Fornecimento e colocagdo de lajes aligeiradas em vigotas pré-esforgadas, do tipo Previcon ou equivalente, incluindo vigotas, abobadilha ceramica, tarugos, malha sol e camada de
compressdo de 5 cm em betdo C25/30, XC2; D12; S3, a¢o do tipo A500 NR, incluindo cofragem, descofragem e restantes trabalhos conforme indicagdes do fabricante em lajes do
327 [4.34.1 VPE3-40x20-25 m2 270,1965
328 [4.34.2 2VP3-40x20-25 m2 79,233
329 |43.43 VPE2-40x20-25 m2 71,9775
330 (4.3.4.4 2VPE3-40x20-25 m2 247,4955
4.4 Diversos
331 (4.4.1 Fornecimento e aplicagdo de toda a estrutura e fundagbes do quiosque da entrada, conforme descrito em pormenor de fornecedor, incluindo todos os trabalhos e |vg 1
materiais necessarios ao mesmo. (Ver projecto de arquitetura)
332 (4.4.2 Fornecimento e aplicacdo de fundagdo em betdo armado para escadarias metdlicas, incluindo movimentos de terras e todos os materiais necessarios a0 mesmo. m3 1,2375
5 REDE PREDIAL DE AGUAS
5.1 Rede de Agua Fria
5.1.1 Fornecimento e colocagdo de tubagem interior em tubo Tricomposto (Polietileno reticulado, Aluminio e Polietileno de alta densidade), tipo \"Geberit\" ou equivalente da série

\"Mepla\", enterrada, assente em rogos, suspensa, a vista ou visitavel, incluindo sistemas de fixagédo e suportes, abertura e fecho de rogos e valas com os seguintes diametros:
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333 |[5.1.1.1 16mm ml 61,131
334 |5.1.1.2 20mm ml 30,58
335 [5.1.1.3 26mm ml 54,824
336 |5.1.1.4 32mm ml 7,348
337 |5.1.15 40mm ml 17,358
338 |[5.1.1.6 50mm ml 98,945

5.1.2 Fornecimento e colocacgdo de tubagem exterior em tubo PEAD (Polietileno de alta densidade), enterrada, incluindo sistemas de fixagao e suportes, abertura e fecho de rogos e valas
a uma profundidade nunca inferior a 0.80m, com os seguintes diametros:
339 [5.1.21 25mm ml 3,36
340 |5.1.2.2 50mm ml 0,88
341 |5.1.2.3 63mm ml 45,265
342 [5.1.3 Fornecimento e colocagdo de todo o tipo de valvulas e acessorios em latdo necessarios, conforme descrito em projeto e ou caderno de encargos e compativeis com a | UN 33
tubagem utilizada, incluido todos os trabalhos e materiais complementares, como caixas de parede.
343 |5.1.4 Fornecimento e aplicagéo de ligacéo da rede de aguas a rede de incéndios, incluindo tubos, acessérios e valvula de seccionamento. vg 1
344 [5.1.5 Execucéo de ligagdo a rede existente dos lavatérios localizados nas salas sem intervencéo vg 1
345 [5.1.6 Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem, munidas de valvulas esféricas de acionamento, a instalar nos locais indicados no projeto. UN 1
5.2 Rede de Agua Quente e Retorno
5.2.1 Fornecimento e colocacao de tubagem interior em tubo Tricomposto (Polietileno reticulado, Aluminio e Polietileno de alta densidade), \"Geberit\" da série \"Mepla\" ou equivalente,
assente em rogos, suspensa, a vista ou visitavel, incluindo isolamento térmico com 10 mm de espessura, sistemas de fixacdo e suportes, abertura e fecho de rocos com os
346 |5.2.1.1 16mm ml 304,216
347 |5.2.1.2 20mm ml 59,763
348 |5.2.1.3 26mm ml 92,95
349 |5.2.1.4 32mm ml 23,419
350 [5.2.15 40mm ml 68,915
351 [5.2.2 Fornecimento e aplicagdo de bomba para rede de retorno, com capacidade para caudal continuo de 0,18 I/s. UN 1
352 [5.2.3 Fornecimento e colocagdo de todo o tipo de valvulas e acessorios em latdo necessarios, conforme descrito em projeto e ou caderno de encargos e compativeis com a | UN 29
tubagem utilizada, incluido todos os trabalhos e materiais complementares.
5.3 Rede de Incendio
531 Fornecimento e colocagdo de tubagem para rede de incendio em acgo galvanizado, seus acessdrios e ligacdes aos equipamentos que abastece, enterrada, assente em rogos,
suspensa, a vista ou visitavel, incluindo sistemas de fixacdo e suportes, abertura e fecho de rogos e valas, pintados a cor vermelha, conforme requisitos da ANPC, com os
353 [5.3.1.1 32mm ml 85,25
354 |5.3.1.2 40mm ml 22
355 [5.3.1.3 50mm ml 38,5
356 |5.3.1.4 63mm ml 56,1
5.4 Diversos
357 (5.4.1 Fornecimento e aplicagdo de caixa de parede com fechadura com o tamanho necessério ao alojamento de contador e véalvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios.
358 (5.4.2 Fornecimento e aplicagdo de acessoérios de ligagdo aos dispositivos instalados, compativeis com a tubagem e indicagées dos fabricantes, incluindo valvula de corte. vg 1
359 (5.4.3 Fornecimento e aplicagdo de ligagGes a rede de agua existente de equipamentos novos a instalar nas divisdes, E029, E030, E031, E032, E033, E044, E125, incluindo | vg 1
todos os trabalhos e materiais necessarios ao mesmo, como tubagens, valvulas, abertura e fecho de rocos, rebocos, pinturas.
360 |5.4.4 Elaboragdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverdo conter um | vg 1
exemplar em suporte informatico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
6 REDE PREDIAL DE AGUAS PLUVIAIS
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6.1 Fornecimento e colocacgédo de caleiras rectangulares em material identico ao ja existente na obra, incluindo juntas de dilatagcdo em neoprene de 12 em 12m e todos os trabalhos e
materiais acessorios e necessarios a sua boa execucgéo.
361 (6.1.1 Caleira rectangular 300x200mm ml 33,044
362 (6.1.2 Caleira rectangular 200x150mm ml 51,931
6.2 Fornecimento e execucédo de tubos de queda em PVC PN10 de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execugao, como ligagdes a caleiras,
ligagdes a caixas de visita, curvas, sistemas de fixagéo, etc..
363 |6.2.1 Di125 ml 50,05
364 (6.2.2 Di140 ml 31,185
6.3 Fornecimento colocacéo de ralo de pinha em tubos de queda;
365 [6.3.1 Di125 UN 7
366 |6.3.2 Di140 UN 7
367 (6.4 Fornecimento e colocagdo de caixa de caleira em material identico ao das caleiras, 30x20x20, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execugéo | UN 4
como a ligagdo a caleira e tubos de queda, sendo pintadas a cor baranca.
368 |6.5 Execucédo de camaras de visita com anéis pré-fabricados de betdo com 1,00 m de diametro interior, cone pré fabricado com boca de 0.60m, e fundos acabados em | UN 6
argamassa de cimento e areia dispondo de caixa de areia com20cm de altura, considerando uma altura média atil de 1,50 m, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares, como movimentos de terra.
369 (6.6 Fornecimento e colocacdo de grelha metalica, com sistema de seguranca diametro 0.60m em caixas de visita, com classe de resistencia D400, incluindo todos os | UN 6
trabalhos e materiais necesséarios aos mesmos.
6.7 Fornecimento e colocacéo de tubo em Polipropileno (PP SN8) , incluindo os seus acessdrios como curvas, unides, forquilhas, reducdes, etc.., colocado a profundidade média de
1,50 m, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza e seu fecho, considerando-se o envolvimento do colector em terra cirandada até uma altura média de 0,50 m,
contada desde o fundo da vala, enchimento de volume restante em camadas de saibro compactado mecanicamente com espessura ndo superior 0,30m,transporte a vazadouro de
material sobrante, reposicdo de pavimentos conforme existente e todos os trabalhos e materiais necessarios.
370 (6.7.1 DN160 ml 70,345
371 (6.7.2 DN200 ml 92,565
372 [6.7.3 DN250 ml 9,735
373 |6.8 Fornecimento e colocacdo de boca de lobo em betéo pré-fabricado, para descarregador de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa | UN 1
execucao.
374 (6.9 Fornecimento e aplicagdo de caixa de sargeta incluindo grelha metalica da classe C250, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios & sua implementagao. UN 4
375 [6.10 Fornecimento e execugdo de prolongamento de tubo de queda existente por cima da cobertura da entrada principal até & caleira desse mesmo telhado, no mesmo | vg 1
material e dimensao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao mesmo.
376 [6.11 Fornecimento e execucéo de prelongamento e ligagéo de tubo de queda na pala da entrada alunos até tubo existente, no mesmo matarial e dimenséo, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e materiais necesséarios ao mesmo.
377 |6.12 Reposicao de todos elementos referentes a rede de aguas pluviais existente afetados com a obra em causa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao | vg 1
mesmo.
378 [6.13 Elaboragdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverdo conter um | vg 1
exemplar em suporte informatico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
7 REDE PREDIAL DE AGUAS RESIDUAIS
7.1 Rede Exterior
7.11 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC SN4 para esgoto, incluindo abertura e fecho de vala com compactacédo com 1,50m de profundidade média, protecg¢do contra
obstaculos, agentes agressivos ou tubagens de outras especialidade quando necessario, soldaduras, acessérios de ligacao, transicéo, derivacdo e fixacdo de acordo com as
indicacdes do projecto, regulamentagcdo em vigor e fornecedor, com os seguintes diametros exteriores:
379 [7.111  [160 [ml | 42,284
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380 |7.1.2 Execucéo de camaras de visita com anéis pré-fabricados de betdo com 1,00 m de diametro interior, cone pré fabricado, tampa metalica D400 com diametro de 600mm, e [ UN 2
fundos acabados em argamassa de cimento e areia dispondo de meia cana de ligacédo entre as extremidades do colector, considerando uma altura média util de 1,50 m,
incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares como movimentos de terra.
381 (7.1.3 Execucéo de ligagao a coletor publico existente, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares como movimentos de terra. UN 1
382 |7.14 Execucéao de ligacdo a caixas de visita existentes no perimetro interno da escola, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares como movimentos de terra. | UN 4
7.2 Rede interior
7.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em rede de esgoto e ventilagdo em PVC SN4, incluindo soldaduras, acessoérios de ligagéo, transicéo, derivacdo, bocas de limpeza e
sistemas de fixacdo de acordo com as indicagdes do projecto, regulamentacdo em vigor e fornecedor, abertura e fecho de rogos, com os seguintes diametros exteriores:
383 |7.2.1.1 240 ml 35,937
384 |7.2.1.2 @50 ml 19,448
385 |7.2.1.3 290 ml 18,887
386 [7.2.1.4 @110 ml 160,809
387 |7.2.15 @125 ml 29,205
388 |[7.2.1.6 @140 ml 18,645
389 |[7.2.1.7 2160 ml 15,466
390 (7.2.2 Fornecimento e colocagéo de sifao individual em qualquer tipo de aparelho compativeis com a tubagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua | UN 147
execucao.
391 (7.2.3 Fornecimento e colocacéo de bocas de limpeza nos locais indicados nas pelas desenhadas de especialidade UN 30
392 |7.24 Fornecimento e aplicagéo de valvulas de admisséo de ar com um caudal minimo de 7,5I/s, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao UN 23
393 |7.25 Fornecimento e aplicagéo de valvulas de admisséo de ar com um caudal minimo de 30l/s, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & sua execugéo UN 6
394 |7.2.6 Execucéo de ligagdo da rede existente dos lavatérios das salas sem intervengdo a nova rede, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu correto | vg 1
funcionamento
395 (7.2.7 Fornecimento e aplicagdo de ralo em ferro fundido sifonada, com capacidade de 60Il/min, incluindo todos os materias e trabalhos necessarios a sua execugdao, incluindo | UN 1
todos os rabalhos e materiais a sua aplicagdo e ligagcdo a rede de esgotos.
396 (7.2.8 Fornecimento e aplicacéo de ligacbes a rede de agua residuais existente de equipamentos novos a instalar nas divisbes, E029, E030, E031, E032, E033, E044, E125, | vg 1
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao mesmo, como tubagens, sifdes, abertura e fecho de rocos, rebocos, pinturas.
397 |7.2.9 Elaboragéo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverdo conter um | vg 1
exemplar em suporte informéatico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
8 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS
398 (8.1 Fornecimento e instalagcdo de marco de incéndio com trés bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Servico de Bombeiros, incluindo valvula de anti-fuga e demais | UN 1
acessorios, ligacao a rede, abertura e tapamento de rogos e/ou valas, e todos os restantes trabalhos
399 (8.2 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio de carretel equipadas com mangueira 25 m, agulheta de trés posicdes - sistema aprovado pelo servico de Bombeiros, | UN 11
junc@es de ligacdo e valvula de macho esférico, em caixa metalica de proteccdo para montagem saliente ou de embutir nas paredes, incluindo fixacdo e demais
acessorios e trabalhos, abertura e tapamento de rocos de acordo com as pecas desenhadas.
400 |8.3 Fornecimento e aplicagdo de manta ignifuga, no local definido nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 1
8.4 Fornecimento e colocagédo nos locais projectados de extintores, do tipo :
401 |8.4.1 Extintores de pé quimico ABC de 6kg UN 16
402 |8.4.2 Extintores de CO2 de 5kg UN 3
8.5 Fornecimento e instalagdo da sinaléctica em material fotoluminescentes de acordo com o projeto e com a legislagéo em vigor:
403 (8.5.1 Planta de incéndios, com dimensdes minimas de 400mmX300mm UN 13
404 |8.5.2 Placas de Sinaleticas, com dimésn8sdes minimas de altura 200mm e largura 200mm UN 212
405 |8.6 Selagem das tubagens que atravessam compartimentos corta fogo distintos, com material intumescente. vg 1
406 |8.7 Execucéo de testes e ensaios finais de certificagéo, incluindo a correccao de anomalias detectadas. vg 1
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407 |8.8 Elaboragdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, da especialidade. Estas deverdo conter um exemplar em | vg 1
suporte informarico (CD-ROM) e um exemplar em papel.
9 PROJETO ITED
9.1 TUBAGEM
9.1.1 Fornecimento e montagem dos seguintes tubos, montados em roco, em bracadeiras ou em caminhos de cabos:
408 (9.1.1.1 VD/ERFE @20 m 260
409 |9.1.1.2 VD/ERFE @25 m 450
410 |9.1.1.3 VD/ERFE @32 m 50
411 (9.1.1.4 PVC @40 m 10
9.2 CAMINHOS DE CABOS
9.21 Fornecimento e montagem, de acordo com as condi¢des técnicas, dos seguintes caminhos de cabos:
412 [(9.2.1.1 Esteira metalica 150x35mm m 300
413 |9.2.2 Calha técnica de rodapé tipo DLP, com separagdo (Correntes Fortes/Fracas) - 150x65mm m 294
9.3 CABLAGEM
9.31 Fornecimento e aplicagdo dos seguintes cabos (enfiados em tubo ou assentes em caminho de cabos):
414 (9.3.1.1 UTP 4x2x0,5 (Cat. 6) m 5092,8
415 ]9.3.1.2 Cabo de FO - 2 fibras monomodo (OF-300) m 290
416 (9.3.1.3 Coaxial (TCD-C-H) - RG6 m 910
417 (9.3.1.4 Coaxial (TCD-C-H) - RG11 m 260
418 (9.3.1.5 HO7V-U1G2,5 m 260
419 19.3.1.6 HO7V-R1G16 m 50
9.4 EQUIPAMENTOS
9.4.1 Aparelhagem para montagem embebida:
420 |9.4.1.1 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 7
421 19.4.1.2 Tomada TV para cabo coaxial UN 2
9.4.2 Aparelhagem para montagem em rodapé técnico:
422 19.4.2.1 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 32
423 |9.4.2.2 Tomada TV para cabo coaxial UN 24
9.4.3 Aparelhagem para montagem em caixa de pavimento:
424 [9.43.1 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP [uN | 6
9.4.4 Aparelhagem estanque para montagem saliente:
425 19.4.4.1 Tomada simples RJ45, p/ cabo UTP UN 3
426 (9.4.4.2 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 1
9.4.5 Bastidores totalmente equipados, conforme necessidades e regulamento aprovado ITED3, incluindo RC-CC, RC-PC, RC-FO, ligagdes, chicotes, etc, conforme especificagdes
427 19.45.1 ATE/Bastidor Principal vg 1
428 19.4.5.2 Bastidor 2 vg 1
429 19.45.3 Bastidor 3 vg 1
430 |9.4.5.4 Bastidor 4 vg 1
431 |9.455 Bastidor 5 vg 1
9.5 DIVERSOS
432 |95.1 Desmontagem das infraestruturas existentes vg 1
433 |9.5.2 Ensaios das redes de cobre, coaxial e fibra optica, com apresentacdo de relatério de ensaios de funcionalidade, em dossier préprio, incluindo Termo de |vg 1
Responsabilidade pela execucao.
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10 ELECTRICO
10.1 Quadros elétricos (completamente equipados, conforme esquema unifilar)
434 |10.1.1 Quadro Entrada, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
435 |10.1.2 Q.E. 1 - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
436 |10.1.3 Q.E. 2 - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
437 |10.1.4 Q.E. 3 (Cozinha) - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
438 |10.15 Q.E. 4 - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
439 |10.1.6 Q.E. 5 (Portaria) - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
440 |10.1.7 Q.E. 1 - Piso 1, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
441 |10.1.8 Q.E. 2 - Piso 1, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
10.1.9 Tubagem (tipo VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F (ac¢gbes mecanicas fortes) - cofragem, placas de betdo e paredes cheias com betonagem e enterrados, montado em rogo ou em
442 (10.1.9.1 |[@220 m 10
443 (10.1.9.2 |50 m 50
444 (10.1.9.3 |63 m 100
445 (10.1.94 |@75 m 50
10.1.10 Caminho de cabos (fornecimento e montagem, de acordo com as condigdes técnicas, dos seguintes caminhos de cabos):
446 |10.1.10.1 [caminho de cabos em vardo (35mmx200mm) m 130
447 110.1.10.2 |caminho de cabos em vardo (35mmx300mm) m 125
448 |10.1.11 Caixas de pavimento UN 3
10.1.12 Cabos e Condutores
10.1.12.1 |Cabo tipo XV-U/R, montado em bracadeiras, entubado ou em caminho de cabos:
449 (10.1.12.1. [3G10 m 50
1
450 |[10.1.12.1. [5G6 m 115
2
451 (10.1.12.1. [5G25 m 130
3
452 (10.1.12.1. [5G35 m 70
4
453 (10.1.12.1. | 4x95 m 30
5
454 (10.1.12.1. [1G95 m 30
6
10.1.12.2 | Cabo do tipo XZ1(zh)(frs)-U/R montado em bracadeiras, entubado ou em caminho de cabos.
455 (10.1.12.2. [2x1,5 m 10
1
10.1.13 Caixas
456 [10.1.13.1 | Caixa de medicdo de Terra [UN | 1
10.1.14 Outros (alimentadores)
457 ]10.1.14.1 |Botoneira de Corte Geral ao Quadro AVAC UN 1
458 |[10.1.14.2 |Abertura e tapamento de VALA do Tipo BT em qualquer tipo de terreno. m 30
10.2 TOMADAS E FORCA MOTRIZ
10.2.1 Tubagem (tipo VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F (ac¢des mecanicas fortes) - cofragem, placas de betdo e paredes cheias com betonagem e enterrados, montado em rogo ou em
bracadeira:
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459 [10.2.1.1 |@20 [m | 250
10.2.2 Cabos e Condutores
10.2.2.1 | Condutor do tipo HO7V-U/R, montado em bragadeiras, entubado ou em caminho de cabos:
460 [10.2.2.1.1 [3G2,5mm2 [m | 1750
10.2.3 Aparelhagem
461 |10.2.3.1 |Tomada monoféasica schuko com obturador, para montagem em calha DLP, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua boa fixacao. UN 220
462 |[10.2.3.2 |Tomada monoféasica schuko com obturador e tampa, incluindo caixa I1 de fundo duplo e todos os acessdérios necessarios para a sua boa fixagao. UN 5
463 |10.2.3.3 | Tomada monofasica schuko com obturador, para montagem em caixa de pavimento. UN 18
464 |10.2.3.4 |Alimentagdo equipamento em caixa do tipo 11 UN 7
10.3 ILUMINACAO
10.3.1 Tubagem (tipo VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F (ac¢gbes mecanicas fortes) - cofragem, placas de betdo e paredes cheias com betonagem e enterrados, montado em rogo ou em
465 (10.3.1.1 |[@20 m 1000
466 (10.3.1.2 |@63 (corrugado vermelho) m 220
10.3.2 Cabos e Condutores
10.3.2.1 | Condutor do tipo HO7V-U/R, montado em bragadeiras, entubado ou em caminho de cabos:
467 (10.3.2.1.1 | 2x2,5mm2 m 850
468 (10.3.2.1.2 | 3X2,5mm?2 m 100
469 [10.3.2.1.3 [ 6x2,5mm2 m 20
470 [10.3.2.1.4 [3G2,5mm2 m 500
471 [10.3.2.1.5 [ 3G4mm2 m 245
10.3.3 Vala iluminagao exterior
472 110.3.3.1 |[Abertura e tapamento de VALA do Tipo BT em qualquer tipo de terreno. | m | 200
10.3.4 Aparelhagem
10.3.4.1 |Fornecimento e instalagdo de equipamento de comando,, incluindo caixa do tipo |1 de fundo duplo e todos os acessoérios necessarios para a sua boa fixagdo, Odace da Schneider
Electric ou equivalente:
473 110.3.4.1.1 | Interruptor simples UN 34
474 110.3.4.1.2 | Comutagao de Lustre UN 31
475 110.3.4.1.3 [ Comutador de escadas UN 4
476 |10.3.4.1.4 [ Comutador de escadas duplo UN 2
477 |10.3.4.1.5 | Detectores de movimento 360° UN 43
10.3.5 Armaduras
478 [10.3.5.1 |[FO01 - LUMINARIA 731 MINICOMFORT LED 33W - 4000°K - 5200 Lm - CRI >=80 - COD. 143533-00 + ACC. 2510 COD. 994019 DA DISANO (*), OU EQUIVALENTE. UN 68
479 [10.3.5.2 [F02 - LUMINARIA 6401 RAPID SYSTEM T8 1X36 4000°K COD. 237531-00 + ACC. 6405 COD. 237604-00 + REFLETOR ACC. 6440 COD. 237716-00 DA DISANO (**), [ UN 44
OU EQUIVALENTE.
480 (10.3.5.3 |F03 - DOWNLIGHT SLIM LEX 4 LED 18W - 4000°K - 1400 Lm - CRI 80 - COD. 22169310-00 DA FOSNOVA, OU EQUIVALENTE. UN 105
481 [10.3.5.4 [F04 - LUMINARIA 927 ECHO LED 18W - 2920LM - 4000°K - CRI =>80 - COD. 164701-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 36
482 (10.3.5.5 |F05-PROJETOR 1723 CRIPTON BIG LED 125W - 16700LM - 4000°K - CRI 80 - COD. 413074-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 9
483 [10.3.5.6 |[F06 - PROJETOR 1711 CRIPTON SMALL LED 31W - 4320LM - 4000°K - CRI 80 - COD. 413011-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 2
484 [10.3.5.7 |F07 - PLAFONIER 741 OBLO LED 14W - 4000°K - 1500 Lm - CRI >80 - COD. 112625-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 47
485 (10.3.5.8 |[F08 - DOWNLIGHT ECO LEX 3 LED 23W - 4000°K - 2150 Lm - CRI 80 - COD. 22172916-00 DA FOSNOVA, OU EQUIVALENTE. UN 24
486 [10.3.5.9 |F09 - DOWNLIGHT 1392 CILINDRO LED 25W - 3000LM - 4000°K - CRI 90 - COD. 420435-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 5
487 [10.3.5.10 [F10- LUMINARIA 927 ECHO LED 36W - 5830LM - 4000°K - CRI =>80 - COD. 164704-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 4
488 [10.3.5.11 [F11- LUMINARIA 841 MINICOMFORT LED 33W - 4000°K - 5200 Lm - CRI >80 - COD. 153533-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 0
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489 |10.3.5.12 [F12 - DOWNLIGHT SLIM LEX 5 LED 18W - 4000°K - 1350 Lm - CRI 80 - COD. 22169411-00 DA FOSNOVA, OU EQUIVALENTE. UN 9
490 [10.3.5.13 |F13 - LUMINARIA 731 MINICOMFORT LED 33W - 4000°K - 5200 Lm - CRI >=80 - COD. 143533-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 77
491 [10.3.5.14 |F14 - LUMINARIA PANNELLO R2 LED 53W - 4000°K - 4900 Lm - CRI 93 - COD. 22184474-00 + ACC. SUPENSAO COD. 22003166-00 DA FOSNOVA UN 3
492 [10.3.5.15 |F15 - LUMINARIA PANEL TECH R2 LED 55W - 4000°K - 4900 Lm - CRI 93 - COD. 22185212-00 SPC COMPLETA DE ACESSORIO DE MONTAGEM EM TETO FALSO | UN 16

DA FOSNOVA
493 [10.3.5.16 |PO1 - LUMINARIA 1335 GLOBO LED 24W IP65 IK08 - 4000°K - 2000 Lm - CRI 80 - COD. 425600-00 DA DISANO + POSTE OCTOGONAL 4 METROS EM ACO | UN 12
GALVANIZADO DA METALOGALVA, OU EQUIVALENTE.
494 [10.3.5.17 |(EO1 UN 101
495 |10.3.5.18 [EO1 (bandeira) - Corredores UN 38
104 Sistema de dete¢do de incéndios
10.4.1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
496 [10.4.1.1 |Cabo JY(ST)2x2x1.5 [m | 1450
10.4.2 Fornecimento e montagem de tubo/calha em roco ou vala:
497 [104.2.1 VD@20 [m | 1250
10.4.3 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema seguranca contra risco de incéndio:
498 |[10.4.3.1 |Central de deteccéo de incéndio enderecavel de dois loop\'s + bateria + médulo de enderego UN 1
499 |10.4.3.2 |Detector termovelocimétrico enderecavel UN 17
500 [10.4.3.3 |Detector 6ptico enderecavel UN 79
501 |10.4.3.4 |Botoneira de alarme manual enderecavel UN 18
502 |10.4.3.5 |Sirenes interiores UN 10
10.5 Outros
503 (10.5.1 Trabalhos de construcéo civil vg 1
504 |10.5.2 Ensaios. vg 1
505 (10.5.3 Certificacdo das Instalacdes - CERTIEL UN 1
11 PROJETO UPAC
111 Gerador fotovoltaico
11.11 Fornecimento e montagem de acordo com as condi¢c8es técnicas dos seguintes equipamentos:
506 |11.1.1.1 |Mddulos Fotovoltaicos UN 22
507 [11.1.1.2 |Fichas Tyco Tipo MC4 macho, ou equiv. UN 2
508 (11.1.1.3 |Tomada Tyco Tipo MC4 fémea, ou equiv. UN 2
11.2 Inversor
11.2.1 Fornecimento e montagem de:
509 |11.2.1.1 |Inversor DC/AC (SMA Sunny Boy Tripower 5000TL ou eq.) UN 1
510 |11.2.1.2 |Ficha Inversor Tyco Tipo MC4 Macho, ou equiv. UN 2
511 |11.2.1.3 |Tomada Inversor Tyco Tipo MC4 Fémea, ou equiv. UN 2
11.3 Estrutura - médulos fotovoltaicos
512 (11.3.1 Fornecimento e montagem de estrutura de fixagdo dos médulos fotovoltaicos com todos os acessorios, | vg 1
11.4 Quadros eléctricos
513 (11.4.1 Fornecimento e montagem de Q.AC equipado com todo o equipamento previsto no caderno de encargos e pecas desenhadas (incluindo sistema de deslastre | vg 1
automatico, através de automato programado e TI\'s)
514 |11.4.2 Fornecimento e montagem de Q.DC equipado com todo o equipamento previsto no caderno de encargos e pegas desenhadas incluido descarregadores de sobretensédo, | UN 1
11.5 Cabos eléctricos
11.5.1 Fornecimento e aplicagdo dos seguintes cabos:
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515 |11.5.1.1 |Cabo Solar Radox 4 mm2 Preto, ou equiv. m 60
516 [11.5.1.2 |Cabo Solar Radox 4 mm2 Vermelho, ou equiv. m 60
517 |[11.5.1.3 Cabo XV-R 5G4 m 25
518 |[11.5.1.4 Fio Terra HO7V-U1G4 mm2 m 30
519 [11.5.1.5 |Fio Terra HO7V-U1G6 mm2 m 60
520 |11.5.1.6 |Cabo XV-U 2x1,5 m 30
521 (11.5.1.7 Cabo LIYCY 2x6 m 30

11.6 Caminho de cabos
522 (11.6.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos 150mm m 60
11.7 Tubagem
11.7.1 Fornecimento e montagem de tubo tipo PEAD (vermelho):
523 [11.7.11 PEAD @63 m 20
524 |[11.7.1.2 |PEAD @40 m 10
525 (11.7.1.3 PEAD @25 m 20
11.8 Diversos
526 (11.8.1 Arranque, ensaio e afinagdo de todos os equipamentos e sistemas. Telas finais e licenciamento/registo/vistoria da UPAC. Assisténcia técnica e manutengdo preventiva | vg 1
durante o prazo de garantia.
12 INFRAESTRUTURAS DA REDE DE DISTRIBUIQAO DE GAS NATURAL
12.1 TUBAGEM
12.1.1 Tubagem em polietileno adequada para instalacées de combustiveis gasosos, incluindo acessorios, para os diametros:
527 [12.1.1.1 [g40mm [m | 75
12.1.2 Tubagem em cobre revestido adequada para instalagdes de combustiveis gasosos, incluindo acessérios, para os diametros:
528 [12.1.2.1 |[@28mm [m | 10
12.2 CAIXAS
529 (12.2.1 Caixa de corte geral, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua montagem e o equipamento indicado no desenho pormenor respectivo. vg 1
530 |12.2.2 Caixa de entrada/ transi¢ao, incluindo todos 0s acessorios necessarios a sua montagem e o equipamento indicado no desenho pormenor respectivo. vg 1
12.3 COLETOR
531 |12.3.1 Colector, incluindo todos os acessorios necessarios a sua montagem e o equipamento indicado no desenho pormenor respectivo. | vg 1
12.4 DIVERSOS
532 (12.4.1 Liras em material apropriado para gases combustiveis, para ligagédo flexivel aos aparelhos. vg 1
533 [12.4.2 Ligacé@o de ramal a linha de terra. vg 1
534 (12.4.3 Trabalhos complementares de construcé@o civil inerentes ao assentamento, montagem e fixacdo de toda a rede e dispostivos complementares, incluindo abertura e | vg 1
tapamento de vala.
535 |12.4.4 Execucgéo de todos ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizac¢éo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo. |vg 1
536 |12.4.5 Licenciamento da instalacéo junto das entidades competentes. vg 1
13 AVAC
13.1 Fornecimento e Montagem de:
13.1.1 Caldeira de condensagdo mural a GN, incluindo centralina de comando, kit hidraulico com separador, condutas de evacuacdo de gases em PP e acessorios de montagem e
interligacé@o & rede hidraulica e gés.
537 [13.1.1.1 [- Caldeiras 2 modulos [UN | 1
13.1.2 Eletrobombas de circulagédo, incluindo suportes de montagem e acessorios de interligacdo & rede hidraulica.
538 (13.1.2.1 BAQ. 01 UN 1
539 [13.1.2.2 BAQ. 02 UN 1
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540 [13.1.2.3 [BAQS [uN 1
13.1.3 Valvulas de Secionamento

541 [13.1.3.1 |-DN 63 UN 8

542 [13.1.3.2 |-DN 32 UN 4

543 [13.1.3.3 |-DN 25 UN 32

544 |(13.1.3.4 |-DN 20 UN 6
13.1.4 Filtros de Agua

545 [13.1.4.1 |-DN®63 UN 6

546 |[13.1.4.2 |-DN 25 UN 1
13.1.5 Valvulas de Retencéao

547 |[13.1.5.1 |-DN 63 UN 2

548 |[13.1.5.2 |-DN25 UN 1

549 |[13.1.5.3 |-DN 20 UN 1
13.1.6 Juntas anti-vibrateis

550 [13.1.6.1 |-DN 63 UN 4

551 [13.1.6.2 |-DN25 UN 2
13.1.7 Valvulas de reguladoras de caudal pressostaticas

552 [13.1.7.1 |-DN40 [UN | 1
13.1.8 Valvulas de Seguranca

553 [13.1.8.1 [-DN25 [ UN | 2
13.1.9 Valvulas Misturadora termostatica

554 [13.1.9.1 [-VMi- DN32 [UN | 1
13.1.10 Colectores de Distribuicao, isolados e protegidos, incluindo suportes e derivagdes.

555 |[13.1.10.1 |- Ida DN.100 UN 1

556 (13.1.10.2 |- Retorno DN.100 UN 1

557 |13.1.11 Termometros UN 5

558 |13.1.12 Manometros incluindo jogo de valvulas UN 1

559 (13.1.13 Purgadores de ar automaticos UN 10

560 (13.1.14 Rede de compensacéo de agua, composto por dez metros de tubagem em aco inox, trés valvulas de secionamento, com manometro incorporado, valvulas anti-retorno e | vg 1

um filtro.
13.1.15 Vaso de expansao fechado, incluindo suporte e acessoérios de ligagao a rede hidraulica.

561 |[13.1.15.1 |-Vasode 100 L UN 1

562 [13.1.16 Sistema de Tratamento de Agua dos circuitos fechados. vg 1
13.1.17 Depositos de agua isolados e protegidos, incluindo termostato e acessorios de interligacdo a rede hidraulica.

563 [13.1.17.1 [- AQS (300L) [UN | 1
13.1.18 Rede de tubagem de climatizagdo em tubo compdsito de fibra PP-RCT (DIN8077) devidamente isolado e protegido c/ forra mecanica quando no exterior a vista, inlcuindo estruturas
13.1.18.1 |- Isolada

564 |[13.1.18.1. |DN 63 m 40
1

565 [13.1.18.1. | DN 50 m 100
2

566 |13.1.18.1. |DN 40 m 100
3
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567 |13.1.18.1. (DN 32 m 85
4

568 [13.1.18.1. | DN 25 m 650
5

569 [13.1.18.1. |DN 20 m 320
6
13.1.18.2 |-sem Isolamento

570 |13.1.18.2. [DN 32 m 8
1
13.1.19 Calha em PVC com tampa, para encaminhamento das redes de tubagem em zonas & vista.

571 (13.1.19.1 |- 250x150mm (D63/DN50/DN40) UN 100

572 ]13.1.19.2 |- 200x100mm (D32) UN 40

573 |13.1.19.3 |- 150x80mm (D20/DN25) UN 435
13.1.20 Ventiloconvetores de conduta de média pressao, incluindo kit de valvulas, termostato ambiente e acessorios de ligacao a rede hidraulica e aerolica.

574 113.1.20.1 (-VC.01 UN 1

575 |113.1.20.2 (-VC.02 UN 1
13.1.21 Radiadores a aluminio, incluindo suportes e acessoérios de acordo com especificagdes técnicas.

576 [13.1.21.1 |- 8 elementos UN 2

577 |13.1.21.2 |- 10 elementos UN 9

578 |13.1.21.3 |- 12 elementos UN 4

579 (13.1.21.4 |- 14 elementos UN 13

580 [13.1.21.5 |- 18 elementos UN 51
13.1.22 Aerothermos a agua, incluindo kit valvulas, termostato e suportes e acessoérios de acordo com especificagcfes técnicas.

581 [13.1.22.1 |- AET.01 e AET.02 [UN | 2
13.1.23 Ventilador em linha para ligagédo a trogo de conduta, com motor eletronico de variagcdo de caudal, mangas flexiveis de ligagédo.

582 113.1.23.1 |-VE.O1 UN 1

583 |13.1.23.2 |- VE.03 e VE.0O4 UN 2

584 |[13.1.23.3 |- VE.05 UN 1

585 |113.1.23.4 (- VE.O6 UN 1
13.1.24 Ventilador de cobertura para ligagédo a troco de conduta, com motor eletronico de variacdo de caudal, mangas flexiveis de ligacdo.

586 [13.1.24.1 |- VE.02 [UN | 1
13.1.25 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluindo acessorios (registos, curvas, deflectores, portas de vistoria) e estruturas de suporte.

587 |13.1.25.1 |- Rect. sem isolamento m2 15

588 |13.1.25.2 |- Rect. com isolamento m2 50
13.1.25.3 |- Circular sem isolamento

589 |[13.1.25.3. | DN.400 m 5
1

590 |[13.1.25.3. | DN.350 m 5
2

591 |13.1.25.3. | DN.300 m 5
3

592 |[13.1.25.3. | DN.250 m 15
4
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593 |[13.1.25.3. | DN.200 m 38
5
594 |[13.1.25.3. | DN.160 m 70
6
13.1.25.4 |- Circular com isolamento
595 |[13.1.25.4. | DN.250 m 35
1
13.1.26 Difusores rotacionais de insuflacéo , incluindo plenos isolados e golas flexiveis de interligacdo a rede de condutas.
596 [13.1.26.1 [- DIR.DN.600 [UN | 8
13.1.27 Grelhas de extracdo para condutas circulares, incluindo registo.
597 |[13.1.27.1 |- GEC. 425X 75 UN 9
598 |[13.1.27.2 |- GEC. 525 X 75 UN 16
599 [13.1.27.3 |- GEC. 625X 75 UN 1
13.1.28 Grelhas de extragao/retorno, incluindo registo .
600 |[13.1.28.1 |- GE.800x400 UN 1
601 |[13.1.28.2 |- GE.1000x500 UN 1
13.1.29 Grelhas de porta, incluindo aro e contra aro.
602 |[13.1.29.1 |- GP.400x200 UN 6
603 |[13.1.29.2 |- GP.400x300 UN 1
604 |[13.1.29.3 |- GP.600x300 UN 7
13.1.30 Grelhas de exterior, equipadas com rede anti-passaro.
605 |[13.1.30.1 |- GEx.400x250 UN 1
606 |[13.1.30.2 |- GEx.400x300 UN 1
607 |13.1.30.3 |- GEx.600x300 UN 1
13.1.31 Registos motorizados modulantes, incluindo controlador e comando local de ajuste.
608 |[13.1.31.1 |- RM.DN.250 UN 1
609 [13.1.31.2 |- RM.300x250 UN 1
13.1.32 Registos corta-fogo motorizados, incluindo acessérios e mastique anti-fogo de remate.
610 |[13.1.32.1 |- RCF.DN.160 UN 1
611 |[13.1.32.2 |- RCF.DN.200 UN 2
612 |[13.1.32.3 |- RCF.DN.250 UN 1
13.1.33 Quadro Eléctrico de Alimentacdo e Comando.
613 [13.1.33.1 |- QE.AVAC.1 UN 1
614 |13.1.34 Cablagem eléctrica e respectivos caminhos de cabos, de interligacéo entre os QE.AVAC's e 0s respectivos equipamentos. vg 1
615 [13.1.35 Servigos de Apoio de Construcao civil: vg 1
616 [13.1.36 Acabamentos e afinag6es da instalacéo vg 1
617 (13.1.37 Ensaios de rececéo provisoéria e definitiva. vg 1
618 (13.1.38 Manual de utilizagédo, Plano de Manutencéo e compilagéo técnica da instalagéo. vg 1
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