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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 GERAL - Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da mesma, os

trabalhos de implementação referentes à satisfação dos regulamentos de segurança. higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de reestabelecimento de serventias e os trabalhos e
meios necessários de acesso aos locais a intervir, encontram-se diluidos nos preços unitários do presente articulado.

1 1.1 Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, com as seguintes características:
a) Estrutura em \"U\" formado por tubo de ferro galvanizado de 2mm, com 4,5m de altura x 2,20m de largura;
b) Aro / moldura com tubo, em ferro galvanizado, com 30mm x 15mm;
c) Painel em PVC dipac com 10mm de espessura x 1,40m altura x 2,10m de largura;
d) Estrutura e moldura pintadas com tinta de esmalte à cor cinza alumínio.

UN 1

 2 Arquitetura
 2.1 PREPARAÇÕES E DEMOLIÇÕES
 2.1.1 PREPARAÇÕES
2 2.1.1.1 Lavagem da fachada a norte com jato de água a baixa pressão, por forma a retirar máximo de tinta e eliminar materiais soltos, poeiras e outros contaminantes. Incluindo

todos os trabalhos complementares e necessários conforme caderno de encargos.
m2 370

3 2.1.1.2 Reparar zonas fissuradas, sempre que apresentem abertura superior a 2 mm. Incluindo o corte, a selagem com mastique de poliuretano do tipo weber. flex PU weber.rep
basic ou equivalente, armada com rede de fibra de vidro e todos os materiais e trabalhos complementares, tudo conforme caderno de encargos.

vg 1

4 2.1.1.3 Remoção de estores, cortinas, reposteiros, aquecedores, radiadores, rodapés, armários, mesas, cadeiras, quadros e todo o equipamento existente dentro das salas, e/ou
acondicionamento para salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposição no local em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e
indicações do dono de obra.

vg 1

5 2.1.1.4 Remoção de sanitas, lavatórios, torneiras, mictórios, espelhos e todo o equipamento existente dentro das instalações sanitárias, e/ou acondicionamento para
salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposição no local em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e indicações do dono de obra.

vg 1

6 2.1.1.5 Remoção e reposição em novo local em perfeito funcionamento de todo equipamento bar e cantina, ligação ás redes,  e/ou acondicionamento para salvaguarda dos
mesmos, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do
município, tudo conforme caderno de encargos.

vg 1

7 2.1.1.6 Remoção e recolocação  de equipamentos dispensadores para Wc`s e todo o equipamento existente dentro das instalações sanitárias, e/ou acondicionamento para
salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposição no local em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e indicações do dono de obra.

vg 1

8 2.1.1.7 Remoção e recolocação  de rampa metálica de acesso ao polivalente, e/ou acondicionamento para salvaguarda dos mesmos, incluindo transportes e reposição no local
em perfeito funcionamento, tudo conforme caderno de encargos e indicações do dono de obra.

UN 1

 2.1.2 DEMOLIÇÕES
9 2.1.2.1 Demolição TOTAL do espaço da cantina existente incluindo estacas, estrutura, paredes, pavimentos, lages, etc, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na

altura demolição o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.
vg 1

 2.1.2.2 Remoção de caixilharias existente  em vãos/coberturas, constituídas por aros, folhas em alumínio, vidros, acrílicos e estrutura metálica, incluindo transporte para vazadouro, sem
prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.

10 2.1.2.2.1 pala e estrutura alçado Norte UN 1
11 2.1.2.2.2 V001 antecâmara UN 1
12 2.1.2.2.3 V008 (2,30 x 2,49 m) UN 1
13 2.1.2.2.4 V015 (0,95 x 0,82 m) UN 1
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14 2.1.2.2.5 V016 (3,12x1,40 m) UN 1
15 2.1.2.2.6 V017 (1,82 x 1,40 m) UN 1
16 2.1.2.2.7 V018 (3,56 x 1,40 m) UN 1
17 2.1.2.2.8 V025 (1,94 x 0,80 m) UN 2
18 2.1.2.2.9 V026 (3,31 x 0,80 m) UN 1
19 2.1.2.2.10 V027 (4,50 x 0,71 m) UN 3
20 2.1.2.2.11 V031 (2,60 x 1,88 m) UN 1
21 2.1.2.2.12 V032 (3,38 x 1,40 m) UN 1
22 2.1.2.2.13 V033 (0,82 x 1,88 m) UN 1
23 2.1.2.2.14 V034 (0,98 x 2 m) UN 1
24 2.1.2.2.15 V108 (3,03 x 1,46 m) UN 1
25 2.1.2.2.16 V109 (5,18 x 0,80 m) UN 1
26 2.1.2.2.17 V110 (3,34 x 1,46 m) UN 1
27 2.1.2.2.18 V111 (2,64 x 1,28 m) UN 1
28 2.1.2.2.19 V112 (2,72 x 1,28 m) UN 1
29 2.1.2.2.20 V113 (0,83 x 1,28 m) UN 1
30 2.1.2.2.21 Vãos cantina existente e a demolir UN 4
31 2.1.2.2.22 P001 (2,95x2,57) UN 1
32 2.1.2.2.23 P111 (2,94x1,94) UN 4
33 2.1.2.2.24 Vãos existentes polivalente piso 1 UN 8
 2.1.2.3 Remoção de vãos interiores existente, constituídas por aros, folhas e vidros, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse

em aproveitar material e transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.
34 2.1.2.3.1 Portas vãos interiores piso 0 UN 40
35 2.1.2.3.2 Portas vãos interiores piso 1 UN 14
36 2.1.2.3.3 vãos/bandeiras existentes nas salas de aula, funcionários e wc`s, UN 50
37 2.1.2.4 Remoção de gradeamentos de vãos no exterior e interior, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse em

aproveitar material e transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos. E001 | E124|alçado Norte|E044
vg 1

38 2.1.2.5 Remoção de portas e estruturas leves, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e
transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.   E013 | E015 | E017 | E020A | E020B | E022 | E027 | E028 | E042 | E043 E106 | E110 | E
109 | E122 | E123 | E125

vg 1

39 2.1.2.6 Remoção de remate e rodapés existentes nas escadas interiores, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse
em aproveitar material e transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.

vg 1

40 2.1.2.7 Remoção de lavatórios e torneiras, incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e
transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.   E017|E029|E030|E031|E032|E033|E044|E125

UN 9

41 2.1.2.8 Remoção das peitoris e soleiras existentes nos vãos a intervencionar,  incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o
interesse em aproveitar material e transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos.

UN 40

42 2.1.2.9 Remoção do tecto falso em madeira,  incluindo transporte para vazadouro, sem prejuízo na altura demolição o dono obra avalia o interesse em aproveitar material e
transporte para as oficinas do município, tudo conforme caderno de encargos. E125

m2 53

 2.1.2.10 Picagem dos rebocos até ao osso (suporte original), na face interior abaixo dos vãos que apresentarem anomalias do tipo eflorescências, desintegração do material, materiais
soltos e manifestações de sais,  prontas a receber novo reboco, incluindo limpeza e preparação do suporte.

43 2.1.2.10.1 piso 0 m2 80
44 2.1.2.10.2 piso 1 m2 20
45 2.1.2.11 Demolição de muretes e de paredes, conforme projeto, incluindo transporte para vazadouro, tudo conforme caderno de encargos. m2 478
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46 2.1.2.12 Demolição de pavimento da cozinha pronto para receber o pavimento, inclinação e as camadas de assentamento, conforme projecto, incluindo transporte para
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.

m2 29

47 2.1.2.13 Demolição de pavimento da cozinha pronto para receber o pavimento, inclinação e as camadas de assentamento, conforme projecto, incluindo transporte para
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.

m2 29

48 2.1.2.14 Demolição parcial de muro exterior, conforme projecto, incluindo portões, embasamento, pilares de suporte dos portões, rede e postes de fixação, transporte para
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.

ml 61

49 2.1.2.15 Remoção de material cerâmico de revestimento de paredes e pavimento nas zonas de circulação, pronto para receber vinilico, conforme projecto, incluindo camadas de
assentamento, transporte para vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.

ml 2231

50 2.1.2.16 Remoção de material cerâmico e vinilico no polivalente, pronto para receber novo vinilico, conforme projecto, incluindo camadas de assentamento, transporte para
vazadouro, tudo conforme caderno de encargos.

ml 310

 2.1.3 TRANSPORTE DE PRODUTOS DE DEMOLIÇÃO / RECUPERÁVEIS E SOBRANTES
51 2.1.3.1 Refere a todos os trabalhos de transporte, descarga, espalhamento e compactação em vazadouro autorizado dos produtos de demolição, bem como o armazenamento

dos produtos a recuperar, tudo conforme caderno de encargos.
vg 1

 2.2 MOVIMENTOS DE TERRA
 2.2.1 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES

52 2.2.1.1 Refere-se a todos os trabalhos, de modelação do terreno, o reforço e a perfeita regularização de superfícies inclinadas em talude, das zonas já existentes em desvão,
incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.

vg 1

 2.3 ARGAMASSAS E BETÕES
 2.3.1 BETÕES DE CIMENTO PORTLAND
 2.3.1.1 MURO DE BETÃO SOBRE ENROCAMENTO DE PEDRA

53 2.3.1.1.1 Fornecimento e execução de muro de betão e pilares de suporte de portão sobre enrocamento de pedra, semelhante ao existente incluindo  incluindo todos os trabalhos
necessários à sua execução, conforme caderno de encargos.

ml 61

 2.3.2 BETÃO DE INERTES LEVES
54 2.3.2.1 Fornecimento e colocação de camada de enchimento e de regularização, de acordo com caderno de encargos e de forma a atingir as cotas e alinhamentos de projecto,

considerando-se a espessura até 12cm.
m2 230

55 2.3.2.2 Fornecimento e colocação de camada de forma e regularização para cobertura plana, de acordo com caderno de encargos e de forma a atingir as cotas e alinhamentos
de projecto, considerando-se espessuras apresentadas nas peças desenhadas.

m2 248

 2.4 PROTECÇÃO CONTRA A HUMIDADE E CORROSÃO
 2.4.1 CAMARAS DE VENTILAÇÃO

56 2.4.1.1 Fornecimento e construção de câmaras de ventilação, incluindo manta geotextil, impermeabilizações, ligações ao esgoto pluvial e todos os trabalhos necessários à sua
execução, conforme caderno de encargos e projectos das especialidades.

UN 11

 2.4.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO
57 2.4.2.1 Fornecimento e realização de junta de dilatação em paredes e tectos, incluindo limpeza,  primário, mástique de Poliuretano  e perfil em aço inoxidável no pavimento e

todos os trabalhos necessários à sua execução, conforme caderno de encargos e projectos das especialidades.
ml 251

58 2.4.2.2 Fornecimento e realização de junta de dilatação no pavimento, incluindo limpeza, primário, mástique de Poliuretano  e perfil em aço inoxidável no pavimento e todos os
trabalhos necessários à sua execução, conforme caderno de encargos e projectos das especialidades.

ml 116

 2.4.3 TRATAMENTOS HIDRÓFUGOS E CORROSÃO
59 2.4.3.1 Fornecimento e aplicação de  preparação do suporte antes da pintura, conforme esquema do tipo Cin ou equivalente, conforme especificações do caderno de encargos e

prescrições do fabricante.
vg 1

60 2.4.3.2 Fornecimento e aplicação de um esquema de proteção da corrosão nas armaduras do tipo Weber ou equivalente, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
complementares necessários conforme caderno de encargos e especificações da marca.

vg 1

61 2.4.3.3 Fornecimento e aplicação de um esquema de impermeabilização tipo dry Kf da Weber ou equivalente no pavimento da ampliação, incluindo por baixo da primeira fiada
de tijolo para corte hídrico e todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários conforme caderno de encargos e especificações da marca.

vg 1
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 2.5 ALVENARIAS
 2.5.1 TIJOLO CERÂMICO
 2.5.1.1 ALVENARIA DE TIJOLO EM PAREDES SIMPLES
 2.5.1.1.1 Execução de alvenarias interiores em tijolo cerâmico 30x20x11, 30x20x15 ou 30x20x20 (conforme peças desenhadas), assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo 

argamassa e todos os materiais necessários e a execução de torças em betão armado sobre os vãos necessários e todos os trabalhos necessários à sua execução.
62 2.5.1.1.1.

1
Piso 0 parte existente m2 102

63 2.5.1.1.1.
2

Piso 1 parte existente m2 75

64 2.5.1.1.1.
3

Piso nova intervenção m2 95

 2.5.1.2 ALVENARIA DE TIJOLO  EM PAREDES DUPLAS
65 2.5.1.2.1 Execução de alvenarias em tijolo cerâmico 30x20x11 ou 30x20x15 (conforme peças desenhadas), assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo  argamassa e

todos os materiais necessários, torças em betão armado sobre o vão necessário, linhadas de ligação aos elementos estruturais e tubos de ventilação e todos os
trabalhos necessários à sua execução.

m2 850

 2.5.1.3 ALVENARIA NO DESVÃO SANITÁRIO
66 2.5.1.3.1 Execução de alvenarias em tijolo no desvão sanitário, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo  argamassa e todos os materiais necessários, linhadas de

ligação aos elementos estruturais e tubos de ventilação e todos os trabalhos necessários à sua execução.
m2 66

 2.6 CANTARIAS, SILHARIAS E FORRAS
 2.6.1 PEDRA NATURAL
 2.6.1.1 Fornecimento e aplicação de pedra natural para soleiras e peitoris em granito cinza, conforme caderno de encargos e desenho de pormenor, incluindo material de

impermeabilização na ligação, todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
67 2.6.1.1.1 V008 (2,30 x 2,49 m) ml 2,3
68 2.6.1.1.2 V009 (1x 2,49 m) ml 6
69 2.6.1.1.3 V010 (0,40 x 2,49 m) ml 2,8
70 2.6.1.1.4 V011 (0,70 x 2,49 m) ml 4,2
71 2.6.1.1.5 V012 (2,30 x 2,49 m) ml 2,3
72 2.6.1.1.6 V013 (2,00x2,49 m) ml 2
73 2.6.1.1.7 V014 (2,54 x 2 m) ml 2,54
74 2.6.1.1.8 V021 (0,67 x 2,00 m) ml 0,67
75 2.6.1.1.9 V022 (1,31 x 2,00 m) ml 1,31
76 2.6.1.1.10 V023 (1,00 x 2,00 m) ml 3
77 2.6.1.1.11 V024 (0,40 x 2,00 m) ml 5,6
78 2.6.1.1.12 V034 (0,98 x 2 m) ml 0,98
79 2.6.1.1.13 V111 (2,64 x 1,28 m) ml 2,64
80 2.6.1.2 Fornecimento e aplicação de pedra natural para lagetas de granito cinza, conforme caderno de encargos para revestimento de entradas em lagetas de 50x50x3cm,

incluindo material de impermeabilização na ligação, todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
m2 10

 2.6.2 PEDRA ARTIFICIAL
 2.6.2.1 Fornecimento e aplicação de embasamento em placas de betão pré-fabricado do tipo Tubani ou equivalente ao aplicado no edifício, conforme caderno de encargos e desenho de

pormenor, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.
81 2.6.2.1.1 1 m de altura ml 26
82 2.6.2.1.2 0,8 m de altura ml 53
83 2.6.2.1.3 0,85 m de altura ml 25
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 2.7 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 2.7.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

84 2.7.1.1 Fornecimento e aplicação de telas de impermeabilização para coberturas planas do tipo Danosa ou equivalente, incluindo todos os remates, trabalhos acessórios e
complementares necessários à sua boa execução e perfeito acabamento.

m2 365

85 2.7.1.2 Impermeabilização no tardoz dos muros do desvão sanitário formada por: primário: primário asfáltico, tipo EA; impermeabilização: tela betuminosa de betume asfáltico
oxidado, LO-40/FP (140); camada drenante: tela composta de uma estrutura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espessura e um geotêxtil de polipropileno de
140 g/m² numa das suas faces, incluindo fornecimento de todos os materiais e execução de trabalhos acessórios e complementares, necessários a uma correcta
aplicação

m2 66

 2.7.2 ISOLAMENTOS
 2.7.2.1 ISOLAMENTOS TÉRMICOS
 2.7.2.1.1 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido (EPS) com 5cm de espessura para revestimento ETIC (capoto) e todos os restantes materiais, fixações,

remates nos vãos e trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.
86 2.7.2.1.1.

1
alçado norte m2 470

87 2.7.2.1.1.
2

ampliação até 2 m de altura m2 337

 2.7.2.1.2 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido (EPS) com 6cm de espessura para revestimento ETIC (capoto) e todos os restantes materiais, fixações,
remates nos vãos e trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

88 2.7.2.1.2.
1

ampliação acima dos 2 m m2 648

 2.7.2.2 ISOLAMENTOS ACÚSTICO
89 2.7.2.2.1 Fornecimento e aplicação de lã mineral do tipo Arena Absorcion da Isover, ou equivalente, de 6cm de espessura e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e

complementares necessários a um perfeito funcionamento e acabamento. E017|E019|E125
m2 438

 2.8 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS
 2.8.1 COBERTURAS INCLINADAS EM PAINEL SANDWICH
 2.8.1.1 PAINEL SANDWICH

90 2.8.1.1.1 Fornecimento e aplicação de madres, apoios e paineis sandwich, espessura de 50 mm, com 5 ondas, 1000mm de largura útil, acabamento PVDF, material isolante em
PUR ou PIR, e todas as características e cor semelhantes às existentes e aplicadas para o telhado e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e
complementares necessários a um perfeito acabamento, conforme descrição apresentada em caderno de encargos.

m2 400

91 2.8.1.1.2 Corte e desmontagem do revestimento da cobertura existente no polivalente e cantina actual, de forma a cumprir os vermelhos e amarelos, e todos os restantes
materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 2.8.1.2 ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS EM PAINEL SANDWICH
92 2.8.1.2.1 Fornecimento e aplicação dos materiais (topos, tapa juntas, rufos, cumeeiras, ventilações) e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito

remate e acabamento.
vg 1

93 2.8.1.2.2 Fornecimento e aplicação dos materiais para tapar os topos dos paineis da cobertura existente compatíveis e da mesma cor com a chapa sandwich já aplicada e todos
os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito remate e acabamento.

ml 301

 2.8.1.3 CHAMINÉS
94 2.8.1.3.1 Fornecimento e aplicação de chaminés, remates e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito remate e

acabamento.
vg 1

 2.8.2 COBERTURAS PLANAS (HORIZONTAIS) / TERRAÇOS E AÇOTEIAS
 2.8.2.1 GODO EM SEIXO ROLADO ESPALHADO SOBRE MANTA GEOTEXTIL

95 2.8.2.1.1 Fornecimento e aplicação de godo em seixo rolado lavado, incluindo geotextil e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a um
perfeito acabamento.

m2 244
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 2.8.2.2 ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS PLANAS EM TERRAÇO
96 2.8.2.2.1 Fornecimento e aplicação de capeamento dos muretes e todos os acessórios para coberturas planas | terraço e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e

complementares necessários a um perfeito acabamento, tudo conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos.
ml 134

 2.9 REVESTIMENTOS
 2.9.1 SISTEMA ETICS
 2.9.1.1 ARGAMASSAS PARA ETICs

97 2.9.1.1.1 Fornecimento e aplicação das camadas de argamassa para ETICS (Capoto) sobre o isolamento do tipo weber.therm pró, ou equivalente, incluindo armadura em fibra de
vidro do tipo weber rede 167,ou equivalente, todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários, conforme caderno de encargos e prescrições da marca.

m2 1640

 2.9.1.2 ACABAMENTOS DE SISTEMA ETICs
98 2.9.1.2.1 Fornecimento e aplicação do acabamento decorativo à cor BRANCA de base acrílica do tipo weber.plast decor M, ou equivalente. Incluindo demão do primário de

homogeneização do tipo weber.prim regulador ou equivalente e todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários, conforme caderno de encargos e prescrição da
marca.

m2 1381

99 2.9.1.2.2 Fornecimento e aplicação do acabamento decorativo à cor VERDE RAL 6017 de base acrílica do tipo weber.plast decor M, ou equivalente. Incluindo demão do primário
de homogeneização do tipo weber.prim regulador ou equivalente e todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários, conforme caderno de encargos e prescrição
da marca.

m2 116

100 2.9.1.2.3 Fornecimento e aplicação do acabamento decorativo à cor AZUL RAL 5024 de base acrílica do tipo weber.plast decor M, ou equivalente. Incluindo demão do primário de
homogeneização do tipo weber.prim regulador ou equivalente e todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários, conforme caderno de encargos e prescrição da
marca.

m2 144

 2.9.1.3 REBOCO DE SANEAMENTO (acumulação de sais)
 2.9.1.3.1 Fornecimento e aplicação de reboco de  saneamento  (acumulação de sais) do tipo weber.cal sane ou equivalente na superfície interior das paredes abaixo dos vãos existentes

intervencionados e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. Incluindo ainda a preparação e lavagem
conforme prescrição da marca, a regularização da superfície para aplicação da nova caixilharia, conforme projeto e caderno de encargos. Alçado Norte

101 2.9.1.3.1.
1

piso 0 m2 80

102 2.9.1.3.1.
2

piso 1 m2 20

 2.9.2 REBOCO
103 2.9.2.1 Fornecimento e aplicação de reboco nos tetos que se encontram em betão à vista, incluindo tratamento/primário antes de rebocar e todos os restantes materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. E105 | E126 | E014
m2 362

 2.9.2.2 Fornecimento e aplicação de reboco e todos os restantes materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.
104 2.9.2.2.1 piso 0 m2 812
105 2.9.2.2.2 piso 1 m2 1034

 2.9.3 OBRA DE AZULEJADOR, LADRILHADOR E MOSAICISTA
 2.9.3.1 AZULEJOS
 2.9.3.1.1 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Neve M100 G1104, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execução de

betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas à cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho,  até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).

106 2.9.3.1.1.
1

Piso 0 branco E027 | E028 | E026 | E020B | E020A | E013 | E003 | E004 | E043 | E042|E029|E030|E031|E032|E033|E044 m2 352

107 2.9.3.1.1.
2

Piso 1 branco E122 | E123 | E109 | E110|E125 m2 167
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 2.9.3.1.2 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Azul M1150 G1105, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execução de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas à cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho,  até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).

108 2.9.3.1.2.
1

Piso 0 azul escuro E027 | E026 | E020B | E013 | E004 | E043 m2 15

109 2.9.3.1.2.
2

Piso 1 azul escuro E123 | E109 m2 7

 2.9.3.1.3 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Azul M140 G1113, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execução de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas à cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho,  até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).

110 2.9.3.1.3.
1

Piso 0 azul claro E027 | E026 | E020B | E013 | E004 | E043 m2 11

111 2.9.3.1.3.
2

piso 1azul claro E123 | E109 m2 5

 2.9.3.1.4 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Verde M152 G1115, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execução de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas à cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho,  até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).

112 2.9.3.1.4.
1

Piso 0 verde escuro E028 | E020A | E003 | E042 m2 11

113 2.9.3.1.4.
2

Piso 1 verde escuro E122 | E110 m2 7

 2.9.3.1.5 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico para paredes, do tipo Recer técnicos M20x20 Verde M156 G1110, ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execução de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas à cor do ladrilho, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito
acabamento. (em todas as casas-de-banho,  até uma altura de 2m, mesclado com tons conforme projecto).

114 2.9.3.1.5.
1

Piso 0 verde claro E028 | E020A | E003 | E042 m2 8

115 2.9.3.1.5.
2

Piso 1 verde claro E122 | E110 m2 5

 2.9.3.2 MOSAICOS
 2.9.3.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico (para chão) do tipo RECER| INFINITY STRUTUREDBASIC GREY 33X33 de cor cinzento e acabamento antiderrapante R12 A

classe3, ref.G1209 ou equivalente, incluindo ainda o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, juntas à cor do ladrilho, limpeza e
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. (em todas as casas-de-banho, balneários).

116 2.9.3.2.1.
1

Piso 0 E028 | E027 | E026 | E023 | E024 | E020B | E020A | E013 | (E014 | E016) | E010 | E004 | E003 | E042 | E043 | E012 | E011 | E047 m2 270

117 2.9.3.2.1.
2

Piso 1 E109 | E110 | E107 | E108 | E122 | E123 m2 120

 2.9.3.3 VINÍLICO
 2.9.3.3.1 Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico (para pavimento e rodapé 10 cm) do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de cor cinza, ref.43C2211, ou

equivalente, incluindo ainda a preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. As medições incluem os 10 cm em que o vinilico sobe na parede.

118 2.9.3.3.1.
1

Piso 0 E001 | E002  | E010 | E017 | E019 | E018 | E022 | E025 | E034 |  E039 | E044 m2 893
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 2.9.3.3.2 Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico (para pavimento e rodapé 10 cm) do tipo Forbo Acoustic vinyl Sarlon Primeo Nuance Pearl, de cor cinza, ref.337601, ou
equivalente, incluindo ainda a preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. As medições incluem os 10 cm em que o vinilico sobe na parede.

119 2.9.3.3.2.
1

Piso 1 E102 | E104 | E105  | E119 | E124 m2 457

 2.9.3.3.3 Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico (para pavimento) do tipo Forbo Acoustic Vinyl Sarlon trafic, de cor anis, ref.15DB333208, ou equivalente, incluindo ainda a
preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários a um perfeito acabamento (Espaço Polivalente)

120 2.9.3.3.3.
1

piso 0 | E009 | espaço polivalente m2 310

 2.9.3.3.4 Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico (para parede) do tipo Forbo Compact vinyl Sarlon Compact Uni perle, de cor cinza, ref.43C0801, ou equivalente, incluindo ainda a
preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários a um perfeito acabamento.

121 2.9.3.3.4.
1

piso 0 m2 536

122 2.9.3.3.4.
2

piso 1 m2 254

123 2.9.3.3.4.
3

escadas m2 30

124 2.9.3.3.5 Fornecimento e aplicação de revestimento de bolas a integrar no chão (conforme imagem 3D) em vinílico do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de
cor anis, ref.43C3208, ou equivalente, incluindo ainda a preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes,
remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. E034 | E102

m2 6

125 2.9.3.3.6 Fornecimento e aplicação de revestimento de bolas a integrar no chão (conforme imagem 3D) em vinílico do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de
cor amarelo, ref.43C2205, ou equivalente, incluindo ainda a preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes,
remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. E025 | E106

m2 5

126 2.9.3.3.7 Fornecimento e aplicação de revestimento de bolas a integrar no chão (conforme imagem 3D) em vinílico do tipo Forbo COMPACT VINYL Sarlon Compact Canyon, de
cor bleu,  ref.43C2227, ou equivalente, incluindo ainda a preparação da superfície, o fornecimento e execução de betonilhas, argamassas de assentamento, cortes,
remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento. E039 | E119

m2 4

127 2.9.3.3.8 Fornecimento e aplicação de revestimento de cobertores e espelhos das escadas em vinílico do tipo Forbo Sols PVC acoustique Sarlon marche complète, ref.U4:
630119, ou equivalente, incluindo ainda a remoção do remate de madeira, o enchimento, regularização e preparação da superfície, o fornecimento e execução de
betonilhas, argamassas de assentamento, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

m2 46

128 2.9.3.3.9 Fornecimento e aplicação de remate em PVC em cor cinza, cortes, remates, limpeza e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito
acabamento.

ml 130

 2.9.3.4 DIVISÓRIAS LEVES E TECTOS FALSOS
 2.9.3.4.1 TECTOS FALSOS
 2.9.3.4.1.

1
Fornecimento e instalação completa de tecto falso executado com placas de gesso cartonado do tipo  PLADUR   n15 , ou equivalente incluindo estrutura metálica de apoio, a
abertura de negativos para instalação de equipamentos, a execução de sancas e de recaídas, remates periféricos e alçapões tic tac, pronto a receber pintura. (medição em
projecção horizontal) (Aplicado na verical E017 e E019)

129 2.9.3.4.1.
1.1

piso 0 m2 130

 2.9.3.4.1.
2

Fornecimento e instalação completa de teto falso executado com placas de gesso cartonado perfurado do tipo  KNAUF   DELTA , ou equivalente, incluindo estrutura metálica de
apoio, a abertura de negativos para instalação de equipamentos, a execução de sancas e de recaídas, remates periféricos e alçapões tic tac, pronto a receber pintura. (medição em
projeção horizontal) (Aplicado na horizontal E017 e E019)
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130 2.9.3.4.1.
2.1

piso 0 m2 248

 2.10 CARPINTARIAS
 2.10.1 VÃOS EM CPL
 2.10.1.1 Fornecimento e aplicação de porta do tipo Vicaima Portaro com 900*2100, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melamínico), incluindo o

aro, puxador com acabamento aço inox acetinado,todos os acessórios, ferragens e ajustes necessários à sua instalação e funcionamento, conforme indicações da marca.
131 2.10.1.1.1 P002 UN 6
132 2.10.1.1.2 P102 UN 4

 2.10.1.2 Fornecimento e aplicação de porta do tipo Vicaima Portaro com 800*2100, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melamínico), incluindo o
aro, puxador com acabamento aço inox acetinado,todos os acessórios, ferragens e ajustes necessários à sua instalação e funcionamento, conforme indicações da marca.

133 2.10.1.2.1 P003 UN 16
134 2.10.1.2.2 P103 UN 6

 2.10.1.3 Fornecimento e aplicação de porta do tipo Vicaima Portaro com 600*2100, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melamínico), incluindo o
aro, puxador com acabamento aço inox acetinado,todos os acessórios, ferragens e ajustes necessários à sua instalação e funcionamento, conforme indicações da marca.

135 2.10.1.3.1 P006 (escadas) UN 1
 2.10.1.4 Fornecimento e aplicação de porta do tipo Vicaima Portaro com 900*2000, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Cpl (laminado melamínico), incluindo o

aro, puxador com acabamento aço inox acetinado,todos os acessórios, ferragens e ajustes necessários à sua instalação e funcionamento, conforme indicações da marca. Com
características corta fogo conforme peças escritas e desenhadas.

136 2.10.1.4.1 P009 (portas corta-fogo) UN 4
 2.10.1.5 Fornecimento e aplicação de porta do tipo Vicaima Portaro 2F com 1800*2000, da linha portas técnicas Escolar, ou equivalente,na cor cinza claro Hpl (laminado melamínico),

incluindo o aro, puxador com acabamento aço inox acetinado,todos os acessórios, ferragens e ajustes necessários à sua instalação e funcionamento, conforme indicações da
marca.137 2.10.1.5.1 P010 ( portas corta-fogo) UN 2

 2.10.2 GUARNECIMENTOS
 2.10.2.1 PAINEL E GUARNIÇÃO DE VÃOS
 2.10.2.1.1 Fornecimento e aplicação de guarnição de vãos de remate até ao caixilho em contraplacado, largura média de 16cm, do tipo Vicaima, ou equivalente, acabamento em cpl cinza,

incluindo todos os ajustes necessários à sua instalação, fixação, cortes, remates e limpeza de juntas e desperdícios, conforme projeto de execução.
138 2.10.2.1.1

.1
piso 0 ml 85

139 2.10.2.1.1
.2

piso 1 ml 75

 2.10.2.2 RODAPÉ / RODA CADEIRAS
 2.10.2.2.1 Fornecimento e aplicação de rodapés de madeira boleada de 6cm de altura, do tipo Vicaima, ou equivalente, acabamento em cpl cinza, incluindo todos os ajustes necessários à sua

instalação, cortes, remates e limpeza de juntas e desperdícios, conforme caderno de encargos.
140 2.10.2.2.1

.1
Piso 0 E017 | E019  | E029 | E030 | E031 | E032 | E033 | E036 | E037 |  E038 | E040 | E041 | E044 ml 442

141 2.10.2.2.1
.2

Piso 1 E105 | E111 | E112  | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E120 | E121 | E124 ml 332

 2.10.2.2.2 Fornecimento e aplicação de roda cadeiras de madeira boleada de 8cm de altura, do tipo Vicaima, ou equivalente, acabamento em cpl cinza, incluindo todos os ajustes necessários
à sua instalação, cortes, remates e limpeza de juntas e desperdícios, conforme caderno de encargos.

142 2.10.2.2.2
.1

piso 0 ml 152

143 2.10.2.2.2
.2

piso 1 ml 150
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 2.10.2.3 MOBILIÁRIO DE MADEIRA | ACABAMENTO CPL
 2.10.2.3.1 Fornecimento e montagem de armários com acabamento do tipo cpl cinza (igual às portas de entrada), incluindo frente de armário com guarnição de 60 mm boleado em cpl cinza

claro com portas de abrir com 22 mm, 3 prateleiras amovíveis, dobradiças interiores e todos os elementos, ferragens, fixações à parede e os ajustes necessários à sua instalação. 
144 2.10.2.3.1

.1
piso 0 UN 10

145 2.10.2.3.1
.2

piso 1 UN 10

 2.11 SERRALHARIAS DE AÇO
 2.11.1 GRADEAMENTO  METÁLICO

146 2.11.1.1 Fornecimento e montagem de gradeamento e todos os elementos, ferragens, fixações à parede e os ajustes necessários à sua instalação conforme projecto e caderno
de encargos. G001

UN 1

147 2.11.1.2 Fornecimento e montagem de gradeamento e todos os elementos, ferragens, fixações à parede e os ajustes necessários à sua instalação conforme projecto e caderno
de encargos. G002

UN 1

148 2.11.1.3 Fornecimento e montagem de gradeamento e todos os elementos, ferragens, fixações à parede e os ajustes necessários à sua instalação conforme projecto e caderno
de encargos. G003

UN 1

 2.11.2 PORTÕES
149 2.11.2.1 Fornecimento e montagem de portão igual ao existente e todos os elementos, ferragens, fixações à parede e os ajustes necessários à sua instalação conforme projecto e

caderno de encargos. PM 01 (largura 3,50 m)
UN 1

 2.11.3 GRELHAS
150 2.11.3.1 Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação e todos os elementos, ferragens, fixações e os ajustes necessários à sua instalação conforme projeto e caderno de

encargos.
UN 11

 2.11.4 REDE VEDAÇÃO
151 2.11.4.1 Fornecimento e montagem de rede de vedação semelhante ao existente e todos os elementos, prumos, fixações e os ajustes necessários à sua instalação conforme

projeto e caderno de encargos.
ml 61

 2.12 ALUMÍNIOS
 2.12.1 COMPONENTES EM PERFILADO DE ALUMÍNIO   VÃOS, PALAS E CHAPAS QUINADAS
 2.12.1.1 Fornecimento e montagem completa de vãos exteriores executados com perfis de alumínio com corte térmico do tipo Cortizo ou equivalentes (iguais aos já aplicados

recentemente), incluindo vidros, ferragens, acessórios, puxadores, molas, batentes, vedações, tudo conforme indicado e pormenorizado no mapa de vãos, caderno de encargos e
prescrições do fabricante do sistema:152 2.12.1.1.1 pala e estrutura alçado Norte UN 1

153 2.12.1.1.2 V008 (2,30 x 2,49 m) UN 1
154 2.12.1.1.3 V009 (1x 2,49 m) UN 6
155 2.12.1.1.4 V010 (0,40 x 2,49 m) UN 7
156 2.12.1.1.5 V011 (0,70 x 2,49 m) UN 6
157 2.12.1.1.6 V012 (2,30 x 2,49 m) UN 1
158 2.12.1.1.7 V013 (2,00x2,49 m) UN 2
159 2.12.1.1.8 V014 (2,54 x 2 m) UN 1
160 2.12.1.1.9 V015 (0,95 x 0,82 m) UN 1
161 2.12.1.1.1

0
V016 (3,12x1,40 m) UN 1

162 2.12.1.1.1
1

V017 (1,82 x 1,40 m) UN 1

163 2.12.1.1.1
2

V018 (3,56 x 1,40 m) UN 1
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164 2.12.1.1.1
3

V021 (0,67 x 2,00 m) UN 1

165 2.12.1.1.1
4

V022 (1,31 x 2,00 m) UN 1

166 2.12.1.1.1
5

V023 (1,00 x 2,00 m) UN 3

167 2.12.1.1.1
6

V024 (0,40 x 2,00 m) UN 14

168 2.12.1.1.1
7

V025 (1,94 x 0,80 m) UN 2

169 2.12.1.1.1
8

V026 (3,31 x 0,80 m) UN 1

170 2.12.1.1.1
9

V027 (4,50 x 0,71 m) UN 3

171 2.12.1.1.2
0

V034 (0,98 x 2 m) UN 1

172 2.12.1.1.2
1

V109 (5,18 x 0,80 m) UN 1

173 2.12.1.1.2
2

V110 (3,34 x 1,46 m) UN 1

174 2.12.1.1.2
3

V111 (2,64 x 1,28 m) UN 1

175 2.12.1.1.2
4

V113 (1,4 x 1,23 m) UN 1

 2.12.1.2 Fornecimento e montagem completa de vãos interiores executados com perfis de alumínio  do tipo Cortizo ou equivalente, incluindo vidros, ferragens, acessórios, puxadores,
molas, batentes, vedações, tudo conforme indicado e pormenorizado no mapa de vãos, caderno de encargos e prescrições do fabricante do sistema:

176 2.12.1.2.1 V001 (6,70 x 2,55 m) UN 1
177 2.12.1.2.2 V008 (3,03 x 1,46 m) UN 1
178 2.12.1.2.3 V108 (3,03 x 1,46 m) UN 1
179 2.12.1.2.4 P001 (2,95 x 2,57 m) UN 1
180 2.12.1.2.5 P007 (1,5x1,5) E027, E010 UN 4
181 2.12.1.2.6 P011(2,00x3,45)  sistema 2000 de correr UN 1
182 2.12.1.2.7 P105 (1,5x1,5) E109 UN 2
183 2.12.1.2.8 P106 (3,44 x 1,44 m) sistema 2000 de correr UN 1
184 2.12.1.2.9 P107 (1,45 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 1
185 2.12.1.2.1

0
P108 (3,46 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 2

186 2.12.1.2.1
1

P109 (4,63 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 2

187 2.12.1.2.1
2

P110 (2,09 x 1,74 m) sistema 2000 de correr UN 2

188 2.12.1.2.1
3

P111 (2,24 x 1,94 m) E15 UN 3
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 2.12.1.3 Fornecimento e montagem completa de chapa quinada de alumínio do tipo Cortizo ou equivalente (iguais aos já aplicados recentemente), com função de peitoril, incluindo
ferragens, acessórios,  vedações, tudo conforme indicado no mapa de vãos, pormenorização de projeto, caderno de encargos e prescrições do fabricante do sistema de forma a
criar estanquicidade do conjunto.189 2.12.1.3.1 V015 (0,95 x 0,82 m) ml 0,95

190 2.12.1.3.2 V016 (3,12x1,40 m) ml 3,12
191 2.12.1.3.3 V017 (1,82 x 1,40 m) ml 1,82
192 2.12.1.3.4 V018 (3,56 x 1,40 m) ml 3,56
193 2.12.1.3.5 V025 (1,94 x 0,80 m)x2 ml 3,88
194 2.12.1.3.6 V026 (3,31 x 0,80 m) ml 3,31
195 2.12.1.3.7 V027 (4,50 x 0,71 m)x3 ml 13,5
196 2.12.1.3.8 V109 (5,18 x 0,80 m) ml 5,18
197 2.12.1.3.9 V110 (3,34 x 1,46 m) ml 3,34
198 2.12.1.3.1

0
V111 (2,64 x 1,28 m) ml 2,64

199 2.12.1.3.1
1

V113 (0,83 x 1,28 m) ml 0,83

200 2.12.1.4 Fornecimento, montagem e alterações necessárias para a integração de muleta anti pânico nas portas existentes, incluindo ferragens, acessórios,  vedações, tudo
conforme projeto de incêndios e prescrições do fabricante do sistema.

UN 8

201 2.12.1.5 Fornecimento, montagem e alterações necessárias para a integração de sistema de abertura automática através da central de incêndios, incluindo ferragens, acessórios,
 vedações, tudo conforme projeto de incêndios e prescrições do fabricante do sistema.

UN 8

 2.12.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ALUMÍNIOS
202 2.12.2.1 As componentes compreendidas neste artigo consideram-se integradas nos elementos funcionais de que fazem parte. vg 1

 2.13 VIDROS E ACRÍLICOS
 2.13.1 VIDRO

203 2.13.1.1 Fornecimento e aplicação de vidros duplos, conforme especificações do mapa de vãos e caderno de encargos. As componentes compreendidas neste artigo
consideram-se integradas nos elementos funcionais de que fazem parte.

vg 1

 2.13.2 ESPELHOS
204 2.13.2.1 Fornecimento e aplicação de espelhos em todas as instalações sanitárias e balneários, sobre a zona de lavatórios e de acordo com desenhos de pormenor (80cm de

altura), incluindo fixação e todos os trabalhos complementares .
m2 61

 2.14 PINTURAS, ENVERNIZAMENTOS, CAIAÇÕES E PROTECÇÕES ESPECIAIS
 2.14.1 PINTURAS
 2.14.1.1 PINTURA A TINTA AQUOSA ESTIRENO-ACRÍLICA
 2.14.1.1.1 Fornecimento e aplicação de  tinta na parede do tipo CIN aquosa Estireno-Acrílica CINÁQUA, ref. 10-145,  Mate de cor branco, ou equivalente conforme especificações do caderno

de encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante.
205 2.14.1.1.1

.1
Piso 0 paredes salas aulas acima da cota peitoril E005 | E006 | E007 | E008 | E017 | E019 | E029 | E030 | E031 | E032 | E033 | E036 | E037 | E038 | E044 | E040 | E041 m2 1095

206 2.14.1.1.1
.2

Piso 1 paredes salas aulas acima da cota peitoril E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E120 | E121 | E124 m2 918

207 2.14.1.1.2 Fornecimento e aplicação de  tinta  na parede (conforme imagem 3D) do tipo CIN aquosa Estireno-Acrílica CINÁQUA, RAL6017,  Mate de cor VERDE, ou equivalente
conforme especificações do caderno de encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante. E017

m2 42

208 2.14.1.1.3 Fornecimento e aplicação de  tinta na parede (conforme imagem 3D)do tipo CIN aquosa Estireno-Acrílica CINÁQUA, RAL5015,  Mate de cor AZUL, ou equivalente
conforme especificações do caderno de encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante. E019

m2 21

 2.14.1.1.4 Fornecimento e aplicação de  tinta no tecto do tipo CIN aquosa Estireno-Acrílica CINÁQUA, ref. 10-145,  Mate de cor branco, ou equivalente conforme especificações do caderno de
encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante.
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209 2.14.1.1.4
.1

Piso 0 tetos salas E005 | E006 | E007 | E008 | E017 | E018 | E029 | E030 | E031 | E032 | E033 | E036 | E037 | E038 | E040 | E041 | E044 m2 1022

210 2.14.1.1.4
.2

Piso 1 tetos salas E121 | E120 | E124 | E125 | E126 | E118 | E117 | E116 | E115 | E114 | E113 | E112 | E111 | E105 m2 990

211 2.14.1.1.5 Fornecimento e aplicação de  tinta no teto (conforme imagem 3D) do tipo CIN aquosa Estireno-Acrílica CINÁQUA, RAL6017,  Mate de cor VERDE, ou equivalente
conforme especificações do caderno de encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante. E017

m2 35

212 2.14.1.1.6 Fornecimento e aplicação de  tinta no teto (conforme imagem 3D) do tipo CIN aquosa Estireno-Acrílica CINÁQUA, RAL5015,  Mate de cor AZUL, ou equivalente
conforme especificações do caderno de encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante. E019

m2 52

 2.14.1.2 PINTURA A TINTA DE ESMALTE ACRÍLICO AQUOSO
 2.14.1.2.1 Fornecimento e aplicação de  tinta nas paredes do tipo CIN de esmalte acrílico aquoso CINACRYL Mate ref. 12-230 de cor branco, ou equivalente conforme especificações do

caderno de encargos, mapa de acabamentos e  e prescrições do fabricante.
213 2.14.1.2.1

.1
Piso 0 paredes WC, arrumos e cozinha E003 | E004 | E011 | E012 | E010 | E014 | E013 | E020A | E020B | E023 | E024 | E027 | E028 | E026 | E043 | E042 m2 162

214 2.14.1.2.1
.2

Piso 0 paredes sala aulas abaixo parapeito E029 | E030 | E031 | E032 | E033 | E036 | E037 | E038 | E044 | E040 | E041 m2 288

215 2.14.1.2.1
.3

Piso 1 paredes WC E107 | E108 | E109 | E110 | E123 | E122 m2 266

216 2.14.1.2.1
.4

Piso 1 paredes sala aulas abaixo parapeito E111 | E112 | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E120 | E121 | E124 m2 290

 2.14.1.2.2 Fornecimento e aplicação de tinta no tecto do tipo CIN de esmalte acrílico aquoso CINACRYL Mate ref. 12-230 de cor branco, ou equivalente conforme especificações do caderno de
encargos, mapa de acabamentos e e prescrições do fabricante. Tecto Wcs

217 2.14.1.2.2
.1

Piso 0 tecto Wcs, arrumos e cozinha E003 | E004 | E011 | E012 | E010 | E013 | E014 | E020B | E020A | E024 | E023 | E027 | E028 | E026 | E042 | E043 m2 257

218 2.14.1.2.2
.2

Piso 1 tecto Wcs e arrumos m2 127

 2.14.1.3 RECUPERAÇÃO DE MADEIRAS E PINTURA
219 2.14.1.3.1 Recuperação e pintura das peças delineadoras em madeira dos cantos das paredes, incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primário, pintura a cinza igual ás

portas, montagem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
ml 126

220 2.14.1.3.2 Recuperação e pintura dos parapeitos em madeira das escadas interiores incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primário, pintura a cinza igual ás portas,
montagem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 2

221 2.14.1.3.3 Recuperação e pintura dos degraus em madeira no desnível do polivalente incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primário, pintura a cinza igual ás portas,
montagem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 2

222 2.14.1.3.4 Recuperação e pintura dos paineis de afixação em madeira incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primário, pintura a cinza igual ás portas, montagem e todos os
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 10

 2.14.1.4 PINTURA SOBRE METAL
223 2.14.1.4.1 Recuperação e pintura das guardas metálicas das escadas interiores incluindo desmontagem, transporte, lixagem, primário, pintura a cinza claro igual ás portas,

montagem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
ml 30

224 2.14.1.4.2 Escovagem com escova de arame ao grau ST3, pintura com primário tolerante de superfície em todas as superfícies acessíveis, aplicação de acabamento em
polieretano. Selagens das zonas inacessíveis com silicones vedantes de elevada durabilidade nos elementos nas fachadas existentes junto das coberturas. Incluindo 
todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

ml 100,65

 2.15 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 2.15.1 APARELHOS SANITÁRIOS
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 2.15.1.1 Fornecimento e instalação de sanita do tipo Sanindusa pack easy refª131925, ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessórios de instalação e de ligação às redes de
águas e esgotos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

225 2.15.1.1.1 Piso 0 E042 | E043 | E020A | E020B | E003 | E004 | E028 | E013 UN 25
226 2.15.1.1.2 Piso 1 E122 | E123 | E110 | E109 UN 21

 2.15.1.2 Fornecimento e instalação de sanita do tipo Sanindusa wckids sanita simples refª125011, ou equivalente, de cor branca, incluindo sifão e tampo com tampa, cor azul, e todos os
acessórios de instalação e de ligação às redes de águas e esgotos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

227 2.15.1.2.1 piso 0 UN 4
 2.15.1.3 Fornecimento e instalação de urinois do tipo Sanindusa RIA refª108500, ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessórios de instalação e de ligação às redes de águas e

esgotos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.
228 2.15.1.3.1 Piso 0 E043 | E004 | E020B UN 8
229 2.15.1.3.2 Piso 1 E123 | E109 UN 9

 2.15.1.4 Fornecimento e instalação de lavatório de parede do tipo Sanindusa easy., ref. 131300, ou equivalente,  de cor branca , incluindo todos os acessórios e tubagens necessários à sua
fixação e ligação à rede existente e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

230 2.15.1.4.1 Piso 0 E042 | E043 | E003 | E004 | E020A | E020B | E027 | E028 | E013 UN 35
231 2.15.1.4.2 Piso 1 E122 | E123 | E109 | E110 UN 29

 2.15.1.5 Fornecimento e instalação de lavatório de parede do tipo Sanindusa wckids refª125300, ou equivalente,  de cor branca , incluindo todos os acessórios e tubagens necessários à sua
fixação e ligação à rede existente e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.

232 2.15.1.5.1 Piso 0 E027|E028 UN 11
233 2.15.1.6 Fornecimento e instalação de lavatório de parede do tipo Sanindusa Note 100, ref. 109310, ou equivalente,  de cor branca , incluindo todos os acessórios e tubagens

necessários à sua fixação e ligação à rede existente e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.
UN 1

234 2.15.1.7 Fornecimento e instalação de lavatório de pousar do tipo Sanindusa Sanlife redondos, ref. 136370, ou equivalente,  de cor branca , incluindo todos os acessórios e
tubagens necessários à sua fixação e ligação à rede existente e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.
E029|E030|E031|E032|E033|E044|E125

UN 7

235 2.15.1.8 Fornecimento e instalação de base de duche de encastrar cerâmica do tipo Sanindusa Moraira 80x80, ref. 107245,  ou equivalente,de cor branca , incluindo todos os
acessórios, válvulas e tubagens necessários à sua fixação e ligação à rede existente bem como o rebaixo no pavimento existente. E026

UN 1

236 2.15.1.9 Fornecimento e instalação de base de duche cerâmica de pousar do tipo Sanindusa Moraira 80x80 ref. 107650,  ou equivalente,de cor branca , incluindo todos os
acessórios, válvulas e tubagens necessários à sua fixação e ligação à rede existente.

UN 5

237 2.15.1.10 Fornecimento e instalação de autoclismo de encastrar, compatível com sanitas crianças, do tipo switch Sanindusa   ou equivalente, incluindo todos os acessórios,
válvulas e tubagens, rede de fibra de vidro necessários à sua fixação e ligação à rede existente.

UN 4

238 2.15.1.11 Fornecimento e instalação de placas de descarga do tipo Plan branca da Sanindusa ou equivalente, incluindo todos os acessórios, necessários à sua fixação e ligação à
rede existente.

UN 4

 2.15.2 TORNEIRARIA
239 2.15.2.1 Fornecimento e instalação de misturadora de encastrar base 3v de base de duche do tipo Sanindusa, ref. 5001701, ou equivalente. UN 4
240 2.15.2.2 Fornecimento e instalação de chuveiro, do tipo Eazy da Sanindusa ref. 5365701, ou equivalente, incluindo manípulo, flexíveis e suporte. E026 | E027 UN 2

 2.15.2.3 Fornecimento e instalação de torneira temporizada para lavatório do tipo Lock Sanindusa, ref. 5530341 ou equivalente.
241 2.15.2.3.1 piso 0 UN 35
242 2.15.2.3.2 piso 1 UN 29
243 2.15.2.4 Fornecimento e instalação de torneira temporizada para lavatório do tipo Eco Sanindusa, ref. 5190341 ou equivalente. E027 UN 11
244 2.15.2.5 Fornecimento e instalação de torneira para lavatório do tipo Basic Sanindusa, ref. 5426381 ou equivalente, incluindo a ligação à corrente. E018 UN 2

 2.15.2.6 Fornecimento e aplicação de Torneira temporizada urinol do tipo Eco Sanindusa  ref. 5190641 , ou equivalente.
245 2.15.2.6.1 piso 0 UN 8
246 2.15.2.6.2 piso 1 UN 9
247 2.15.2.7 Fornecimento e aplicação de misturadora para cozinha do tipo Teka Ark 939, ref.510078, ou equivalente, acabamento a cromo. UN 3
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248 2.15.2.8 Fornecimento de batentes, do tipo JNF IN.13.121.T.20 material EN 1.4301 acabamento acetinado, ou equivalente, acabamento acetinado, incluindo todos os trabalhos e
acessórios de fixação, segundo indicações da marca.

UN 75

 2.15.3 PAINÉIS EM RESINAS FENÓLICAS E FERRAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL
249 2.15.3.1 Fornecimento e aplicação de sistema de cabines / divisórias executadas em paineis Compact fenolico HPL com 13mm de esp. com caracteristicas de resistencia /

comportamento de acordo com a norma EN 438 2. 
Em conjunto constituído por frontais e divisórias com 1820mm de altura mais pé regulável até 150mm, para uma altura total do sistema de apróx. 2000mm. Portas
standard com 1790x665mm para uma passagem útil de 650mm. Ferragem do tipo JNF em aço inox AISI 316 / 304, pés reguláveis ref.a SM017 ( 2 por cabine ),
dobradiças ref.a SM005D
(3 por porta), fecho livre / ocupado ref.a SM026 e puxador duplo ref.a SM020, ou equivalente.
Suporte lateral em \"L\" inox ref.a SM004 e superior do painel em perfil \"tipo U\" de alumínio anodizado ref.a SM103, ou equivalente.

UN 43

250 2.15.3.2 Fornecimento e aplicação de sistema de divisórias para urinois, executadas em paineis Compact fenolico HPL com 13mm de esp. com caracteristicas de resistencia /
comportamento de acordo com a norma EN 438 2. Com as dimensões de 400mm por 800 mm. Incluindo todos os sistemas de fixação, todos os materiais e trabalhos
acessórios e complementares.

UN 15

251 2.15.3.3 Fornecimento e aplicação de sistema de divisórias para sanitas, executadas em painéis Compact fenolico HPL com 13mm de esp. com características de resistência /
comportamento de acordo com a norma EN 438 2. Com as dimensões de 900mm por 1000 mm. A cor verde ou azul.

UN 10

252 2.15.3.4 Fornecimento e aplicação de bancada de suporte para lavatório do tipo note 100 ou equivalente em painel Compact fenolico HPL em cor azul, com vista 10 cm. Incluindo
todos os sistemas de fixação, estrutura de suporte, todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares. E018

UN 1

253 2.15.3.5 Fornecimento e aplicação de bancada de suporte para lavatório Sanlife redondos  em painel Compact fenolico HPL em cor azul, com vista de 10 cm. Incluindo todos os
sistemas de fixação, estrutura de suporte, todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares. E029|E030|E031|E032|E033|E044|E125

UN 7

 2.15.4 ESTORES
 2.15.4.1 Fornecimento e aplicação de estore de rolo com corrente, do tipo Bandalux ou equivalente, sistema Premium Plus, ou equivalente, em tecido Polyscreen 350 1% no módulo junto ao

quadro e restante área 10%, dividido conforme caixilharia, cor branca, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares. Salas aulas |
254 2.15.4.1.1 Salas diversas piso 0 | V016 (3,12x1,4), V017(1,82x1,4), V018 (3,56x1,4) UN 3
255 2.15.4.2 Fornecimento e aplicação de estores de rolo com corrente, do tipo Bandalux, sistema Premium Plus, ou equivalente, em tecido PVC, dividido conforme caixilharia, cor

branca, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares. Biblioteca V009, V010, V023, V024
UN 14

 2.15.5 PORTARIA E COBERTO
256 2.15.5.1 Fornecimento, transporte e montagem de portaria do tipo Quiosque Arqui ou equivalente, em cinza, tudo conforme descrição no caderno de encargos e peças

desenhadas, incluindo execução de fundações em betão armado e remates de pavimento, todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares.
UN 1

257 2.15.5.2 Fornecimento, transporte e montagem de pérgola de 32 m2 para acupular á portaria do tipo Quiosque Arqui ou equivalente, conforme caderno de encargos, incluindo
todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares.

UN 1

 2.15.6 ELEVADOR
258 2.15.6.1 fornecimento, transporte e montagem do elevador do tipo Gen2 Switch da OTIS ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares. UN 1

 2.15.7 EQUIPAMENTO DE COZINHA
259 2.15.7.1 Fornecimento e instalação de armários de encastrar em aço inox para forrar bancadas existentes, com 90 cm de altura e comprimento 1,60m, incluindo prateleiras,

portas, gavetas e todos os acessórios e trabalhos necessários.
UN 6

260 2.15.7.2 Fornecimento e instalação de tampo em aço inox, e duas prateleiras de apoio para bancada nova, e todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 1
261 2.15.7.3 Fornecimento e instalação de armário solto de apoio em aço inox (1,95x0,90x0,60 m), com bancada neutra, incluindo prateleiras, portas, gavetas e todos os acessórios e

trabalhos necessários.
UN 1

262 2.15.7.4 Fornecimento e instalação de pias em aço inox do tipo teka ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 3
 2.16 DIVERSOS
 2.16.1 TRABALHOS DE APOIO CONSTRUÇÃO CIVIL ÀS INSTALAÇÕES

263 2.16.1.1 Trabalhos de c. civil, serralharias, carpintaria e de todas as especialidades, de apoio às restantes instalações e especialidades, de forma a compatibilizar as
especificidades de cada um.

vg 1
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 2.16.2 LIMPEZAS
264 2.16.2.1 Limpezas, manutenção e conservação do edifício existente, do estaleiro, incluindo as limpezas finais, colocando-o pronto a ser utilizado pelo Dono da obra. vg 1

 2.16.3 MATERIAIS, AMOSTRAS E MODELOS
265 2.16.3.1 Apresentar previamente ao representante do dono de obra os materiais, amostras e modelos para aprovação. vg 1

 2.17 TRABALHOS FINAIS
266 2.17.1 Ensaios necessários à verificação da integridade de todos os elementos constituintes da obra, incluindo das peças existentes e a manter. vg 1

 3 ARQUITETURA PAISAGISTA
 3.1 Trabalhos Preparatórios

267 3.1.1 Levantamento de saibro existente numa espessura de 40 cm, para abertura de caixa no parque infantil com e zonas verdes para colocação de terra vegetal. Depósito do
restante material em local a indicar pela CMV ou vazadouro credenciado,  incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e
Caderno de Encargos.

m3 197

268 3.1.2 Levantamento de caixas existentes em zonas pavimentadas para cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos,
Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 11

 3.2 Modelação do Terreno
 3.2.1 Execução de aterros e escavações de acordo com caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de

Encargos.269 3.2.1.1 Aterro m3 65
270 3.2.2 Reperfilamento do Terreno incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. m2 282

 3.3 Rede de Rega
 3.3.1 Piquetagem e Valas para instalação da tubagem

271 3.3.1.1 Execução da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,
Pormenores e Caderno de Encargos.

ml 111

 3.3.2 Colocação da Tubagem
 3.3.2.1 Fornecimento e colocação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 3.3.2.1.1 Rede de Rega Principal
 3.3.2.1.1.

1
Tubo em polietilene de alta densidade para 10 Kg/cm2 com diâmetros:

272 3.3.2.1.1.
1.1

1 1/4\" ml 3,5

273 3.3.2.1.1.
1.2

3/4\" ml 9

 3.3.2.1.2 Rede de Rega Secundária
 3.3.2.1.2.

1
Tubo em polietilene de alta densidade para 8 Kg/cm2 com diâmetros:

274 3.3.2.1.2.
1.1

1 1/4\" ml 3

275 3.3.2.1.2.
1.2

3/4\" ml 95

 3.3.3 Aspersores, Gotejadores e Bocas de Rega
 3.3.3.1 Fornecimento e colocação de equipamento de rega incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

276 3.3.3.1.1 Aspersor do tipo \"Rain Bird\", ou equivalente, modelo 3504 - PC - SAM,  com 3.0 bar de pressão de funcionamento. UN 12
277 3.3.3.1.2 Bocas de rega tipo \"Rain Bird\" modelo 3 RC. UN 1

 3.3.4 Electroválvulas e Caixas
 3.3.4.1 Fornecimento e colocação de electroválvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
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 3.3.4.1.1 Electroválvulas tipo \"Rain Bird\"  ou equivalente, modelos:
278 3.3.4.1.1.

1
075 DV UN 1

279 3.3.4.1.1.
2

100 PGA UN 1

 3.3.4.1.2 Fornecimento e colocação de caixas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
280 3.3.4.1.2.

1
Caixas tipo \"Rain Bird\"  ou equivalente, modelo VB 1419 UN 2

281 3.3.4.1.2.
2

Tampa para caixas tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo VB 1419 UN 2

 3.3.5 Controlador automático e ligação à rede geral
282 3.3.5.1 Fornecimento e colocação de Cabo eléctrico de ligação dos controladores às electroválvulas incluindo abertura e fecho de valas. A ser executado conforme Desenhos,

Pormenores e Caderno de Encargos
ml 153

 3.3.6 Válvulas de seccionamento
 3.3.6.1 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de

Encargos.283 3.3.6.1.1 diâmetro 1 1/4\" UN 1
284 3.3.6.1.2 diâmetro 3/4\" UN 1

 3.4 Pavimentos, Revestimentos e Contenções
285 3.4.1 Fornecimento e execução de pavimento em saibro de tonalidade bege com 5 cm de espessura, com acabamento a areão com 1 cm, acabamento e textura idêntica ao

existente, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
m2 2560

 3.4.2 Fornecimento e colocação de lancil de alumínio reciclado, com forma de L, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno
de Encargos.286 3.4.2.1 Perfil com 5 cm de altura ml 149

287 3.4.3 Revestimento de zonas verdes com mulch de casca de pinheiro tratada e triturada, com granulometria compreendida entre 2 e 4 cm. A aplicar numa espessura de 5 cm
sobre tela antigerminante.
em zonas arbustivas com declive inferior a 5%, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m3 2

 3.5 Parque Infantil e Pátios Exteriores
 3.5.1 Fornecimento e execução de pavimento do parque infantil em borracha, \"in situ\" EPDM, do tipo \"Play Planet\" ou equivalente, com espessura de 1 cm , e todos os trabalhos e

materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
288 3.5.1.1 Tonalidade cinzento claro, ref.ª 7035 m2 352
289 3.5.1.2 Tonalidade verde forte ref.ª 6032 m2 28
290 3.5.1.3 Tonalidade verde reseda ref.ª 6011 m2 27
291 3.5.1.4 Tonalidade azul Capri ref.ª 5019 m2 25
292 3.5.1.5 Tonalidade azul turquesa ref.ª 5018 m2 25

 3.5.2 Fornecimento e execução de pavimento do parque infantil em borracha, SBR, do tipo \"Play Planet\" ou equivalente, com espessura variável de acordo com a altura de queda,
incluindo abertura da caixa, camadas de regularização, telas, betunilha, camadas bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,
Pormenores e Caderno de Encargos.293 3.5.2.1 Espessura de 2 cm m2 382

294 3.5.2.2 Espessura de 8 cm m2 78
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295 3.5.3 Limpeza da base. Execução da mistura SBR em máquina própria. Marcação de corredores de aplicação através do uso de réguas de madeira com a espessura
recomendada para a camada de amortecimento (SBR). Enchimento dos corredores com a camada SBR tendo o cuidado de formar uma superfície uniforme. Deixar secar
(24 horas). Execução da mistura EPDM em máquina própria. Aplicação de réguas de madeira com 10mm de espessura sobre a camada SBR e aplicação do pavimento
EPDM. Se o pavimento apresentar diferentes desenhos e cores deverá proceder-se à sua marcação com fita adesiva sobre a camada EPDM; aplicar a camada EPDM
até à fita adesiva e, quando devidamente seco, cortar o excesso de pavimento com uma faca e efectuar a aplicação da outra cor contra o aplicado inicialmente.
Finalização dos trabalhos com aplicação de primário para que a superfície fique devidamente regularizada. Para uma maior durabilidade e semi-impermeabilidade do
pavimento, tanto a camada SBR como a EPDM deverão ser seladas a quente, em toda a sua extensão, através da passagem de espátulas de ferro previamente
aquecidas.

vg 1

296 3.5.4 Fornecimento e execução de esferas no parque infantil em borracha, SBR, do tipo \"Play Planet\" ou equivalente, com espessura e diâmetro variável de acordo com
indicado em desenhos. Com revestimento em pavimento \"in situ\" EPDM com espessura de 1 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

vg 1

 3.5.5 Fornecimento e colocação de equipamento infantil incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
297 3.5.6 CENTRO DE MOTRICIDADE do tipo NEW FINNO LAPPSET, DA PLAY PLANET refª 137050M ou equivalente. Centro de atividades composto por 26 postes, uma torre

baixa de 870mm e uma torre alta de 1.47m, unidas entre si por vários elementos de trepar. escada em degraus de madeira, escada curva em corda reforçada a aço no
seu interior, 1 túnel em acrílico transparente, painéis de jogo, ponte de equilibrio e assentos em HPL. Faixa etária: Maiores de 2 anos. Larg.: 6510mm; Comp.: 9210mm;
Alt.: 3320mm. Alt. máxima de queda: 1470mm; Área de impacto: 70.60m2. Nº Máximo de utilizadores: 31. HPL, Walls e cordas em azul: 137050M A2B5C1F4G7H1I1.
Incluindo todos os materiais, transporte, montagem e instalação de equipamento Infantil de acordo com indicações fabricante, desenhos, pormenores e caderno de
encargos.

UN 1

298 3.5.7 Equipamento infantil, do tipo \"Proludic\" ou equivalente, com referência R34-ETP-500. UN 1
299 3.5.8 PAINEL INFORMATIVO do tipo LAPPSET, DA PLAY PLANET refª137556MF4H1I1, ou equivalente. Painel informativo composto por dois postes em MLC de pinho

nórdico e um painel em HPL.
UN 1

 3.6 Revestimento Vegetal
 3.6.1 Regularização geral do terreno e colocação de terra vegetal incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

300 3.6.1.1 Colocação substrato vegetal, em covas de árvores, constituído por uma mistura de 10% de turfa, 45% de areia de rio lavada e 45% de terra vegetal  (1m3/cova). m3 11
301 3.6.2 Colocação de 60 cm de substrato vegetal, em floreiras, constituído por uma mistura de 75%  terra vegetal e 25% de areia lavada de rio. m3 20
302 3.6.3 Colocação de 40 cm de substrato vegetal, em zona de arbustos e herbáceas, constituído por uma mistura de 75%  terra vegetal e 25% de areia lavada de rio. m3 18
303 3.6.4 Colocação de 30 cm de substrato vegetal, em zona de sementeiras, constituído por uma mistura de 50%  terra vegetal e 50% de areia lavada de rio. m3 62
304 3.6.5 Mobilização, despedrega, regularização do terreno às cotas definitivas e fertilização incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,

Pormenores e Caderno de Encargos.
m2 282

 3.6.6 Fornecimento e plantação de árvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
305 3.6.6.1 Ps  Prunus serrulata \"Kanzan\" (Cerejeira japonesa); h=2.50 - 3.00 m; PAP 12 - 14 cm; Com fuste formado a 1.50 m. UN 8
306 3.6.6.2 Pp  Pinus pinea (Pinheiro manso); h=2.50 - 3.00 m; PAP 14 - 16 cm; Com fuste formado a 1.50 m. UN 2
307 3.6.6.3 Qs  Quercus suber (Sobreiro); h=2.50 - 3.00 m; PAP 14 - 16 cm; Com fuste formado a 1.50 m. UN 1

 3.6.7 Fornecimento e plantação de  arbustos e herbáceas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
308 3.6.7.1 Ct  Choisia ternata (Laranjeira do mexico); h=0.80 - 1.00 m; Diâm. de copa 40 - 50 cm ; Comp. Plantação 2 un/m2. UN 34
309 3.6.7.2 Ha  Hakonechloa macra \"Aureola\" (Erva do Japão); h=0.10 - 0.20 m; Diâm. de copa 10 - 20 cm ; Comp. Plantação 8 un/m2. UN 74

 3.6.8 Fornecimento e execução de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
310 3.6.8.1 S1  Mistura de sementeira para prado com utilização média constituída por 20% Festuca rubra commutata, 25% Poa pratensis, 15% Lolium perene (anão), 20% Festuca

rubra trichophyla e 20% Poa trivialis. Densidade de sementeira de 50gr/m2.
m2 250

 3.7 Mobiliário Urbano
 3.7.1 Fornecimento e colocação de mobiliário incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

311 3.7.1.1 Floreiras em betão, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, modelo Afurada, com 2.00 de comprimento, 0.60 m de largura, 1.00 m  de altura e 0.05 cm de espessura. UN 9
312 3.7.1.2 Floreiras em betão, do tipo \"Tubani\" ou equivalente, modelo Afurada, com 2.60 m de comprimento, 0.60 m de largura, 1.00 m  de altura e 0.05 cm de espessura. UN 2
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 3.8 Telas em Zonas Verdes
313 3.8.1 Fornecimento e colocação de tela anti-germinante, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. m2 27

 3.9 Manutenção das Zonas Verdes
314 3.9.1 Execução da Manutenção/Periodo de garantia incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. d 365

 4 ESTABILIDADE
 4.1 Movimento de Terras e Demolições

315 4.1.1 Execução de todas as demolições necessárias à execução das fundações e estrutura, incluído todos os trabalhos e materiais necessários ao mesmo, e transporte a
vazadouro licenciado dos produtos provenientes do mesmo.

vg 1

316 4.1.2 Escavação de terreno para desvão sanitário e elaboração de fundações, até à cota 435.90, incluindo contenção periferia e transporte a vazadouro dos materiais
resultantes do mesmo. O Empreiteiro deverá apresentar um projecto de contenção periférica previamente para a provação da fiscalização.

m3 1573,66

317 4.1.3 Aterro com solos selecionados, compactado, de forma a garantir o trafego de veículos com uma carga por eixo de 130KN, em volta da estrutura do edifico e pátios
interiores, com talude de 1/1.5 para o interior do desvão sanitário até á cota de projeto

m3 678,689

 4.2 Fundações
318 4.2.1 Fornecimento e execução de estacas moldadas \"in sito\", conforme projecto e caderno de encargos, diâmetro 500mm em betão armado  da classe C30/37, XC2; D12;

S4 com hidrófugo e aço do tipo A500 NR, incluindo transporte a vazadouro dos produtos escavados, saneamento da estaca pronto a ser executado maciço de
encabeçamento, ensaios sónicos de integridade do fuste por estaca. Deverá ser apresentado previamente á fiscalização, pelo adjudicatário, o método construtivo
proposto que garanta a execução das estacaria.

ml 600

 4.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado  de classe C25/30, XC2(P); D12; S3, com hidrófugo, aço do tipo A500 NR, incluindo cofragem, descofragem e restantes trabalhos em:
319 4.2.2.1 Maciços encabeçamento de estacas m3 59,422
320 4.2.2.2 Vigas de equilíbrio m3 27,973
321 4.2.2.3 Vigas lintéis m3 5,654
322 4.2.3 Forneciemnto e aplicação de betão de limpeza C16/20 com 0.10m de espessura na base de maciços de encabeçamento de estacas, vigas de equilibrio e vigas lintel,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao mesmo.
m3 14,85

 4.3 Estrutura
 4.3.1 Fornecimento e colocação de betão armado  de classe C25/30, XC2; D12; S3, aço do tipo A500 NR, incluindo cofragem, descofragem e restantes trabalhos em:

323 4.3.1.1 Vigas m3 126,214
324 4.3.1.2 Pilares m3 40,524
325 4.3.2 Lajes maciças (incluindo todos os acessórios para fixação necessários ao bom funcionamento do elevador, de acordo com o fornecedor) m3 70,18
326 4.3.3 Paredes de elevador (incluindo todos os acessórios para fixação necessários ao bom funcionamento do elevador, de acordo com o fornecedor) m3 9,515

 4.3.4 Fornecimento e colocação de lajes aligeiradas em vigotas pré-esforçadas, do tipo Previcon ou equivalente, incluindo vigotas, abobadilha cerâmica, tarugos, malha sol e camada de
compressão de 5 cm em betão C25/30, XC2; D12; S3, aço do tipo A500 NR, incluindo cofragem, descofragem e restantes trabalhos conforme indicações do fabricante em lajes do
tipo:327 4.3.4.1 VPE3-40x20-25 m2 270,1965

328 4.3.4.2 2VP3-40x20-25 m2 79,233
329 4.3.4.3 VPE2-40x20-25 m2 71,9775
330 4.3.4.4 2VPE3-40x20-25 m2 247,4955

 4.4 Diversos
331 4.4.1 Fornecimento e aplicação de toda a estrutura e fundações do quiosque da entrada, conforme descrito em pormenor de fornecedor, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao mesmo. (Ver projecto de arquitetura)
vg 1

332 4.4.2 Fornecimento e aplicação de fundação em betão armado para escadarias metálicas, incluindo movimentos de terras e todos os materiais necessários ao mesmo. m3 1,2375
 5 REDE PREDIAL DE ÁGUAS
 5.1 Rede de Água Fria
 5.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem interior em tubo Tricomposto (Polietileno reticulado, Aluminio e Polietileno de alta densidade), tipo \"Geberit\" ou equivalente da série

\"Mepla\", enterrada, assente em roços, suspensa, à vista ou visitável, incluindo sistemas de fixação e suportes, abertura e fecho de roços e valas com os seguintes diâmetros:
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333 5.1.1.1 16mm ml 61,131
334 5.1.1.2 20mm ml 30,58
335 5.1.1.3 26mm ml 54,824
336 5.1.1.4 32mm ml 7,348
337 5.1.1.5 40mm ml 17,358
338 5.1.1.6 50mm ml 98,945

 5.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem exterior em tubo PEAD (Polietileno de alta densidade), enterrada, incluindo sistemas de fixação e suportes, abertura e fecho de roços e valas
a uma profundidade nunca inferior a 0.80m, com os seguintes diâmetros:

339 5.1.2.1 25mm ml 3,36
340 5.1.2.2 50mm ml 0,88
341 5.1.2.3 63mm ml 45,265
342 5.1.3 Fornecimento e colocação de todo o tipo de válvulas e acessórios em latão necessários, conforme descrito em projeto e ou caderno de encargos e compatíveis com a

tubagem utilizada, incluído todos os trabalhos e materiais complementares, como caixas de parede.
UN 33

343 5.1.4 Fornecimento e aplicação de ligação da rede de águas a rede de incêndios, incluindo tubos, acessórios e válvula de seccionamento. vg 1
344 5.1.5 Execução de ligação à rede existente dos lavatórios localizados nas salas sem intervenção vg 1
345 5.1.6 Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem, munidas de válvulas esféricas de acionamento, a instalar nos locais indicados no projeto. UN 1

 5.2 Rede de Água Quente e Retorno
 5.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem interior em tubo Tricomposto (Polietileno reticulado, Aluminio e Polietileno de alta densidade), \"Geberit\" da série \"Mepla\" ou equivalente,

assente em roços, suspensa, à vista ou visitável, incluindo isolamento térmico com 10 mm de espessura, sistemas de fixação e suportes, abertura e fecho de roços com os
seguintes diâmetros:346 5.2.1.1 16mm ml 304,216

347 5.2.1.2 20mm ml 59,763
348 5.2.1.3 26mm ml 92,95
349 5.2.1.4 32mm ml 23,419
350 5.2.1.5 40mm ml 68,915
351 5.2.2 Fornecimento e aplicação de bomba para rede de retorno, com capacidade para caudal continuo de 0,18 l/s. UN 1
352 5.2.3 Fornecimento e colocação de todo o tipo de válvulas e acessórios em latão necessários, conforme descrito em projeto e ou caderno de encargos e compatíveis com a

tubagem utilizada, incluído todos os trabalhos e materiais complementares.
UN 29

 5.3 Rede de Incendio
 5.3.1 Fornecimento e colocação de tubagem para rede de incendio em aço galvanizado, seus acessórios e ligações aos equipamentos que abastece, enterrada, assente em roços,

suspensa, à vista ou visitável, incluindo sistemas de fixação e suportes, abertura e fecho de roços e valas, pintados a cor vermelha, conforme requisitos da ANPC, com os
seguintes diâmetros:353 5.3.1.1 32mm ml 85,25

354 5.3.1.2 40mm ml 22
355 5.3.1.3 50mm ml 38,5
356 5.3.1.4 63mm ml 56,1

 5.4 Diversos
357 5.4.1 Fornecimento e aplicação de caixa de parede com fechadura com o tamanho necessário ao alojamento de contador e válvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários.
UN 1

358 5.4.2 Fornecimento e aplicação de acessórios de ligação aos dispositivos instalados, compatíveis com a tubagem e indicações dos fabricantes, incluindo válvula de corte. vg 1
359 5.4.3 Fornecimento e aplicação de ligações à rede de água existente de equipamentos novos a instalar nas divisões, E029, E030, E031, E032, E033, E044, E125, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao mesmo, como tubagens, valvulas, abertura e fecho de roços, rebocos, pinturas.
vg 1

360 5.4.4 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um
exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel.

vg 1

 6 REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
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 6.1 Fornecimento e colocação de caleiras rectangulares em material identico ao já existente na obra, incluindo juntas de dilatação em neoprene de 12 em 12m e todos os trabalhos e
materiais acessórios e necessários á sua boa execução.

361 6.1.1 Caleira rectangular 300x200mm ml 33,044
362 6.1.2 Caleira rectangular 200x150mm ml 51,931

 6.2 Fornecimento e execução de tubos de queda em PVC PN10 de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução, como ligações a caleiras,
ligações  a caixas de visita, curvas, sistemas de fixação, etc..

363 6.2.1 Di125 ml 50,05
364 6.2.2 Di140 ml 31,185

 6.3 Fornecimento colocação de ralo de pinha em tubos de queda;
365 6.3.1 Di125 UN 7
366 6.3.2 Di140 UN 7
367 6.4 Fornecimento e colocação de caixa de caleira em material identico ao das caleiras, 30x20x20, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução

como a ligação à caleira e tubos de queda, sendo pintadas a cor baranca.
UN 4

368 6.5 Execução de câmaras de visita com anéis pré-fabricados de betão com 1,00 m de diâmetro interior, cone pré fabricado com boca de 0.60m, e fundos acabados em
argamassa de cimento e areia dispondo de caixa de areia com20cm de altura, considerando uma altura média útil de 1,50 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e
complementares, como movimentos de terra.

UN 6

369 6.6 Fornecimento e colocação de grelha metalica, com sistema de segurança diametro 0.60m em caixas de visita, com classe de resistencia D400, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários aos mesmos.

UN 6

 6.7 Fornecimento e colocação de tubo em Polipropileno (PP SN8) , incluindo os seus acessórios como curvas, uniões, forquilhas, reduções, etc.., colocado à profundidade média de
1,50 m, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza e seu fecho, considerando-se o envolvimento do colector em terra cirandada até uma altura média de 0,50 m,
contada desde o fundo da vala, enchimento de volume restante em camadas de saibro compactado mecanicamente com espessura não superior 0,30m,transporte a vazadouro de
material sobrante, reposição de pavimentos conforme existente e todos os trabalhos e materiais necessários.

370 6.7.1 DN160 ml 70,345
371 6.7.2 DN200 ml 92,565
372 6.7.3 DN250 ml 9,735
373 6.8 Fornecimento e colocação de boca de lobo em betão pré-fabricado, para descarregador de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa

execução.
UN 1

374 6.9 Fornecimento e aplicação de caixa de sargeta incluindo grelha metalica da classe C250, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua implementação. UN 4
375 6.10 Fornecimento e execução de prolongamento de tubo de queda existente por cima da cobertura da entrada principal até á caleira desse mesmo telhado, no mesmo

material e dimensão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao mesmo.
vg 1

376 6.11 Fornecimento e execução de prelongamento e ligação de tubo de queda na pala da entrada alunos até tubo existente, no mesmo matarial e dimensão, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários ao mesmo.

vg 1

377 6.12 Reposição de todos elementos referentes à rede de aguas pluviais existente afetados com a obra em causa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao
mesmo.

vg 1

378 6.13 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um
exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel.

vg 1

 7 REDE PREDIAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
 7.1 Rede Exterior
 7.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC SN4 para esgoto, incluindo abertura e fecho de vala com compactação com 1,50m de profundidade média,  protecção contra

obstáculos, agentes agressivos ou tubagens de outras especialidade quando necessário, soldaduras, acessórios de ligação, transição, derivação e fixação de acordo com as
indicações do projecto, regulamentação em vigor e fornecedor, com os seguintes diâmetros exteriores:

379 7.1.1.1 160 ml 42,284
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380 7.1.2 Execução de câmaras de visita com anéis pré-fabricados de betão com 1,00 m de diâmetro interior, cone pré fabricado, tampa metálica D400 com diametro de 600mm, e
fundos acabados em argamassa de cimento e areia dispondo de meia cana de ligação entre as extremidades do colector, considerando uma altura média útil de 1,50 m,
incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares como movimentos de terra.

UN 2

381 7.1.3 Execução de ligação a coletor público existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares como movimentos de terra. UN 1
382 7.1.4 Execução de ligação a caixas de visita existentes no perímetro interno da escola, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares como movimentos de terra. UN 4

 7.2 Rede interior
 7.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em rede de esgoto e ventilação em PVC SN4, incluindo soldaduras, acessórios de ligação, transição, derivação, bocas de limpeza e

sistemas de fixação de acordo com as indicações do projecto, regulamentação em vigor e fornecedor, abertura e fecho de roços, com os seguintes diâmetros exteriores:
383 7.2.1.1 Ø40 ml 35,937
384 7.2.1.2 Ø50 ml 19,448
385 7.2.1.3 Ø90 ml 18,887
386 7.2.1.4 Ø110 ml 160,809
387 7.2.1.5 Ø125 ml 29,205
388 7.2.1.6 Ø140 ml 18,645
389 7.2.1.7 Ø160 ml 15,466
390 7.2.2 Fornecimento e colocação de sifão individual em qualquer tipo de aparelho compativeis com a tubagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua

execução.
UN 147

391 7.2.3 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza nos locais indicados nas pelas desenhadas de especialidade UN 30
392 7.2.4 Fornecimento e aplicação de valvulas de admissão de ar com um caudal minimo de 7,5l/s, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários á sua execução UN 23
393 7.2.5 Fornecimento e aplicação de valvulas de admissão de ar com um caudal minimo de 30l/s, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários á sua execução UN 6
394 7.2.6 Execução de ligação da rede existente dos lavatórios das salas sem intervenção à nova rede, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto

funcionamento
vg 1

395 7.2.7 Fornecimento e aplicação de ralo em ferro fundido sifonada, com capacidade de 60l/min, incluindo todos os materias e trabalhos necessários á sua execução, incluindo
todos os rabalhos e materiais á sua aplicação e ligação á rede de esgotos.

UN 1

396 7.2.8 Fornecimento e aplicação de ligações à rede de água residuais existente de equipamentos novos a instalar nas divisões, E029, E030, E031, E032, E033, E044, E125,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao mesmo, como tubagens, sifões, abertura e fecho de roços, rebocos, pinturas.

vg 1

397 7.2.9 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um
exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel.

vg 1

 8 SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS
398 8.1 Fornecimento e instalação de marco de incêndio com três bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Serviço de Bombeiros, incluindo válvula de anti-fuga e demais

acessórios, ligação à rede, abertura e tapamento de roços e/ou valas, e todos os restantes trabalhos
UN 1

399 8.2 Fornecimento e montagem de bocas de incêndio de carretel equipadas com mangueira 25 m, agulheta de três posições - sistema aprovado pelo serviço de Bombeiros,
junções de ligação e válvula de macho esférico, em caixa metálica de protecção para montagem saliente ou de embutir nas paredes, incluindo fixação e demais
acessorios e trabalhos, abertura e tapamento de roços de acordo com as peças desenhadas.

UN 11

400 8.3 Fornecimento e aplicação de manta ignífuga, no local definido nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
 8.4 Fornecimento e colocação nos locais projectados de extintores, do tipo :

401 8.4.1 Extintores de pó químico ABC  de 6kg UN 16
402 8.4.2 Extintores de CO2  de 5kg UN 3

 8.5 Fornecimento e instalação  da sinaléctica em material fotoluminescentes de acordo com o projeto e com a legislação em vigor:
403 8.5.1 Planta de incêndios, com dimensões mínimas de 400mmX300mm UN 13
404 8.5.2 Placas de Sinaleticas, com dimêsnõsões mínimas de altura 200mm e largura 200mm UN 212
405 8.6 Selagem das tubagens que atravessam compartimentos corta fogo distintos, com material intumescente. vg 1
406 8.7 Execução de testes e ensaios finais de certificação, incluindo a correcção de anomalias detectadas. vg 1
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407 8.8 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, da especialidade. Estas deverão conter um exemplar em
suporte informárico (CD-ROM) e um exemplar em papel.

vg 1

 9 PROJETO ITED
 9.1 TUBAGEM
 9.1.1 Fornecimento e montagem dos seguintes tubos, montados em roço, em braçadeiras ou em caminhos de cabos:

408 9.1.1.1 VD/ERFE Ø20 m 260
409 9.1.1.2 VD/ERFE Ø25 m 450
410 9.1.1.3 VD/ERFE Ø32 m 50
411 9.1.1.4 PVC Ø40 m 10

 9.2 CAMINHOS DE CABOS
 9.2.1 Fornecimento e montagem, de acordo com as condições técnicas, dos seguintes caminhos de cabos:

412 9.2.1.1 Esteira metálica 150x35mm m 300
413 9.2.2 Calha técnica de rodapé tipo DLP, com separação (Correntes Fortes/Fracas) - 150x65mm m 294

 9.3 CABLAGEM
 9.3.1 Fornecimento e aplicação dos seguintes cabos (enfiados em tubo ou assentes em caminho de cabos):

414 9.3.1.1 UTP 4x2x0,5 (Cat. 6) m 5092,8
415 9.3.1.2 Cabo de FO - 2 fibras monomodo (OF-300) m 290
416 9.3.1.3 Coaxial (TCD-C-H) - RG6 m 910
417 9.3.1.4 Coaxial (TCD-C-H) - RG11 m 260
418 9.3.1.5 H07V-U1G2,5 m 260
419 9.3.1.6 H07V-R1G16 m 50

 9.4 EQUIPAMENTOS
 9.4.1 Aparelhagem para montagem embebida:

420 9.4.1.1 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 7
421 9.4.1.2 Tomada TV para cabo coaxial UN 2

 9.4.2 Aparelhagem para montagem em rodapé técnico:
422 9.4.2.1 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 32
423 9.4.2.2 Tomada TV para cabo coaxial UN 24

 9.4.3 Aparelhagem para montagem em caixa de pavimento:
424 9.4.3.1 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 6

 9.4.4 Aparelhagem estanque para montagem saliente:
425 9.4.4.1 Tomada simples RJ45, p/ cabo UTP UN 3
426 9.4.4.2 Tomada dupla RJ45, p/ cabo UTP UN 1

 9.4.5 Bastidores totalmente equipados, conforme necessidades e regulamento aprovado ITED3, incluindo  RC-CC, RC-PC, RC-FO,  ligações, chicotes, etc, conforme especificações
técnicas.427 9.4.5.1 ATE/Bastidor Principal vg 1

428 9.4.5.2 Bastidor 2 vg 1
429 9.4.5.3 Bastidor 3 vg 1
430 9.4.5.4 Bastidor 4 vg 1
431 9.4.5.5 Bastidor 5 vg 1

 9.5 DIVERSOS
432 9.5.1 Desmontagem das infraestruturas existentes vg 1
433 9.5.2 Ensaios das redes de cobre, coaxial e fibra óptica, com apresentação de relatório de ensaios de funcionalidade, em dossier próprio, incluindo Termo de

Responsabilidade pela execução.
vg 1

Praça da República S/N
Telef. 232427427 / Fax. 
www.cm-viseu.pt Página 23 de 30



Municipio de Viseu
Procedimento 2020 11 2009/7.5

 10 ELECTRICO
 10.1 Quadros elétricos (completamente equipados, conforme esquema unifilar)

434 10.1.1 Quadro Entrada, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
435 10.1.2 Q.E. 1 - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
436 10.1.3 Q.E. 2 - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
437 10.1.4 Q.E. 3 (Cozinha) - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
438 10.1.5 Q.E. 4 - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
439 10.1.6 Q.E. 5 (Portaria) - Piso 0, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
440 10.1.7 Q.E. 1 - Piso 1, da Schneider Electric ou equivalente UN 1
441 10.1.8 Q.E. 2 - Piso 1, da Schneider Electric ou equivalente UN 1

 10.1.9 Tubagem (tipo VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F (acções mecânicas fortes) - cofragem, placas de betão e paredes cheias com betonagem e enterrados, montado em roço ou em
braçadeira:442 10.1.9.1 Ø20 m 10

443 10.1.9.2 Ø50 m 50
444 10.1.9.3 Ø63 m 100
445 10.1.9.4 Ø75 m 50

 10.1.10 Caminho de cabos (fornecimento e montagem, de acordo com as condições técnicas, dos seguintes caminhos de cabos):
446 10.1.10.1 caminho de cabos em varão (35mmx200mm) m 130
447 10.1.10.2 caminho de cabos em varão (35mmx300mm) m 125
448 10.1.11 Caixas de pavimento UN 3

 10.1.12 Cabos e Condutores
 10.1.12.1 Cabo tipo XV-U/R, montado em braçadeiras, entubado ou em caminho de cabos:

449 10.1.12.1.
1

3G10 m 50

450 10.1.12.1.
2

5G6 m 115

451 10.1.12.1.
3

5G25 m 130

452 10.1.12.1.
4

5G35 m 70

453 10.1.12.1.
5

4x95 m 30

454 10.1.12.1.
6

1G95 m 30

 10.1.12.2 Cabo do tipo XZ1(zh)(frs)-U/R montado em braçadeiras, entubado ou em caminho de cabos.
455 10.1.12.2.

1
2x1,5 m 10

 10.1.13 Caixas
456 10.1.13.1 Caixa de medição de Terra UN 1

 10.1.14 Outros (alimentadores)
457 10.1.14.1 Botoneira de Corte Geral ao Quadro AVAC UN 1
458 10.1.14.2 Abertura e tapamento de VALA do Tipo BT  em qualquer tipo de terreno. m 30

 10.2 TOMADAS E FORÇA MOTRIZ
 10.2.1 Tubagem (tipo VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F (acções mecânicas fortes) - cofragem, placas de betão e paredes cheias com betonagem e enterrados, montado em roço ou em

braçadeira:
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459 10.2.1.1 Ø20 m 250
 10.2.2 Cabos e Condutores
 10.2.2.1 Condutor do tipo H07V-U/R, montado em braçadeiras, entubado ou em caminho de cabos:

460 10.2.2.1.1 3G2,5mm2 m 1750
 10.2.3 Aparelhagem

461 10.2.3.1 Tomada monofásica schuko com obturador, para montagem em calha DLP, incluindo todos os acessórios necessários para a sua boa fixação. UN 220
462 10.2.3.2 Tomada monofásica schuko com obturador e tampa, incluindo caixa I1 de fundo duplo e todos os acessórios necessários para a sua boa fixação. UN 5
463 10.2.3.3 Tomada monofásica schuko com obturador, para montagem em caixa de pavimento. UN 18
464 10.2.3.4 Alimentação equipamento em caixa do tipo I1 UN 7

 10.3 ILUMINAÇÃO
 10.3.1 Tubagem (tipo VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F (acções mecânicas fortes) - cofragem, placas de betão e paredes cheias com betonagem e enterrados, montado em roço ou em

braçadeira)465 10.3.1.1 Ø20 m 1000
466 10.3.1.2 Ø63 (corrugado vermelho) m 220

 10.3.2 Cabos e Condutores
 10.3.2.1 Condutor do tipo H07V-U/R, montado em braçadeiras, entubado ou em caminho de cabos:

467 10.3.2.1.1 2x2,5mm2 m 850
468 10.3.2.1.2 3X2,5mm2 m 100
469 10.3.2.1.3 6x2,5mm2 m 20
470 10.3.2.1.4 3G2,5mm2 m 500
471 10.3.2.1.5 3G4mm2 m 245

 10.3.3 Vala iluminação exterior
472 10.3.3.1 Abertura e tapamento de VALA do Tipo BT  em qualquer tipo de terreno. m 200

 10.3.4 Aparelhagem
 10.3.4.1 Fornecimento e instalação de equipamento de comando,, incluindo caixa do tipo I1 de fundo duplo e todos os acessórios necessários para a sua boa fixação, Odace da Schneider

Electric ou equivalente:
473 10.3.4.1.1 Interruptor simples UN 34
474 10.3.4.1.2 Comutação de Lustre UN 31
475 10.3.4.1.3 Comutador de escadas UN 4
476 10.3.4.1.4 Comutador de escadas duplo UN 2
477 10.3.4.1.5 Detectores de movimento 360º UN 43

 10.3.5 Armaduras
478 10.3.5.1 F01 - LUMINÁRIA 731 MINICOMFORT LED 33W - 4000ºK - 5200 Lm - CRI >=80 - COD. 143533-00 + ACC. 2510 COD. 994019 DA DISANO (*), OU EQUIVALENTE. UN 68
479 10.3.5.2 F02 - LUMINÁRIA 6401 RAPID SYSTEM T8 1X36  4000ºK COD. 237531-00 + ACC. 6405 COD. 237604-00 + REFLETOR ACC. 6440 COD. 237716-00 DA DISANO (**),

OU EQUIVALENTE.
UN 44

480 10.3.5.3 F03 - DOWNLIGHT SLIM LEX 4 LED 18W - 4000ºK - 1400 Lm - CRI 80 - COD. 22169310-00 DA FOSNOVA, OU EQUIVALENTE. UN 105
481 10.3.5.4 F04 - LUMINÁRIA 927 ECHO LED 18W - 2920LM - 4000ºK - CRI =>80 - COD. 164701-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 36
482 10.3.5.5 F05 - PROJETOR 1723 CRIPTON BIG LED 125W - 16700LM - 4000ºK - CRI 80 - COD. 413074-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 9
483 10.3.5.6 F06 - PROJETOR 1711 CRIPTON SMALL LED 31W - 4320LM - 4000ºK - CRI 80 - COD. 413011-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 2
484 10.3.5.7 F07 - PLAFONIER 741 OBLÒ LED 14W - 4000ºK - 1500 Lm - CRI >80 - COD. 112625-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 47
485 10.3.5.8 F08 - DOWNLIGHT ECO LEX 3 LED 23W - 4000ºK - 2150 Lm - CRI 80 - COD. 22172916-00 DA FOSNOVA, OU EQUIVALENTE. UN 24
486 10.3.5.9 F09 - DOWNLIGHT 1392 CILINDRO LED 25W - 3000LM - 4000ºK - CRI 90 - COD. 420435-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 5
487 10.3.5.10 F10 - LUMINÁRIA 927 ECHO LED 36W - 5830LM - 4000ºK - CRI =>80 - COD. 164704-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 4
488 10.3.5.11 F11 - LUMINÁRIA 841 MINICOMFORT LED 33W - 4000ºK - 5200 Lm - CRI >80 - COD. 153533-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 0
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489 10.3.5.12 F12 - DOWNLIGHT SLIM LEX 5 LED 18W - 4000ºK - 1350 Lm - CRI 80 - COD. 22169411-00 DA FOSNOVA, OU EQUIVALENTE. UN 9
490 10.3.5.13 F13 - LUMINÁRIA 731 MINICOMFORT LED 33W - 4000ºK - 5200 Lm - CRI >=80 - COD. 143533-00 DA DISANO, OU EQUIVALENTE. UN 77
491 10.3.5.14 F14 - LUMINÁRIA PANNELLO R2 LED 53W - 4000ºK - 4900 Lm - CRI 93 - COD. 22184474-00 + ACC. SUPENSÃO COD. 22003166-00 DA FOSNOVA UN 3
492 10.3.5.15 F15 - LUMINÁRIA PANEL TECH R2 LED 55W - 4000ºK - 4900 Lm - CRI 93 - COD. 22185212-00 SPC COMPLETA DE ACESSÓRIO DE MONTAGEM EM TETO FALSO

DA FOSNOVA
UN 16

493 10.3.5.16 P01 - LUMINÁRIA 1335 GLOBO LED 24W IP65 IK08 - 4000ºK - 2000 Lm - CRI 80 - COD. 425600-00 DA DISANO + POSTE OCTOGONAL 4 METROS EM AÇO
GALVANIZADO DA METALOGALVA, OU EQUIVALENTE.

UN 12

494 10.3.5.17 E01 UN 101
495 10.3.5.18 E01 (bandeira) - Corredores UN 38

 10.4 Sistema de deteção de incêndios
 10.4.1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:

496 10.4.1.1 Cabo JY(ST)2x2x1.5 m 1450
 10.4.2 Fornecimento e montagem de tubo/calha em roço ou vala:

497 10.4.2.1 VD Ø 20 m 1250
 10.4.3 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema segurança contra risco de incêndio:

498 10.4.3.1 Central de detecção de incêndio endereçavel de dois loop\'s + bateria + módulo de endereço UN 1
499 10.4.3.2 Detector termovelocimétrico endereçavel UN 17
500 10.4.3.3 Detector óptico endereçavel UN 79
501 10.4.3.4 Botoneira de alarme manual endereçável UN 18
502 10.4.3.5 Sirenes interiores UN 10

 10.5 Outros
503 10.5.1 Trabalhos de construção civil vg 1
504 10.5.2 Ensaios. vg 1
505 10.5.3 Certificação das Instalações - CERTIEL UN 1

 11 PROJETO UPAC
 11.1 Gerador fotovoltaico
 11.1.1 Fornecimento e montagem de acordo com as condições técnicas dos seguintes equipamentos:

506 11.1.1.1 Módulos Fotovoltaicos UN 22
507 11.1.1.2 Fichas Tyco Tipo MC4 macho, ou equiv. UN 2
508 11.1.1.3 Tomada Tyco Tipo MC4 fêmea, ou equiv. UN 2

 11.2 Inversor
 11.2.1 Fornecimento e montagem de:

509 11.2.1.1 Inversor DC/AC (SMA Sunny Boy Tripower 5000TL ou eq.) UN 1
510 11.2.1.2 Ficha Inversor Tyco Tipo MC4 Macho, ou equiv. UN 2
511 11.2.1.3 Tomada Inversor Tyco Tipo MC4 Fêmea, ou equiv. UN 2

 11.3 Estrutura - módulos  fotovoltaicos
512 11.3.1 Fornecimento e montagem de estrutura de fixação dos módulos fotovoltaicos com todos os acessórios, vg 1

 11.4 Quadros eléctricos
513 11.4.1 Fornecimento e montagem de Q.AC equipado com todo o equipamento previsto no caderno de encargos e peças desenhadas (incluindo sistema de deslastre

automático, através de autómato programado e TI\'s)
vg 1

514 11.4.2 Fornecimento e montagem de Q.DC equipado com todo o equipamento previsto no caderno de encargos e peças desenhadas incluído descarregadores de sobretensão, UN 1
 11.5 Cabos eléctricos
 11.5.1 Fornecimento e aplicação dos seguintes cabos:
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515 11.5.1.1 Cabo Solar Radox 4 mm2 Preto, ou equiv. m 60
516 11.5.1.2 Cabo Solar Radox 4 mm2 Vermelho, ou equiv. m 60
517 11.5.1.3 Cabo XV-R 5G4 m 25
518 11.5.1.4 Fio Terra H07V-U1G4 mm2 m 30
519 11.5.1.5 Fio Terra H07V-U1G6 mm2 m 60
520 11.5.1.6 Cabo XV-U 2x1,5 m 30
521 11.5.1.7 Cabo LIYCY 2x6 m 30

 11.6 Caminho de cabos
522 11.6.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos 150mm m 60

 11.7 Tubagem
 11.7.1 Fornecimento e montagem de tubo tipo PEAD (vermelho):

523 11.7.1.1 PEAD Ø63 m 20
524 11.7.1.2 PEAD Ø40 m 10
525 11.7.1.3 PEAD Ø25 m 20

 11.8 Diversos
526 11.8.1 Arranque, ensaio e afinação de todos os equipamentos e sistemas. Telas finais e licenciamento/registo/vistoria da UPAC. Assistência técnica e manutenção preventiva

durante o prazo de garantia.
vg 1

 12 INFRAESTRUTURAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
 12.1 TUBAGEM
 12.1.1 Tubagem em polietileno adequada para instalações de combustíveis gasosos, incluindo acessórios, para os diâmetros:

527 12.1.1.1 ø 40 mm m 75
 12.1.2 Tubagem em cobre revestido adequada para instalações de combustíveis gasosos, incluindo acessórios, para os diâmetros:

528 12.1.2.1 ø 28 mm m 10
 12.2 CAIXAS

529 12.2.1 Caixa de corte geral, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem e o equipamento indicado no desenho pormenor respectivo. vg 1
530 12.2.2 Caixa de entrada/ transição, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem e o equipamento indicado no desenho pormenor respectivo. vg 1

 12.3 COLETOR
531 12.3.1 Colector, incluindo todos os acessórios necessários à sua montagem e o equipamento indicado no desenho pormenor respectivo. vg 1

 12.4 DIVERSOS
532 12.4.1 Liras em material apropriado para gases combustiveis, para ligação flexivel aos aparelhos. vg 1
533 12.4.2 Ligação de ramal a linha de terra. vg 1
534 12.4.3 Trabalhos complementares de construção civil inerentes ao assentamento, montagem e fixação de toda a rede e dispostivos complementares, incluindo abertura e

tapamento de vala.
vg 1

535 12.4.4 Execução de todos ensaios e experiências exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão. vg 1
536 12.4.5 Licenciamento da instalação junto das entidades competentes. vg 1

 13 AVAC
 13.1 Fornecimento e Montagem de:
 13.1.1 Caldeira de condensação  mural a GN, incluindo centralina de comando, kit hidraulico com separador,  condutas de evacuação de gases em PP e acessórios de montagem e

interligação á rede hidráulica e gás.
537 13.1.1.1 - Caldeiras 2 modulos UN 1

 13.1.2 Eletrobombas de circulação, incluindo suportes de montagem e acessórios de interligação á rede hidráulica.
538 13.1.2.1 BAQ. 01 UN 1
539 13.1.2.2 BAQ. 02 UN 1
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540 13.1.2.3 BAQS UN 1
 13.1.3 Válvulas de Secionamento

541 13.1.3.1 - DN 63 UN 8
542 13.1.3.2 - DN 32 UN 4
543 13.1.3.3 - DN 25 UN 32
544 13.1.3.4 - DN 20 UN 6

 13.1.4 Filtros de Água
545 13.1.4.1 - DN 63 UN 6
546 13.1.4.2 - DN 25 UN 1

 13.1.5 Válvulas de Retenção
547 13.1.5.1 - DN 63 UN 2
548 13.1.5.2 - DN 25 UN 1
549 13.1.5.3 - DN 20 UN 1

 13.1.6 Juntas anti-vibrateis
550 13.1.6.1 - DN 63 UN 4
551 13.1.6.2 - DN 25 UN 2

 13.1.7 Válvulas de reguladoras de caudal pressostaticas
552 13.1.7.1 - DN 40 UN 1

 13.1.8 Válvulas de Segurança
553 13.1.8.1 - DN 25 UN 2

 13.1.9 Válvulas Misturadora termostatica
554 13.1.9.1 - VMi- DN32 UN 1

 13.1.10 Colectores de Distribuição, isolados e protegidos, incluindo suportes e derivações.
555 13.1.10.1 - Ida DN.100 UN 1
556 13.1.10.2 - Retorno DN.100 UN 1
557 13.1.11 Termometros UN 5
558 13.1.12 Manometros incluindo jogo de válvulas UN 1
559 13.1.13 Purgadores de ar automáticos UN 10
560 13.1.14 Rede de compensação de agua, composto por  dez metros de tubagem em aço inox, três válvulas de secionamento, com manometro incorporado, válvulas anti-retorno e

um filtro.
vg 1

 13.1.15 Vaso de expansão fechado, incluindo suporte  e acessórios de ligação à rede hidráulica.
561 13.1.15.1 - Vaso de 100 L UN 1
562 13.1.16 Sistema de Tratamento de Água dos circuitos fechados. vg 1

 13.1.17 Depósitos de água isolados e protegidos, incluindo termostato e acessórios de interligação à rede hidraulica.
563 13.1.17.1 - AQS (300L) UN 1

 13.1.18 Rede de tubagem de climatização em tubo compósito de fibra PP-RCT (DIN8077) devidamente isolado e protegido c/ forra mecânica quando no exterior à vista, inlcuindo estruturas
de suporte. 13.1.18.1 - Isolada

564 13.1.18.1.
1

DN 63 m 40

565 13.1.18.1.
2

DN 50 m 100

566 13.1.18.1.
3

DN 40 m 100
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567 13.1.18.1.
4

DN 32 m 85

568 13.1.18.1.
5

DN 25 m 650

569 13.1.18.1.
6

DN 20 m 320

 13.1.18.2 -sem Isolamento
570 13.1.18.2.

1
DN 32 m 8

 13.1.19 Calha em PVC com tampa, para encaminhamento das redes de tubagem em zonas á vista.
571 13.1.19.1 - 250x150mm (D63/DN50/DN40) UN 100
572 13.1.19.2 - 200x100mm  (D32) UN 40
573 13.1.19.3 - 150x80mm  (D20/DN25) UN 435

 13.1.20 Ventiloconvetores de conduta de média pressão, incluindo kit de válvulas, termostato ambiente e acessórios de ligação á rede hidraulica e aerolica.
574 13.1.20.1 - VC.01 UN 1
575 13.1.20.2 - VC.02 UN 1

 13.1.21 Radiadores a aluminio, incluindo suportes e acessórios de acordo com especificações técnicas.
576 13.1.21.1 - 8 elementos UN 2
577 13.1.21.2 - 10 elementos UN 9
578 13.1.21.3 - 12 elementos UN 4
579 13.1.21.4 - 14 elementos UN 13
580 13.1.21.5 - 18 elementos UN 51

 13.1.22 Aerothermos a água, incluindo kit válvulas, termostato e suportes e acessórios de acordo com especificações técnicas.
581 13.1.22.1 - AET.01 e AET.02 UN 2

 13.1.23 Ventilador em linha para ligação a troço de conduta, com motor eletronico de variação de caudal, mangas flexiveis de ligação.
582 13.1.23.1 - VE.01 UN 1
583 13.1.23.2 - VE.03 e VE.04 UN 2
584 13.1.23.3 - VE.05 UN 1
585 13.1.23.4 - VE.06 UN 1

 13.1.24 Ventilador de cobertura para ligação a troço de conduta, com motor eletronico de variação de caudal, mangas flexiveis de ligação.
586 13.1.24.1 - VE.02 UN 1

 13.1.25 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluíndo acessórios (registos, curvas, deflectores, portas de vistoria) e estruturas de suporte.
587 13.1.25.1 - Rect. sem isolamento m2 15
588 13.1.25.2 - Rect. com isolamento m2 50

 13.1.25.3 - Circular sem isolamento
589 13.1.25.3.

1
DN.400 m 5

590 13.1.25.3.
2

DN.350 m 5

591 13.1.25.3.
3

DN.300 m 5

592 13.1.25.3.
4

DN.250 m 15
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593 13.1.25.3.
5

DN.200 m 38

594 13.1.25.3.
6

DN.160 m 70

 13.1.25.4 - Circular com isolamento
595 13.1.25.4.

1
DN.250 m 35

 13.1.26 Difusores rotacionais de insuflação , incluindo plenos isolados e golas flexiveis de interligação à rede de condutas.
596 13.1.26.1 - DIR.DN.600 UN 8

 13.1.27 Grelhas de extração para condutas circulares, incluindo registo.
597 13.1.27.1 - GEC. 425 X 75 UN 9
598 13.1.27.2 - GEC. 525 X 75 UN 16
599 13.1.27.3 - GEC. 625 X 75 UN 1

 13.1.28 Grelhas de extração/retorno, incluindo registo .
600 13.1.28.1 - GE.800x400 UN 1
601 13.1.28.2 - GE.1000x500 UN 1

 13.1.29 Grelhas de porta, incluindo aro e contra aro.
602 13.1.29.1 - GP.400x200 UN 6
603 13.1.29.2 - GP.400x300 UN 1
604 13.1.29.3 - GP.600x300 UN 7

 13.1.30 Grelhas de exterior, equipadas com rede anti-pássaro.
605 13.1.30.1 - GEx.400x250 UN 1
606 13.1.30.2 - GEx.400x300 UN 1
607 13.1.30.3 - GEx.600x300 UN 1

 13.1.31 Registos motorizados modulantes, incluindo controlador e comando local de  ajuste.
608 13.1.31.1 - RM.DN.250 UN 1
609 13.1.31.2 - RM.300x250 UN 1

 13.1.32 Registos corta-fogo motorizados, incluindo acessórios e mastique anti-fogo de remate.
610 13.1.32.1 - RCF.DN.160 UN 1
611 13.1.32.2 - RCF.DN.200 UN 2
612 13.1.32.3 - RCF.DN.250 UN 1

 13.1.33 Quadro Eléctrico de Alimentação e Comando.
613 13.1.33.1 - QE.AVAC.1 UN 1
614 13.1.34 Cablagem eléctrica e respectivos caminhos de cabos, de interligação entre os QE.AVAC´s e os respectivos equipamentos. vg 1
615 13.1.35 Serviços de Apoio de Construção civil: vg 1
616 13.1.36 Acabamentos e afinações da instalação vg 1
617 13.1.37 Ensaios de receção provisória e definitiva. vg 1
618 13.1.38 Manual de utilização, Plano de Manutenção e compilação técnica da instalação. vg 1
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