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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MURO DE SUPORTE
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E TERRAPLENAGEM
1 1.1.1 Limpeza geral do talude existente na area de intervencgao, incluindo desmatagéo, carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro. vg 1
2 1.1.2 Remocéo parcial de pavimento betuminoso na faixa de rodagem, incluindo desmatagao, carga, transporte e colocagéo dos produtos em vazadouro autorizado. m2 120
3 1.1.3 Escavacéo em terreno caracteristico do local, para implantacéo de muro, incluindo entivagéo, escoramentos e demais trabalhos inerentes. m3 413,61
4 114 Aterro com material granular da prépria escavacéo, no tardoz do muro, incluinda carga, transporte, colocagéo, regularizacdo e compactacdo em camadas de 0,30m de [ m3 312,34
espessura.
5 1.1.5 Transporte dos produros sobrantes a vazadouro (inclui empolamento 25%). m3 126,59
1.2 MURO DE SUPORTE
6 1.2.1 Fornecimento e aplicagéo de betdo de regularizagéo (ciclépico) para assentamento das armaduras, com 0,10m de espessura. m3 7,82
7 1.2.2 Execucéo de estruturas de suporte, em betdo armado C30/37 e A400NR, conforme desenhos de pormenor, incluindo acabamento de betéo a vista, escavagéo para | m3 100,6
abertura de fundagées e implantacéo do muro, entivacéo, escoramentos, bombagem de eventuais aguas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos
sobrantes, indeminizacéo por deposito, betdo de regularizacéo, cofragens, cavaletes, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais e todos os trabalhos necessarios.
Inclui-se neste artigo a execugdo de juntas de dilatagdo distanciadas 15m, bem como todos os materiais e acessorios.
1.3 DRENAGEM DO MURO
1.31 Execucdo de orgéos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para sua implantacéo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remocé&o,
reposicédo, compactacao e conducédo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.
8 1311 Fornecimento e aplicagéo na base e tardoz do muro, de tubo de drenagem tipo \"Geodren\" ou equivalente, diametro 200mm envolto em manta geotextil (200g/m2), bem [ m 35
como envolvimento com material drenante numa altura minima de 0,50m.
9 1.3.1.2 Fornecimento e aplicacédo de tela pitonada no tardoz e base do muro. m2 127,31
14 PAVIMENTACAO
10 (141 Fornecimento e aplicacdo de sub-base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura, considerando a espessura das camadas apos | m2 120
compactagao.
11 142 Fornecimento e aplicacdo de sub-base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura, considerando a espessura das camadas apos | m2 120
compactacao.
12 |1.4.3 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, em betédo betuminoso, com 0,06m de espessura. m2 120
13 (144 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnacdo com emulsdo betuminosa. m2 120
2 OBRAS ACESSORIAS DE SEGURANCA RODOVIARIA
14 (2.1 Fornecimento e aplicacdo de guardas de seguranca duplas, metalicas, semi-flexiveis simples para veiculos, incluindo implantagdo e macicos de betdo para fixacéo. m 40
15 |22 Fornecimento e aplicagéo de terminal tipo cauda de carpa, normal. UN 2
3 DRENAGEM
3.1 Fornecimento e aplicacao de caixa de visita pré-fabricada em betdo (50cm x 50cm tampa em ff com grelha, classe D400) e respetivas ligacGes, incluindo substituicdo de tubagem, se
necessario, bem como todos os trabalhos e materiais que se mostrem necessarios.
16 (3.11 Caixa para recepgdo das aguas da valeta da berma oposta. UN 1
17 (3.1.2 Caixa de rececdo na base do muro para condugédo ao regadio. UN 1
18 (3.2 Fornecimento e aplicacéo de tubo PVC, pelo exterior do muro e respetivas ligacoes. m 6
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4 DIVERSOS
19 (4.1 Sinalizagdo temporéaria dos trabalhos relativos as varias intervencdes, de acordo com a legislagdo em vigor, referente a sinalizagédo vertical, horizontal e outros |vg
necessarios, incluindo fornecimento, implantac&o e colocagéo.
20 |4.2 Adaptacéo do Plano de Segurancga e Saude no trabalho e sua implementacéo em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. UN 1
21 |43 Adaptacao do Plano de Gestdo de Residuos de construcdo e demoli¢do, nos termos da legislacéo em vigor. UN 1
22 |44 Atualizagado e fornecimento de compilagdo técnica. UN 1
23 |45 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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