penela

CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“RECONSTRUGCAO DE MURO DE SUPORTE DE VIEIROS”

Praca do Municipio 3230-253 Penela PORTUGAL @ tel.: 239 560 120 - fax: 239 569 400 € e-mail: cmpenela@cam-peneia.pt € www.crn-penela.pt



| - Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redagdo, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n° 1 do art.® 112° do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante
A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praga do Municipio, 3230-253 Penela.

1l - Objeto do contrato

Reconstrucdo de muro de suporte de Vieiros.

Preco Base: 44.000,00 €
Prazo: 60 dias seguidos, incluindo sdbados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvar4 de Construgdo emitido pelo Instituto da Construgao

e do Imobilidrio, I.P. (INCl), contendo as seguintes autorizagdes:

a) A 1% Subcategoria da 1* Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta;

IV- Caugao
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada n3o sera exigida a prestagdo de uma caugdo (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V - Contrato

Ser4 elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 44.000,00 €, acrescido de IVA & taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar;

3 — Os pagamentos sio efetuados no prazo méximo de 30 dias (apés a apresentacdo da respetiva

fatura);



<

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprova¢do pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra
e uma outra com os valores por este nao aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revis3o de pregos

N3o h4 lugar a revisdo de precos, de acordo com o art. 300° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 3 de margo de 2020

O!Preside da Camara,

(Lufs Filj




