PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXPLORACAO E MANUTENCAO DA
ETAR DE VILA DO PORTO E MANUTENCAO DAS ESTACOES
ELEVATORIAS DE AGUAS RESIDUAIS DE VILA DO PORTO E DE SAO
LOURENCO

CADERNO DE ENCARGOS

QUADRO LEGAL — Codigo dos Contratos Publicos — CCP — aprovado pelo DL n® 18/2008, de
29 de janeiro, com a redag@o do Decreto-Lei n® 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das
Declaracdes de Retificagido n.°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, ¢
ainda considerando-se a alteragfio introduzida pelo disposto no art® 159° do DL n® 33/2018, de 15
de maio (diploma de execucdo do OE/2018); e, considerando-se ainda o acorddo n® 233/2018, de
2 de maio, do tribunal constitucional; e 0 acorddo n® 19/2017, de 11 de julho, do tribunal de contas,
que julgaram organicamente inconstitucional, no que tange ao fornecimento, a aquisicio de
servicos e a locagido de bens moveis, do diploma regional da contratacio publica, DLR n°
27/2015/A, de 29/12, e repristinando a vigéncia do DLR n® 34/2008/A, de 28/7, com a redagdo
do DLR n® 15/2009/A, de 6/8.

FUNDAMENTO DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO - ajuste direto nos termos dos arts.
20°/1,d) e 112%2 do CCP, com a supra identificada reda¢io legal.




A Vila do Porto ‘

PARTE 1

CLAUSULAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS

Capitulo 1
Secgdo |
Clausulas Juridicas

Clausula 1.2
Disposicdes gerais
A entidade publica contratante é o MUNICIPIO DE VILA DO PORTO, pessoa coletiva n® 512
063 770, com sede no Largo Nossa Senhora da Conceigdo, s/n, 9580-539 Vila do Porto, telefone
296 820 000, enderego eletronico geral@cm-viladoporto.pt .

Clausula 2.2
Objeto do Contrato
1 — O Municipio contrata a prestagiio de servigos para explora¢io e manutencio da ETAR
de Vila do Porto e manutencio das estacdes elevatorias de dguas residuais de Vila do Porto
e de Sdo Lourenco.
2 — No ambito do referido no nimero anterior encontram-se incluidos os trabalhos patenteados
nas especificagdes técnicas do presente Caderno de Encargos.

Cléausula 3.*

Preco Base
1 — O prego base é, nos termos do numero seguinte, o preco maximo que a entidade adjudicante
se dispde a pagar pela execugdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.
2 — Pre¢o maximo:12.000,00 €, sem /IVA.

Clausula 4.2

Contrato e caucio
1 — Haver4 lugar a celebragdo de contrato escrito, tendo em conta o disposto no artigo 95%1, a)
do CCP, e nio é exigida a necessidade de prestacio de caugfo, de acordo com o disposto na alinea
a) do n° 2 do art. 88° do CCP.
2 — As condigdes contratuais resultam da conjugacdo do disposto no presente caderno de
encargos com o contetido da proposta adjudicada.
3 — Integram ainda as condigdes contratuais os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos ¢ as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.
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4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no mimero anterior, a respetiva
prevaléncia ¢ determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

Clausula 5.7
Prazo de execucio

O prazo de execugdo serd de 12 (doze) meses, a contar da data da celebragdo do contrato.

Capitulo I
Obrigacdes contratuais

Seccdo |
Obrigacdes do adjudicatirio

Subseccdo |
Disposi¢des gerais

Clausula 6.2
Obrigagdes principais do adjudicatirio
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos decorre para o adjudicatario a obrigagdo de execugao dos servigos previstos na clausula
segunda do presente caderno de encargos.

Subsecgao II
Dever de sigilo

Clausula 7.2

Objeto do dever de sigilo
1 — O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagio e documentacio, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relacdo a execugdo do contrato.
2 — A informagio e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta €
exclusivamente a execucgdo dos servigos.
3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto nos nimeros anteriores, a informagio e a documentagao
que fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obten¢ao pelo adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2

Prazo do dever de sigilo
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O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de quatro (4) anos a contar do
cumprimento ou cessacio, por qualquer causa, das clausulas contratuais, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Secgdo 11
Obrigacdes da entidade adjudicante

Cléusula 9.2
Preco contratual
Pela boa execugdo das prestagdes contratuais, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 10.?
Condic¢des de pagamento

1 — A quantia devida, nos termos da clausula anterior, sera paga mensalmente, nas condigdes
da proposta do adjudicatario, dentro dos 30 dias apds a recegdo, pela entidade adjudicante, da
respetiva fatura.

2 — Em caso de discordincia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados na
fatura, deve este comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

3 — Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.° 1, a fatura ¢ paga através de
cheque ou transferéncia bancaria.

Capitulo 111
Penalidades e Resolucio

Clausula 11.2

Penalidades Contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode
exigir o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos: por cada infragdo concretamente detetada e fundamentada,
entre € 50 euros e € 500,00.
2 — Em caso de resolu¢do do contrato por incumprimento do fornecedor, a entidade adjudicante
pode exigir-lhe uma pena pecuniéria de até 25% do valor do contrato.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas
pelo adjudicatario ao abrigo do n.° 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na
entrega tenha determinado a respetiva resolugao.
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4 — Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracio da infracio, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do adjudicatério
e as consequéncias do incumprimento.

5 — A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizacio pelo dano excedente.

Clausula 122
Resolugéo por parte do contraente piiblico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, designadamente no caso de
atraso significativo na execugdo dos servi¢os ou informagdes solicitadas.

2 — O direito de resolugio referido no numero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao adjudicatario.

Clausula 132

Resolugéo por parte do adjudicatirio
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o segundo outorgante
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais
de 6 meses ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.
2 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 12°.
3 — No caso previsto no n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante declaragdo
enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaragdo, salvo
se este ultimo cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.
4 — A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores cessa todas as obrigagdes do
segundo outorgante ao abrigo do contrato, com exce¢io daquelas a que se refere o artigo 444.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Resoluciio de litigios

Clausula 14.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rentncia a qualquer outro
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Capitulo V
Disposicdes finais

Cléusula 15.7
Subcontratacio e cessdo da posicdo contratual
A subcontratagdo pelo adjudicatario e a cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes
depende da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Cléausula 16.7
Comunicacdes e notificacdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 17.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 18.2
Gestor do Contrato

Para efeitos do disposto nos arts. 96°1, i) e 290°-A do CCP, na sua atual redagao, a fase de
execucdo do contrato serd acompanhada por um gestor do contrato, que, desde ja, fica designado
como sendo a técnica superior desta cdmara municipal, Eng® Cristina Camara.

Clausula 19.2
Legislacio aplicavel
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em especial pelo estabelecido no Cédigo dos
Contratos Publicos.

Pagina 6



Vila do Porto

PARTE 11

ESPECIFICACOES TECNICAS

(A que se refere o n.° 1 do artigo 49.° e 0 Anexo VII do CCP - conforme Decreto-
Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, com inicio de vigéncia em 1 de janeiro de 2018)

Clausula 17
Objeto da prestacio de servicos
1- O objeto da prestagdo de servigos consiste na “exploragio e manutencio da ETAR de Vila
do Porto e manutengio das estagdes elevatérias de dguas residuais de Vila do Porto e de Sdo
Louren¢o”, entendendo-se como tal o conjunto de agdes destinadas a garantir o funcionamento,
a manutengdo € a conservagdo desta instalagdo e equipamentos, bem como garantir as condigdes
de descarga de 4guas residuais tratadas para o meio recetor dentro dos pardmetros legais
estipulados.
2- As instalagdes objeto da prestacdo de servigos sdo as seguintes:
a) ETAR de Vila do Porto constituida por um processo de tratamento por lamas ativadas em
arejamento prolongado;
b) 4 Estagdes elevatorias de aguas residuais (EEAR) localizadas em Vila do Porto,
designadamente EE1 na Rua do Cemitério, EE2 na Fabrica da Telha, EE3 na Canada do
Campo ¢ EE4 na Rua Ribeira de Sdo Domingos;
¢) 2 Estagdes elevatorias de aguas residuais (EEAR) localizadas em Sdo Lourenco,
designadamente EE1 préxima da Piscina e EE2 no Parque de Estacionamento.

Clausula 2*
Obrigacdes do adjudicatirio
1- Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislagio aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais do contrato, decorre para o adjudicatario a obrigagdo de efetuar todas
as operagdes de manutengdo que se mostrem necessarias para repor as condi¢des de exploragdo
ou operacionalidade das instalagdes objeto do contrato.
2- Os servigos gerais a prestar sdo os seguintes:

a) Garantir o correto funcionamento das estagdes elevatorias de dguas residuais e das
diversas etapas de tratamento da ETAR de Vila do Porto, através da implementagao de
rotinas baseadas no estabelecimento de procedimentos de padrio de inspegdo,
verificagdo, registo e atuacio;

b) Efetuar todos os trabalhos de manutengdo e conservagio, destinados a manter em perfeito
estado todos os elementos de construgio civil e recintos interiores, bem como os
equipamentos metélicos ¢ eletromecanicos, instalagdes elétricas, eletrénicas e de
instrumentagdo, afim de repor as condi¢des de exploragdo ou operacionalidade das
instalagoes;

c) Acompanhar, visitas ou inspeg¢des de fiscalizagdo de elementos do Municipio de Vila do
Porto, ou outras entidades oficiais, bem como prestar os esclarecimentos por elas
solicitadas;

d) Efetuar, a pedido da entidade adjudicante, os ensaios que permitam avaliar das condigdes
de funcionamento e caracteristicas dos equipamentos;
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e) Garantir a recolha e acondicionamento das amostras de dguas residuais e lamas de
depuragio na ETAR de Vila do Porto, conforme programa de controlo analitico
estipulado na licen¢a de descarga de aguas residuais (Alvara n°. AR/2020/26);

f) Participar, previamente, a entidade adjudicante as interrup¢des de servigo, parciais ou
totais, que tenham de se verificar ou, quando tal nio seja possivel, no dia atil seguinte ao
da sua ocorréncia, indicando em qualquer dos casos as razoes justificativas das mesmas;

g) Comunicar a entidade adjudicante a afluéncia de aguas contendo substincias
perturbadoras ou inibidoras dos processos de tratamento, com a indicagdes das medidas
a tomar para evitar que a situagio se repita;

h) Manter o funcionamento permanente de todas as EEAR objeto do contrato, tendo sempre
a preocupagdo de controlar os caudais de aguas residuais de forma a garantir a elevagio
de todas as aguas residuais a elas afluentes e evitar descarga de 4guas residuais pelos

descarregadores de emergéncia;
i) Apoiar e cooperar com o Municipio em agdes de sensibilizagdo e educagio ambiental.

3- O Posto de Transformagio encontra-se excluido da proposta para a prestag@o de servigos para
exploragdo da ETAR de Vila do Porto.

4- A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais, informéaticos que sejam necessarios e adequados a prestagado
de servigos, bem como ao estabelecimento dum sistema de organizag¢do necessario a perfeita e
completa execugio das tarefas a seu cargo.

Clausula 3°
Licenca de descarga de aguas residuais
O adjudicatario devera garantir a correta operacionalidade e manutengdo da ETAR de Vila do
Porto, por forma a que, o efluente final respeite os requisitos aplicdveis as normas de qualidade
definidas na licenca de descarga de dguas residuais (Alvara n® AR/2020/26), tal como estabelecido
no Decreto Legislativo Regional n°. 18/2009/A, de 19 de outubro:

~ - % minima ,
Parametros Concentracio < = Métodos
de reducio
Amostra homogeneizada ndo filtrada, ndo
decantada. Determinagdo do oxigénio
CBO; g E

25mg/l 70-90% dissolvido antes e depois da incubagio de
cinco dias a 20°C+1°C, na total auséncia de
luz. Adigdo de um inibidor de nitrificago.

(sem nitrificagdo)

Amostra homogeneizada nio filtrada, nio

© L i i
QO 125mg/l e decantada. Dicromato de potassio.

Filtragio de uma amostra representativa
através de um filtro de membrana de 0,45
Uum. Secagem a 105°C e pesagem.
SST 35mg/] 90% Centrifugacdo de uma amostra
representativa (durante pelo menos cinco
minutos a uma aceleragdo média de 2800 a
3200g), secagem a 105°C e pesagem.
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Clausula 4°
Encargos do Municipio de Vila do Porto

Ficam a cargo do Municipio de Vila do Porto os seguintes custos € servigos:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

Agua;

Transporte e deposigdo para destino final adequado dos residuos resultantes do processo
de tratamento das aguas residuais (gradados e areias), incluindo as lamas de depuragao;
Substituiciio integral de equipamentos (tais como bombas, valvulas, grelhas, geradores,
etc.);

Controlo analitico para verificagdo do cumprimento da licenga de descarga de dguas
residuais e lamas de depuragdo, com recurso a contratagao de laboratério acreditado para
o efeito;

Desobstrugdo e manutengéo de coletores € ventosas;

Casos de forga maior resultantes de intempéries, descargas atmosféricas, acidentes
pessoais ou outros eventos de natureza imprevisivel, que possam afetar o normal trabalho
da prestaciio de servigos;

Gastos de energia e com reagentes € consumiveis necessarios a correta exploragdo das
instalagdes, tais como hipoclorito de sodio, cal apagada, solugao de polieletrolito e
reagentes para as analises expeditas;

Esvaziar os 6rgios em caso de necessidade;

Realizar todas as limpezas interiores e exteriores das estagdes elevatdrias de aguas
residuais por forma a preservar a sua integridade e condigdes de utilizagao dos respetivos
equipamentos.

Clausula 5°
Manutengio e conservacio dos equipamentos

1- Entende-se por manutengio corretiva aquela que visa repor os equipamentos nas condigdes
ideais de funcionamento sempre que ocorram avarias ou falhas, e por manutengdo preventiva
aquela que visa reduzir os riscos de avaria dos equipamentos, degradagio do material e da
qualidade do servigo, de forma a garantir condi¢des de funcionamento o mais préximo possivel
das iniciais.

2- Incluem-se nos servigos de manutengo corretiva e preventiva as seguintes operagoes:

a)
b)
c)

d)
€)

Revisoes, limpezas, lubrificagdes e testes;

Detegdo e reparagio de todas as avarias ou falhas;

Colocagdo em servigo de todas as pegas necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos;

Lubrificagiio: controlos (do nivel e qualidade do 6leo), reposi¢do do nivel do 6leo;
Remogio e reinstalagdo de equipamentos, substitui¢@o temporéria ou definitiva, de todo
ou parte do material, quando haja lugar a inoperacionalidade dos mesmos.

3- As operagdes mencionadas no artigo anterior, deverdo efetuar-se segundo o “Programa de
Manutengdo”, baseado nas recomendagdes dadas pelos fabricantes dos equipamentos.

4-Apés a execucdo dos trabalhos de manutengdo, o adjudicatario deverd gerir os residuos
produzidos nas infraestruturas, durante as a¢des de operagdo, manutengdo de acordo com a
legislagdo em vigor.
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Clausula 6°
Operacio das instalacoes

1-  No ambito das atividades relacionadas com a explorag¢io da ETAR de Vila do Porto, € uma
vez que o processo inclui uma etapa de tratamento biolégico por lamas ativadas, seguido de
desidratacio mecénica de lamas, havera um conjunto de rotinas de operagio a executar,

designadamente:

a) Ajustar o funcionamento do sistema de arejamento as necessidades reais do oxigénio;

b) Verificar e controlar a decantagéo final;

c) Definir e ajustar caudais de recirculagio e purga de lamas;

d) Selecionar e definir a dosagem de polieletrdlito para lamas;

e) Selecionar e definir dosagem do desinfetante no efluente tratado;

f)  Ajustar o funcionamento da centrifuga.
2- As principais tarefas que devem fazer parte do programa de atividades do adjudicatario sdo as
seguintes:

a) Assegurar um perfeito estado de limpeza no interior das instalagdes e circulagdes

b)
c)
d)

e)
f)

g
h)

i)
i)
k)
)

m)

existentes, nomeadamente, pavimentos, vidros, instalagdes sanitarias, mobilidrio,
incluindo recinto exterior (6rgios de tratamento e areas envolventes), garantindo
simultaneamente que as pinturas das instalagdes e dos equipamentos objeto de contrato
se mantenham em bom estado;

Remover os gradados e areias da obra de entrada;

Controlar caudais afluentes;

Controlar e otimizar os tempos de arejamento, mantendo a quantidade minima necessaria
de oxigénio dissolvido no tanque de arejamento;

Efetuar e controlar manobras de purga de lamas dos decantadores;

Preparar as solugdes de polieletrélito a partir do respetivo reagente solido;

Levar a cabo a desidratagiio mecénica das lamas na centrifuga;

Fazer medig¢des no local, para os pardmetros oxigénio dissolvido, pH e temperatura
utilizando sondas portateis;

Realizar testes de sedimentagdo de lamas;

Controlar a eficiéncia das diferentes etapas de tratamento;

Verificar ruidos, aquecimentos e vibragdes dos equipamentos eletromecéanicos;

Registar horas de funcionamento dos equipamentos eletromecénicos;

Verificar o funcionamento do quadro elétrico, iluminagdo interior e exterior.

3-No que diz respeito as EEAR, o adjudicatario devera ter em consideragéo, o conjunto de tarefas/
rotinas a desenvolver que no minimo deverdo cumprir o seguinte:

a)

b)

Garantir a correta operacionalidade das estagdes elevatorias de aguas residuais, com
recurso a implementagdo de rotinas baseadas no estabelecimento de procedimentos
padrio de inspecdo, verificagdo, registo e atuacgio;

Efetuar todos os trabalhos de manutengio preventiva, para as instalagdes elétricas,
bombas e motores, conforme plano de trabalhos (Erro! A origem da referéncia néo foi
encontrada.);

Efetuar as reparagdes de emergéncia que poderdo ocorrer (disparo de alarme) em tempo
util, tendo em vista anular ou minimizar os efeitos de uma eventual interrup¢io de
funcionamento das EEAR.
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Clausula 7
Entrega de documentacio
1- O adjudicatério fica ainda obrigado a apresentar a Camara Municipal de Vila do Porto, com
uma periodicidade mensal e até ao dia 15 (quinze) do més seguinte a prestagdo de servigos, a
seguinte documentagado:

a) Registos de operagdo e manuten¢do para a ETAR de Vila do Porto, conforme mapas
apresentados no Anexo II, nomeadamente: caudais de aguas residuais tratadas, consumos
de energia e 4gua, horas de funcionamento dos equipamentos eletromecénicos, medig¢des
no local (oxigénio dissolvido, pH, temperatura e testes de sedimentagido de lamas),
quantitativos de residuos resultantes do tratamento (gradados, areias e lamas), incluindo,
os mapas contendo a descrigdo de avarias ou outras anomalias e principais atividades de
manutengdo e operagdo do sistema de tratamento de aguas residuais;

b) Registos imediatamente apds a conclusio dos trabalhos de manutengdo preventiva e/ ou
corretiva das EEAR e com indicagdo clara dos seguintes elementos: datas das
intervengdes, responsavel pelas intervengdes e descrigio da intervengdo realizada,
conforme mapas apresentados nos Anexos Il e I'V;

2- Toda a documenta¢io mencionada no ponto anterior deve ser enviada em formato digital para
o endereco de correio eletronico cristina.camara@cm-viladoporto.pt.

Clausula &
Elaboracdo de relatoérios de visita
Para efeitos de acompanhamento da operacionalidade e manutengido da ETAR de Vila do Porto e
respetivas EEAR objeto do contrato, a entidade adjudicante realizara uma visita mensal a ETAR
de Vila do Porto, de onde resultara a elaboragdo de um relatério de visita, contendo a seguinte
informacio:

a) Analises de campo (oxigénio dissolvido, pH, temperatura e testes de sedimentagdo de
lamas) a realizar nos seguintes pontos de colheita: afluente bruto; recirculagio de lamas;
tanque de arejamento e efluente final;

b) Verificagio do funcionamento dos diversos 6rgdos de tratamento: obra de entrada;
tanques de arejamento; decantador secundario; pogo bombagem de lamas; pogo
bombagem escumas; reservatorio efluente final; sistema de preparagdo de polimero;
sistema de desidratacdo de lamas; silo de lamas; edificio de apoio; recinto interior €
exterior;

¢) Registo das horas de funcionamento dos equipamentos eletromecénicos;

d) Intervengdes realizadas, sugestdes de melhoria e demais informagdes consideradas
convenientes e pertinentes para o bom funcionamento da ETAR de Vila do Porto e EEAR.

Cléusula 9°
Emissido de relatorios de exploracio
1- A entidade adjudicante com base na entrega por parte do adjudicatario, dos documentos
enunciados na alinea a) da clausula 7%, procederd a elaboragdo de relatorios de exploragéo,
mensais, contendo informagio detalhada sobre os servigos prestados e apreciagdo global do
funcionamento da ETAR de Vila do Porto, designadamente:
a) Resultados analiticos;
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b) Resultados processuais, detalhando os trabalhos desenvolvidos no ambito da exploragédo
das instalagdes, complementados com a evolugdo grafica dos principais pardmetros de
operacao;

¢) Eventuais situagdes anormais ou excecionais, que conduzam a incumprimentos das
garantias processuais e respetiva justificacdo para tal facto;

d) Principais atividades de manutengio e operagdo.

2- Os relatorios de exploragio deverdo ser apreciados, pelo adjudicatério, no prazo maximo de 15
(quinze) dias apos a sua recegdo e considerar-se-o tacitamente aprovados uma vez decorrido
aquele prazo sem comunicagio da sua rejeicao.

3- No caso de se verificarem divergéncias a sanar ou corregdes a efetuar nos relatérios de
exploragdo, o processo originado pelas mesmas deveré estar concluido no maximo 15 (quinze)
dias ap0s a data do parecer de apreciagio pelo adjudicatario.

Clausula 10*
Recursos humanos
1- O adjudicatario devera dispor de uma equipa técnica responsavel devidamente habilitada, para
realizar a manuteng@o técnica e a conservagio das instalagdes abrangidas pelo presente caderno
de encargos.
2- No caso especifico da ETAR de Vila do Porto, o adjudicatario devera assegurar um operador
que tera como funcdo garantir a exploragdo continua desta instalagio.

Clausula 11*
Responsabilidade do adjudicatario
Quaisquer pessoas que no dmbito do contrato exergam fungdes por conta do adjudicatério sdo,
para todos os efeitos, considerados como Orgios ou agentes do adjudicatario, respondendo este
solidariamente por todos os seus atos.

Clausula 12°
Contatos
Devera ser entregue na edilidade o contato do(s) operador(es) de servigo, caso haja necessidade
de o(s) contatar(em).

Clausula 13*
Equipamentos auxiliares e ferramentaria
Sdo da responsabilidade do adjudicatario todos os equipamentos auxiliares e ferramentas
necessarias as operagdes de manutengio e conservagdo em fungdo das tarefas a realizar para as
instalagdes objeto do contrato, constituida no minimo por uma caixa de ferramentas individual
devidamente equipada, escada, maquina de lavar sob pressdo, pa, enxada e ancinho.
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Clausula 14*
Pecas de reserva

1- Serd da responsabilidade do adjudicatario a gestdo de stocks, incluindo a elaboragdo e o
fornecimento de listagens de pecas de reserva necessarias por cada equipamento e outros materiais
em que a sua falta possa pdr em risco o normal funcionamento dos equipamentos objeto do
contrato.

2- O adjudicatario devera ter um papel ativo na sugestido de compra de pegas de reserva e outros
materiais necessarios em que a sua falta possa pdr em risco o normal funcionamento do sistema
€ as reparagdes necessarias.

Clausula 15°
Consumiveis para tratamento
Para a ETAR de Vila do Porto, serd garantido o fornecimento dos produtos e consumiveis
necessarios a condugdo normal dos processos de tratamento. De acordo com o tipo de tratamento
preconizado, é necessaria a presenga permanente de polieletrolito para desidratagdo das lamas,
bem como hipoclorito para desinfegdo do efluente tratado, a fornecer pela entidade adjudicante.

Clausula 167
Higiene e seguranca

1- O adjudicatério é responsavel pelo fornecimento dos equipamentos ou acessOrios necessarios
a implementag¢do dos procedimentos de Higiene e Seguranca, adequados a prestagdo de servigos
de Exploragio designadamente:

a) Luvas de protecio;

b) Fato macaco ou calga e camisa com nome da firma bem visivel;

¢) Fato de chuva completo;

d) Botas de agua;

¢) Cal¢ado com protecdo adequada;

) Oculos de protegio;

g) Mascaras de protegao;

h) Cinto de seguranca e um cabo;

i) Boias;

1) Estojo completo de primeiros socorros.
2- Este conjunto de equipamentos sera substituido por material novo a medida das necessidades
verificadas.

Clausula 17%
Seguros
E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos que possam advir da execugdo do contrato.
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DESCRICAO GERAL DOS SISTEMAS E/OU INSTALACOES
OBJETO DE INTERVENCAO

1- SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DE VILA DO PORTO
E ESTACOES ELEVATORIAS A ELA ASSOCIADAS

1.1 - ETAR de Vila do Porto

A ETAR de Vila do Porto localiza-se no Calhau da Roupa, freguesia e concelho de Vila do Porto,
e destina-se a tratar as aguas residuais domésticas de Vila do Porto, através de um processo de
lamas ativadas em arejamento prolongado. O efluente tratado € posteriormente descarregado no
mar ou preferencialmente reutilizado para lavagem dos o6rgios e pavimentos da propria ETAR.

O sistema de tratamento da ETAR de Vila do Porto encontra-se dimensionada para um
equivalente populacional de 2420 habitantes, e ¢ constituida pelos seguintes orgdos e etapas de
tratamento:

e (Obra de Entrada;
- Gradagem/Desarenador;
- Caleira de Parshall;
e Tanques de Arejamento;
e Decantador Secundario;
e Silo de Lamas;
e Pog¢o Bombagem de Lamas;
¢ Poco Bombagem de Escumas;
e Sistema de Desidratacdo de Lamas;
e Central Hidropressora e Filtro
e Desinfe¢io de Agua;
e Edificio de Apoio.

1.2. Estacdo Elevatoria da Rua do Cemitério (EE1)

A EE1 localiza-se na Rua do Cemitério e € constituida por:
e Gradagem manual
e 2 Grupos de eletrobomba, sendo um reserva do outro
e Quadro elétrico

1.3. Esta¢do Elevatoria da Fabrica da Telha (EE2)

A EE2 localiza-se proximo da Fébrica da Telha e € constituida por:
e (Gradagem manual
¢ 2 Grupos de eletrobomba, sendo um reserva do outro
e  (Quadro elétrico
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1.4. Estac¢io Elevatéria da Canada do Campo (EE3)

A EE3 localiza-se na Canada do Campo e é constituida por:
¢ (Gradagem manual
e 2 Grupos de eletrobomba, sendo um reserva do outro
e (Quadro elétrico

1.5. Estacfio Elevatoria da Ribeira de Sio Domingos (EE4)

A EEA4 localiza-se na Rua da Ribeira de Sao Domingos e € constituida por:
¢ (Gradagem manual
e 2 Grupos de eletrobomba, sendo um reserva do outro
e Quadro elétrico

2 — ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUAS RESIDUAIS DE SAO LOURENCO

2.1. Estacio Elevatoria de Sdo Lourenco (EE1)

A EE] localiza-se proximo da piscina de Sdo Lourengo e é constituida por:
e (Gradagem manual
e 2 Grupos de eletrobomba, sendo um reserva do outro
e Quadro elétrico

2.2. Estacio Elevatéria Parque de Sdo Lourengo (EE2)

A EE2 localiza-se no parque de estacionamento de Sdo Lourencgo e é constituida por:
e Gradagem manual
e 2 Grupos de eletrobomba, sendo um reserva do outro
e (QQuadro elétrico

Pagos do Municipio de Vila do Porto, 06 de marco de 2020.

\/O Presidente da Camara
| \« oy }:
/

odrigu

s

Carlos Henrique Lopes
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ANEXO 1

(a que se refere a alinea a) do n° 3 da clausula 6 das Especificagdes Técnicas)

0 MAPA MANUTENCAO PREVENTIVA - INSTALACOES ELETRICAS

O MAPA MANUTENCAO PREVENTIVA - BOMBAS E MOTORES

/!



MAPA DE MANUTENCAO PREVENTIVA - Estagdes Elevatorias de Aguas Residuais

INSTALACOES ELETRICAS
Material | Fornecedor Recomendagdes Manutengio Observacbes
Ter cuidado ao fazer perfuragdes, TRIMESTRALMENTE
|para n3o furar canalizagdes ou Inspecdo visual dos mecanismos de modo a detetar
cabos eléctricos. anomalias.
y SEMESTRALMENTE Identificar o circuito com defeito e
A limpeza dos quadros elétricos . .
g Inspegdo visual do quadro elétrico quanto a sua antes do rearme da protegdo
deve ser realizada apenas por i .
2 limpeza e disparo de alguma protecdo ou fusivel tentar perceber qual foi a causa do
técnicos especializados. ; "
queimado. disparo.
Antes de reparar um recetor desligar ANUALMENTE
da alimentagfio eléctrica. Utilizar Limpeza superficial dos equipamentos com pano seco |intervenc3o a realizar por um
equipamento adequado. (tomadas e interruptores); técnico especializado.
NZo ter as maos humidas quando
manusear equipamentos ligados 3  |Inspec8o visual da fixagdo dos equipamentos;
corrente.
UiilizaF ferraimentas sdequadas Verificar o funcionamento de todos os interruptores
£9 de comando dos quadros elétricos;
a zluﬁoe:i;::c:; :T:::;::u ::’ :nsalu Verificar o funcionamento de disjuntor diferencial
H P R P carregando no botdo teste; Revisdo geral;
g recetores
a As alteragd i
© alteragoes da. Woiniacho el cice Realizagfo de teste de alames de incéndio;
3 0 devem ficar registadas.
2 =] N&o sobrecarregar tomadas com 5 "
g E \vérias fichas Medicdo da Terra de servigo e protecso;
8 o ok
: P
§ PO RGN naslllgagﬁes do URS para Limpeza do UPS, verificar alarmes e funcionamento  |interveng3o a realizar por um
- o e o 1isco de apanhar um das sinalizagBes e verificar o estado do equipamento. |técnico especializado
:] choque elétrico X i
g BIANUALMENTE
% Revis3o ao quadro de comando e poténcia (limpeza, |intervencdo a realizar por um

apertos e testes aos mecanismos instalados);

Inspegdo visual do estado do interruptor geral e
fusiveis de protegdo;

Verificar a contunuidade do condutor de ligagdo a
terra e 3s partes metdlicas da porta;

técnico especializado.

DeS5em5 anos
Inspecgdo visual s partes metdlicas fase ao
aparecimento de corrosdes (quadros elétricos,
bastidores);
Verificar os dispositivos de protegdo (contra curto-
circuito, contactos diretos e indiretos) e reparar

defeitos;

|Limpeza dos acrilicos e vidros da iluminacgo.

Dei0em10a
Revisdo da rigidez dielétrica e substituir o cabo se
necessario.
T s




MAPA DE MANUTENCAO PREVENTIVA - Estacdes Elevatdrias de Aguas Residuais

BOMBAS E MOTORES

Material

Fornecedor

Recomendacdes

Manutengio

Observagdes

A manutengdo deverd ser feita apenas por
pessoal qualificado.

Desligar o motor logo que for detetado
derrame no empaque para nio queimar o
motor.

MENSALMENTE
Verificar a existéncia de derrame a nivel dos empanques
mecénicos e substituir caso seja necessério;

|Lubrificagdo dos rolamentos caso se aplique.

Preenchimento da folha de manutencéo,
anotando as agdes complementares
efetuadas, materiais utilizados e estado
final do sistema.

TRIM ENTE
IMedicdo e registo de consumos dos motores;

Verificar o manuseamento das valvulas e reapertos de bucins.

SEMESTRALMENTE

Verificar o estado de transmigSo do motor e bomba e a
existéncia de ruidos anormais {corrigir caso seja necessério);
|Limpeza geral da eletrobomba e limpeza dos ventiladores com
ar comprimido;

Verificar desgastes da correla de transmissdo (se existir) quanto
a tensdo e desgaste.

ANUALMENTE

Verificagdo dos apertos mecanicos e elétricos;

Medigdo e registo da resisténcia de isolamento dos motores;
Verificar a existéncia de corrosdo e pintar se necessario;

Verificar a existéncia de vibragdes fora dos limites e
Jalinhamentos com os outros orgdos e a temperatura superficial
do motor.

BIANUALMENTE

JLimpeza dos circuitos de refrigeragdo.

Ver o plano de
manutencdo do
fornecedor
GRUNDFOS em
anexo




Vila do Porto ‘

ANEXO II

(a que se refere a alinea a) da cldusula 7° das Especificacdes Técnicas)

0 MAPA DE REGISTOS MENSAIS DOS TOTALIZADORES (1)

0 MAPA DE REGISTOS MENSAIS DOS TOTALIZADORES (2)

0 MAPA REGISTO MENSAL DE TRABALHOS REALIZADOS

0 MAPA MENSAL DE OBSERVACOES E OCORRENCIAS

O MAPA DE REGISTOS DOS VALORES DE OXIGENIO DISSOLVIDO

0 MAPA DE REGISTOS DOS VALORES PH E TESTES SEDIMENTACAO
0 MAPA DOS REGISTOS DE REMOCAO DE RESIDUOS

0 MAPA REGISTO CONSUMO E PREPARACAO DE REAGENTES

0 FICHA DE MANUTENCAO

O MAPA DE REGISTO DE AVARIA
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c Instalagéo: ETAR DE VILA DO PORTO [mes:

Ano:

Resp.:

vila de Porto Mapa Mensal de Observagoes e Ocorréncias

Dia




Vila do Porto

Instalagdao: ETAR DE VILA DO PORTO

Més:
Ano:

Mapa de Registos dos valores de Oxigénio Dissolvido

IResp.:

DIA Horas

0D (mg/L)

Unidade de Tratamento

Tanque n®. 1

Temp. (°C)

Tangue n®, 2

Temp. (°C)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31




Més:
Instalagdo. ETAR DE VILA DO PORTO o
lAno:

IRasp.:

vila do Parta Mapa de Registos dos Valores de pH e Testes de Sedimentacdo

pH | Sedimentagéo (mL/L)
DIA| Horas Unidade de Tratamento
Afluente Bruto| Tanque n®. 1|Tanque n®. 2 | Recirculagiio| Efiuente final | Tanque n®. 1] Tanque n®. 2 | Recirculagéo

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

23

24

25

26

28

29

30

3




‘ Instalagdo: ETAR DE VILA DO PORTO Més/ Ano:

¥iis desfortd Mapa dos Registos de Remogéo de Residuos Resp::

DATA Gradados (un) Areias (un) Flutuantes (un) | Lamas desidratadas (un)

9

L [ ]

0 | |N | |;n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

28

30

31

TOTAL
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Instalagao: ETAR DE VILA DO PORTO

7

Vila do Portc
FICHA DE MANUTENGAO i
LUBRIF. [ MUDANGA VISTORIA ‘5 ¢
OPERAGCOES DE < wl 3
VERIFICAGAO x ol wl x| S & 3| 2 5
¢ x| 8| o <| ol | Q| 2| E| 5| 2| & OBSERVAGOES
5l @ ! | ol &| 8| 2| E| &l 2
=~ 20 5 2l | | 2| B £ 2 51 @
2| 8o 2| 2| g3 8| gl 5| g E
EQUIPAMENTOS 3 S| 2| v 2«

Fase de Tratamento:

Fase de Tratamento:

ase de Tratamento:

Fase de Tratamento:




‘ RELATORIO DE AVARIA

Vila do Porto

INSTALAGAO/ ESTAGAO: | ETAR VILADO PORTO

Data:

Resp:

Previsdo Custo com materiais e servigos: [

DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO:

Equipamento:

Marca/ modelo:

Componente com defeito:

DESCRICAO:

Componentes apresentam desgaste normal: Sim
Necessita reparagéo no exterior: Sim
Requerida intervencgio de servigos externos: Sim

Néao
Nao
Nao

Empresa:

valiagdo do Servigo:

DESCRIGCAO DO PROBLEMA:

Causa da falha:

Solugdo proposta/ Resolugdo do problema:

Histérico e Alterages/ Substituigdo ja efetuadas:

Os seguintes componentes foram substituidos em:

Componente/Equipamento: Substituido em:

Garantia até:

Extensdo Garantla:




Vila do Porto ‘

ANEXO III

(a que se refere a alinea b) da clausula 7 das Especifica¢des Técnicas)

0 FICHA DE VERIFICACAO DO ESTADO DAS ESTACOES ELEVATORIAS



¢

Vila do Parto

FICHA DE VERIFICAGAO DO ESTADO DAS ESTAGOES ELEVATORIAS

"Localldada

Estagéio Elevatéria

Data de Inspecéo

Conforme

Nio
Conforme

Obeservagdes

1. Verificagdo da Corrente Eléctrica

1.1

Interruptor geral com corrente

1.2

Quadros das bombas com corente

1.3

Caudalimetros com corrente

li2. Verificagfio do Caudalimetro

* Antes de proceder a qualquer intreveng@o nas bombas ou caudalimetro deveré desligar o interruptor geral

21

Display do caudalimetro sem erros

22

Display mostra sempre caudal nulo com as bombas desligadas sem
oscilagdes

23

Registar nas observagbes o caudal acumulado que aparece no visor do
display

24

Verificar se a caixa de caudalimetro est4 seca ou é necessdério drenar

3. Verificagio das Bombas

3.1 |Bomba 1 (manualmente)

3.1.1

Encaixada correctamente

3.1.2

Bombeando égua corretamente - Fazer registo de caudal médio
bombeado (m3/h)

313

Verificagéo do nivel de dleo e o teor de 4gua / substituigéo do dleo
(3000h)

314

Verificag8o de pecas de bomba - impulsor, corpo de bomba, o-ring,
vedantes, etc.

3.15

3.18
3.2

Verificago do veio se esta leve

Verificagfio do cabo de alimenta¢fio da bomba se néo estd dobrado ou
comprimido

Bomba 2 (manualmente)

3.21

Encaixada correctamente

322

Bombeando égua comectamente - Fazer registo de caudal médio
bombeado (m3/h)

3.23

Verificagio do nivel de dleo e o teor de dgua / substitui¢do do élec
(3000h)

3.24

Verificagho de pegas de bomba - impulsor, corpo de bomba, o-ring,
vedantes, etc.

3.25

Verificagéo do veio se esté leve

3.286

Verificagéo do cabo de alimentagfo da bomba se néo estd dobrado ou
comprimido

3.3

Verificar o funcionamento em conjunto das duas bombas (manualmente)

3.4

Verificar o accionamento das bombas com as boias (automético)

3.5

Verificar o accionamento altemado das bombas com as boias (automético

3.6

Verificar o funcionamento da sirene de alarme ( manuaimente)

4. Estado de Manutenglio da Estaglio

4.1

Verificar o correcto funcionamento das valvulas de corte instaladas, se
necessario proceder a lubrificagdo das mesmas.

4.2

Verificar se a tubagem de entrada de 4gua esta desobstruida

43

Verificar se o tubo ladréo esta desobstruido (tubagem que esgota para o
reservatorio)

44

Verificar se o fundo, paredes e tampa da caixa néo estfo fissurados ou
danificados

. Outras Verificagdes

5.1

Antes de abandonar o local verificar se todas as tampas ficaram fechadas

5.2

Verificar se todos os dispositivos ficaram com corrente eléctrica (quadro,
bombas e caudalimetro~)

5.3

Verificar se as bombas ficaram em estado automatico

5.4

Verificar se as portas dos nichos ficaram fechadas

Responsavel pela vistoria:
NOME

ASSINATURA

A
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ANEXO IV

(a que se refere a alinea b) da clausula 7* das Especificagdes Técnicas)

0 FICHA DESCRITIVA DOS TRABALHOS DE MANUTENCAO DAS
ESTACOES ELEVATORIAS



<.

Vila do Porto

ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUAS RESIDUAIS

IResp.:

FICHA DESCRITIVA DOS TRABALHOS DE MANUTENGCAO

Data:

1. Estagdo Elevatéria da Rua do Cemitério (EE1)

2. Estacao Elevatoria da Fabrica da Telha (EE2)

':T._Estacéo Elevatéria da Canada do Campo (EE3)

4. Estacdo Elevatéria da Rua Ribeira Sdo Domingos (EE4)

ﬁstaqiio Elevatoria de Sao Lourengo (EE1)

ﬁstagio Elevatéria Parque de Sao Lourengo (E_EZ)
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