Municipio da Figueira da Foz

Procedimento CP/149/2019

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso, placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes

3 1.3 Execucéo das telas finais de todas as especialidades intervenientes e entrega ao Dono de Obra, em suporte informatico, elaborado em formato DWG, incluindo uma | vg 1
coleccdo em transparente, sensibilizavel de material indeformavel e inalteravel com o tempo e que permita facil reproducdo de todos os desenho que constituem o
projecto, e um suporte informatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterag6es surgidas no decorrer da obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data
de execucao.

4 14 Execucdo, montagem e processamento de compilagdo técnica da empreitada, conforme determinado no Art.° 162 do Dec. Lei 273 / 2003, abrangente de todas as |vg 1
especialidades intervenientes para entrega ao Dono de Obra, constituido por 3 copias em suporte de papel devidamente numeradas, legendadas e encadernadas e 3
copias em suporte informatico - CD ou DVD - que permita facil reprodugéo de todas as pecgas integradas na compilagdo fornecida.

5 1.5 Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranca e saude e Plano de Seguranga e | vg 1
Saude, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos. Tudo devidamente
executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislacdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono da Obra e
Fiscalizacao.

6 1.6 Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligdo (RCD), incluindo a | vg 1
recolha, separagdo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva da RCD, aplicagdo em
obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado tendo em vista a sua
posterior utilizacdo, valorizacéo ou eliminagéo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestéo licenciados, assegurando igualmente que os
RCD sao mantidos na obra o menos tempo possivel, bem como a promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados de RCD na obra, sendo que
ainda deverdo ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o
pagamento de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.

2 LEVANTAMENTO / DEMOLIGCAO

7 2.1 Remocgédo de bancos em metal e madeira, para reabilitar de acordo com o seguinte esquema: raspagem cuidada de todas as pinturas/autocolantes; posteriormente a | UN 29
madeira devera ser limpa com um produto tipo Restaurador Deck & Mobiliario da Cuprinol , ou equivalente, aplicado de acordo com o fabricante; seguidamente sera
lixada sendo aplicado um acabamento tipo Decora e Protege da Cuprinol , ou equivalente, aplicado de acordo com o fabricante. As partes metalicas deverdo ser
devidamente limpas e desengorduradas com um produto tipo Robbilava Universal ou equivalente, seguidamente sera feita uma lixagem leve para posterior aplicacéo de
tinta tipo Hammerit , ou equivalente, na cor cinza forja , incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios

2.2 Levantamento cuidado de brinquedos existentes do parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogcao. NOTA: O material removido devera ser
transportado e aplicado num parque infantil préximo, num raio de 15km, a definir com a CMFF/Fiscalizagédo
8 221 Combinado - TR 3002C [UN | 1
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9 2.2.2 Trevo de Escalar - SPV 24510 UN 1

10 |2.23 Galéxia - GXY 902 UN 1

11 [2.2.4 Moto Racer - Mola ELE 400002 UN 1

12 |2.25 Moto Speeder - Mola ELE 400019 UN 1

2.3 Levantamento e reaplicacdo de brinquedos existentes do parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixacao, de acordo com as pecas desenhadas.

NOTA: O material removido devera ficar devidamente acondicionado em local a verificar/confirmar pela CMFF/fiscalizacdo durante a execucéo dos trabalhos/empreitada

13 231 Mola Tripla - Blazer ELE 400021 UN 1

14 (2.3.2 Spinner Bowl - ELE 400024 UN 1

15 (24 Levantamento/remocédo de grelha metalica em miniquadricula, incluindo todos os materiais, trabalhos e meios necessarios a sua remoc¢do bem como carga, transporte e [ m2 43,2
descarga do material sobrante ao estaleiro municipal

16 (2.5 Remocéo de 2 jactos de agua, 1 grupo electrobomba, circuitos hidraulicos/tubagens, cablagem eléctrica, calhas técnicas, 2 projectores subaquaticos, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e materiais necessarios a sua remocao, de acordo com as pecgas desenhadas. O material removido devera ser transportado ao estaleiro municipal

17 |2.6 Remocéo, limpeza e aplicacdo de pavimento SBR existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogdo, bem como todos os trabalhos e [ m2 655,41
materiais necessarios a sua reaplicagcdo de acordo com as pegas desenhadas. NOTA: O material removido devera ser acondicionado no local da obra para posterior
aplicacdo de acordo com as pecas desenhadas

18 (2.7 Levantamento cuidado de calgada mitda (branca e preta), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogéo, de acordo com as pecas desenhadas. O [ m2 2411,54
material removido devera ser transportado a local licenciado

19 (2.8 Levantamento cuidado de pavimento em placas hexagonais pré-fabricadas de betéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogédo, de acordo | m2 177,7
com as pegas desenhadas. O material removido devera ser transportado ao estaleiro municipal

20 |29 Levantamento cuidado de lancis, lanciletes em calcario, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remocgéo, de acordo com as pecas desenhadas. O [ m 1147,53
material removido devera ser transportado a local licenciado

21 |2.10 Levantamento cuidado calgada grossa (delimitagdo de canteiros e/ou caldeiras de arvores, estacionamento e valetas (na Rua Fresca) , incluindo todos os trabalhos e [ m2 604,04
materiais necessarios a sua remog¢do, bem como carga, transporte e descarga do material sobrante a local licenciado.

22 211 Desmantelamento total do quiosque, incluindo pisos envolventes, infraestruras (redes agua e electricidade) incluindo todos os trabalhos necessarios e equipamentos | UN 2
para uma boa realizacdo das demolicbes e transporte dos produtos demolidos a estaleiro do dono de obra. NOTA: Os muros técnicos deverdo ser demolidos e as
ligagdes/quadros também

23 212 Levantamento cuidado de bancos em betdo sem costas existentes, para reaplicagdo nos locais definidos nas pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, meios e | UN 70
materiais necessarios a sua execugdo. NOTA: Vao ser reaplicados 38, os restantes sdo a transportar para o estaleiro municipal (Zona Industrial da Figueira da Foz)

24 1213 Levantamento cuidado de bebedouro e sumidouro existente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu levantamento bem como transporte, carga | UN 1
e descarga do material sobrante a local licenciado

25 214 Levantamento/remocao cuidada da Placa Comemorativa existente junto ao actual coreto, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios, incluindo depdsito a | UN 2
local a designar pela CMFF/Fiscalizagdo

26 |2.15 Levantamento/remocéo do Deck do palco e da passagem (frente Sporting) existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogao, bem como | m2 172,84
transporte do material sobrante a local licenciado

27 |2.16 Levantamento/remocé&o cuidada das Papeleiras existentes, para reaplicacéo, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 9
a sua reabilitacdo de acordo com os elementos do projecto. NOTA: Vo ser reaplicadas 6 papeleiras, pelo que as restantes 3 deverdo ser transportadas ao estaleiro
municipal na Zona Industrial da Figueira da Foz

28 |2.17 Corte, levantamento e remocéo integral da camada betuminosa existente, numa espessura média de 0,20m, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios | m2 3677,87
a sua execucao de acordo com as pecgas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado

29 |2.18 Relocalizacdo de MUPI, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua relocalizagéo, de acordo com as pegas desenhadas UN 1

2.19 Levantamento/remocéo de sinaléctica existente (sinal + prumo de fixagéo), incluindo macicos bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remocéao, de acordo com

as pecas desenhadas. A sinaléctica a reaplicar devera ficar acondicionada em obra e a restante devera ser transportada ao estaleiro municipal (Zona Industrial da Figueira da Foz)

30 [2.19.1 Sentido Proibido - Sinal tipo C1 [UN | 6
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31 |2.19.2 Conjunto de sinaléctica direccional/informagéao urbana- largo do tribunal UN 1
32 2193 Conjunto de sinaléctica direccional/informagédo urbana - Rua Candido Reis UN 1
33 2194 Indicagéo de Passadeira - Sinal tipo H7 UN 8
34 2195 Sentido obrigatério de contornar obstaculo - Sinal tipo D3a UN 1
35 |2.19.6 Sentido obrigatdrio & esquerda - Sinal tipo D1b UN 2
36 [2.19.7 Sinal STOP UN 2
37 |2.19.8 Sentido obrigatério a esquerda - Sinal tipo D1d UN 1
38 |2.19.9 Sentido obrigatdrio a direita - Sinal tipo D1a UN 1
39 |2.19.10 Estacionamento proibido - Sinal tipo C15 UN 1
40 [2.19.11 Cedéncia de passagem - Sinal tipo B1 UN 1
41 12.19.12 Proibic&o virar a esquerda - Sinal tipo C11b UN 2
42 12.19.13 Paragem e estacionamento proibido - Sinal tipo C16 UN 1
2.20 Levantamento/remocdo cuidada de dissuasores existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remocao. Os dissuasores removidos e que néo vao ser
reutilizados, deveréo ser transportados ao estaleiro municipal:
43 |2.20.1 Dissuasores em ferro em forma de arco (Rua Caloust Gulbenkian) UN 4
44 12.20.2 Dissuasores com forma cubica/quadrados (NOTA: Estes dissuasores sdo para reaplicar na zona dos repuxos/jactos de agua - Ver pecgas desenhadas) UN 26
45 |2.21 Levantamento/remogdo de bancos em metal (estrutura) e madeira (assento), no passeio oposto ao \"Sporting\", incluindo todos os trabalhos, materiais e meios | UN 6
necessarios a sua remogao. O material sobrante devera ser transportado a local licenciado
46 (2.22 Levantamento/remocéo de paralelos em granito, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogéao, de acordo com as pecas desenhadas. O material | m2 236,24
removido devera ser transportado a local licenciado
47 12.23 Levantamento/remocé&o de lancil rampa (entrada estacionamento das Abadias), incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua remocéo, de acordo | m 6
com as pegas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado
48 |2.24 Corte/limpeza e regularizacédo do talude, na zona do estacionamento com a Rua Caloust Gulbenkian, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua | m3 64,41
execucdo, de acordo com as pecas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado
49 |2.25 Levantamento/remocgado de lancil guia, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua remog¢édo, de acordo com as pecas desenhadas. O material | m 108,77
removido devera ser transportado a local licenciado
2.26 Levantamento e relocalizagcdo das estatuas existentes, incluindo todos os trabalhos de remocé&o, deslocalizagéo, fixacdo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua implantacdo, movimento de terras e macigos de fixagdo de acordo com as pecas desenhadas:
50 |2.26.1 Escultura \"Concepgéo\" - Pesa cerca de 1,5 toneladas UN 1
51 |2.26.2 Escultura \"Mae\" - Pesa cerca de 1,7 toneladas UN 1
52 |2.27 Levantamento/remocédo das grelhas metalicas dos repuxos/jactos de agua, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remocao. O material sobrante | UN 5
devera ser transportado a local licenciado
53 |2.28 Levantamento e relocalizacdo da vedacéo metalica existente, no parque infantil, incluindo todos os trabalhos e materiaias necessarios a sua remocgéo e aplicacéo, de [ m 95,42
acordo com as pecas desenhadas
54 12.29 Levantamento e remog&o de caleiras existentes (canalete e grelha), na zona da passadeira na Rua Dr. Francisco Ant. Diniz, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m 15
meios necessarios a sua remogao. O material removido devera ser transportado a local licenciado
3 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Escavagdo mecéanica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentagcdo no interior do jardim, de acordo com as pecas desenhadas, e confirmagao
topografica da area de intervencéo, incluindo regularizagdo e compactagcdo mecanica da plataforma, remogao e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados
55 [3.1.1 Na zona de terraway com 0,33m (0,15m+0,15m+0,03m) de altura média m3 421,79
56 [3.1.2 No pavimento anti-choque com 0,245m (0,10m+0,10m+0,05m) de altura média m3 180,9
57 |3.1.3 Para aplicacédo de calgada com 0,25m de espessura (0,15m+0,05m+0,05m) de altura média m3 492,21
58 |3.1.4 Para aplicacédo de betuminoso com 0,20m de espessura de altura média m3 423,14

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt

Péagina 3 de 22




Municipio da Figueira da Foz

Procedimento CP/149/2019

59 [3.1.5 Para aplicacéo de cubo de granito com 0,15m de espessura (0,10m+0,05m) de altura média m3 76,29
60 |3.1.6 Para aplicacédo de pavé ceramico \"Vale da Gandara\" com 0,10m de espessura de altura média m3 20
3.2 Escavagcao mecéanica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundacgao, incluindo baldeagéo, remocéo e transporte a vazadouro devidamente licenciado, os
produtos sobrantes apds aterro sobre sapatas e vigas cintas
61 |3.2.1 Em fundagdes para execugao do coreto m3 23,89
62 |33 Aterro com terras cirandadas provenientes da escavagao, em camadas ndo superiores a 15cm de espessura, devidamente regadas e compactadas no interior do coreto | m3 40
63 |34 Aterro com tout-venant em camadas de 0,15m de espessura devidamente regado e compactado, no preenchimento da caixa da fonte, incluido todos os trabalhos e | m3 21,6
materiais necessarios a sua execucgao, de acordo com as pecas desenhadas.
4 CONSTRUCAO DE CORETO
64 |4.1 Execucgédo de coreto, incluindo escavacao, fundacdes, estrutura em betdo armado branco, piso em ripado de madeira de Ipé 150x30mm sobre estrutura de madeira de | vg 1

pinho tratado em autoclave, incluindo bordadura em régua de madeira de Ipé 250x30mm, aparafusada ao muro. Guarda em ago tubular redondo DN 50mm assente em
perfis de aco em T 50x50mm com pateres na base para fixagdo ao pavimento com bucha metélica e parafusos de aco inox. A estrutura da cobertura do coreto sera em
tubos de ago redondo estrutural formando um circulo na cobertura, com 7 pilares de apoio e vigas curvas de apoio. Os pilares metélicos levardo elementos decorativos
em chapa de ago de seccao rectangular, soldadas a estrutura principal. A cobertura sera acabada a chapa de zinco n°® 12 com junta agrafada, sobre tela tipo \"Delta
VMzinc\", ou equivalente, assente em painéis OSB Ill de 18mm, fixo a estrutura metdlica tubular de apoio. A cobertura levard uma caleira em todo o seu perimetro, em
chapa de zinco n° 12, com saidas de 4gua na zona posterior do coreto. A contornar a cobertura serd fixa uma estrutura metalica para aplicacdo de painéis de aco corten
de 4mm, recortados a laser, de acordo com os desenhos de pormenor. Todos os perfis de ago serdo decapados, metalizados e pintados a tinta epoxi de cor RAL 8017
sobre primario. Fornecimento e aplicacao de luminarias de embutir tipo \"ICARUS EVO 12| AfE-HF AC 7k7-115D-27K\" ou equivalente a cor da madeira (a afinar em
obra), com o desenvolvimento previsto em pec¢as desenh

5 CONSTRUCAO DE MURO/BANCO - PARQUE INFANTIL (CANHOES)
65 |51 Escavacdo mecéanica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundagdo dos muros/bancos, incluindo baldeacéo, remogdo e transporte a|m3 11,28
vazadouro devidamente licenciado, os produtos sobrantes ap6s aterro
66 |5.2 Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza em camada de regularizagdo c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado m2 28,22
5.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe B25 (C20/25), classe de exposicdo XC2 e A400 NR em Muro/Banco, incluindo cofragem para betdo a vista, apiloamento

mecanico, descofragem e impermeabilizagdo das areas enterradas, c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente; pintura das superficies a vista com revestimento a pavimento
\"in situ\" com 20mm de espessura na cor vermelha, de acordo c/ pegas escritas e desenhadas.

67 |5.3.1 Muro/banco MA m3 9,18
68 |5.3.2 Muro/banco MB m3 8
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 Rede e Orgéos de Drenagem
69 |6.1.1 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, para implantacéo de caleira na passadeira, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo remogéo e transporte de [ m2 36,91
produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de residuos de acordo c/ a legislagdo em vigor
70 16.1.2 Demolicdo de sumidouros existentes (pré-fabricado + grelha), incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua remogéo, de acordo com as pecas desenhadas. O | UN 72

material sobrante devera ser transportado a local licenciado, sendo que o aro e a grelha deverd ser transportado ao estaleiro do dono de obra. NOTA: Estédo
contabilizados os sumidouros que séo para substituir por novos

71 16.1.3 Demolicao/levantamento de ramais, incluindo os respectivos tamponamentos, bem como todos os trabalhos, equipamentos e méo de obra necessarios a sua remogéao, | m 154,16
de acordo com as pecas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado
72 16.1.4 Escavac@o mecanica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantacdo de tubagem, incluindo remog¢é&o dos produtos escavados, transporte e | m3 2159,14

descarga a vazadouro e/ou deposito provisorio dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivagdes, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessario, bem como todos os demais meios e materiais necessarios a sua execugao, sem qualquer coeficiente de empolamento.
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Aterro, incluindo fornecimento e aplicagdo de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de protegdo até 10cm acima do extradorso da tubagem com
areia fina limpa isenta de matéria organica, fita de sinalizagéo, macico de protecdo em betdo sempre que necessario, restante aterro da vala com material resultante da
escavacdo e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactacdo por camadas, de acordo com as disposigées construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.

m3

2136,78

6.1.6

Fornecimento, aplicacdo de tubagem em Polipropileno Corrugado (PP), SN8, aplicada em vala, incluindo ligagbes/acessorios e demais trabalhos e materiais necessarios a sua

execucao de acordo com as pegas desenhadas

74

6.1.6.1

DN 200

570

75

6.1.6.2

DN 250

132

76

6.1.6.3

DN 315

42

77

6.1.6.4

DN 400

42

78

6.1.6.5

DN 500

3(3|3|3|3

174

79

6.1.7

Fornecimento e execucdo de protec¢gdo mecéanica ao colector, com uma camada de massame de betdo armado com malhasol CQ30, com 0,10m de espessura, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios a sua execucéo, de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: Toda a tubagem com altura de aterro inferior a 1,0m acima do
extradorso, devera ter protec¢do mecanica

36,35

80

6.1.8

Fornecimento e execucgdo de camaras de visita em anéis de betdo pré-fabricados armados de @ 1,00m, c/ fundo monolitico em betdo classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betdo de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeca pré-fabricada tronco-cénica excéntrica, impermeabilizacdo interior ¢/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em vardo de aco //0,30m revestidos a polipropileno, tampa e aro em ferro fundido DN 600 C250 (passeios/interior do jardim) c/ vedagéo
hidraulica e inscricdo de \"PLUVIAL\" , de acordo com as pecas desenhadas, incluindo movimentacéo de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua execucdo. O material sobrante da escavacéo devera ser transportado a local licenciado. NOTA: Caixas de visita consideradas: CVP7, CVP20, CVP24, CVP19,
CVP18, CVP17 e CVP16

UN

81

6.1.9

Fornecimento e execugdo de camaras de visita em anéis de betdo pré-fabricados armados de @ 1,00m, c/ fundo monolitico em betdo classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betdo de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeca pré-fabricada tronco-cénica excéntrica, impermeabilizacéo interior ¢/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em vardo de a¢o //0,30m revestidos a polipropileno, tampa e aro em ferro fundido DN 600 D400 (circulagdo automével / estacionamento)
¢/ vedagéo hidraulica e inscricdo de \"PLUVIAL\" , de acordo com as pecas desenhadas, incluindo movimentacao de terras, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execugao. O material sobrante da escavagao devera ser transportado a local licenciado

UN

17

82

6.1.10

Fornecimento e execugdo de camaras de visita em anéis de betdo pré-fabricados armados de @ 1,00m, ¢/ fundo monolitico em betdo classe C 25/30 (vibrado), assente
sobre uma camada de betdo de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeca pré-fabricada tronco-conica excéntrica, impermeabilizacéo interior ¢/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em vardo de aco //0,30m revestidos a polipropileno, aro e tampa em grelha em ferro fundido DN 600 B125, com vedacéao hidraulica, de
acordo com as pecas desenhadas, incluindo movimentagdo de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo. O material sobrante da
escavacao devera ser transportado a local licenciado. NOTA: Esta caixa de visita situa-se na zona do Coreto

UN

83

6.1.11

Fornecimento e aplicagdo de sumidouro sifonados pré-fabricado de betdo, para recolha de aguas pluviais, assente sobre base de betdo simples C20/25 (X0(P); D25; S2;
Cl 1,0) de 10 cm de espessura, aro e grelha de ferro fundido ductil do tipo \"SELECTA C250\" da \"Pont-a-Mousson\" ou equivalente com inscrigdo \"PLUVIAL\", rebativel
e anti-roubo, de acordo c/ desenhos de pormenor, incluindo ligagdo a rede pluvial, movimento de terras, reposi¢cdo de pavimentos e remates com 0s pavimentos
envolventes, bem como remocéao das terras sobrantes, apés aterros, a vazadouro devidamente licenciado. NOTA: Estéo contabilizados os sumidouros novos a executar
e 0s sumidouros existentes a substituir

UN

117

84

6.1.12

Fornecimento e aplicagéo de canal de drenagem em betdo Polimero tipo \"ULMA ref.2 F300K00R ou equivalente, com grelha em ferro fundido tipo\" ULMA ref.2 FNX 300
FTDM classe D400\" ou equivalente, incluindo abertura de vala, fundagdo em betdo, toda a movimentagdo de terras necessaria, de acordo com as pegas desenhadas,
bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo. O material removido, resultante do movimento de terras, devera ser transportado a local
licenciado

88,35

85

6.1.13

Fornecimento e aplicagdo de canal de drenagem em betdo Polimero tipo \"ULMA ref.2 F300K10R\" ou equivalente, com grelha em ferro fundido tipo\" ULMA ref.2 FNX
200 FTDM classe D400\" ou equivalente, incluindo abertura de vala, fundacdo em betdo, toda a movimentacdo de terras necesséria, de acordo com as pegas
desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo. O material removido, resultante do movimento de terras, devera ser transportado a
local licenciado

24,6
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86 |6.1.14 Reposicao de pavimento betuminoso c/ aplicacédo de, tout-venant c/ 0,30m de espessura apos recalque, em duas camadas de 0,15m bem compactadas seguido de rega | m2 36,91
de impregnacéo a taxa de 1Kg/m2, Binder a quente c/ 0,08m e camada de desgaste em betdo betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06 m, ap6s recalque, incluindo
regas de colagem c/ emulsédo catiénica rapida a taxa de 0,5Kg/m2

6.2 Céamara de Valvula/ Comporta

87 |6.2.1 Levantamento/remocéo de calcada existente, para reaplicagdo ap6s os trabalhos de substituicdo da nova tampa da camara de valvulas, incluindo todos os trabalhos, [ m2 30,36
materiais e meios necessarios a sua remogao, de acordo com as pegas desenhadas

88 [6.2.2 Levantamento/remoc&o da tampa em betdo da camara de valvulas, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua remogéo. O material removido devera ser | UN 1
transportado a local licenciado. NOTA: As tampas metalicas existentes deverdo ser acondicionadas em estaleiro do Dono de Obra, ap6s confirmagdo do estado de
conservacao das mesmas.

89 ]6.2.3 Remocéo da valvula mural existente, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua remogéo, de acordo com as pecas desenhadas. O material removido devera | UN 1
ser transportado a local licenciado

90 |6.2.4 Fornecimento e aplicacéo de valvula mural com abertura quadrada em FFD (EN-GJS-500), réguas de encosto em aco inox AISI 316, com haste, volante para manobrar, | UN 1
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo, de acordo com as pegas desenhadas

91 |6.25 Corte/picagem/demolicdo da parede da camara de valvulas, para assentamento da nova tampa em betdo, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e | m3 4,33
materiais necessarios a sua demolicdo bem como remate a cota da nova tampa das paredes da caixa de visita. O material demolido/sobrante devera ser transportado a
local licenciado. Nota: Foi considerado demolir cerca de 0,10m de parede existente, para a execuc¢édo de nova tampa.

92 |6.2.6 Fornecimento e execuc¢do de laje de cobertura da camara de valvulas, em betdo armado classe de resisténcia C 25/30 (XC2; D15; S3; ClI 0,4), incluindo descarga, | m3 2,92
vibracdo mecénica, armadura A400NR, cofragem, descofragem, execucdo de negativos necessérios a aplicagdo da tampa e execucao da \"aba\" para fixacdo da
cantoneira/aro da tampa, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios & sua execugao de acordo com as pecas desenhadas

93 |6.2.7 Fornecimento e aplicagcdo de tout-venant na sub-base de apoio a nova tampa, e no encosto com a parede da camara de valvulas, numa espessura de 0,15m, incluindo | m2 13,2
todos os trabalhos e meios necessarios a sua aplicagdo/compactacéo, de acordo com as pecas desenhadas

94 16.2.8 Fornecimento e aplicacdo de massame na base de apoio a nova tampa, e no encosto com a parede da camara de véalvulas, armado com malhasol CQ30, numa | m2 13,2
espessura de 0,15m incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua aplicagédo de acordo com as pecas desenhadas

95 16.2.9 Fornecimento e aplicagédo de pintura exterior da tampa da camara de valvulas, com emulsdo betuminosa impermeabilizante, aplicada nas deméos recomendadas pelo | m2 9,56
fabricante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacéo, de acordo com as pecas desenhadas

96 |6.2.10 Reaplicacéo da calgcada removida, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatagé&o de juntas c/ trago seco de areia e | m2 30,36
cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagéo

97 |6.2.11 Fornecimento e aplicagdo de tampa em aco galvanizado em chapa gota (folha oliveira), incluindo aro de fixagdo em ago inox 316 SL, bem como dobradigas/ferragens, | m2 1,08
pega e fecho, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao

98 |6.2.12 Fornecimento e aplicagdo de tampa redonda com aro em FFD DN 600 classe D400, com sistema anti-roubo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 1
fixac&o, de acordo com as pec¢as desenhadas

7 PAVIMENTOS

99 |71 Fornecimento e aplicacdo de calgada em cubo basalto (calgada preta) 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de [ m2 184,3
espessura e uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatacdo de juntas c/ trago seco de areia e cimento, de acordo com as pegas
desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessérios a sua execugao

100 (7.2 Fornecimento e aplicacéo de calgada em cubo vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e [ m2 1648,13
uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatagéo de juntas c/ traco seco de areia e cimento, de acordo com as pecgas desenhadas, bem como
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao

101 (7.3 Fornecimento e aplicagdo de calgada em cubo vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de solo-cimento com dosagem 1kg/m2/cm, com 0,20m | m2 136,4
de espessura, no Largo do Tribunal, incluindo colmatagéo de juntas c/ traco seco de areia e cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os trabalhos
e materiais necessarios a sua execugao

102 (7.4 Nivelamento de calgada em vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatacéo de juntas | m2 487,46
c/ trago seco de areia e cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
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103 [7.5 Nivelamento de lancil existente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucéo, de acordo com as pecas desenhadas m 83,28

104 (7.6 Fornecimento e aplicagdo de lancil em calcario 0,20x0,30m , incluindo abertura de fundacao, fundagdo em betéo, remates, colmatacdo de juntas, bem como todos os | m 672,34
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao de acordo com as pegas desenhadas

105 |7.7 Rebaixamento de lancil em calcario 0,20mx0,30m existente, para a cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua execugao, de | m 54,72
acordo com as pecgas desenhadas

106 (7.8 Fornecimento e aplicacéo de lancilete em calcério 0,80x0,20m , incluindo abertura de fundagéo, fundacéo em betdo, remates, colmatacéo de juntas, bem como todos os | m 49,62
trabalhos e materiais necessarios a sua execucgao de acordo com as pegas desenhadas

107 |7.9 Fornecimento e aplicac@o de pavimento em pavé ceramico 200x100x7mm do tipo \"Vale da Gandara\" na cor beje mourisca ou equivalente, assente sobre uma camada | m2 200

de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura; 0,20m de solo cimento com dosagem minima 1kg/m2/cm para resistir a 2,50Mpa, incluindo colmatagdo de juntas com
traco seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de acordo com as pegas desenhadas.

108 |7.10 Fornecimento e aplicacéo de pavimento antichoque \"in situ\", com espessura de acordo com a area de seguranca dos equipamentos infantis, com um minimo de 40mm, [ m2 723,59
assente sobre uma camada de betonilha com 0,10m de espessura armada com rede de malhasol CQ30, tubos de drenagem de &guas pluviais em PVC DN20mm//1,50m
nas duas direcgoes, gravilha n® 02 com 0,10m de espessura, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao de acordo com as recomendacdes
do fabricante e pecas desenhadas. NOTA 1: Confirmar com as pecas desenhadas as diferentes cores dos pavimentos e marcagdo dos jogos: jogo do lengo e jogo da
\"macaca\". NOTA 2: O pavimento em SBR removido (A=655,41m2) servira de base a este novo pavimento a executar, a restante quantidade (A=61,18m2) tera que ser
adquirida, para a base da restante area de pavimento executado \"in situ\"

7.11 Fornecimento e execucdo de pavimento em Terraway com 0,03m de espessura, assente em camada de brita com 0,15m de espessura e camada em tout-venant com 0,15m de
espessura, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execu¢ao:

109 |7.11.1 Cor creme/amarelo m2 451,02

110 |7.11.2 Cor cinza m2 572,4

111 |7.11.3 Cor cinza claro m2 254,72

112 |7.12 Fornecimento e aplicagdo de cubo em granito cinzento (0,10mx0,10mx0,10m), em pavimento, assente sobre uma camada de areia ou pé de pedra com 0,05m de [ m2 508,63

espessura e uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatagao de juntas com trago seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execuc¢édo, de acordo com as pec¢as desenhadas.

7.13 Fornecimento e aplicacéo de calcada em cubo de calcéario branco (0,210mx0,10mx0,10m), assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura , incluindo
colmatacéo de juntas com traco seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo, de acordo com as pecas desenhadas.
113 |7.13.1 Passadeiras e raias m2 120,03
114 |7.13.2 Delimitacdo de canteiros e caldeiras de arvore (1 fiada) m2 52,93
115 |7.13.3 Delimitacdo de lugares de estacionamento m2 4,75
116 |7.13.4 Traco continuo na delimitagdo da pista ciclovia m2 4,09
117 |7.13.5 Simbolo da pista ciclavel (bicicleta) UN 2
118 |7.13.6 Simbolo de mobilidade reduzida UN 1
119 |7.13.7 Tridngulo cedéncia de prioridade UN 2
120 |7.13.8 Marcas orientadoras de sentidos de transito (Setas) m2 3,62
121 |7.14 Fornecimento e aplicagdo de guias em ago corten em barra 80x8mm, incluindo fundagdo em betdo C20/25, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | m 1456,68
aplicacédo, de acordo com as pecas desenhadas
122 |7.15 Fornecimento e aplicacdo de limitador de passeio em tubo DN 90mm com 2mm espessura, metalizado e lacado na cor cinza forja, tipo \"Veco Design ref.2 L1\" ou | UN 105
equivalente, incluindo fixagdo/chumbamento de acordo com as recomendacgdes do fabricante e de acordo com as pecas desenhadas
7.16 Execugdo de pintura para materealizagdo de marcas rodovidarias a tinta termoplastica, na cor branco, incluindo pré-marcacéo e preparacéo geral da superficie, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de acordo com as pecas desenhadas e com o Regulamento de Sinalizagdo de Transito em vigor
123 |7.16.1 Delimitacao de lugares de estacionamento (espessura da linha 0,10m) m2 2,1
124 |7.16.2 Passadeira m2 95,92
125 |7.16.3 Linhas/barras direccionais/raias/marcacao de ciclovia/linhas de paragem continua e tracejada/trago continuo m2 23,43
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126 |7.16.4 Marcas orientadoras de sentidos de transito (Setas) UN 7
127 |7.16.5 Tridngulos de cedéncia de prioridade UN 4
128 |7.16.6 Simbolo de ciclista (ciclovia) UN 2
129 |7.16.8 Marcacéo de paragem e estacionamento para cargas e descargas (marcagao amarelo). Espessura da linha =0,15m m2 3,82
130 |7.17 Fornecimento e aplicagdo de degrau, em bloco de pedra macico de vidrago, bujardado no tdpo e amaciado nas restantes faces, no edificio n® 19 na Rua da Cadeia, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua execucéo de acordo com as pegas escritas e desenhadas
131 (7.18 Fornecimento e aplicacdo de Rega de Impregnacdo com emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 2115,68
necessarias a sua aplicacéo, de acordo com as pegas desenhadas
132 |7.19 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos e | m2 2115,68
materiais necessarios a sua aplicacéo de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: Deverdo ser regularizadas as cotas entre o betuminoso aplicado e a envolvente
133 |7.20 Fornecimento e aplicacéo de rega de colagem com emulséo betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 2115,68
necessarios a sua aplicacéo de acordo com as pecas desenhadas
134 (7.21 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e [ m2 2115,68
materiais necessarios a sua aplicagdo. NOTA: Deverédo ser regularizadas as cotas entre o betuminoso aplicado e a envolvente
135 |7.22 Fornecimento e aplicagdo de grelhas metélicas tipo \"PERFOMETAL\" miniquadricula 3x3cm ou equivalente, nos repuxos/jactos de agua, incluindo todos os trabalhos e | m2 25,88
materiais necessarios a sua aplicagdo de acordo com as pegas desenhadas. Dimenséo da grelha 4,50x1,15x0,03m (iguais as existentes)
136 |7.23 Fornecimento e aplicagdo de dissuasores metalicos quadrados (iguais aos existentes), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacéo/fixacao, de | UN 14
acordo com as pecas desenhadas (junto aos repuxos/jactos de agua)
137 (7.24 Fornecimento e aplicacdo de reflectores de vidro temperado de cor branco, com aluminio laminado a superficie e na base, DN 10mm, com resisténcia a compressao de [ UN 103
15 ton, do tipo \"Habidom\" ref.2 reflector de vidro HRS modelo 360°, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo, de acordo com
os elementos do projecto
8 DIVERSOS / MOBILIARIO URBANO
138 (8.1 Recolocacéo/aplicacdo de bancos c/ costas em metal e madeira reabilitados, de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos | UN 12
e trabalhos necessarios a sua boa instalagao/fixagéo
139 (8.2 Recolocacdo da Placa Comemorativa existente em local indicado em projecto, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua instalagdo UN 2
8.3 Aplicacdo dos bancos em betdo AMOP, depois de limpos/lavados a jacto de agua a presséo controlada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacéo. Os
bancos a aplicar na zona do anfiteatro do coreto, deverdo ser cortados na base, de forma obliqua, compensando a inclinagcdo do anfiteatro. Caso fiquem elementos metalicos
visiveis, estes deverdo ser devidamente isolados.
140 |[8.3.1 Parque Infantil e Zona Pedonal UN 10
141 |8.3.2 Zona do anfiteatro UN 28
142 (8.4 Recolocacéo das Papeleiras existentes em local indicado em projecto, depois de devidamente tratadas/reabilitadas (madeira e metal), de acordo com o preconizado nas | UN 6
pecas escritas e desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua instalagao
143 (8.5 Fornecimento e aplicacéo de \"Placa de Inauguracéo\" com base em ago inox 8mm, gravacéo a laser de letras e logotipos, letras em estilo Arial com 33 e 24mm, fixacéo | UN 1
com espagadores em ago inox, fixacdo ao muro de suporte com bucha quimica adequada, de acordo com a peca desenhada, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execugao. NOTA: Confirmar com a CMFF/Fiscalizacdo as inscrigdes na placa, antes da sua execugao
144 (8.6 Fornecimento e aplicacdo de estacionamento de bicicletas tipo \" LAURUS\" ref.2 continuo 0,775m ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios | UN 2
necessarios a sua aplicagdo/fixacéo, de acordo com as pecas desenhadas.
9 EQUIPAMENTOS DO PARQUE INFANTIL
145 (9.1 Fornecimento e aplicacéo de pértico de baloico triplo tipo \"Play Panet ref.2 137418M\" ou equivalente, 1 assento de seguranga 160 ref.2 000218 da \"Play Planet\" ou | UN 1
equivalente, 2 assentos de borracha 160 ref.2 000216 da \"Play Planet\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucgéao
146 (9.2 Fornecimento e aplicagédo de boneco de mola com corpo em forma de uma baleia tipo \"Play Planet\" ref.2 010505 ou equivalente, incluindo base de fixagao e sapata em | UN 1
betdo armado, de acordo com as dimensdes exigidas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo/funcionamento
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147 (9.3 Fornecimento e aplicacdo de boneco de mola com corpo em forma de um tubardo tipo \"Play Planet\" ref.2 PSAT 10090 ou equivalente, incluindo base de fixacdo e | UN 1
sapata em betdo armado, de acordo com as dimensdes exigidas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo/funcionamento

148 |9.4 Fornecimento e aplicagdo de boneco de mola com corpo em forma de um cavalo marinho tipo \"Play Planet\" ref.2 010511 ou equivalente, incluindo base de fixagéo e | UN 1
sapata em betdo armado, de acordo com as dimensodes exigidas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagéo/funcionamento

149 (9.5 Fornecimento e aplicagdo de um equipamento tematico, com forma 3D da cauda de uma baleia do tipo \"Play Planet\" ref.2 P18T007 ou equivalente, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios a sua fixagao e funcionamento

150 (9.6 Fornecimento e aplicacdo de um equipamento tematico, com forma 3D de raia com acesso através de uma parede de escalada numa barbatana peitoral e saida por | UN 1

escorrega embutido na outra barbatana peitoral do tipo \"Play Planet\" ref.2 P14T001 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagao e
funcionamento

151 (9.7 Fornecimento e aplicacdo de um baloi¢o para cadeira de rodas, do tipo \"SOINCA\" ref.2 Saturn ou equivalente, com fixagdo ao solo através de macicos em betéo, de | UN 1
acordo com as especificagdes técnicas do fabricante/fornecedor do equipamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios ao funcionamento
152 (9.8 Fornecimento e aplicagdo de um painel informativo composto por poste central em tubo metalico DN9Omm galvanizado e termolacado a branco, painel em aluminio de [ UN 1

dupla aba com 970x600mm, termolacado, com decoragcao em vinil préprio para exterior, com informagéo a indicar pela CMFF/Fiscalizacéo, tipo \"Simple Board ref.2
S14C22 da PlayPlanet\" ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagao

153 (9.9 Fornecimento e aplicagdo de um barco pirata, do tipo \"PlayPlanet\" ref.2 Q11190 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios ao | UN 1
funcionamento, de acordo com pecas desenhadas e indica¢Ges do fabricante e/ou fornecedor
154 |9.10 Fornecimento e aplicacao de equipamento inclusivo e interactivo de nova geracéo tipo \"YALP SONA PRO STANDARD ref.2 YA3500_PS\" da Play Planet ou equivalente, | UN 1

incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacdo e funcionamento. Este tipo de equipamentos necessitam de ligacé@o eléctrica e ligacdo a internet,
pelo que deverdo ser contemplados estes trabalhos/ligacdes (movimento de terras, negativos, cabos eléctricos), respeitando sempre as recomendacdes do
fabricante/fornecedor. NOTA: O pimenteiro mais proximo, da localizagao/implantacéo do equipamento € cerca de 20m

155 [9.11 Fornecimento e aplicagdo de vedacéo metalica do parque infanti, igual ao existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicagéo/fixagdo e | m 12,3
adaptacdo a vedacéo existente, de acordo com as pecgas desenhadas

156 |[9.12 Fornecimento e aplicacédo de grelha tipo \"Dogrill\" da Orsogrill ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacdo de acordo com as | m2 4,05
pecas desenhadas

157 [9.13 Fornecimento e execugdo de canhdo em betdo armado, incluindo cofragem, descofragem, varéo roscado 160x8mm, chapa de a¢o 300x100x5mm chumbado ao betéo e | UN 2
pintada com tinta tipo \"Hammerite\" ou equivalente na cor preto forjado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo de acordo com a pega
desenhada

10 ECOPONTO - RSU 1 e RSU 2
158 [10.1 Escavac¢@o mecénica em terreno de qualquer natureza, para abertura de pogos, incluindo remogéo dos produtos escavados, transporte e descarga a vazadouro e/ou | m3 75,9

deposito provisoério dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivacdes, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso necessario, bem como todos
os demais meios e materiais necessarios a sua execucao, sem qualquer coeficiente de empolamento.

159 [10.2 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza C12/15 (XO(P); D12; S3; Cl 1,0), numa espessura de 0,05m, incluindo espalhamento vibracdo manual para base dos|m3 1,48
Ecopontos, de acordo com as pecas desenhadas

160 (10.3 Fornecimento e execugédo de soleira em betdo armado classe de resisténcia C 25/30 (XC1; D12; S3; ClI 1,0), incluindo descarga, vibragdo mecéanica, malhasol CQ30, | m3 4,43
bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo de acordo com as pegas desenhadas

161 |[10.4 Fornecimento e preenchimento dos espacgos resultantes da escavacdo entre o fosso e as cubas de betdo, com gravilha, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 11,03
necessarios a sua aplicacéo, de acordo com as pecas desenhadas

162 |[10.5 Execucdo de coroamento em betdo C20/25, com 0,15 m de espessura, incluindo caleira moldada e ligacdo do ou dos pontos de esgoto, conforme pormenores|m 30,6
desenhados.

163 (10.6 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra calcaria de dimensdes 0,20x0,30m, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios p/ abertura de |m 25,2

fundacgdes, fundagao em betéo, remate de juntas e de piso asfaltico, de acordo com as pegas desenhadas
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10.7 Fornecimento e colocacdo de Contentores Subterraneos, do tipo \"Sotkon\" ou equivalente, incluindo cubas em betdo armado pré-fabricado, contentores subterraneos em
polietileno ou material equivalente, tampa em ago rebaixada com amortecedores, plataforma ou guardas de seguranga, marco de deposi¢do cilindrico em ago inox AISI 316, tampa
com borracha de vedacdo e pega, todos os trabalhos e acessdrios necessérios, de acordo com a memdria descritiva e justificativa, indicagdes e especificagdes técnicas do
fabricante, constituido por 3 contentores de 3 m3 para recolha de reciclaveis e 1 contentor de 5 m3 para residuos organicos.

164 |10.7.1 Contentor para vidro com pilhdo com a capacidade de 3 m3. UN 1
165 |10.7.2 Contentor para embalagens com a capacidade de 3 m3. UN 1
166 |10.7.3 Contentor para papel / cartdo com a capacidade de 3 m3. UN 1
167 |(10.7.4 Contentor para residuos sélidos urbanos / indiferenciados com a capacidade de 5 m3. UN 1
11 CAFE E ESPACO LUDICO
11.1 Movimento de Terras e Betdo Armado
168 |11.1.1 Escavacéo para abertura de fundagéo, para implantagdo do edificio, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo, de acordo com as pecas [ m3 30
desenhadas. O material removido/sobrante devera ser transportado a local licenciado, apds o encosto ao edificio de acordo com as cotas e revestimentos previstos em
projecto
169 |11.1.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza C12/15 (XO(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibragdo manual para base do|m3 5
edificio, de acordo com as pecas desenhadas
170 [11.1.3 Fornecimento e execucéo de laje de fundagc&do em betdo armado classe de resisténcia C 25/30 (XC2; D12; S3; CI 1,0), incluindo descarga, vibracdo mecéanica, armadura | m3 32,5
A400NR DN 10//0,15m em ambas as direcgfes e superiormente e inferiormente, cofragem, descofragem, execucdo de negativos necessarios a passagem de
infraestruturas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao de acordo com as pegas desenhadas
11.2 Arquitectura
171 |11.2.1 Fornecimento/implantacéo de espaco ludico e café, com as seguintes caracteristicas: estrutura em perfil tubular de aco, metalizado com acabamento a pintura em po | UN 1
electroestatica na cor castanha, a aferir em obra com a fiscalizagdo/Dono de Obra. Paredes exteriores em painél sandwich com 0,10m de espessura com junta oculta e
fechada com chapa lisa pelo interior de cor branca. A fixacdo das paredes exteriores serad executada por intermédio de uma alheta metalica soldada aos perfis estruturais
e por uma cantoneira fixa ao pavimento; revestimento exterior em painel fendlico HPL com 6mm de espessura tipo \"Fundermax\" ref.2 0156 NT Afro Patina ou
equivalente, sendo maquinado com trama de folhagem, fixo ao painel sandwich através de fita-cola de dupla face adequada e pontualmente com parafusos. Paredes
interiores em painéis metalicos lisos ou micronervurados de fachada com 5cm de espessura, com junta oculta e fechada, de cor branca. Pavimento interior em ceramico
com 0,30x0,30m tipo \"Recer\" Ref.24331 ou equivalente. A cobertura sera oculta, executada em chapa sandwich com 10cm de espessura na cor branca, sera dotada
com ralos com ligacdo a uma mangueira que se desenvolve pelo interior da estrutura metélica, saindo na base dos pilares metalicos; os ralos serdo protegidos com
caixas 0,30x0,30x0,30m em malha de aco galvanizado; abaixo dessa cobertura sera aplicado um tecto em painel sandwich com 3cm de espessura com junta oculta
fechada e com chapa lisa pelo interior, de cor branca; ent

11.3 Rede de Abastecimento de Agua Café/Espaco Ludico

11.3.1 Fornecimento e aplicacdo de rede de abastecimento de agua em tubo multicamada, incluindo abertura e tapamento de rogos, todos os acessdrios/materiais necessarios a aplicagéao
da tubagem e ligagdes aos equipamentos/dispositivos, bem como todos os trabalhos necessérios ao seu funcionamento, de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: A rede s¢6 é
recebida pela CMFF/Fiscalizacdo apos ensaio de carga a instalagao

11.3.1.1 [Rede de Agua Quente:

172 |11.3.1.1.1 |DN 16 m 1,7

173 |11.3.1.1.2 |DN 20 m 2,06
11.3.1.2 |Rede de Agua Fria:

174 |111.3.1.2.1 |DN 16 m 5,95

175 |11.3.1.2.2 |DN 20 m 7,1

176 |11.3.1.2.3 |DN 26 m 4,55
11.4 Rede de Abastecimento de Agua Bebedouros/Torneiras Pavimento e Alimentag&o do Café/Espaco Ludico

177 |11.4.1 Levantamento/remocéo de calgada (branca e preta) , incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua remogao, de acordo com as pecas desenhadas. O [ m2 4,6

material removido devera ser acondicionado para posterior aplicagio
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178 |11.4.2 Corte/levantamento e remogéo do pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucgao, de acordo com as pegas desenhadas. O | m2 2,6
material removido devera ser transportado a local licenciado
179 |11.4.3 Escavac@o mecanica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantacdo de tubagem, incluindo remog¢é&o dos produtos escavados, transporte e | m3 99
descarga a vazadouro e/ou depdsito provisorio dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivagdes, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessario, bem como todos os demais meios e materiais necessarios a sua execugao, sem qualquer coeficiente de empolamento.
180 (11.4.4 Levantamento/remocéo da caixa de visita do sistema da rede de rega existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogéao, de acordo com as | UN 1
pecas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado
181 |11.4.5 Aterro, incluindo fornecimento e aplicacdo de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de protecdo até 30cm acima do extradorso da tubagem com | m3 98,83
areia fina limpa isenta de matéria organica, fita de sinalizagédo, macico de protecdo em betdo sempre que necessario, restante aterro da vala com material resultante da
escavacao e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactagdo por camadas, de acordo com as disposi¢cdes construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.
11.4.6 Fornecimento e aplicac&o de tubo, em PVC PN 10, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua aplicacéo, ligacdo aos equipamentos/dispositivos, de acordo com as
pecas desenhadas:
182 [11.4.6.1 [DN 40 [m | 40
11.4.7 Fornecimento e aplicagdo de tubo em PEAD PN 10, incluindo todos os acessoérios/materiais necessarios a aplicacdo da tubagem e ligagdes aos equipamentos/dispositivos, de
acordo com as pecas desenhadas. NOTA: A rede s6 é recebida pela CMFF/Fiscalizagdo ap6s ensaio de carga a instalacao
183 |11.4.7.1 |DN 32 m 58,73
184 |11.4.7.2 |DN 25 m 93,73
185 |11.4.7.3 |DN 20 m 66,13
186 |11.4.7.4 |DN15 m 6
187 |11.4.75 |DN50 m 35,57
188 [11.4.8 Assentamento da calcada removida, respeitando a forma geométrica/estereotomia do pavimento existente, assente sobre uma camada de p6é de pedra com 0,05m de | m2 4,6
espessura , incluindo colmatagéo de juntas com traco seco de areia e cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao, de acordo com as
pecas desenhadas.
189 |[11.4.9 Fornecimento e aplicagcao de boca de rega para passeio em FFD modelo Figueira da Foz da \"Fucoli\" ou equivalente, incluindo movimento de terras, bem como todos os | UN 5
trabalhos e materiais necessarios a sua execucgao de acordo com desenhos pormenor
190 |11.4.10 Fornecimento e aplicagdo de tout-venant na base do pavimento betuminoso, numa espessura de 0,15m. Incluindo rega, compactacdo mecéanica, bem como todos os | m2 2,6
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. NOTA Aplicar na zona da vala no pavimento
191 (11.4.11 Fornecimento e aplicacdo de Rega de Impregnacdo com emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 2,6
necessarias a sua aplicagdo, de acordo com as pecgas desenhadas. NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento
192 (11.4.12 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos e | m2 2,6
materiais necessarios a sua aplicacdo de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento
193 (11.4.13 Fornecimento e aplicacéo de rega de colagem com emulséo betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 2,6
necessarios a sua aplicagéo de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento
194 |11.4.14 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e | m2 2,6
materiais necessarios a sua aplicagdo. NOTA: Aplicar na zona da vala no pavimento
195 (11.4.15 Fornecimento e aplicagdo de bebedouro tipo \"VECO Design ref.2 BE 09A\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligacdes necessarias ao seu | UN 2
funcionamento de acordo com as peg¢as desenhadas
115 Rede de Drenagem de Aguas Residuais
11.5.1 Fornecimento e execucédo da rede de drenagem de &guas residuais domésticas, em PVC PN 6, incluindo abertura e tapamento de rogos, caixas de pavimento, curvas, bem como
todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugéo, ligagdo aos equipamentos/dispositivos, de acordo com as pegas desenhadas:
196 |11.5.1.1 |DN 50 m 2,65
197 |115.1.2 |DN75 m 5
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198 [11.5.1.3 DN 90 m 2
199 |11514 DN 110 m 2,5
200 (11.5.2 Fornecimento e aplicagdo de valvulas de admisséo de ar tipo \"GEBERIT GRB50\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagéo | UN 2
de acordo com as pegas desenhadas e escritas
201 (11.5.3 Escavagdo mecanica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantacdo de tubagem, incluindo remocéo dos produtos escavados, transporte e [ m3 17,52
descarga a vazadouro e/ou deposito provisorio dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivagdes, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessario, bem como todos os demais meios e materiais necessarios a sua execucéo, sem qualquer coeficiente de empolamento.
202 (11.5.4 Aterro, incluindo fornecimento e aplicagdo de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de protegdo até 30cm acima do extradorso da tubagem com [ m3 17,32
areia fina limpa isenta de matéria organica, fita de sinalizagéo, macico de protecdo em betdo sempre que necessario, restante aterro da vala com material resultante da
escavacdo e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactacdo por camadas, de acordo com as disposigées construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.
203 (11.55 Fornecimento e execugéo de cAmaras de visita em anéis de betéo pré-fabricados armados de @ 1,00m, ¢/ fundo monolitico em beté&o classe C 25/30 (vibrado), assente [ UN 1
sobre uma camada de betéo de limpeza c/ 0,10m de espessura, cabeca pré-fabricada tronco-conica excéntrica, impermeabilizagao interior ¢/ produto tipo \"Poxitar\" da
\"SIKA\" ou equivalente, degraus em vardo de ago //0,30m revestidos a polipropileno, tampa e aro em ferro fundido DN 600 D400 (circulagdo automoével) c/ vedagéo
hidraulica e inscrigdo \"SANEAMENTO\" , de acordo com as pegas desenhadas, incluindo movimentacéo de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua execugdo. O material sobrante da escavacéo devera ser transportado a local licenciado
11.6 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
11.6.1 Fornecimento e aplicacao de tubos de queda em PVC PN 6, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de acordo com as pecgas desenhadas e escritas. A
ligacdo dos tubos de queda devera ser para a caixa de visita mais proxima a confirmar com a CMFF/Fiscalizagdo. NOTA: Os tubos de queda deverdo ser pintados a cor do edificio,
de acordo com a informagé&o nas pecas desenhadas
204 [116.1.1 [DN110 [m | 7
12 PERGOLAS
205 (12.1 Remocéo de tela de sombreamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua remocao. O material removido devera ser transportado a local | m2 40,31
licenciado
206 [12.2 Demolicao/remocéo das pérgolas de madeira existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua demolicdo. O material removido devera ser | m2 80,62
transportado a local licenciado. NOTA: Medida efectuada em projeccéo horizontal - rea a aplicar a pérgola
207 |12.3 Fornecimento e aplicagdo de pérgolas em madeira tratada em autoclave, com as dimensoes das vigas, igual ao existente e o modo de fixacdo também. Apés aplicagéo | m2 80,62
da estrutura da pérgola, a mesma devera ser lixada e aplicado o acabamento, através de pintura tipo \"Decora e Protege da Cuprinol\" ou equivalente, aplicado nas
demados recomendadas pelo fabricante. NOTA: Medida efectuada em projec¢ao horizontal - area a aplicar a pérgola
208 (12.4 Fornecimento e aplicagdo de tela de sombreamento, igual a existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicacgao. m2 80,62
13 POMBAIS
209 (13.1 Corte, demolicao/remocgéo de 2 pombais existentes, deixando o poste de fixagao/suporte do préprio pombal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua [ UN 2
remocéo. O material removido devera ser transportado a local licenciado
210 |13.2 Fornecimento e execucéo de 2 pombais, incluindo base de caixa HPL em chapa de ago com 1000x1000x5mm metalizada e lacada na cor preto; caixa de HPL fixa a base [ UN 2
através de colagem, parafusos e porcas M8, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo, de acordo com pormenores das pecas desenhadas e
escritas. NOTA: Estes novos pombais séo para aplicar nos postes existentes, pelo que deverdo ser considerados todos os trabalhos necessarios de fixacdo/adaptagdo a
nova estrutura/solucéo para pombal
211 (133 Fornecimento e execugdo de pombais, incluindo abertura de cabouco para fundacéo necessaria a execugao, brita e argamassa de betédo para fixar o poste; base em | UN 4
chapa de ago com 40x40x2mm, parafusos de fixagdo, selagem com grout da chapa ao macigo de fixagdo; tubo em agco metalizado e lacado na cor preto; base da caixa e
caixa em HPL, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo de acordo com as definicdes nas pecas desenhadas e escritas
14 ESCADA JUNTO A RUA DA CADEIA / RUA DO ESTENDAL
14.1 Demoligéo
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212 |14.1.1 Corte, remocao do corrim@o metdlico tubular existente, nas escadas, incluindo corte e remate de fixacdo na fachada do edificio, bem como todos os trabalhos e materiais | m 13,9
necessarios a sua remogdo. O material removido devera ser transportado a local licenciado
213 (14.1.2 Picagem/demolicdo da betonilha existente no piso do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios & sua demolicdo. O material sobrante devera [ m3 0,15
ser transportado a local licenciado
214 114.1.3 Picagem/demolicdo dos mosaicos existentes no piso do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua demolicdo. O material sobrante [ m2 21,24
devera ser transportado a local licenciado
14.1.4 Corte/demolicdo das paredes/estrutura de suporte do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua demolicdo. O material sobrante devera ser
transportado a local licenciado:
215 |14.1.4.1 |Parede tradoz e lateral m3 1,65
216 |14.1.4.2 |Parede frontal (Rua do Estendal) m3 0,92
217 (14.15 Picagem/demolicdo da parede interior da estrutura de suporte do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua demolicdo, o material [ m3 1,53
demolido devera ser transportado a local licenciado
218 |14.1.6 Picagem/demolicdo da laje de piso de apoio ao antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua demolicdo. O material demolido devera ser | m3 3,3
transportado a local licenciado
219 (14.1.7 Levantamento/remocéo de lancil na zona do antigo quiosque, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remocao, de acordo com as pecas desenhadas. | m 14,8
O material removido devera ser transportado a local licenciado
220 (14.1.8 Levantamento/remocao de revestimento exterior em pré-fabricado de betdo tipo \"pavé\", incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua remogédo. O | m2 12,96
material removido devera ser transportado a local licenciado
221 |14.1.9 Demolicdo de degrau de entrada no edificio com o n° de policia 19 da Rua da Cadeia , incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua remocéo. O material | UN 1
sobrante devera ser transportado a local licenciado
14.1.10 Picagem/demolicdo das escadas em alvenaria/betdol/tijoleira de barro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua demolicdo. Na zona da fachada do edificio,
deverdo ser executados os remates e as respectivas pinturas de acordo com o existente. O material demolido/sobrante devera ser transportado a local licenciado:
222 |[14.1.10.1 |Murete lateral e topo m3 2,53
223 |14.1.10.2 | Topo/remate superior do murete lateral m3 0,16
224 |14.1.10.3 | Patamares superior e inferior m3 0,9
225 |[14.1.10.4 |Patamar intermédio m3 0,35
226 |[14.1.10.5 |Degraus m3 1,44
14.2 Movimento de Terras
227 (14.21 Aterro com tout-venant com devidamente regado e compactado, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucado, de acordo com as pegas | m2 12,44
desenhadas.
14.3 Betéo Armado
228 (14.3.1 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza C12/15 (XO(P); D12; S3; ClI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibracdo bem como todos os | m3 3,6
trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacéo, de acordo com as pegas desenhadas
229 |14.3.2 Fornecimento e execugédo de Muros Floreiras e Muros Banco em betdo armado classe de resisténcia C 20/25 (XC2; D12; S3; ClI 1,0), incluindo descarga, vibragéo | m3 13,57
mecénica, armadura A400NR, cofragem, descofragem, execugdo de junta de dilatagdo de acordo com os elementos de projecto, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugado de acordo com as pecas desenhadas
14.4 Arquitectura
230 (14.4.1 Fornecimento e aplicacdo de degraus macigos em vidrago amaciado com 1,0mx0,32mx0,16m e bujardado na face superior e hidrofugados, incluindo abertura de |m 73,62
fundagéo, fundagao em betéo, remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao de acordo com as pecas desenhadas
231 |14.4.2 Fornecimento e aplicagéo de patamar macicos em vidrago amaciado em todas as faces a excepgao da face superior que seré bujardada, hidrofugado, incluindo abertura [ m2 8,9
de fundagao, fundacéo em betdo, remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao de acordo com as pegas desenhadas
232 (14.43 Fornecimento e aplicacéo de réguas em madeira IPE com a dimens&o 160x30mm, no assento do banco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | m2 2,03

aplicacédo, de acordo com as pecas desenhadas
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233 |14.4.4 Execucéo de pintura de banco com tinta de esmalte aquoso acetinado na cor branco do tipo \"Robbiduro Acqua Acetinado\" da Robbialac ou equivalente, incluindo | m2 20,42
aplicagéo de primario tipo \" Plastron anti-humidade ref.2 020-0200\" da Robbialac ou equivalente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacéo
234 (14.45 Fornecimento e aplicagao de corrimdo em tubo de aco DN 50mm, decapado, metalizado e pintado a tinta epoxi de cor cinza grafite, com as dimensfes de acordo com as|m 6,19
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagédo
15 SINALETICA
15.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalizagao vertical, de acordo com Dec. Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de aluminio reflectorizado com 0,70m de largura e/ou didmetro, com postes
circulares em tubo galvanizado reforgcado de DN2\", incluindo abertura de caboucos e fundacdo em betdo simples, de acordo com as pegas desenhadas:
235 (15.11 Sinal tipo H7 - Passagem para pebes UN 6
236 (15.1.2 Sinal tipo H6 - Limitacdo de velocidade UN 4
237 [15.1.3 Sinal tipo B2 - STOP UN 2
238 (15.1.4 Sinal tipo B1 - Cedéncia de Passagem UN 2
239 |15.1.5 Sinal tipo A2a - Lomba UN 4
240 |15.1.6 Sinal tipo D3a - Obrigatério contornar obstaculo a direita UN 1
241 |15.1.7 Sinal tipo D2c - Sentidos Obrigatérios Possiveis UN 1
242 115.1.8 Sinal tipo D1d - Sentido Obrigatério a esquerda UN 1
243 115.1.9 Sinal tipo D1e - Sentido Obrigatério a direita UN 1
244 115.1.10 Sinalética- Indicagdo de Direcgéo UN 3
245 [15.1.11 Sinal tipo C1 - Sentido proibido UN 2
246 [15.1.12 Sinal tipo C11b - Proibi¢&o de virar a esquerda UN 1
247 115.1.13 Sinal tipo C11b - Proibi¢&o de virar a esquerda + simbolo veiculo pesado UN 1
248 (15.1.14 Sinal tipo D1c - Sentido Obrigatério UN 2
15.2 Reaplicagdo de sinalizagdo vertical, existente, de acordo com Dec. Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de aluminio reflectorizado, com postes circulares em tubo galvanizado reforgcado
de DN2\", incluindo abertura de caboucos e fundagao em betdo simples, de acordo com as pecas desenhadas:
249 (15.21 Conjunto de sinaléctica direccional/informagéo urbana UN 1
250 |15.2.2 Sinal tipo C1 - Sentido proibido UN 3
251 (15.2.3 Sinal tipo B2 - Paragem Obrigatéria (STOP) UN 1
252 115.2.4 Sinal tipo B1 - Cedéncia de Passagem UN 1
253 [15.25 Sinal tipo H7 - Passagem para pefes UN 2
16 ARQUITECTURA PAISAGISTA
16.1 Estado Fitossanitario do Estrato Arbéreo Existente
16.1.1 Anadlise/verificagdo do estado fitossanitario do estrato arbdreo existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua execugdo, de acordo com as pegas
desenhadas e de analise conjunta com a CMFF/Fiscalizagao:
254 116.1.1.1 | As arvores em razoavel estado fitossanitario séo alvo de operagdes de poda sanitaria (remogéo de ramos mortos, partidos ou inviaveis) e de seguranca (reducdo de peso | UN 103
nos ramos potencialmente perigosos), de acordo com as pecas desenhadas
16.2 Medidas Cautelares da Vegetacao
255 (16.2.1 Proteccéo individual de arvores existentes a manter, com vedagfes metalicas mdveis provisoérias (painel de 3,50mx2,0m), colocadas sobre bases pré-fabricadas de [ m 679
betdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: A identificagdo e quantidade de arvores esta definido nas
pecas desenhadas
256 (16.2.2 Proteccé@o a zona de macicos arbéreos existentes a manter, com vedacéo metélica moével proviséria (painel de 3,50mx2,00m), aplicadas sobre bases pré-fabricadas de [ m 175,02
betdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao, de acordo com as pecas desenhadas NOTA: A identificacédo e quantidade de arvores esta
definido nas pecas desenhadas
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257 (16.2.3 Remocéo cuidada de todos os componentes do sistema de rega automatico existente no local, tais como tubagem de diferentes diametros, valvulas de seccionamento de | vg 1
zonas, abracadeiras, bicones, unifes, aspersores, reguladores de cauidal/presséo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo, bem como
carga, transporte e descarga do material removido as instalagées do Horto Municipal
258 |16.2.4 Decapagem de terra viva, na profundidade a definir em obra com a CMFF/Fiscalizagao, e transporte para as instalagées do Horto Municipal, incluindo todos os trabalhos | m2 602,39
€ materiais necessarios a sua execucao
259 ]16.2.5 Decapagem de terra entre 0,15 a 0,20m de profundidade de acordo com as indicagdes nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | m2 4105,25
execucdo, bem como transporte e descarga a local licenciado
260 (16.2.6 Vegetagdo arbustiva a levantar, incluindo transporte e abacelamento no Horto Municipal, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua execucéo, de acordo [ m2 939,96
com as pecas desenhadas
261 (16.2.7 Vegetagao arbustiva a remover, incluindo desmatagem e desenraizamento, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua execugao, de acordo com as pecas | m2 994,64
desenhadas
16.3 Trabalhos Preparatérios/Medidas Cautelares da Vegetagao
262 |16.3.1 Proteccéo individual de arvores existentes a manter, com vedagbes metalicas mdveis provisoérias (painel de 3,50mx2,0m), colocadas sobre bases pré-fabricadas de [ m 679
betdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas. NOTA: A identificacdo e quantidade de arvores esta definido nas
pecas desenhadas
263 (16.3.2 Proteccdo a zona de macicos arbéreos existentes a manter, com vedacédo metalica mével proviséria (painel de 3,50mx2,00m), aplicadas sobre bases pré-fabricadas de [ m 175,02
betdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo, de acordo com as pegas desenhadas NOTA: A identificagéo e quantidade de arvores esta
definido nas pecas desenhadas
264 (16.3.3 Remocéo cuidada de todos os componentes do sistema de rega automatico existente no local, tais como tubagem de diferentes diametros, valvulas de seccionamento de | vg 1
zonas, abracadeiras, bicones, unifes, aspersores, reguladores de cauidal/presséo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo, bem como
carga, transporte e descarga do material removido as instalagées do Horto Municipal
265 (16.3.4 Decapagem de terra viva, na profundidade a definir em obra com a CMFF/Fiscalizagdo, e transporte para as instalacdes do Horto Municipal, de acordo com as pecas | m2 519,14
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo
266 (16.3.5 Decapagem de terra entre 0,15 a 0,20m de profundidade de acordo com as indica¢des nas pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios & sua | m2 4105,25
execucdo, bem como transporte e descarga a local licenciado
16.3.6 Abate, remocé&o de cepo e do sistema radicular das arvores, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu abate, bem como
carga, transporte e descarga do material vegetal a local licenciado:
267 |16.3.6.1 |Ah - Araucaria heterophyla (Araucaria) UN 1
268 |16.3.6.2 |Po - Platanus orientalis (Platano) UN 2
269 [16.3.6.3 |Pn - Populos nigra ( Choupo) UN 6
270 [16.3.6.4 |Pa - Populus alba (Choupo - branco) UN 8
271 116.3.6.5 |U - Ulmus Sp (Ulmeiro) UN 1
272 116.3.6.6 |Cs - Cercis siliquastrum (Olaia) UN 1
273 |16.3.6.7 |Ca - Cedrus atlantica (cedro-do-atlas) UN 5
274 116.3.6.8 |Rp - Robinia pseudoacacia (Robinia) UN 1
275 [16.3.6.9 |Li- Lagerstroemia indica (Extremosa) UN 1
16.3.7 Remocéao de cepo e do sistema radicular das arvores, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu abate, bem como carga,
transporte e descarga do material vegetal a local licenciado:
276 |16.3.7.1 |Cepos de palmeira UN 3
277 116.3.7.2 |Cepos de arvores UN 5
278 116.3.8 Vegetagao arbustiva a remover, incluindo desmatagem e desenraizamento, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua execucao, de acordo com as pegas | m2 1644,95

desenhadas
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279 116.3.9 Vegetacdo arbustiva a levantar, incluindo transporte e abacelamento no Horto Municipal, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua execucéo, de acordo | m2 1149,34
com as pecas desenhadas
16.4 Plantacdo de Arbustos e Sementeiras
280 (16.4.1 Fornecimento e aplicacéo de relva em tapete com a seguinte composi¢céo: 85% Festuca arundinacea e 15% Poa pratensis, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ m2 3126,54
meios necessarios a sua aplicacao de acordo com as pecas desenhadas
16.4.2 Fornecimento e plantacdo de arbustros/herbaceas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a esta tarefa, de acordo com as pegas desenhadas, bem como transporte
de lixos e restos de obra alocal licenciado:
281 (16.4.2.1 |De - Diosma ericoides (Diosma); vaso 10lts/altura 40/60 UN 328
282 (16.4.2.2 |Cb - Coprosma Bronze (Diosma); vaso 2,5lts/altura 30/50 UN 429
283 (16.4.2.3 |Jh - Juniperus Horizontalis \"Blue chip\" (Juniperus); vaso 2,5lts/altura 30/40 UN 476
284 (16.4.2.4 |Sb - Spirea brumalda \"Gold flame\" vermelho / vaso 2,5ltrs/altura 30/40 UN 432
285 |16.4.2.5 |Sj- Spirea japonica \"little princess\" (spireia - bumalda)/ vaso 2,5lts/altura 20/30 UN 410
286 |16.4.2.6 |Sc - Spirea cantoniensis (coroa nupcial) / vaso 3lts/altura 40/60 UN 432
287 |16.4.2.7 |Hm - Hydrangea macrophyla (branca, vermelha, azul) - Horténsia/ vaso 2,5lts/altura 20/40 UN 800
288 [16.4.2.8 |Gr - Gazania rigens Multicolor (Gazénia); vaso 10,5cm/10/30DN UN 635
289 |16.4.2.9 |Ro - Rosmarinus officinalis \"Prostatus\" (alecrim)/ vaso 5lts/altura 30/40 UN 527
290 (16.4.2.10 |Gj - Grevillea Juniperina (grevilea); vaso 3lts; altura 40/60 UN 430
291 (16.4.2.11 |Ha - Hebe \"Andersonil Variegata (Hebe); vaso 1,3lts; altura 20/30 UN 362
292 (16.4.2.12 |Cs - Coprosma Sundowner (coprosma); vaso 5lts; altura 15/30 UN 381
293 |16.4.2.13 |Ls - Lavandula Stoechas (Lavanda); vaso 3lts; altura 30/40 UN 437
294 |16.4.2.14 | Pf - Photinia fraserri Red Robin (Fotinia); vaso 10lts; altura 40/60 UN 119
295 [16.4.2.15 | Nor - Nerium oleander Red (Leandro - cor flor vermelho) / vaso 10lts/altura 40/60 UN 15
296 [16.4.2.16 | Nop - Nerium oleander Pink (Leandro - cor rosa) / vaso 10lts / altura 40/60 UN 15
297 [16.4.2.17 | Now - Nerium Oleander white (Leandro - cor flor branco) / vaso 5lts / altura 40/60 UN 15
298 (16.4.2.18 | Am - Acanthus molis (Acanto) Vaso 30lts / altura 15/20 UN 1031
299 116.4.3 Fornecimento e aplicacéo de separador de relva, de bordo estreito, na cor castanho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de acordo com [ m 53,1
as pecas desenhadas
300 (16.4.4 Fornecimento e aplicagéo de casca de pinheiro de granulometria média 25-45mm a aplicar numa espessura de 0,20m, sobre uma tela anti-erva com protecc¢éo aos raios | m2 1159,79
UV de 100gr; incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicacéo de acordo com as pegas desenhadas
16.5 Plantac&o de Arvores
301 (16.5.1 Fornecimento e aplicacédo de terra vegetal numa espessura de 0,35m, nas zonas de plantacao de arbustos/herbaceas com a seguinte composicgao: terra vegetal 70%, | m3 654,77
areia lavada do rio 30% e adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necesséarios a sua aplicacdo de acordo com as pegas
desenhadas
302 |16.5.2 Fornecimento e aplicacéo de terra vegetal numa espessura de 0,50m, nas zonas de plantacdo de arbustos/herbaceas com a seguinte composicao: terra vegetal 70%, | m3 481,68
areia lavada do rio 30% e adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessarios a sua aplicacdo de acordo com as pegas
desenhadas
303 (16.5.3 Fornecimento e aplicacéo de terra vegetal numa espessura de 0,30m, com a seguinte composicgao: terra vegetal 60%, areia lavada do rio 30% , matéria organica 10% | m3 330,66
(2parte de turfa e 2 Ferthumus ou estrume) com adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessarios a sua aplicacéo de acordo
com as pecas desenhadas
304 |16.5.4 Fornecimento e aplicacéo de terra vegetal nas covas das arvores, com a seguinte composicao: terra vegetal 60%, areia lavada do rio 30% , matéria organica 10% (2parte | m3 42
de turfa e 2 Ferthumus ou estrume) com adubo composto NPK 15:15:15, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicacéo, de acordo com as
pecas desenhadas
16.5.5 Transplantagéo de arvores, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo abertura de cova bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicagéo:
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305 |16.5.5.1 |Li- Lagerstroemia indica (Extremosa) UN 1
306 |16.5.5.2 |Mg - Magnolia grandiflora (Magndlia branca) UN 1
307 [16.5.5.3 |Ac - Aesculus x carnea (Castanheiro da india) UN 1
16.5.6 Fornecimento e aplicagdo de arvores, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo abertura de cova bem como todos os trabalhos, materiais e meios necesséarios a sua
308 |16.5.6.1 |A n - Acer negundo flamengo (Bordo-negundo)/ PAP 12/14 com fuste 1,50m UN 1
309 |16.5.6.2 |Ag - Alnus glutinosa (Amieiros) / PAP 14/16 com fuste 1,5m UN 4
310 |16.5.6.3 |Ba - Betula alba (Bétula) / PAP 16/18 com fuste 1,5m UN 4
311 |16.5.6.4 |Jm - Jacaranda mimosaefolia (Jacaranda) / PAP 18/20 com fuste 1,5m UN 5
312 |16.5.6.5 |Lq - Liquidambar styraciflua (liqguidambar) / PAP 18/20 com fuste 1,5m UN 13
313 |16.5.6.6 | Mg - Magndlia Grandiflora (Magndlia-branca) / PAP 18/20 com fuste 1,5m UN 3
314 [16.5.6.7 | Me - Metrosideros excelsus (Metrosidero) / PAP 12/14 com fuste 1,50m UN 1
315 [16.5.6.8 |Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo-das-folhas estreitas) / PAP 18/20 com fuste a 1,50m UN 4
316 |16.5.6.9 |Fe - Fraxinus excelsior (Freixo-europeu) / PAP 20/25 com fuste 1,50 UN 4
317 |16.5.7 Fornecimento e aplicagdo de tutores (3 por arvore) em madeira de pinho tratado em autoclave, tratamento tipo Ill, com 8cm de diametro, terminagdo em bico com 2,5m [ UN 126
de comprimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagao
318 (16.5.8 Fornecimento e colocagdo de cintas de borracha tipo \"Toltex - Regaflor\" (1/tutor) ou equivalente, resistentes aos raios UV, de acordo com as pecas desenhadas, | UN 126
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a local licenciado
17 REDE DE REGA
319 |17.1 Reparagéo de armario e porta de contador existente com o n°® 3993652, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua reparacao. UN 1
320 |17.2 Escavagdo mecanica em terreno de qualquer natureza, na abertura de vala para a implantagcdo de tubagem, incluindo remocéo dos produtos escavados, transporte e [ m3 670,64
descarga a vazadouro e/ou deposito provisorio dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivacdes, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso
necessario, bem como todos os demais meios e materiais necessarios a sua execugéo, sem qualquer coeficiente de empolamento. NOTA: Foi considerada altura média
de escavacao 0,80m acima do extradorso da tubagem
321 (17.3 Aterro, incluindo fornecimento e aplicagdo de almofada de assentamento 10cm de espessura e camada de protegdo até 10cm acima do extradorso da tubagem com [ m3 670,64
areia fina limpa isenta de matéria organica, fita de sinaliza¢éo, macico de protecdo em betdo sempre que necessario, restante aterro da vala com material resultante da
escavacdo e/ou empréstimo,com material de boa qualidade, compactacéo por camadas, de acordo com as disposicdes construtivas recomendadas, sem qualquer
coeficiente de empolamento.
17.4 Fornecimento, aplicagdo de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD PN10,enterrada em vala, fita de sinalizacao, incluindo ligagGes/acessérios e demais trabalhos e
materiais necessarios a sua execucdo de acordo com as pecgas desenhadas:
322 (17.4.1 DN 32mm m 630,57
323 (17.4.2 DN 50mm m 323,5
17.5 Fornecimento, aplicacdo de tubagem em PVC, enterrada em vala, fita de sinalizagéo, incluindo ligagdes/acessorios e demais trabalhos e materiais necessérios a sua execucéo de
acordo com as pecas desenhadas, na zona das travessias nos pavimentos em calcada e/ou outro tipo de pavimento
324 [175.1 DN 90mm [m | 38235
17.6 Fornecimento e aplicagdo de tubo com gotejadores autocompensante, com espacamento de 50 em 50 cm, na cor castanho do tipo \"DRIPLINE - Rain Bird\" ou equivalente,
incluindo estacas para fixagéo e valvulas ventosa anti-sifdo, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicagéo, de acordo com as pecgas desenhadas
325 [17.6.1 DN 16mm [m | 1117,25
17.7 Fornecimento e aplicacdo de caixa e tampa para valvula do tipo \"Rain Bird\" série VBA ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicagéo
e funcionamento, de acordo com as pecas desenhadas:
326 (17.7.1 Modelo 1419 na cor preto UN 10
327 |17.7.2 Modelo 1220 na cor preto UN 2
328 (17.7.3 Modelo 910 na cor preto UN 11
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329 |17.8 Fornecimento e aplicagdo de aspersor do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente modelo 5000 série 5004 PC-Sam bico 3, pressdo 3 bar, alcance 7m, incluindo todos os | UN 80
trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicacéo, de acordo com as pecas desenhadas
330 (17.9 Fornecimento e aplicagio de bocas de rega tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo 5RC com tampa termoplastica amarelo com fechadura de rosca 1\" F BSP, incluindo | UN 11
chave, joelho giratério, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua aplicagao, de acordo com as pegas desenhadas
331 |17.10 Fornecimento e aplicacéo de electrovalvulas do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente série DV modelo 100-DV-9v, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios | UN 19
ao seu funcionamento, de acordo com as pegas desenhadas
17.11 Fornecimento e aplicagdo de programadores a pilhas tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, sistema TBOS-I|, incluindo caixas de comando, bem como todos os trabalhos, materiais e
meios necessarios a sua instalagdo/funcionamento:
332 (17.11.1 Caixas de comando de 1 estacao UN 5
333 [17.11.2 Caixas de comando de 2 estacdes UN 4
334 |17.11.3 Caixas de comando de 4 estacbes UN 2
17.12 Fornecimento e aplicacdo de vélvulas de seccionamento/isolamento do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necesséarios a sua
aplicacao, de acordo com as pecas desenhadas, no seguinte diametro:
335 [17.121 [DN50mm [UN 30
18 ELECTRICIDADE
18.1 Coluna metélica de IP 4m (sem deslocalizagéo)
336 (18.1.1 Desligagao e remoc¢éo de coluna metalica 4m existente e tratamento dos residuos resultantes. UN 29
337 (18.1.2 Fornecimento e instalacdo de coluna metélica 4m, fixac&o por flange, pintura para ambiente de alta corroséo tipo C5-M e durabilidade M (até 15 anos), topo: @60. Culmat | UN 29
Ref. CNF04
18.2 Coluna metélica de IP 4m (com deslocalizagao)
338 |18.2.1 Desligagdo e remogao de coluna metalica 4m existente e tratamento dos residuos resultantes UN 14
339 (18.2.2 Remocédo de macigo existente e tratamento dos residuos resultantes UN 14
340 (18.2.3 Fornecimento e instalagdo de macico para a fixacéo de coluna metédlica 4m UN 14
341 (18.24 Fornecimento e instalacdo de coluna metélica 4m, fixacédo por flange, pintura para ambiente de alta corroséo tipo C5-M e durabilidade M (até 15 anos), topo: @60. Culmat | UN 14
Ref. CNF04
18.3 Coluna metélica de IP 4m (nova)
342 118.3.1 Fornecimento e instalacdo de macico para a fixagcéo de coluna metélica 4m UN 4
343 118.3.2 Fornecimento e instalagéo de coluna metélica 4m, fixagao por flange, pintura para ambiente de alta corroséo tipo C5-M e durabilidade M (até 15 anos), topo: @60. Culmat | UN 4
Ref. CNF04
184 Vala e Reposigao
344 (18.4.1 Abertura e tapamento de vala (perfil BT-IP) m 99
345 (18.4.2 Reposicap de calcada m2 50
18.5 Cabos
346 |18.5.1 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo XAV 2x16, fabricante Cabelte, ou equivalente. m 30
347 |18.5.2 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo XAV 4x16, fabricante Cabelte, ou equivalente. m 142
348 (18.5.3 Fornecimento e instala¢éo de cabo do tipo HO5VV-F 3G1,5 mmz2, preto, fabricante Cabelte, ou equivalente. m 165
18.6 UniGes
349 (18.6.1 Fornecimento e instala¢éo de unido para Cabo XAV 2x16. UN 4
350 |18.6.2 Fornecimento e instalacdo de unido para Cabo XAV 4x16. UN 23
18.7 Terminagdes de Cabos
351 |18.7.1 Fornecimento e instalagdo de terminagao para Cabo XAV 2x16. UN 6
352 (18.7.2 Fornecimento e instala¢éo de terminagéo para Cabo XAV 4x16. UN 29
18.8 Quadro Eléctrico para Colunas de IP 4m
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353 (18.8.1 Fornecimento, instalagao e ligacdo de Quadro Eléctrico do tipo QMDT-16-A DMA(*) (1 ligador do tipo L1; 1 ligador do tipo L4; 1 corta-circuito + fusivel tamanhos 10x38 | UN 13
2A tipo gC), fabricante JIF ou equivalente.
354 (18.8.2 Fornecimento, instalacéo e ligacéo de Quadro Eléctrico do tipo QMDT-16-B DMA(*) (3 ligadores do tipo L1; 1 ligador do tipo L4; 1 corta-circuito + fusivel tamanhos 10x38 | UN 28
2A tipo gC), fabricante JIF ou equivalente.
355 (18.8.3 Fornecimento, instalacéo e ligagéo de Quadro Eléctrico do tipo QMDT-16-D DMA(*) (3 ligadores do tipo L4; 1 ligador do tipo L2; 1 corta-circuito + fusivel tamanhos 10x38 | UN 6
2A tipo gC), fabricante JIF ou equivalente.
18.9 Terra de Proteccéo (coluna de IP)
356 (18.9.1 Fornecimento, instalagdo e ligagdo de terra completa, incluindo eléctrodo de cobre, terminal de aperto e condutor do tipo XV-R1G25. | UN 4
18.10 Luminarias
357 (18.10.1 Fornecimento, instalacéo e ligagdo de luminaria de IP TownTune (2700°K, IRC > 70, 6715Lm, conector ZHAGA no topo) do tipo BD263 LED79-4S/830 PSD-SR DS50 | UN 47
PCC 7038 (BDP260l), fabricante Philips, ou equivalente.
18.11 Mo6dulos de Comunicagdes (Telegestao)
358 |18.11.1 Fornecimento e ligagdo de modulo de telegestdo do tipo McomBas LPWAN-AfE-EA Wi-Fi 01 ZH, fabricante ApplianceARTS, ou equivalente. UN 1
359 |18.11.2 Fornecimento e ligagcdo de modulo de telegestao do tipo Mcom LPWAN-AfE-EA 01 ZH, fabricante ApplianceARTS, ou equivalente. UN 46
18.12 Comissionamento da Telegestédo das Luminarias
360 (18.12.1 Comissionamento, configuracdo do sistema de telegestdo nas luminarias. | UN | 1
19 REVESTIMENTO DO MURO TECNICO DO JARDIM
19.1 Fornecimento e execucé&o de forras do muro técnico existente, incluindo estrutura de suporte em madeira tratada, painel de revestimento tipo \"Fundermax\" ref.2 0480 Kings Cross
NT ou equivalente, com espessura 6mm, fechaduras triangulares universais em ZCM, dobradicas em ago inox, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo,
de acordo com pormenor das pecgas desenhadas
361 |19.1.1 Tépo m2 0,92
362 (19.1.2 Alcados m2 9,5
363 (19.1.3 Laterais m2 1,65
20 MURO BANCO - ZONA PEDONAL (ZONA B)
364 (20.1 Escavacdo mecénica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundacdo dos muros/bancos, incluindo baldeacédo, remocédo e transporte a|m3 9,7
vazadouro devidamente licenciado, os produtos sobrantes apos aterro
365 |20.2 Fornecimento e aplicagéo de betédo de limpeza C12/15 (XO(P); D12; S3; ClI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibracdo bem como todos os | m3 2,87
trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo, de acordo com as pegas desenhadas
366 (20.3 Fornecimento e execuc¢édo de muro banco em betdo armado branco de classe de resisténcia C 25/30 (XC2; D12; S3; Cl 1,0), incluindo descarga, vibracdo mecénica, | m3 18,1
armadura A400NR, quebra cantos, cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo de acordo com as pecas desenhadas
21 ARQUEOLOGIA
211 Acompanhamento Arqueolégico
367 |21.1.1 Acompanhamento arqueolo’gico da empreitada atrave’s da afetac,a~o0 de um arqueo’logo responsa’vel, de acordo com as normas te’cnicas constantes no Regulamento | vg 1
de Trabalhos Argueolo’gicos (Decreto-Lei no 164/2014, de 4 de novembro), incluindo a elaboragéao de relatério mensal
21.2 Instrucdo do Processo perante a Tutela
368 (21.2.1 Elaborac,a~0 da instruc,a~o do processo perante a tutela, de Notas Te cnicas, Relato’rio Preliminar e Relato’rio Final [um exemplar impresso e outro em suporte digital | vg 1
para o dono de obra e DGPC], em conformidade com o disposto no Regulamento de Trabalhos Arqueolo’gicos (Decreto-Lei no 164/2014, de 4 de Novembro), contendo
todos os elementos recolhidos, incluindo o estudo das estruturas, estratigrafia e objetos mo’veis.
22 ESTACIONAMENTO ABADIAS
369 |22.1 Limpeza/regularizagdo, acerto de talude, na zona onde vai ser construido o murete, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua execugao m2 75
370 |22.2 Escavagéo mecanica em terreno de qualquer natureza para abertura de cabouco do murete, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua execugao. | m3 39
O material sobrante devera ser transportado a local licenciado
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371 |22.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza C12/15 (XO(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,10m, incluindo espalhamento vibracdo bem como todos os | m3 3
trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagédo, de acordo com as pegas desenhadas
372 (22.4 Fornecimento e execucgdo de sapata em bet&o armado classe de resisténcia C 25/30 (XC2; D12; S3; Cl 1,0), incluindo descarga, vibragdo mecénica, armadura A400NR, [ m3 45
cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao de acordo com as pegas desenhadas
373 |22.5 Fornecimento e execucdo de muro/murete em betdo armado classe de resisténcia C 25/30 (XC2; D12; S3; ClI 1,0), incluindo descarga, vibragdo mecanica, armadura | m3 15
A400NR, cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo de acordo com as pecas desenhadas
374 |22.6 Levantamento de lancil existente em calcério, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogao, de acordo com as pegas desenhadas. O material | m 100,4
removido devera ser transportado a local licenciado
375 (22.7 Levantamento/remogédo do pavimento existente (calgada calcaria e calgada em basalto), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogéo, de acordo | m2 103,97
com as pecas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado
376 (22.8 Levantamento e reaplicacdo de paralelipipedo em granito, sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e uma camada de tout-venant com | m2 43,91
0,15m de espessura, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo de acordo com as pegas desenhadas
377 |22.9 Levantamento de calcada em granito (0,210mx0,10mx0,10m) cinzento, que serve de lancil nos passeios a requalificar, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios | m2 7,47
necessarios a sua remogao. O material removido devera ser transportado a local licenciado. NOTA: Lancil tem uma fiada de pedra (I=0,10m)
378 [22.10 Fornecimento e aplicagdo de lancil em calcario 0,20x0,30m , incluindo abertura de fundacéo, fundacdo em betéo, remates, colmatacdo de juntas, bem como todos os|m 100,4
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao de acordo com as pegas desenhadas
379 [22.11 Fornecimento e aplicacao de calgcada em cubo vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, branco e cubo em basalto, com o desenho igual ao existente, assente sobre uma camada | m2 103,97
de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo colmatacdo de juntas c/ traco seco de areia e
cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao
380 |22.12 Nivelamento de calgada em vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatagéo de juntas | m2 22
c/ trago seco de areia e cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
381 [22.13 Levantamento/remocéo dos sumidouros existentes (pré-fabricado + grelha em FFD), incluindo movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 8
a sua remogao, de acordo com as pegas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado.
382 |22.14 Fornecimento e aplicag&o de sumidouros sifonados em material pré-fabricado de betdo, nos locais dos sumidouros existentes, incluindo aro e grelha em FFD classe | UN 8
D400, incluindo movimento de terras, ligacdes hidraulicas, remates, acerto/nivelamento & cota do pavimento bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessarios
a sua execucao
22.15 Execucao de pintura para materealizacdo de marcas rodoviarias a tinta termoplastica, na cor branco, incluindo pré-marcacéo e preparacao geral da superficie, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de acordo com as pegas desenhadas
383 [22.15.1 Delimitagdo de lugares de estacionamento (espessura da linha = 0,10m) | m2 | 24,94
23 ZONA D - PECA DESENHADA N° 22
384 (23.1 Corte e frezagem de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo, de acordo com as pegas desenhadas. O material [ m2 3115
removido devera ser transportado a local licenciado
385 |23.2 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiaias necessarios a sua execucao, de [ m3 109,03
acordo com as pegas desenhadas. O material sobrante devera ser transportado a local licenciado. NOTA: Altura média de escavagao 0,35m
386 [23.3 Fornecimento e execugao de laje em betdo armado, na zona de galeria, com betdo de classe de resisténcia C 25/30 (XC2; D12; S3; Cl 1,0), incluindo descarga, vibragéo | m3 1,2
mecanica, armadura A400NR, cofragem, descofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo de acordo com as pecas desenhadas
387 (23.4 Reposicao de pavimento betuminoso c/ aplicagéo de, tout-venant ¢/ 0,35m de espessura apds recalque, em camadas de 0,15m de espessura maxima, bem compactadas | m2 3115
seguido de rega de impregnagédo a taxa de 1Kg/m2, Binder a quente c/ 0,08m e camada de desgaste em betdo betuminoso, a quente, ¢/ espessura de 0,06 m, apés
recalque, incluindo regas de colagem c/ emulsao cationica rapida a taxa de 0,5Kg/m2
388 |23.5 Execucéo de reparagdo do colector/manilhas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua reparagao. m 30
24 RUA DA CADEIA E RUA DO PACO (passeio)

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt

Péagina 20 de 22




Municipio da Figueira da Foz

Procedimento CP/149/2019

Corte/picagem/demoli¢cdo/remogao dos degraus, nas soleiras das portas, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua demoligdo, de acordo com as
pecas desenhadas. O material sobrante devera ser transportado a local licenciado. NOTA: Esta contemplado o piso de suporte/apoio do contentor de RSU no
entroncamento das Ruas da Cadeia com a do Paco

UN

10

Levantamento/remoc@o das pedras/cal¢cada, nas valetas, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua remocdo. O material sobrante deverd ser
transportado a local licenciado

m2

90,91

Corte, levantamento e remocéao integral da camada betuminosa existente, numa espessura média de 0,20m, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios
a sua remogao de acordo com as pecgas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado

m2

337,94

Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa necessaria ao revestimento/acabamento, de acordo com as pegas desenhadas, confirmacao
topografica da area de intervencdo bem como com as ruas envolventes, incluindo regularizagdo e compactagdo mecanica da plataforma, remogéo e transporte de produtos

2441

Na zona de cubo de granito com 0,50m (0,15m+0,15m+0,10m+0,10m) de altura média

m3

80

393

24.4.2

Na zona de calgada com 0,27m (0,15m+0,05m+0,07) de altura média

m3

48,6

394

24.5

Fornecimento e aplicag&o de cubos de granito 10x10x10cm, assente sobre uma camada de p6 de pedra com 0,10m de espessura, e sobre duas camadas de tout-venant
com 0,15m de espessura cada uma depois de compactadas,incluindo colmatacéo de juntas com trago seco de areia e cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua aplicagdo, de acordo com as pecas desenhadas

m2

160

395

24.6

Fornecimento e aplicagcdo de calgada em cubo vidrago em calcario 5/7, branco, assente sobre uma camada de tout-venant com 0,15m de espessura depois de
compactada e uma camada de areia ou pé de pedra com 0,05m de espessura, incluindo colmatacéo de juntas c/ trago seco de areia e cimento, de acordo com as pegas
desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao.

m2

180

396

24.7

Fornecimento e aplicagdo de degrau, em bloco de pedra macico de vidraco, bujardado no tépo e amaciado nas restantes faces, incluindo todos os trabalhos, materiais e
meios necessarios a sua execugéo de acordo com as pecas desenhadas

UN

397

24.8

Fornecimento e aplicacéo de lancil em pedra calcaria com 1=0,20m, incluindo abertura de fundacéo, fundagéo em betdo, remates, colmatacao de juntas, bem como todos
os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao de acordo com as pecas desenhadas

150

25

RUA CALOUST GULBENKIAN

398

25.1

Levantamento/remogao de lancil, lancil rampa e caldeiras das arvores existentes, no passeio, incluindo todos os trabalhos, materiais € meios necessarios a sua remogao
de acordo com as pecgas desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado

303,53

399

25.2

Corte/remocédo de camada de betuminoso, junto ao lancil, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos necessarios a sua execugdo, de acordo com as pegas
desenhadas. O material removido devera ser transportado a local licenciado. NOTA: A largura média a cortar é cerca de 0,45m

m2

109,98

400

25.3

Levantamento/remocéo de calgcada no passeio, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua remocéo, de acordo com as pegas desenhadas. O
material removido devera ser transportado a local licenciado

m2

221,97

401

25.4

Levantamento, remogédo e reaplicacdo de pavé 0,20x0,10m, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necesséarios a sua execugdo de acordo com as pegas
desenhadas. A reaplicacédo de pavé é sobre uma camada de pé de pedra com 0,05m de espessura sobre uma camada de solo-cimento com dosagem 1kg/m2/cm com
0,20m de espessura, incluindo abertura/regularizacéo e compactagéo de caixa para a reaplicagdo do pavé, bem como todos os trabalhos, materiais e meios necessarios
a sua execucdo de acordo com as pecas desenhadas.

m2

71,98

402

285

Escavacao/remocao de terra, relva, espécies vegetais e sistema de rega, dos espacos verdes existentes no passeio, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a
sua remocgao, de acordo com as pegas desenhadas. O material sobrante devera ser transportado a local licenciado. NOTA: Foi considerada uma espessura média de
escavacao 0,30m

m3

21,04

403

25.6

Fornecimento e aplicagdo de duas camadas de tout-venant com espessuras 0,15m e 0,10m respectivamente, devidamente regadas e compactadas, nas zonas dos
antigos canteiros/espacos verdes, para obtencdo de uma plataforma a cota para aplicagdo do revestimento final (calgada) de acordo com as pegas desenhadas,
incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua execugao

m2

70,12

404

25.7

Fornecimento e aplicacdo de guias em acgo corten em barra 80x8mm, a servir de caldeiras nas arvores, incluindo fundagdo em betdo C20/25, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua aplicacéo, de acordo com as pecas desenhadas

118,2

405

25.8

Fornecimento e aplicagéo de calgada em cubo vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura, no
passeio, incluindo colmatagéo de juntas c/ trago seco de areia e cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua execugdo. A base de assentamento de calcada devera ser devidamente desempenada, regularizada e compactada para a aplicagdo da calcada

m2

193,85
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406 |25.9 Fornecimento e aplicacéo de calgada em cubo vidrago 0,05mx0,05mx0,05m, branco, assente sobre uma camada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e | m2 24,11
uma camada de solo-cimento com dosagem 1kg/m2/cm de espessura para 2,50Mpa e com 0,20m de espessura,, incluindo abertura de caixa e colmatagéo de juntas c/
trago seco de areia e cimento, de acordo com as pecas desenhadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéao
407 |25.10 Fornecimento e aplicacéo de lancil em calcéario 0,20x0,30m , incluindo abertura de fundagédo, fundagdo em betdo, remates, colmatagdo de juntas, bem como todos os|m 287,53
trabalhos e materiais necessarios a sua execucao de acordo com as pegas desenhadas
408 |25.11 Fornecimento e aplicagcéo de lancil rampa em calcario, incluindo abertura de fundagéo, fundacado em betéo, remates, colmatagao de juntas, bem como todos os trabalhos | m 22,31
e materiais necessarios a sua execucao de acordo com as pegas desenhadas
25.12 Execucgdo de pintura para materealizagdo de marcas rodoviarias a tinta termoplastica, na cor branco, incluindo pré-marcacéo e preparagdo geral da superficie, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execucgao, de acordo com as pecas desenhadas
409 |25.12.1 Delimitacao de lugares de estacionamento (espessura linha 0,10m) m2 19,39
410 |25.13 Fornecimento e aplicacdo de tampa, igual a existente, na caixa de contador do sistema de rega, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua | UN 1
execucao
411 |25.14 Fornecimento/adaptacéo e execugéo dos sectores do sistema de rega, dos espacos verdes existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios a sua | vg 1
execucao para um perfeito funcionamento
25.15 ECOPONTO - RSU 1 e RSU 2
412 |25.15.1 Escavacdo mecéanica em terreno de qualquer natureza, para abertura de pogos, incluindo remocéo dos produtos escavados, transporte e descarga a vazadouro e/ou [ m3 75,9
deposito provisério dos produtos sobrantes e pagamento de taxas, entivacoes, escoramentos e bombagem para rebaixamento de NF caso necessario, bem como todos
0s demais meios e materiais necessarios a sua execugado, sem qualquer coeficiente de empolamento.
413 |25.15.2 Fornecimento e aplicacédo de betédo de limpeza C12/15 (XO(P); D12; S3; CI 1,0), numa espessura de 0,05m, incluindo espalhamento vibracdo manual para base dos|m3 1,48
Ecopontos, de acordo com as pegas desenhadas
414 |25.15.3 Fornecimento e execucgédo de soleira em betdo armado classe de resisténcia C 25/30 (XC1; D12; S3; ClI 1,0), incluindo descarga, vibragdo mecanica, malhasol CQ30, | m3 4,43
bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo de acordo com as pecgas desenhadas
415 |25.15.4 Fornecimento e preenchimento dos espagos resultantes da escavacdo entre o fosso e as cubas de betdo, com gravilha, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 11,03
necessarios a sua aplicagdo, de acordo com as pegas desenhadas
416 |25.15.5 Execucdo de coroamento em betdo C20/25, com 0,15 m de espessura, incluindo caleira moldada e ligagdo do ou dos pontos de esgoto, conforme pormenores|m 30,6
desenhados.
417 |25.15.6 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra calcaria de dimensdes 0,20x0,30m, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios p/ abertura de |m 25,2
fundacgGes, fundagdo em betéo, remate de juntas e de piso asfaltico, de acordo com as pegas desenhadas
25.15.7 Fornecimento e colocacdo de Contentores Subterraneos, do tipo \"Sotkon\" ou equivalente, incluindo cubas em betdo armado pré-fabricado, contentores subterraneos em
polietileno ou material equivalente, tampa em ago rebaixada com amortecedores, plataforma ou guardas de seguranga, marco de deposi¢do cilindrico em ago inox AISI 316, tampa
com borracha de vedagcdo e pega, todos os trabalhos e acessérios necessarios, de acordo com a meméria descritiva e justificativa, indicacdes e especificagdes técnicas do
fabricante, constituido por 3 contentores de 3 m3 para recolha de reciclaveis e 1 contentor de 5 m3 para residuos organicos.
418 |25.15.7.1 [ Contentor para vidro com pilhdo com a capacidade de 3 m3. UN 1
419 |25.15.7.2 | Contentor para embalagens com a capacidade de 3 m3. UN 1
420 |25.15.7.3 | Contentor para papel / cartdo com a capacidade de 3 m3. UN 1
421 |25.15.7.4 | Contentor para residuos soélidos urbanos / indiferenciados com a capacidade de 5 m3. UN 2

Avenida Saraiva de Carvalho
Telef. 233403300 / Fax. 233403310
www.cm-figfoz.pt

Péagina 22 de 22




