
Municipio de Idanha-a-Nova
Procedimento PCE009-2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, manutenção, implementação do plano de segurança e saúde e plano de prevenção e gestão de resíduos de

construção e demolição, publicitação da obra e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após a
desmontagem.

vg 1 0 0,00

 2 DEMOLIÇÕES
2 2.1 Execução de trabalhos de levantamento e remoção de cubos de granito, numa extensão de 40 cm em toda a envolvente do local da

intervenção, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, bem como depósito a vazadouro dos
produtos sobrantes, em local a definir pelo empreiteiro

m2 447,27 0 0,00

 3 REVESTIMENTO
 3.1 Fornecimento e assentamento de lajetas de granito amarelo, (conforme pormenor de arquitetura), dimensões 50*75*8cm, incluindo preparaçao de base, compatação, elementos de

fixação necessários, transporte, carga e descarga e todos os trabalhos e materais necessários ao seu perfeito acabamento
3 3.1.1 Perfil-tipo 1 m2 206,6 0 0,00
4 3.1.2 Perfil-tipo 2 m2 89,61 0 0,00
5 3.1.3 Estacionamento m2 4,17 0 0,00
6 3.2 Reposição, fornecimento (se necessário) e assentamento de cubos de granito amarelo e posterior enchimento com areia, incluindo

transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, cortes, base, cimento cola e ainda todos os
trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de
acordo com o projecto.

m2 147,9 0 0,00

 4 SINALIZAÇÃO
7 4.1 Colocação de sinalização de um lugar de estacionamento para mobilidade condicionada, incluindo materiais e todos os trabalhos

necessários ao seu perfeito acabamento
UN 1 0 0,00

Total 0,00
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