% Municipio de Idanha-a-Nova

IDANHA-A-NOVA

Procedimento PCE009-2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, manutencao, implementacéo do plano de seguranca e salde e plano de prevencao e gestdo de residuos de |vg 1 0 0,00
construcdo e demolicdo, publicitacdo da obra e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apés a
desmontagem.
2 DEMOLICOES
2 2.1 Execucéo de trabalhos de levantamento e remogdo de cubos de granito, numa extensdo de 40 cm em toda a envolvente do local da | m2 447,27 0 0,00
intervencao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento, bem como depdsito a vazadouro dos
produtos sobrantes, em local a definir pelo empreiteiro
3 REVESTIMENTO
3.1 Fornecimento e assentamento de lajetas de granito amarelo, (conforme pormenor de arquitetura), dimensées 50*75*8cm, incluindo preparagao de base, compatacao, elementos de
fixagcdo necessarios, transporte, carga e descarga e todos os trabalhos e materais necessarios ao seu perfeito acabamento
3 3.1.1 Perfil-tipo 1 m2 206,6 0 0,00
4 312 Perfil-tipo 2 m2 89,61 0 0,00
5 3.1.3 Estacionamento m2 4,17 0 0,00
6 3.2 Reposicéo, fornecimento (se necessario) e assentamento de cubos de granito amarelo e posterior enchimento com areia, incluindo | m2 147,9 0 0,00
transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, cortes, base, cimento cola e ainda todos os
trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento de
acordo com o projecto.
4 SINALIZACAO
7 4.1 Colocagdo de sinalizacdo de um lugar de estacionamento para mobilidade condicionada, incluindo materiais e todos os trabalhos | UN 1 0 0,00
necessarios ao seu perfeito acabamento
Total 0,00
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