Municipio do Entroncamento

Procedimento E/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 PLANO DE INTERVENGCAO
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, manutencédo, desmontagem de estaleiro e limpeza de toda a area envolvente dos trabalhos para execucdo de empreitada, incluindo montagem e | vg 1
desmontagem de méaquinas e andaimes, vedagao e painéis de identificagdo da Empreitada, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
2 1.1.2 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude, incluindo recursos humanos, materiais e equipamentos em estaleiro de acordo com a legislagdo em vigor, sendo | vg 1
previamente aprovado pelo dono de obra.
3 1.1.3 Desenvolvimento e implementagdo do plano de gestédo e prevengdo de residuos de construcdo e demoligdo da obra, de acordo com as pegas escritas e desenhadas | vg 1
constituintes do projecto.
4 1.1.4 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, ap6s desmontagem do estaleiro da obra, de acordo com as pegas escritas e desenhadas constituintes do projecto. vg 1
1.2 REMOGOES E DESMONTAGEM
5 1.2.1 Remocéo e transporte a vazadouro autorizado de elementos de maiores dimensdes depositados no local de intervengdo (vedagcao metalica, madeira, etc.) vg 1
6 1.2.2 Remocéo de pavimento betuminoso existente, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo transporte e depésito de produtos em vazadouro autorizado. m2 44,11
7 1.2.3 Remocéo de lancil existente na zona de intervencgéo, incluindo transporte e depésito de produtos em vazadouro autorizado. ml 29,5
8 1.2.4 Remocéo de pavimento de passeio existente na zona de intervencdao, incluindo transporte e depésito de produtos em vazadouro autorizado. m2 130,44
9 1.25 Desmontagem de sinal de codigo de estrada existente, com aproveitamento, para posterior reaplicacéo UN 1
1.3 REPOSICAQ DE INFRAESTRUTURAS
10 131 Fornecimento e montagem de tubagem de classe 1Mpa, (reposicéo de tubagem de abastecimento de agua), @ igual ao existente, incluindo desmontagem de tubagem | ml 21
provisoria, abertura e tapamento de vala, acessorios de ligacao e todos os materiais e trabalhos complementares.
11 (1.3.2 Recolocagédo de boca de rega existente incluindo acessérios de ligacéo e todos os materiais e trabalhos complementares UN 1
12 (1.3.3 Reposicdo de cabo elétrico existente incluindo abertura de vala envolvimento em areia, fita de sinalizagdo, aterro, rede de sinalizagdo (conforme pormenor da peca | ml 29,5
desenhada) e todos os trabalhos acessorios.
13 (1.34 Execucdo de Camara de Inspeccao, com 0,50x0,50m interiores, incluindo tampa em ferro fundido ductil, ligaces e todos os trabalhos e materiais complementares. UN 2
14 (1.35 Fornecimento e montagem de tubagem PVC @ 110 classe PN6, entre camaras de inspecao, para continuidade de tubagem existente, incluindo acessoérios de ligacéo e [ ml 57,2
todos os trabalhos e materiais complementares.
15 |1.36 Fornecimento e montagem de mangas em tubagem PVC @ 125 classe PN10 com 0,50m em contrafortes de muro para passagem de tubagem @ 110, incluindo todos os | UN 6
trabalhos e materiais complementares.
14 PAVIMENTOS e LANCIS
14.1 Fornecimento de camada de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15m de espessura. Incluindo espalhamento, compactacéo e todos os trabalhos e materiais
complementares.
16 (1411 Em sub-base de zonas de betuminoso m2 44,11
17 1412 Em base de zonas de betuminoso m2 44,11
18 1.4.1.3 Em base de zonas de passeio m2 130,44
1.4.2 Fornecimento de camadas de misturas betuminosas a quente, Incluindo espalhamento, compactacgéo, sobreposi¢céo de 15cm na camada adjacente e todos os trabalhos e materiais
complementares.
19 (14.21 Regularizacdo AC20 ligante (MBD) com espessura média de 0,06m m2 44,11
20 |1.4.22 Desgaste AC14 SURF 35/50 (BB) com espessura média de 0,04m m2 44,11
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21 |1.43 Fornecimento e assentamento de calgada de cubos irregulares de vidraco de calcario branco 5/7cm e juntas até 1,0cm preenchidas com traco seco de cimento e areia, | m2 130,44
incluindo camada de regularizagéo de areia com 0,05m de espessura, compactacao e todos os trabalhos e materiais complementares.
22 144 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo 15 (base) x 12 (topo) x 25 (altura) cm, incluindo base de fundag&o em betdo simples C20/25; X0(P); D25; S2; Cl 1,0 e [ ml 29,5
todos os trabalhos e materiais complementares.
15 CANTARIAS
23 |15.1 Fornecimento e assentamento de capeamento de muro em Vidrago de calcario moleanos bujardado a pico fino, com 27,5cm de largura e 3 cm de espessura, incluindo | ml 29,5
pingadeiras, argamassas de assentamento de cimento e areia, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo.
24 ]15.2 Fornecimento e assentamento de forras em muro de betdo com 1,10 de altura, com pecas de 0,55x0,365 m em Vidrago de Calcario moleanos bujardado a pico fino, com | m2 32,45
2 cm de espessura, incluindo argamassas de assentamento e areia e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
1.6 DIVERSOS
25 |16.1 Recolocagéo de sinal de cddigo aproveitado, incluindo macico de fixacdo em betdo simples com 0,50x0,50x0,50m, conforme pormenor das pecas desenhadas, incluindo | UN 1
todos os trabalhos e materiais complementares.
26 |1.6.2 Reposicao das marcas rodoviérias (sinalizagéo horizontal) na zona de intervencéo vg 1
27 |1.6.3 Reposicao de murete de blocos de cimento da rampa de acesso a subcave do lote 3, na extensdo que o adjudicatario entenda como necessaria, para a circulagdo dos | vg 1
seus equipamentos e materiais necessarios a execucao de todos os trabalhos da empreitada.
2 ESTRUTURA E FUNDACOES
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
28 |21.1 Escavacédo geral para obtencdo das cotas de projecto em terreno de qualquer natureza incluindo regularizagdo e compactagéo do fundo, baldeagéo, carga, transporte a | m3 330,76
vazadouro a qualquer distancia e descarga.
29 |21.2 Enchimento do tardoz do muro de betdo, com aproveitamento da terra da escavacdo adequada para aterro e completada com terra de empréstimo, compactacdo em [ m3 218,99
camadas sucessivas de 30 cm de espessura maxima com placa vibratéria de condugéo manual, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 95% da méaxima obtida
no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 incluindo, baldeacéo, carga, transporte de local de empréstimo de qualquer distancia, descarga e todos os
trabalhos necessarios a uma perfeita execucao.
30 |2.1.3 Execucéo de talude no interior do lote 3, com uma altura média de 0,70m acima do coroamento das sapatas, conforme pecas desenhadas de estrutura m3 70,4
2.2 BETAO, COFRAGEM E ARMADURA
221 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza C12-15 com 0,10m de espessura, incluindo fornecimento, transporte de materiais, preparagéo, carga, transporte, colocagcdo em obra,
compactacéo, cura e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.
31 [2211 Em sapatas [m3 | 7.5
222 Fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C30/37; XC2 (P); Cl 0,40; Dmax 22; S3, incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparagéo, carga, transporte, colocagdo em
obra, compactacdo, cura e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugéao.
32 2221 Em sapatas m3 61,72
33 2222 Em muros m3 25,83
34 (2223 Em contrafortes m3 10,67
35 |2.224 Em guardas m3 6,05
2.2.3 Fornecimento e aplicagdo de cofragem da classe A2, incluindo fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagoes,
limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.
36 (2231 Em sapatas m2 77,37
37 2232 Em muros m2 187,69
38 [2.2.33 Em contrafortes m2 50,65
39 |2.234 Em guardas m2 60,5
224 Execucgéo dos trabalhos de armaduras de ago A500 NR SD em sapatas e vigas de fundacéo, incluindo fornecimento e transporte dos agos, corte, dobragem, armacéo, ligagdes,
emendas, carga, transporte, descarga, colocacdo em obra e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucao.
40 [2.241 [@16 [kg | 2768
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41 |2.24.2 @12 kg 7180
42 |2.24.3 @10 kg 151
43 |2.2.44 6 kg 325
2.3 IMPERMEABILIZACOES E DRENAGENS
231 Fornecimento e aplicacdo, sobre o tardoz dos muros, de duas deméos de emulsdo betuminosa Imperkote F ou equivalente sendo a segunda demé&o aplicada ap6s secagem da
demé&o anterior incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparagao, carga, transporte, colocagcdo em obra e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugéo.
44 (2311 Em tardoz de muros [ m2 | 10335
232 Fornecimento e aplicac&o de |lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado, tipo AGUADRAIN GEO incluindo carga, transporte, descarga, reparacoes,
limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.
45 [2.321 Em tardoz de muros [ m2 | 10335
233 Fornecimento e aplicagdo de Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo IMPERSEP 150 incluindo carga, transporte, descarga, reparacdes,
limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucéo.
46 [2.3.3.1 [Em tardoz de muros [m2 | 48,77
234 Fornecimento e aplicacdo de Tubo de drenagem em PVC corrugado e ranhurado, tipo IMPERDRENO incluindo ligagdo a rede pluvial, carga, transporte, descarga, reparagoes,
limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execugao.
47 [2.3.4.1 Em tardoz de muros [m | 27,5
235 Fornecimento e aplicagdo de brita 3/4 envolvendo o tubo de drenagem incluindo carga, transporte, descarga, reparacdes, limpezas e todos os trabalhos de modo a garantir uma
perfeita execugao.
48 [2.351 [Em tardoz de muros [m3 | 4,4
2.3.6 Execucgdo de juntas de dilatagdo incluindo fornecimento e aplicagdo de EPS com 2cm de espessura, corddo betuminoso, tipo IMPERMASTIC, bandas de tela betuminosas de 0.33 m
de largura, tipo POLYBANDA 33 aplicada em fole e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucéo.
49 |12.3.6.1 Em juntas de dilatagédo m 12,4
50 |2.3.7 Fornecimento e aplicagédo de bueiros em PVC @ 50 classe PN10 na espessura dos muros, conforme pe¢a desenhada n® 1 de estrutura, incluindo fixacdo nos locais | m 24,37

previstos antes da betonagem e todos os trabalhos de modo a garantir uma perfeita execucao.
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