SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONSANTO

Procedimento CP/2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS:
0.1 - Os critérios de medicao a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
0.2 - Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
0.3 - Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucao e perfeito acabamento.
0.4 - N&o serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigagéo
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
0.5 - Néo serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as demolicGes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacgédo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
0.6 - Todos os materiais a demolir ou a remover serdao considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessérias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
0.7 - Ndo serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢cdes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
0.8 - Nos artigos indicados com a medicao realizada em projec¢ao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinag8es deverao ser diluidas no prego unitario.
1 Estaleiro, Trabalhos Preparatérios e Finais
1 11 Montagem, instalacdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalagfes para a Fiscalizagcdo/Dono de Obra conforme definido no | UN 1
caderno de encargos, ligagdo as infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedacdes e desmatagdo se necessario.
2 1.2 Plano de seguranga, Saude e Higiene e sua implementacao em obra de acordo com a legislacao vigente. UN 1
3 1.3 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo e sua implementagao em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1
4 (1.4 Execucéo da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, de modo a garantir a utilizagdo de espacos em | UN 1
perfeitas condicdes.
5 15 Telas finais e compilacéo técnica de todas as especialidades que compée a empreitada, conforme Caderno de Encargos. UN 1
6 1.6 Execucéo de demoli¢do de paredes interiores, bem como os revestimentos das mesmas, incluindo remates com paredes a manter e a construir, todos os escoramentos, | m2 104,49
entivacdes, recalcamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidacéo da construcédo existente e a executar e transporte dos produtos resultantes
a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, conforme desenho de sobreposi¢ao.
7 17 Picagem e remogao de revestimento ceramico existente em paredes interiores existentes a manter, incluindo regularizacdo de modo a receber o novo revestimento, | m2 131,34
assim como a sua carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, e da responsabilidade do empreiteiro.
8 1.8 Execucédo de picagem e remocao de pavimentos interiores existentes, bem como os respectivos rodapés, incluindo o rebaixamento das betonilhas até atingir as cotas de | m2 336,38
projecto, regularizacéo por forma a receber o novo revestimento, carga transporte e descarga a vazadouro autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.
9 1.9 Remocéo de vaos interiores e exteriores (portas e janelas) existentes bem como respectivos aros, aduelas e guarni¢des, incluindo como a carga, transporte e descarga a | UN 13
vazadouro autorizado e/ou deposito do dono de obra.
10 |1.10 Remocéo de loicas sanitarias, bancadas, bancas, assim como a desactivacdo e remocao das canalizacdes inerentes incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro | UN 25
autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, e/ou a deposito do dono de obra
11 (111 Remocédo e desactivacdo da rede de aguas e esgotos existente na zona a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado e da|UN 1
responsabilidade do empreiteiro, e/ou a deposito do dono de obra

Avenida Heroéis do Ultramar, s/n, Relva
Telef. 277314474 | Fax.

Paginalde5



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONSANTO

Procedimento CP/2/2020

12 |1.12 Execucédo de abertura de negativo na laje para instalagdo de elevador monta-cargas, bem como os revestimentos da mesma, incluindo reforco estrutural na zona | UN 1
afectada, remates, todos os escoramentos, entivagées, recalcamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagédo da construgdo existente e a
executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.

13 (1.13 Execucgdo de abertura de poco para a para instalacdo de elevador monta-cargas, no piso térreo, incluindo todos os escoramentos, entivacdes, recalgamentos e outros | UN 1
trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagdo da construcdo existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente
autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.

14 |1.14 Execucéo de restantes demolicdes necessarias a concretizagdo da obra, incluindo todos os escoramentos, entivacdes, recalgamentos e outros trabalhos eventualmente | UN 1
justificaveis para a consolidacédo da construgdo existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade
do empreiteiro.

2 Paredes

15 (2.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x15 assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em paredes interiores, em panos | m2 4,98
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betédo e
ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento.

16 |22 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11 assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em paredes interiores, em panos | m2 74,89
devidamente desempenados, incluindo transporte, coloca¢do em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betéo e
ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento.

17 (2.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico 30x20x7 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5, em paredes interiores, em panos | m2 4,2
devidamente desempenados, incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, travamento dos panos, vergas em betédo e
ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento.

18 |24 Fornecimento e execugdo de tapamento de vdos, em alvenaria de tijolo ceramico nas medidas adequadas, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em [ m2 1,04
panos devidamente desempenados, devidamente rebocadas e pintadas, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais,
travamento dos panos, vergas em betdo e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e
acabamento.

19 (2.5 Fornecimento e execucéo de parede em betdo armado da classe C20/25, incluindo consisténcia plastica, perfeita execugado de juntas de betonagem/dilatagéo, transporte, | m2 51,2
colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, vibragédo, armaduras de aco A500-NR ( incluindo corte, moldagem e colocacéo dentro da
cofragem por meios mecanicos ou manuais ), fornecimento de cofragem ( incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocacdo em obra por meios

mecanicos ou manuais ) e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos e manuais, necessarios a sua perfeita colocagdo, regularizacéo e
acabamento de acordo com o projecto.

3 Revestimento de Paredes

20 |31 Fornecimento e execucéo de salpico, embogo e reboco com acabamento estanhado, com argamassa de cimento e areia, incluindo tela em fibra de vidro, transporte, | m2 145,06
colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e
equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

21 |3.2 Reparacéo do revestimento das paredes interiores, consistindo na picagem, reparacdo e substituicdo de rebocos danificados, tratamento e correc¢édo de fissuras, | m2 616,82
lavagem e escovagem, pronto a receber pintura final, incluindo ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios a sua perfeita
execugao e acabamento.

22 |33 Fornecimento e assentamento de azulejo ceramico, incluindo reboco base, preparacdo da base, colas, cortes, desperdicios e enchimento de juntas, transporte, | m2 202,63
colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

4 Revestimentos de Pavimentos

23 |41 Fornecimento e assentamento de pavimento em mosaico ceramico, devidamente acabado, incluindo rodapé no mesmo material, betonilha de enchimento e|m2 328,58
regularizacao, cola de assentamento, betumagem de juntas, cortes, remates, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao, nivelamento e acabamento.

5 Revestimento de Tectos
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24 |51 Fornecimento e execucéo de salpico, embogo e reboco com acabamento estanhado, com argamassa de cimento e areia, incluindo tela em fibra de vidro, transporte, | m2 11,92
colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, perfeitamente desempenado, pronto a receber pintura e ainda todos os trabalhos, acessérios e
equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucédo e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

25 |5.2 Reparacéo do revestimento dos tectos interiores, consistindo na picagem, reparacao e substituicdo de rebocos danificados, tratamento e correc¢édo de fissuras, lavagem | m2 334,94
e escovagem, pronto a receber pintura final, incluindo ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo
e acabamento.

6 Pinturas

26 |6.1 Fornecimento e execugéo de pintura a tinta plastica, na cor branco RAL 9010, nas demé&os necessarias, em paredes interiores, nas zonas intervencionadas, incluindo 12 [ m2 761,88
demaéo de isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e
equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo acabamento.

27 6.2 Fornecimento e execucdo de pintura a tinta plastica, na cor branco RAL 9010, nas dem&os necessarias, em tectos interiores, nas zonas intervencionadas, incluindo 12 [ m2 346,86
demaéo de isolamento, aditivo anti fungos, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessorios e
equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagdo acabamento.

7 Carpintarias

7.1 Fornecimento e montagem de véos para interiores do tipo \"Portaro da Vicaima\" ou equivalente, com acabamento igual as restantes portas existente e a manter, incluindo aro e
guarnicdes no mesmo material, puxadores, dobradicas e restantes ferragens em aco-inox, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais,
ferragens, parafusaria, acessorios de fixagdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucgao,
assentamento, acabamento e funcionamento.

28 |7.1.1 Duas folha de batente com 1,60 x 2,00m UN 1
29 |7.1.2 Duas folha de batente com 1,45 x 2,00m UN 1
30 (7.1.3 Duas folha de batente com 1,40 x 2,00m UN 1
31 (7.1.4 Uma folha de batente com 0,80 x 2,00m UN 4
32 (7.15 Uma folha de batente com 0,75 x 2,00m UN 1
33 |7.1.6 Uma folha de correr com 0,80 x 2,00m, incluindo ainda Cassete completa para portas de correr. UN 6
34 |72 Fornecimento e montagem de roupeiros com portas de correr no mesmo modelo das restantes portas, com \"caixotes\" no mesmo material, incluindo prateleiras, | ml 17,26

gavetdes, vardo de aluminio, todas as ferragens em ago inox, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,

acessorios de fixagcdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao,
assentamento, acabamento e funcionamento.

35 |7.3 Fornecimento e montagem de armario para os detergentes, com portas de correr, incluindo prateleiras, todas as ferragens em aco inox, transporte, colocagdo em obra, | ml 1,4
carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacédo, dantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento, acabamento e funcionamento.

8 Equipamento Sanitéario

36 |81 Fornecimento e assentamento de lavatorio para pessoas de mobilidade condicionada, na cor branca, do tipo \"Sanindusa serie New Wc care Lavatorio 65 - ref 129320\", [ UN 8
incluindo ligacGes, torneira de monocomando e alavanca clinica integrada, siféo, valvulas, curva de descarga em aco inox, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento,
acabamento e funcionamento.

37 |82 Fornecimento e assentamento de sanita compacta para pessoas de mobilidade condicionada do tipo \"Sanindusa série New Wc care - ref2 129011\" ou equivalente, | UN 8
incluindo tanque com mecanismo de dupla descarga, tampo em termodur antibacteriano, torneira de seguranga, valvulas, mecanismo sinfonico, transporte, colocacdo em
obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, acabamento e funcionamento.
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38 |83 Fornecimento e assentamento de base de duche do tipo \"Sanindusa série New WC Care - ref2 800900\" ou equivalente, na cor branca, embutida e nivelada com o | UN 8
pavimento, incluindo torneira de monocomando e alavanca clinica integrada, ligacdes, sifdo, valvulas, curva de descarga em ago inox, transporte, colocagdo em obra,
carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, acabamento e funcionamento.

39 |84 Fornecimento e assentamento de pia de hospitalar de despejo do tipo \"Sanindusa ref2 118610\" ou equivalente, na cor branca, incluindo grelha em ago inox do tipo | UN 1
\"Sanindusa ref.2 4A1861\" ou equivalente, ligagGes, torneira, sifdo, valvulas, curva de descarga em ago inox, transporte, colocacéo em obra, carga e descarga por meios
mecéanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e
funcionamento.

8.5 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento.
40 |8.5.1 Barra de apoio basculante do tipo \"Sanindusa New WC Care - ref2 42964\" ou equivalente. UN 8
41 ([8.5.2 Barra de apoio basculante com porta rolos do tipo \"Sanindusa série New WC Care - ref2 42968\" ou equivalente. UN 8
42 |(8.5.3 Barra de apoio simples do tipo \"Sanindusa New WC Care - Apoio Simples 100 - ref2 42972\" ou equivalente. UN 8
43 (8.5.4 Espelho com inclinagéo ajustavel do tipo \"Sanindusa New WCCare - ref2 42969\" ou equivalente. UN 8
44 18.55 Barra de apoio fixo do tipo \"Sanindusa série New WC Care - ref2 42973 ou 42974\" ou equivalente. UN 16
45 |8.5.6 Banco de chuveiro rebativel do tipo \" sanindusa New WC Care da Sanindusa - ref* 42948\" ou equivalente UN 8
9 DIVERSOS
46 (9.1 Adaptacéo das infra-estruturas eléctricas e de telecomunicag6es a nova realidade, incluido toda a tubagem e acessoérios, apoio de construcao civil (abertura e tapamento | UN 1

de rogos e/ou valas), fornecimento e aplicacdo de revestimentos finais em tudo iguais aos existentes, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios
mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e
funcionamento de acordo com as normas em vigor.

47 9.2 Fornecimento, montagem e execucéo da rede de drenagem de esgotos domésticos em todas as IS\'s do piso 1 e lavandaria no piso 0, incluido tubagem e acessérios, | UN 1
incluindo ainda apoio de construgéo civil (abertura e tapamento de rocos e/ou valas), transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais
e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecénicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com
0 projecto e caderno de encargos, bem como de acordo com as normas em vigor.

48 (9.3 Fornecimento, montagem e execucao da rede de abastecimento de agua em todas as IS\'s do piso 1 e lavandaria no piso 0, incluido tubagem e acessorios, incluindo | UN 1
ainda apoio de construcao civil (abertura e tapamento de rocos e/ou valas), transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos, bem como de acordo com as normas em vigor

49 194 Fornecimento, montagem e execucgédo da rede de ventilagdo forcada em todas as I1S\'s do piso 1, incluido tubagem, acessérios e equipamentos, incluindo ainda apoio de | UN 1
construcao civil (abertura e tapamento de rogos e/ou valas), transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os
trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e
caderno de encargos, bem como de acordo com as normas em vigor

50 |95 Fornecimento e montagem de elevador monta cargas, com eficiéncia energética classe A, com isolamento de ruidos através de um sistema de anti propagacéao, | UN 1
ventilagdo generosa da cabina para a maxima renovacdo do ar, ventilagdo suplementar camuflada na area do rodapé e do tecto, iluminagdo da cabina com
aproximadamente 200 Lux., dispositivos de seguranca eléctricos segundo as mais recentes normas, painéis da cabina em material sintético de uma cor, revestimento do
chdo em borracha natural, incluindo dispositivo de seguranga para diminuigdo da altura do poco, todos os acessoérios, materiais e trabalhos de acordo com as normas em
vigor.

51 |9.6 Fornecimento e montagem de cortina inflamavel, para criar uma barreira anti fogo e fumo entre os pisos no negativo de envio de roupa suja para a lavandaria, conforme | UN 1
normativas nacionais e europeias, com funcionamento automatico controlado pela SADI, incluindo ainda todos os acessorios, materiais e trabalhos de acordo com as
normas em vigor.
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52 |9.7 Fornecimento, montagem e execugdo de sistema de climatizagdo através da instalagdo de aparelhos de ar condicionado em todos os quartos, composto por oito | UN
unidades interiores e duas exteriores, tubagem em cobre, rede de drenagem de condensados, cablagem eléctrica, calha técnica, pleias anti vibrantes e fixacoes,
incluindo ainda todos os acessoérios e equipamentos, apoio de construcéo civil (abertura e tapamento de rogos e/ou valas), transporte, colocagédo em obra, carga e
descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento,
acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos, bem como de acordo com as normas em vigor

53 |9.8 Fornecimento, montagem e execugdo da sistema de aquecimento central, em todos os quartos e IS\'s, composto por tubagem em cobre toalheiros lacados a branco, | UN
elementos de radiador, incluindo ainda todos os acessorios e equipamentos, apoio de construgado civil (abertura e tapamento de rogos e/ou valas), transporte, colocacéo
em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o projecto e caderno de encargos, bem como de acordo com as normas em vigor

Avenida Heroéis do Ultramar, s/n, Relva
Telef. 277314474 | Fax.

Pagina5de 5



