
Município de São Pedro do Sul
Procedimento E 14/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de

acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.
 1 Higiene e Segurança
1 1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão

de resíduos.
vg 1

 2 Estaleiro
2 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a

legislação em vigor.
vg 1

 3 Muros Alvenaria de Pedra e Betão Ciclópico
 3.1 Muro em Alvenaria de Pedra - Comenda
 3.1.1 Fornecimento, fabrico e colocação de betão ciclópico, constituído por betão (C16/20) e rachão granítico (80-150mm), incluindo, cofragem, descofragem, escoramentos, movimento

de terras, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e demãos trabalhos e materiais necessários de acordo com C.E. na execução de :
3 3.1.1.1 Sapatas m3 21
4 3.1.2 Fornecimento e execução de muro em alvenaria de granito em aparelho irregular com junta seca, incluindo todos os movimento de terras necessários, demais trabalhos

necessários de acordo com C. E.
m2 105

5 3.1.3 Execução de aterro com terras de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m3 525

 3.2 Muro em Alvenaria de Alvenaria de Betão Ciclópica - Cabria
 3.2.1 Fornecimento, fabrico e colocação de betão ciclópico, constituído por betão (C16/20) e rachão granítico (80-150mm), incluindo cofragem, descofragem, escoramentos, drenagens

do tardoz dos muros, barbacãs, vibração, movimento de terras   escavação e aterros na tardoz do muro com terras de empréstimo , remoção do muro existente onde necessário e
demãos trabalhos e materiais necessários de acordo com C.E. na execução de :

6 3.2.1.1 Sapatas m3 10
7 3.2.1.2 Muro de Elevação m3 33
8 3.2.2 Fornecimento e assentamento do pavimento a cubos de granito 10*10cm assente sobre a almofada de areia a traço seco, incluindo tapamento de juntas a traço de

cimento e areia liquido e compactação por meios mecânicos, na zona do alargamento.
m2 11

 3.3 Muro em Alvenaria de Pedra - Pinho
 3.3.1 Fornecimento, fabrico e colocação de betão ciclópico, constituído por betão (C16/20) e rachão granítico (80-150mm), incluindo, cofragem, descofragem, escoramentos, movimento

de terras, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e demãos trabalhos e materiais necessários de acordo com C.E. na execução de :
9 3.3.1.1 Sapatas m3 12,5

10 3.3.2 Fornecimento e execução de muro em alvenaria de granito em aparelho irregular com junta seca, incluindo todos os movimento de terras necessários, demais trabalhos
necessários de acordo com C. E.

m3 50

11 3.3.3 Fornecimento e assentamento de bloco de cimento 50*20*20cm, incluindo travamento (pilares e lintel) em betão armado e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 25
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