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Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 14/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessorios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de
acabamentos, memoéria descritiva, caderno de encargos, etc.
1 Higiene e Seguranca
1 11 Encargos inerentes & instalagdo e manutengao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 Estaleiro
2 2.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisérias de acordo com a|vg 1
legislagédo em vigor.
3 Muros Alvenaria de Pedra e Betédo Ciclépico
31 Muro em Alvenaria de Pedra - Comenda
3.1.1 Fornecimento, fabrico e colocacgéo de betdo ciclopico, constituido por betdo (C16/20) e rachao granitico (80-150mm), incluindo, cofragem, descofragem, escoramentos, movimento
de terras, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e demaos trabalhos e materiais necessarios de acordo com C.E. na execuc¢éao de :
3 3.1.1.1 Sapatas m3 21
4 3.1.2 Fornecimento e execugéo de muro em alvenaria de granito em aparelho irregular com junta seca, incluindo todos os movimento de terras necessarios, demais trabalhos | m2 105
necessarios de acordo com C. E.
5 3.1.3 Execucédo de aterro com terras de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos | m3 525
complementares.
3.2 Muro em Alvenaria de Alvenaria de Betdo Ciclopica - Cabria
3.21 Fornecimento, fabrico e colocagdo de betédo ciclopico, constituido por betdo (C16/20) e rach&o granitico (80-150mm), incluindo cofragem, descofragem, escoramentos, drenagens
do tardoz dos muros, barbacas, vibragdo, movimento de terras escavagdo e aterros na tardoz do muro com terras de empréstimo , remocdo do muro existente onde necessario e
demados trabalhos e materiais necessarios de acordo com C.E. na execugéo de :
6 3.2.11 Sapatas m3 10
7 3.21.2 Muro de Elevagéo m3 33
8 ([3.22 Fornecimento e assentamento do pavimento a cubos de granito 10*10cm assente sobre a almofada de areia a traco seco, incluindo tapamento de juntas a traco de [ m2 11
cimento e areia liquido e compactagéo por meios mecanicos, na zona do alargamento.
3.3 Muro em Alvenaria de Pedra - Pinho
3.3.1 Fornecimento, fabrico e colocagéo de betédo ciclopico, constituido por betdo (C16/20) e rachdo granitico (80-150mm), incluindo, cofragem, descofragem, escoramentos, movimento
de terras, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado e demaos trabalhos e materiais necessarios de acordo com C.E. na execucdo de :
9 3.3.11 Sapatas m3 12,5
10 (3.3.2 Fornecimento e execugéo de muro em alvenaria de granito em aparelho irregular com junta seca, incluindo todos os movimento de terras necessarios, demais trabalhos | m3 50
necessarios de acordo com C. E.
11 |3.3.3 Fornecimento e assentamento de bloco de cimento 50*20*20cm, incluindo travamento (pilares e lintel) em betdo armado e todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 25
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