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Procedimento CP/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 01 ESTALEIRO
1 01.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição  do estaleiro, incluindo vedação das zonas de trabalho,

deslocação de equipamentos, assim como trabalhos necessários para garantir a segurança do pessoal em obra e visitantes, de acordo
com o PSS, nos termos das alíneas a) e b) do art.º 350 do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro.

vg 1 0 0,00

2 01.2 Implementação de fichas de procedimentos de segurança, executadas de acordo com o Caderno de Encargos, incluíndo  todos os
trabalhos indispensáveis ao cumprimento das mesmas, e legislação aplicável em vigor.

vg 1 0 0,00

3 01.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de cartazes, a colocar na zona da obra de forma visível e com as dimensões e legendas
constantes do C.E..

UN 2 0 0,00

4 01.4 Fornecimento e montagem  de cartaz em acrilico, com caracter defenitivo,  a fixar no imóvel após o terminos dos trabalhos, de forma bem
visível e com as dimensões e legendas constantes do C.E..

UN 1 0 0,00

 02 TRABALH. PREPARATÓRIOS
 02.1 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de andaimes, homologados, em paredes exteriores da fachada, incluindo parapeitos, rodapés, escadas de acesso e redes

plásticas de protecção, a fim de dar apoio aos trabalhos de intervenção nas coberturas e paredes exteriores.
5 02.1.1 Zona da Nave (ilipsodal) m2 672 0 0,00
6 02.1.2 Torre Sineira m2 383 0 0,00
7 02.1.3 Zona da sacristia m2 485 0 0,00
 02.2 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de andaimes, homologados, no interior da Nave e Capela Mor, incluindo parapeitos, rodapés, escadas de acesso e redes

plásticas de protecção, a fim de dar apoio aos trabalhos de intervenção em paredes interiores.
8 02,1 Zona da Nave Superf. elipsodal m2 500,96 0 0,00
9 02,2 Zona da Capela Mor m2 253,84 0 0,00
 02.3 Idem, Idem em tectos abobadados, formando escada para permitir trabalhos de reparação nas abobodas.( Área da carote esférica ).

10 0.2.3.1 Zona da Nave m2 369,46 0 0,00
11 0.2.3.2 Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00
12 02.4 Fornecimento, montagem e desmontagem de plataforma de  andaime móvel, com 5,00m de altura, devidamente contraventada, 

incluindo parapeitos, rodapés e escada de acesso, a fim de dar apoio aos trabalhos de carotagem da parede das arcadas do claustro e
montagem do travamento do mesmo.

vg 1 0 0,00

13 02.7 Acompanhamento arqueológico presencial de todas as operações que envolvam intrusão no subsolo, picagem de rebocos e estruturas
murais com o subsequente levantamento, registo e tratamento da informação coletada assim como todos os registos necessários ao
cumprimento integral do disposto no art. 15º, do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro.

vg 1 0 0,00

 03 DEMOLIÇÕES
 03.1 Execução em obra de levantamento cuidadoso de telha de aba normal e caleiro romano, incluindo seu apeamento,  arrumo da que se encontrar em boas condiçõesem local de

depósito no perimetro do mosteiro, e remoção da restante para vazadouro autorizado.
 03.1.1 Cobertura - Medição na vertente

14 03.1.1.1 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
15 03.1.1.2 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
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 03.2 Execução em obra de levantamento cuidadoso de ripa e barrotame, incluindo seu apeamento, e remoção do mesmo para vazadouro autorizado.
 03.2.1 Cobertura - Medição na vertente

16 03.2.1.1 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
17 03.2.1.2 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
 03.3 Abertura das juntas da alvenaria, que apresentem argamassas deterioradas, inadequadas ou com perda de função, Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a

uma boa execução da intervenção, e ainda remoção dos produtos resultantes para vazadouro autorizado, em paredes exteriores.
18 03,3,1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
19 03.3.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00
 03.3.3 Torre Sineira

20 03.3.3.1 Exterior m2 129,2 0 0,00
21 03.3.3.2 Interior m2 89,6 0 0,00
22 03.3.4 Pinásios m2 25,37 0 0,00
23 03.3.5 Base da cúpula m2 9,04 0 0,00
24 03.3.5.1 a deduzir: m2 -14,56 0 0,00
 03.4 Idem, Idem em cimalhas exteriores da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
 03.4.1 Cimalhas interiores

25 03.4.1.1 Nave ml 44,8 0 0,00
26 03.4.1.2 Capela Mor ml 40,2 0 0,00
 03.4.2 Cimalhas exteriores

27 03.4.2.1 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
28 03.4.2.2 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
29 03.4.2.3 Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
 03.5 Picagem de rebocos em paredes interiores, incluindo limpeza e remoção de entulhos, para vazadouro autorizado.

30 03.5.1 Zona da Nave m2 515,2 0 0,00
31 03.5.2 Capela Mor m2 240 0 0,00
 0.3.6 Picagem de rebocos em tectos abobadados, na zona da nave e capela mor, incluindo limpeza e remoção de entulhos, para vazadouro autorizado.

32 03.6.1 Zona da Nave m2 369,47 0 0,00
33 03.6.2 Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00
 03.7 Execução em obra de abertura de caixa, a executar no centro da parede de alvenaria, para embebimento de freixal metálico, de modo a acertar a inclinação da água do telhado com

a cimalha e beirado, incluindo remoção de produtos resultantes a vazadouro autorizado.
34 03.7.1 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
35 03.7.2 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
36 03.8 Limpeza final de toda a obra e zonas anexas, que serviram de apoio aos trabalhos, incluindo remoção dos produtos resultantes a

vazadouro autorizado.
vg 1 0 0,00

 08 ESTRUTURAS METÁLICAS
 08.1 Coberturas
 08.1.1 Fornecimento e aplicação em obra de perfil HE280M, formando poligono com 25 lados e com um comprimento equivalente ao comprimento de uma circunferência inscrita, com

2.5m de diametro, incuindo corte e soldadura nos topos, devidamente solidarizada com cordão continuo e uniforme, tudo pronto a receber vigas estruturais INP280, decapagem a
jato de granalha de aço, metalização a zinco fundido, e ainda pintura com primário epoxi dois componentes e acabamento com  duas demãos de esmalte apropriado para aparelho
epoxi.

37 08.1.1.1 Anel superior da cobertura da Nave kg 1483,65 0 0,00
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 08.1.2 Fornecimento e aplicação em obra de perfil HE280B, formando freixal poligonal com 26 lados, com comprimento total igual á das paredes da Nave, em forma eliptica, incuindo corte
e soldadura nos topos devidamente solidarizada com cordão continuo e uniforme, tudo pronto a receber vigas estruturais INP280, decapagem a jato de granalha de aço,
metalização a zinco fundido, e ainda pintura com primário epoxi dois componentes e acabamento com  duas demãos de esmalte apropriado para aparelho epoxi.

38 08.1.2.1 Anel inferior da cobertura da Nave. kg 6371,58 0 0,00
39 08.1.2.2 Freixal capela mor kg 4738 0 0,00
 08.1.3 Fornecimento e aplicação em obra de perfil IPN280, em execução de vigas estruturais da cobertura da nave, incuindo corte e soldadura nos topos devidamente solidarizada com

cordão continuo e uniforme, tudo pronto a receber madres OM 80x50.2.5, decapagem a jato de granalha de aço, metalização a zinco fundido, e ainda pintura com primário epoxi
dois componentes e acabamento com  duas demãos de esmalte apropriado para aparelho epoxi.

40 08.1.3.1 Zona da Nave kg 11780,05 0 0,00
 08.1.4 Fornecimento e aplicação em obra de perfil IPN200, em execução de vigas estruturais da cobertura da capela mor, incuindo corte e soldadura nos topos devidamente solidarizada

com cordão continuo e uniforme, tudo pronto a receber madres OM 80x50.2.5, decapagem a jato de granalha de aço, metalização a zinco fundido, e ainda pintura com primário
epoxi dois componentes e acabamento com  duas demãos de esmalte apropriado para aparelho epoxi.

41 08-1.5 Zona da Capela Mor kg 3055,44 0 0,00
 08.1.5 Fornecimento e execução em obra de estrutura secundária em aço galvanizado, constituida por perfil Omega OM80.50.2,5 mm, espaçados 0.84m ao eixo, fixos por meio de

parafusos autorroscantes aos perfis INP, incluindo cortes de modo a manter a esteroctomia das águas, desperdicios,  parafusos de fixação autorrocantes, prontos a receber painéis
de OSB com 16mm de espessura.

 08.1.5.1 Cobertura da Nave
42 08.1.5.2 1º Nivel ml 51,95 0 0,00
43 08.1.5.3 2º Nivel ml 51,11 0 0,00
44 08.1.5.4 3º Nivel ml 39,86 0 0,00
45 08.1.5.5 4º Nivel ml 32,61 0 0,00
46 08.1.5.6 5º Nivel ml 35,27 0 0,00
47 08.1.5.7 6º Nivel ml 26,96 0 0,00
48 08.1.5.8 7º Nivel ml 25,16 0 0,00
49 08.1.5.9 8º Nivel ml 21,01 0 0,00
50 08.1.5.10 9 ºNivel ml 14,47 0 0,00
51 08.1.5.11 10º Nivel ml 9,74 0 0,00
52 08.1.5.12 11º Nivel ml 5,03 0 0,00
53 08.1.5.13 Capela Mor ml 163,92 0 0,00
 08.2 Travamento Estrutural de Paredes das Arcadas do Claustro
 08.2.1 Execução em obra de carotagens diametro 40 mm, em atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 1,20 de espessura, a executar nas parede das arcadas do claustro,

trabalhando sobre plataforma de andaime móvel, para posterior fixação de ancoragens.
54 08.2.1.1 Zona do claustro. UN 8 0 0,00
 08.2.2 Idem, Idem, em execução em obra de carotagens diametro 40 mm, em  atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 1,00 de espessura.

55 08.2.3 Zona do claustro. UN 8 0 0,00
 08.2.3 Fornecimento e colocação em obra, devidamente posicionado, (dois por cada ala do claustro) de perfil tobular de secção quadrada, 150x150x8mm, em aço estrutural, em peças com

3,00m de comprimento, acabadas dos topos com uma chapa de aço com 350x350x8mm, com furo no centro de 40mm de diâmetro, devidamente sodilarizada por meio de soldadura,
incluido decapagem a jato de granalha de aço, metalização a zinco fundido, e ainda pintura com primário epoxi dois componentes e acabamento com  duas demãos de esmalte
apropriado para aparelho epoxi, trabalhando sobre plataforma móvel, no claustro interior.

56 08.2.3.1 Claustro interior UN 8 0 0,00
 08.2.4 Fornecimento e colocação em obra, devidamente posicionadas, de  chapas de aço com 350x350x8mm, com furo no centro de 40mm de diâmetro, incluido decapagem a jato de

granalha de aço, metalização a zinco fundido, e ainda pintura com primário epoxi dois componentes e acabamento com  duas demãos de esmalte apropriado para aparelho epoxi,
em execução de batente para fixação de ancoragens fixas e móveis.
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57 08.2.4.1 Claustro interior UN 16 0 0,00
 08.2.5 Fornecimento e execução em obra de ancoragens móveis, a executar do lado do claustro, constituidas por varão de aço da classe 950/1050 N/mm2, com diametro 32 mm e com

4.70m de comprimento, incluindo a placa de ancoragem  de 120x220x50 mm, porca cónica hexagonal com 50mm de comprimento, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema semelhante,
trabalhando sobre plataforma móvel, incluindo selagem da ancoragem com injecção de caldas apropriadas após aperto final.

58 08.2.5.1 Zona do claustro. UN 8 0 0,00
 08.2.6 Idem, Idem, em execução de ancoragens fixas, a executar do lado das paredes interiores, constituidas por placa de ancoragem QR-B(sem porca), com as dimensões de

140x165x90mm, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema equivalente, trabalhando sobre plataforma de andaime móvel, incluindo selagem da mesma através de injeção de caldas
apropriadas.

59 08.2.6.1 Zona do claustro. UN 8 0 0,00
 08.2.7 Execução em obra de aplicação de pré-esforço em ancoragens, aplicado á rotação, com chave dinamométrica sobre porca sextavada, pela introdução  de um momento de aperto

que produza um esforço axial de 100KN, injecção e selagem do respetivo varão e ancoragem, tendo em atenção as especificações tecnicas da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema
equivalente, a executar sobreplataforma de andaime, na zona do cluastro.

60 08.2.7.1 Zona do claustro. UN 8 0 0,00
 08.3 Travamento Estrutural  - Fissuração ( Tardoz da Capela Mor)

61 08.3.1 Execução em obra de carotagens diametro 200 mm, com 0,20 de profundidade, considerando o aproveitamento da carote para posterior
reposição, após fixação da  ancoragem, a executar na parede das arcadas do claustro, trabalhando sobre plataforma de andaime móvel.

UN 4 0 0,00

 08.3.2 Execução em obra de carotagens longitodinais, com diâmetro 50 mm, em atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 10,80 de comprimento, a executar na parede do
tardoz da Capela Mor, para posterior fixação de ancoragens.

62 08.3.2.1 Tardoz da Capela Mor UN 2 0 0,00
 08.3.3 Fornecimento e execução em obra de ancoragens activas, a executar de um dos lados do tardoz da parede, constituidas por varão de aço da classe 950/1050 N/mm2, com diametro

32 mm e com 10.80m de comprimento, incluindo a placa de ancoragem com cone de 140x165x35 mm, porca cónica hexagonal com 50mm de comprimento, da DYWIDAG - DSI, ou
outro sistema semelhante, trabalhando sobre plataforma móvel, incluindo selagem da ancoragem e respectivo varão em todo o seu comprimento, com injecção de caldas
apropriadas, após aperto final.

63 08.3.3.1 Tardoz da Capela Mor UN 2 0 0,00
 08.3.4 Idem, Idem, em execução de ancoragens fixas, a executar do outro lado da parede, constituidas por placa de ancoragem QR-B(sem porca), com as dimensões de 140x165x90mm,

da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema equivalente, trabalhando sobre plataforma de andaime, incluindo selagem da mesma através de injeção de caldas apropriadas.
64 083.4.1 Tardoz da Capela Mor UN 2 0 0,00
 08.3.5 Execução em obra de aplicação de pré-esforço em ancoragens, aplicado á rotação, com chave dinamométrica sobre porca sextavada, pela introdução  de um momento de aperto

que produza um esforço axial de 100KN, injecção e selagem do respetivo varão e ancoragem, tendo em atenção as especificações tecnicas da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema
equivalente, a executar sobreplataforma de andaime, na zona do cluastro.

65 08.3.5.1 Tardoz da Capela Mor UN 2 0 0,00
 08.3.6 Execução em obra de tamponamento dos furos de ancoragem de 200mm de diâmetro, com as carotes originais, inclindo refechamento de juntas.

66 08.3.6.1 Tardoz da Capela Mor UN 2 0 0,00
 09 ALVENARIAS
 09.1 Fornecimento e execução em obra de fechamento  de buracos na alvenaria, com uma dimenção média de 0.20x0.20m,  a fechar em toda a espessura da parede, incluindo

argamassa á base de cal, pozelana e areia amarela, incluindo refechamento de juntas.
67 09.1.1 Alçado Posterior (Capela Mor) UN 19 0 0,00
68 09.1.2 Alçado Lateral Esquerdo UN 17 0 0,00
69 09.1.3 Alçad. Principal (Entrada na nave) UN 6 0 0,00
70 09.1.4 Alçado Lateral Direito UN 16 0 0,00
 09.2 Tratamento de fendas e injecções
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 09.2.1 Fornecimento e execução em obra de refechamento de juntas com argamassa da Mapei, Mape-Antique CC, á base de cal hidráulica e ecopozolanas  e agregrados naturais, ou outra
de caracteristicas semelhantes, incluindo acerto de tonalidade e textura, colocação de tubos com uma densidade de 4 tubos por m2 de parede, acabadas e prontas a receber
posterior injecção de caldas consolidantes, em paredes exteriores.

71 09.2.1.1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
72 09.2.1.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00
 09.2.1.3 Torre Sineira

73 09.2.1.3.1 Exterior m2 129,2 0 0,00
74 09.2.1.3.2 Interior m2 89,6 0 0,00
75 09.2.1.4 Pinásios m2 25,37 0 0,00
76 09.2.1.5 Base da cúpula m2 9,04 0 0,00
77 09.2.1.6 a deduzir: m2 -14,56 0 0,00
 09.2.2 Idem , Idem  , em paredes interiores.

78 09.2.2.1 Zona da Nave m2 515,2 0 0,00
79 09.2.2.2 Capela Mor m2 240 0 0,00
 09.2.3 Fornecimento e execução em obra de injecção de caldas consolidantes, em alvenarias e abobodas, á base de cal e pozolana do tipo Mape Antique I, ou outra de caracteristicas

equivalentes, considerando um consumo de calda de 3 kg/m2.
80 09.2.3.1 Medição do art.º 03.3 kg 4070,79 0 0,00
81 09.2.3.2 Medição do art.º 03.5 kg 2265,6 0 0,00
82 09.2.3.3 Medição do art.º 03.6 kg 1634,97 0 0,00
 09.2.4 Fornecimento e execução em obra de corte final de tubos, após injecção e presa da calda, incluindo remates finais de acabamento de juntas.

83 09.2.4.1 Medição do art.º 03.3 ml 4070,79 0 0,00
84 09.2.4.2 Medição do art.º 03.5 ml 2265,6 0 0,00
85 09.2.4.3 Medição do art.º 03.6 ml 1634,97 0 0,00
 10 CANTARIAS
 10.1 Limp. e Restauro de Cantarias
 10.1.1 Fornecimento e aplicação de produto herbícida sistémico, tipo \"Roudap Ultra\", ou outro de caracteristicas semelhantes, nos ciclos necessários, para remoção de vegetação

superior instalada em juntas e fissuras da pedra; posterior limpeza e remoção da vegetação e respectivas raízes. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
uma boa execução da intervenção.Nota: devem ser considerados os tempos de cura indicados pelo fabricante, de modo a permitir a secagem total das raízes, para a sua completa
remoção.

86 10.1.1.1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
87 10.1.1.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00
 10.1.1.3 Torre Sineira

88 10.1.1.3.1 Exterior m2 129,2 0 0,00
89 10.1.1.3.2 Interior m2 89,6 0 0,00
90 10.1.1.4 Pinásios m2 25,37 0 0,00
91 10.1.1.5 Base da cúpula m2 9,04 0 0,00
92 10.1.1.6 a deduzir: m2 -14,56 0 0,00
 10.1.2 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
 10.1.2.1 Cimalhas interiores

93 10.1.2.2 Nave ml 44,8 0 0,00
94 10.1.2.3 Capela Mor ml 40,2 0 0,00
 10.1.2.4 Cimalhas exteriores

95 10.1.2.4.1 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
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96 10.1.2.4.2 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
97 10.1.2.7 Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
 10.1.3 Fornecimento e aplicação em obra de biocida à base de sais amónia quaternária, em três demãos, com espassamento minimo de 20 dias, a fim de liquidar todas as colónias

bacteriológicas e fungicidas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. Incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a uma boa execução da intervenção.nota: devem ser respeitados os tempos de cura indicados pelo fabricante, de modo a permitir a secagem total das raízes e
completa remoção.

98 10.1.3.1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
99 10.1.3.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00
 10.1.3.3 Torre Sineira

100 10.1.3.3.1 Exterior m2 129,2 0 0,00
101 10.1.3.3.2 Interior m2 89,6 0 0,00
102 10.1.3.4 Pinásios m2 25,37 0 0,00
103 10.1.3.5 Base da cúpula m2 9,04 0 0,00
104 10.1.3.6 a deduzir: m2 -14,56 0 0,00

 10.1.4 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
 10.1.4.1 Cimalhas interiores

105 10.1.4.1.1 Nave ml 44,8 0 0,00
106 10.1.4.1.2 Capela Mor ml 40,2 0 0,00

 10.1.4.2 Cimalhas exteriores
107 10.1.4.3 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
108 10.1.4.4 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
109 10.1.4.5 Torre Sineira ml 34,4 0 0,00

 10.1.5 Lavagem de superfícies de pedra acompanhada de escovagem macia, executada entre ciclos de aplicação de biocida, até à obtenção do grau de limpeza pretendido, Incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e a uma boa execução da intervenção.

110 10.1.5.1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
111 10.1.5.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00

 10.1.5.3 Torre Sineira
112 10.1.5.3.1 Exterior m2 129,2 0 0,00
113 10.1.5.3.2 Interior m2 114,97 0 0,00

 10.1.5.4 Pinásios
114 10.1.5.5 Base da cúpula m2 9,04 0 0,00
115 10.1.5.6 a deduzir: m2 -14,56 0 0,00

 10.1.6 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
 10.1.6.1 Cimalhas interiores

116 10.1.6.2 Nave ml 44,8 0 0,00
117 10.1.6.3 Capela Mor ml 40,2 0 0,00

 10.1.6.3 Cimalhas exteriores
118 10.1.6.3.1 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
119 10.1.6.3.2 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
120 10.1.6.3.3 Torre Sineira ml 34,4 0 0,00

 10.1.7 Lavagem de superfícies de pedra onde existam filmes e crostas negras através de nebulização de água com equipamento fixo em braços articulados que permita a regulação do
fluxo, acompanhada de escovagem com escova macia de pêlo de nylon. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma boa execução da intervenção, em
paredes exteriores.
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121 10.1.7.1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
122 10.1.7.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00

 10.1.7.3 Torre Sineira
123 10.1.7.3.1 Exterior m2 129,2 0 0,00
124 10.1.7.3.2 Interior m2 89,6 0 0,00
125 10.1.7.4 Pinásios m2 25,37 0 0,00
126 10.1.7.5 Base da cúpula m2 9,04 0 0,00
127 10.1.7.6 a deduzir: m2 -14,56 0 0,00

 10.1.8 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
 10.1.8.1 Cimalhas interiores

128 10.1.8.2 Nave ml 44,8 0 0,00
129 10.1.8.3 Capela Mor ml 40,2 0 0,00

 10.1.8.4 Cimalhas exteriores
130 10.1.8.5 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
131 10.1.8.6 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
132 10.1.8.7 Torre Sineira ml 34,4 0 0,00

 10.1.9 Limpeza quimica com ou sem aplicação de compressas para remoção de sujidade mais persistente. Serão necessários ensaios prévios  para escolha das soluções e concentrações
a adoptar. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma boa execução da intervenção, em paredes exteriores, considerando uma area de 50% da área total.

133 10.1.9.1 Zona da Capela Mor m2 678,47 0 0,00
 10.1.10 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
 10.1.10.1 Cimalhas interiores

134 10.1.10,1.
1

Nave ml 44,8 0 0,00

135 10.1.10.1.
2

Capela Mor ml 40,2 0 0,00

 10.1.10.2 Cimalhas exteriores
136 10.1.10.2.

1
Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00

137 10.1.10.2.
2

Zona da Nave ml 57,1 0 0,00

138 10.1.10.2.
3

Torre Sineira ml 34,4 0 0,00

139 10.1.11 Consolidação das superfícies que apresentem fenómenos de desagregação, pulverização, escamação, esfoliação, ou outros
semelhantes, pela aplicação de produto consolidante à base de silicato de etilo. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a uma boa execução da intervenção, a executar em zonas com cerca de 1,0x1.2m.

UN 12 0 0,00

 10.1.12 Colagem de elementos fracturados com aplicação de resina epóxida especifica para o efeito; se necessário com a aplicação de varões de aço inox roscado ou varões de fibra de
vidro. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma boa execução da intervenção.

140 10.1.12.1 Reposição de volumes com argamassa de cal hidráulica NHL3.5 e inertes isentos de sais soluveis, com uma  textura e tom a ficar
integrados com o envolvente das cantarias, Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma boa execução da
intervenção, em reposição de lacunas em cimalhas.

UN 15 0 0,00

 11 CARPINTARIAS
 11.1 Revestimen. e Guarnecimentos
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 11.1.1 Fornecimento e assentamento de chapas de OSB com 16mm de espessura, ou outras equivalentes, assentes sobre estrutura secudária metálica, formada por perfis OM80.50x2,5
espaçados0.84m ao eixo, incluindo abertura de rebaixo á meia madeira, para encaixe de placas, colocação de cordão de silicone para colagem e vedação da junta, parafusos de
fixação autorroscantes em aço metalizado, cortes e demais trabalhos acessórios e complementares.

 11.1.1.1 Cobertura - Medição na vertente
141 11.1.1.2 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
142 11.1.1.3 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

 11.2 Vãos
 11.2.1 Fornecimento e assentamento em obra, de porta  de duas folhas de batente, almofadadas,  com 2.70x4.30x0.08m, incluindo, aros com secção de 0.10x0.08m,  em madeira de

castanho maciça,  ferragens em aço inox, fechadura de alta segurança de embutir com duplo palhetão e tranca em baixo e em cima, com possibilidade de igualar segredo em várias
fechaduras, referencia 57265/60 da CISA, ou outra de caracteristicas semelhantes, dois ferrolhos em aço inox de alta resistência, puchador e ainda  pintura a duas demãos de
primário, seguida de operações preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a três demãos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente,  demais 
acessórios e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar, com a designação V.1.

 11.2.1.1 Interior da Nave
143 11.2.1.2 V.1 UN 1 0 0,00

 11.2.2 Idem, Idem, em execução de vão de duas folhas de batente, almofadadas, mas com 1.10x2.35x0.07, aros com seção 0.10x0.07m, com a designação de V.5.
 11.2.2.1 Interior da Nave

144 11.2.2.2 V.5 UN 6 0 0,00
 11.2.3 Fornecimento e assentamento em obra, de Janela  de uma folha fixa, com 1.80x3.40x0.07m, incluindo, aros com secção de 0.10x0.07m,  em madeira de castanho, maciça, incluindo

vidros translucidos com 0.75x0.75m e 6mm espessura, ferragens em aço inox, e ainda  pintura a duas demãos de primário, seguida de operações preliminares de pintura ( tomar de
massa, barrar e lixar), acabada a três demãos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente,  demais  acessórios e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar,
com a designação V.2.

 11.2.3.1 Interior da Nave
145 11.2.3.2 V.2 UN 1 0 0,00

 11.2.4 Fornecimento e assentamento em obra, de vão de duas folhas de batente e badeira fixa, com as dimensões totais de 1.35x3.30x0.07m, bandeira com 1.35x1.05m, incluindo aros com
secção de 0.10x0.07m,  em madeira de maciça de castanho, vidros translucidos na bandeira com 6mm espessura, ferragens em aço metalizado, e ainda  pintura a duas demãos de
primário, seguida de operações preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a três demãos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente,  demais 
acessórios e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar, com a designação V.3.

 11.2.4.1 Interior da Nave
146 11.2.4.2 V.3 UN 1 0 0,00

 11.2.5 Fornecimento e assentamento em obra, de vão de um folha fixo, com folha preenchida com vidro translucido com 6mm de espessura, com as dimensões  de 1.50x3.30x0.07m, verga
curva, em madeira maciça de castanho, incluindo aros com a secção de 0.10x0.07m, ferragens em aço metalizado, e ainda  pintura a duas demãos de primário, seguida de
operações preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a três demãos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente,  demais  acessórios e trabalhos
complementares, tudo pronto a funcionar, com a designação V.4.

 11.2.5.1 Interior da Nave
147 11.2.5.2 V.4 UN 1 0 0,00

 11.2.6 Fornecimento e assentamento em obra, de vão de um folha fixo, com folha preenchida com vidro translucido com 6mm de espessura, com as dimensões  de 0.60x1.40x0.07m, em
madeira maciça de castanho, incluindo aros com a secção de 0.07x0.07m, ferragens em aço metalizado, e ainda  pintura a duas demãos de primário, seguida de operações
preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a três demãos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente,  demais  acessórios e trabalhos
complementares, tudo pronto a funcionar, com a designação V.6.

 11.2.6.1 Interior da Nave
148 11.2.6.2 V.6 UN 2 0 0,00
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 11.2.7 Fornecimento e assentamento em obra, de vão de um folha fixo, com folha preenchida com vidro translucido com 6mm de espessura, com as dimensões  de 1.35x2.00x0.07m, em
madeira maciça de castanho, incluindo aros com a secção de 0.07x0.07m, ferragens em aço metalizado, e ainda  pintura a duas demãos de primário, seguida de operações
preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a três demãos de esmalte tipo Hamerite da Robialac, ou outro equivalente,  demais  acessórios e trabalhos
complementares, tudo pronto a funcionar, com a designação V.7.

 11.2.7.1 Interior da Nave
149 11.2.7.2 V.7 UN 2 0 0,00

 14 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 14.1 Isolamentos térmicos
 14.1.1 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico tipo Roofmate da Dow ou outro de caracteristicas semelhantes, com 0.05m de espessura, assente por meio de borboletas

apropriadas sobre placas de OSB, incluindo estas, cortes e demais  trabalhos acessórios e complementares, na cobertura.
 14.1.1.1 Cobertura - Medição na vertente

150 14.1.1.2 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
151 14.1.1.3 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

 14.2 Impermeabilizações
 14.2.3 Fornecimento e aplicação em obra de tela transpirante do tipo TeloTex Fan 140 da ODEM Portugal, ou outra de qualidade e caracteristicas semelhantes, em execução de subtelha

de  impermeabilização.
 14.2.3.1 Cobertura - Medição na vertente

152 14.2.3.2 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
153 14.2.3.3 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

 15 REVESTIMENTOS
 15.1 Massas Grossas
 15.1.1 Emboço e reboco  com argamassa de cal hidráulica e areia grossa, ao traço 2:0.5:7, para posterior acabamento a areado fino a aplicar na parte superior das abobodas, para

regularização e protecção.
154 15.1.1.2 Zona da Nave m2 343,4 0 0,00
155 15.1.1.3 Zona da Capela Mor m2 176 0 0,00

 15.1.2 Fornecemento e execução em obra de meio fio de regularização, a executar na parte superior das paredes de alvenaria, que vão suportar os freixais metálicos, com 0.10m de altura
média, executado com argamassa de cimento, areia e areão grosso, ao traço 1:3:1, a fim de nivelar e acabar superiormente as paredes de alvenaria de pedra.

156 15.1.2.1 Zona da Nave m2 109,28 0 0,00
157 15.1.2.2 Zona da Capela Mor m2 88,8 0 0,00

 15.1.3 Execução emboço esboço a argamassa de cal  e areia fina, para posterior aplicação de estuque tradicional, em tectos abobadados.
158 15.1.3.1 Zona da Nave m2 369,47 0 0,00
159 15.1.3.2 Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00

 15.1.3 Idem Idem, para posterior aplicação de estuque tradicional, em paredes interiores.
160 15.1.3.1 Zona da Nave m2 515,2 0 0,00
161 15.1.3.2 Capela Mor m2 240 0 0,00

 15.2 Massas finas
 15.2.1 Esboço a argamassa de cal gesso e areia fina, com acabamento afagado, em execução de estuque tradicional, em tectos abobadados.

162 15.2.1.1 Zona da Nave m2 369,47 0 0,00
163 15.2.1.2 Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00

 15.2.1 Esboço a argamassa de cal gesso e areia fina, com acabamento afagado, em execução de estuque tradicional, em paredes interiores.
164 15.2.1.1 Zona da Nave m2 515,2 0 0,00
165 15.2.1.2 Capela Mor m2 240 0 0,00

 16. REVESTIMENTO DA COBERTURA
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 16.1 Fornecimento e assentamento de contraripa em madeira de pinho tratado em autoclave,  com a secção de 50x25 mm, espaçadas a 0.37m, incluindo fixação por meio de  parafusos
em aço inox autorroscantes, com anilha, cortes e demais trabalhos acessórios.

 16.1.1 Cobertura - Medição na vertente
166 16.1.1.1 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
167 16.1.1.2 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

 16.2 Fornecimento e assentamento de ripa em madeira de pinho tratado em autoclave,  com a secção de 50x25 mm, espaçadas a 0.37m, incluindo fixação por meio de  parafusos em aço
inox autorroscantes, com anilha, cortes e demais trabalhos acessórios.

 16.2.1 Cobertura - Medição na vertente
168 16.2.2 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
169 16.2.3 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

 16.3 Fornecimento e assentamento em obra de Telha Ibérica da margon, referência vermelho natural, ou outra equivalente, assente  sobre ripa de pinho tratado,  a aplicar na zona da
Nave, cobertura eliptica, dividida em 25 gomos, incluindo cortes, remates e demais acessórios.

 16.3.1 Cobertura - Medição na vertente
170 16.3.2 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00

 16.4 Fornecimento e assentamento em obra de Telha Ibérica da margon, referência vermelho natural, ou outra equivalente, assente  sobre ripa de pinho tratado,  a aplicar na zona da
Capela Mor, duas águas, incluindo cortes, remates e demais acessórios.

 16.4.1 Cobertura - Medição na vertente
171 16.4.2 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

 16.5 Fornecimento e assentamento em obra de Telha Ibérica da margon, referência vermelho natural, ou outra equivalente, assente  sobre ripa de pinho tratado,  a aplicar na zona da
Nave, cobertura eliptica, dividida em 25 gomos, incluindo cortes, remates e demais acessórios, mas com janela de ventilação, considerando uma distribuição uniforme de uma telha
por cada 10,00 m2.

172 16.5.1 Cobertura - Medição na vertente                        m2 UN 55 0 0,00
 16.6 Fornecimento e assentamento de cumes  para a telha Ibérica da Margon, referência vermelho natural, ou outra equivalente, assentes  com argamassa de cal e areia ao traço 1:7,

incluindo cortes, remates e demais acessórios.
173 16.6.1 Cumieiras na zona da Nave ml 245,93 0 0,00
174 16.6.2 Cumieiras na zona da Capela Mor ml 25,3 0 0,00

 16.7 Fornecimento e assentamento de revessas e contra revessas em chapa lisa de zinco, nº. 12 (0.66 mm de espessura), em execução de remates do plano das águas com o plano
vertical das paredes de encontro, incluindo, fixações, remates, demais acessórios e trabalhos complementares, tudo acabado e pronto a receber águas pluviais.

175 16.7.1 Zona da Nave Central ml 10,9 0 0,00
176 16.7.2 Zona da Capela Mor ml 16,46 0 0,00

Total 0,00
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