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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
01 ESTALEIRO
1 |[01.1 Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo vedacao das zonas de trabalho, | vg 1 0 0,00
deslocacéo de equipamentos, assim como trabalhos necessarios para garantir a seguranga do pessoal em obra e visitantes, de acordo
com o PSS, nos termos das alineas a) e b) do art.° 350 do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.
2 01.2 Implementagdo de fichas de procedimentos de seguranga, executadas de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo todos os|vg 1 0 0,00
trabalhos indispenséaveis ao cumprimento das mesmas, e legislagdo aplicavel em vigor.
3 01.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de cartazes, a colocar na zona da obra de forma visivel e com as dimensdes e legendas | UN 2 0 0,00
constantes do C.E..
4 01.4 Fornecimento e montagem de cartaz em acrilico, com caracter defenitivo, a fixar no imével apoés o terminos dos trabalhos, de forma bem | UN 1 0 0,00
visivel e com as dimensdes e legendas constantes do C.E..
02 TRABALH. PREPARATORIOS
02.1 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de andaimes, homologados, em paredes exteriores da fachada, incluindo parapeitos, rodapés, escadas de acesso e redes
plasticas de proteccéo, a fim de dar apoio aos trabalhos de intervengéo nas coberturas e paredes exteriores.
5 02.1.1 Zona da Nave (ilipsodal) m2 672 0 0,00
6 02.1.2 Torre Sineira m2 383 0 0,00
7 ]02.1.3 Zona da sacristia m2 485 0 0,00
02.2 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de andaimes, homologados, no interior da Nave e Capela Mor, incluindo parapeitos, rodapés, escadas de acesso e redes
plasticas de proteccéo, a fim de dar apoio aos trabalhos de intervengéo em paredes interiores.
8 02,1 Zona da Nave Superf. elipsodal m2 500,96 0 0,00
9 02,2 Zona da Capela Mor m2 253,84 0 0,00
02.3 Idem, Idem em tectos abobadados, formando escada para permitir trabalhos de reparacéo nas abobodas.( Area da carote esférica).
10 (0.2.3.1 Zona da Nave m2 369,46 0 0,00
11 |0.2.3.2 Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00
12 |02.4 Fornecimento, montagem e desmontagem de plataforma de andaime moével, com 5,00m de altura, devidamente contraventada, |vg 1 0 0,00
incluindo parapeitos, rodapés e escada de acesso, a fim de dar apoio aos trabalhos de carotagem da parede das arcadas do claustro e
montagem do travamento do mesmo.
13 (02.7 Acompanhamento arqueolégico presencial de todas as operagbes que envolvam intrusdo no subsolo, picagem de rebocos e estruturas | vg 1 0 0,00
murais com o subsequente levantamento, registo e tratamento da informagdo coletada assim como todos os registos necessarios ao
cumprimento integral do disposto no art. 15°, do Decreto-Lei n.° 164/2014, de 4 de novembro.
03 DEMOLICOES
03.1 Execucdo em obra de levantamento cuidadoso de telha de aba normal e caleiro romano, incluindo seu apeamento, arrumo da que se encontrar em boas condic6esem local de
deposito no perimetro do mosteiro, e remocéao da restante para vazadouro autorizado.
03.1.1 Cobertura - Medicdo na vertente
14 03.1.1.1 |Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
15 |03.1.1.2 |Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
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03.2 Execucdo em obra de levantamento cuidadoso de ripa e barrotame, incluindo seu apeamento, e remog¢&do do mesmo para vazadouro autorizado.
03.2.1 Cobertura - Medicdo na vertente
16 |03.2.1.1 |Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
17 ]03.2.1.2 |Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
03.3 Abertura das juntas da alvenaria, que apresentem argamassas deterioradas, inadequadas ou com perda de fun¢ao, Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a
uma boa execucgao da intervencao, e ainda remocéao dos produtos resultantes para vazadouro autorizado, em paredes exteriores.
18 ]03,3,1 Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
19 (03.3.2 Zona da Nave m2 809,07 0 0,00
03.3.3 Torre Sineira
20 |03.3.3.1 |Exterior m2 129,2 0 0,00
21 |03.3.3.2 |Interior m2 89,6 0 0,00
22 [03.34 Pinasios m2 25,37 0 0,00
23 |03.35 Base da cupula m2 9,04 0 0,00
24 103.3.5.1 |adeduzir: m2 -14,56 0 0,00
03.4 Idem, Idem em cimalhas exteriores da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
03.4.1 Cimalhas interiores
25 [03.4.1.1 [Nave ml 44,8 0 0,00
26 |03.4.1.2 [Capela Mor ml 40,2 0 0,00
03.4.2 Cimalhas exteriores
27 103.4.2.1 |Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
28 ]03.4.2.2 |Zonada Nave ml 57,1 0 0,00
29 103.4.2.3 |Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
03.5 Picagem de rebocos em paredes interiores, incluindo limpeza e remocao de entulhos, para vazadouro autorizado.
30 |03.5.1 Zona da Nave m2 515,2 0 0,00
31 ]035.2 Capela Mor m2 240 0 0,00
0.3.6 Picagem de rebocos em tectos abobadados, na zona da nave e capela mor, incluindo limpeza e remocé&o de entulhos, para vazadouro autorizado.
32 ]03.6.1 Zona da Nave m2 369,47 0 0,00
33 |03.6.2 Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00
03.7 Execucdo em obra de abertura de caixa, a executar no centro da parede de alvenaria, para embebimento de freixal metalico, de modo a acertar a inclinagdo da agua do telhado com
a cimalha e beirado, incluindo remocéo de produtos resultantes a vazadouro autorizado.
34 ]03.7.1 Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
35 |03.7.2 Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
36 |03.8 Limpeza final de toda a obra e zonas anexas, que serviram de apoio aos trabalhos, incluindo remogéo dos produtos resultantes a|vg 1 0 0,00
vazadouro autorizado.
08 ESTRUTURAS METALICAS
08.1 Coberturas
08.1.1 Fornecimento e aplicagdo em obra de perfil HE280M, formando poligono com 25 lados e com um comprimento equivalente ao comprimento de uma circunferéncia inscrita, com
2.5m de diametro, incuindo corte e soldadura nos topos, devidamente solidarizada com cordao continuo e uniforme, tudo pronto a receber vigas estruturais INP280, decapagem a
jato de granalha de ago, metalizagédo a zinco fundido, e ainda pintura com primario epoxi dois componentes e acabamento com duas demé&os de esmalte apropriado para aparelho
epoxi.
37 [08.1.1.1 [Anel superior da cobertura da Nave [kg | 1483,65] 0] 0,00
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08.1.2 Fornecimento e aplicacdo em obra de perfil HE280B, formando freixal poligonal com 26 lados, com comprimento total igual & das paredes da Nave, em forma eliptica, incuindo corte
e soldadura nos topos devidamente solidarizada com corddo continuo e uniforme, tudo pronto a receber vigas estruturais INP280, decapagem a jato de granalha de aco,
metalizag¢do a zinco fundido, e ainda pintura com primario epoxi dois componentes e acabamento com duas demé&os de esmalte apropriado para aparelho epoxi.
38 |08.1.2.1 |[Anelinferior da cobertura da Nave. kg 6371,58 0 0,00
39 ]08.1.2.2 |Freixal capela mor kg 4738 0 0,00
08.1.3 Fornecimento e aplicacdo em obra de perfil IPN280, em execucdo de vigas estruturais da cobertura da nave, incuindo corte e soldadura nos topos devidamente solidarizada com
cordé@o continuo e uniforme, tudo pronto a receber madres OM 80x50.2.5, decapagem a jato de granalha de ago, metalizagdo a zinco fundido, e ainda pintura com primario epoxi
dois componentes e acabamento com duas demé&os de esmalte apropriado para aparelho epoxi.
40 [08.1.3.1 [Zonada Nave [kg | 11780,05] 0] 0,00
08.1.4 Fornecimento e aplicagdo em obra de perfil IPN200, em execuc¢do de vigas estruturais da cobertura da capela mor, incuindo corte e soldadura nos topos devidamente solidarizada
com corddo continuo e uniforme, tudo pronto a receber madres OM 80x50.2.5, decapagem a jato de granalha de aco, metalizacéo a zinco fundido, e ainda pintura com primario
epoxi dois componentes e acabamento com duas demé&os de esmalte apropriado para aparelho epoxi.
41 [08-1.5 Zona da Capela Mor [kg | 3055,44] 0] 0,00
08.1.5 Fornecimento e execucdo em obra de estrutura secundaria em aco galvanizado, constituida por perfil Omega OM80.50.2,5 mm, espacados 0.84m ao eixo, fixos por meio de
parafusos autorroscantes aos perfis INP, incluindo cortes de modo a manter a esteroctomia das aguas, desperdicios, parafusos de fixagdo autorrocantes, prontos a receber painéis
de OSB com 16mm de espessura.
08.1.5.1 |[Coberturada Nave
42 108.1.5.2 |1° Nivel ml 51,95 0 0,00
43 108.1.5.3 |2°Nivel ml 51,11 0 0,00
44 108.1.5.4 |3°Nivel ml 39,86 0 0,00
45 08.1.5.5 |4° Nivel ml 32,61 0 0,00
46 |08.1.5.6 |5° Nivel ml 35,27 0 0,00
47 108.1.5.7 |6° Nivel ml 26,96 0 0,00
48 08.1.5.8 |7° Nivel ml 25,16 0 0,00
49 |08.1.5.9 |8° Nivel ml 21,01 0 0,00
50 [08.1.5.10 [9 °Nivel ml 14,47 0 0,00
51 [08.1.5.11 [10° Nivel ml 9,74 0 0,00
52 [08.1.5.12 [11° Nivel ml 5,03 0 0,00
53 [08.1.5.13 [ Capela Mor ml 163,92 0 0,00
08.2 Travamento Estrutural de Paredes das Arcadas do Claustro
08.2.1 Execucdo em obra de carotagens diametro 40 mm, em atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 1,20 de espessura, a executar nas parede das arcadas do claustro,
trabalhando sobre plataforma de andaime mével, para posterior fixagao de ancoragens.
54 [08.2.1.1 [Zona do claustro. [uN | 8] 0] 0,00
08.2.2 Idem, Idem, em execug&o em obra de carotagens diametro 40 mm, em atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 1,00 de espessura.
55 [08.2.3 Zona do claustro. [uN | 8] 0] 0,00
08.2.3 Fornecimento e colocagdo em obra, devidamente posicionado, (dois por cada ala do claustro) de perfil tobular de sec¢do quadrada, 150x150x8mm, em ago estrutural, em pecas com
3,00m de comprimento, acabadas dos topos com uma chapa de ago com 350x350x8mm, com furo no centro de 40mm de didmetro, devidamente sodilarizada por meio de soldadura,
incluido decapagem a jato de granalha de ago, metalizac&o a zinco fundido, e ainda pintura com primario epoxi dois componentes e acabamento com duas demé&os de esmalte
apropriado para aparelho epoxi, trabalhando sobre plataforma mével, no claustro interior.
56 [08.2.3.1 [Claustro interior [uN | 8] 0] 0,00
08.2.4 Fornecimento e colocacdo em obra, devidamente posicionadas, de chapas de ago com 350x350x8mm, com furo no centro de 40mm de diadmetro, incluido decapagem a jato de
granalha de aco, metalizagdo a zinco fundido, e ainda pintura com primario epoxi dois componentes e acabamento com duas demé&os de esmalte apropriado para aparelho epoxi,
em execucdo de batente para fixacdo de ancoragens fixas e moveis.
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57 [08.2.4.1 |[Claustro interior [uN | 16] 0] 0,00
08.2.5 Fornecimento e execugdo em obra de ancoragens moéveis, a executar do lado do claustro, constituidas por vardo de ago da classe 950/1050 N/mm2, com diametro 32 mm e com
4.70m de comprimento, incluindo a placa de ancoragem de 120x220x50 mm, porca c6nica hexagonal com 50mm de comprimento, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema semelhante,
trabalhando sobre plataforma mdvel, incluindo selagem da ancoragem com injeccdo de caldas apropriadas apds aperto final.
58 [08.2.5.1 [Zona do claustro. [UN | 8] 0] 0,00
08.2.6 Idem, Idem, em execucdo de ancoragens fixas, a executar do lado das paredes interiores, constituidas por placa de ancoragem QR-B(sem porca), com as dimensdes de
140x165x90mm, da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema equivalente, trabalhando sobre plataforma de andaime madvel, incluindo selagem da mesma através de injecdo de caldas
apropriadas.
59 [08.2.6.1 [Zona do claustro. [uN | 8] 0] 0,00
08.2.7 Execucdo em obra de aplicacéo de pré-esforco em ancoragens, aplicado & rotagdo, com chave dinamomeétrica sobre porca sextavada, pela introdu¢cdo de um momento de aperto
gue produza um esforco axial de 100KN, injeccdo e selagem do respetivo varao e ancoragem, tendo em atenc¢ao as especificagdes tecnicas da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema
equivalente, a executar sobreplataforma de andaime, na zona do cluastro.
60 [08.2.7.1 [Zona do claustro. [UN | 8] 0] 0,00
08.3 Travamento Estrutural - Fissuragao ( Tardoz da Capela Mor)
61 ]08.3.1 Execucéo em obra de carotagens diametro 200 mm, com 0,20 de profundidade, considerando o aproveitamento da carote para posterior | UN 4 0 0,00
reposicdo, apos fixagdo da ancoragem, a executar na parede das arcadas do claustro, trabalhando sobre plataforma de andaime moével.
08.3.2 Execucgdo em obra de carotagens longitodinais, com diametro 50 mm, em atravessamento de paredes de alvenaria de pedra, com 10,80 de comprimento, a executar na parede do
tardoz da Capela Mor, para posterior fixagdo de ancoragens.
62 [08.3.2.1 [Tardoz da Capela Mor [UN | 2] 0] 0,00
08.3.3 Fornecimento e execucdo em obra de ancoragens activas, a executar de um dos lados do tardoz da parede, constituidas por varéo de ago da classe 950/1050 N/mmz2, com diametro
32 mm e com 10.80m de comprimento, incluindo a placa de ancoragem com cone de 140x165x35 mm, porca cénica hexagonal com 50mm de comprimento, da DYWIDAG - DSI, ou
outro sistema semelhante, trabalhando sobre plataforma mével, incluindo selagem da ancoragem e respectivo vardo em todo o seu comprimento, com injeccdo de caldas
apropriadas, apés aperto final.
63 [08.3.3.1 [Tardoz da Capela Mor [uN | 2] 0] 0,00
08.3.4 Idem, Idem, em execucé&o de ancoragens fixas, a executar do outro lado da parede, constituidas por placa de ancoragem QR-B(sem porca), com as dimensdes de 140x165x90mm,
da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema equivalente, trabalhando sobre plataforma de andaime, incluindo selagem da mesma através de inje¢ao de caldas apropriadas.
64 |[083.4.1 [Tardoz da Capela Mor [uN | 2] 0] 0,00
08.3.5 Execucgdo em obra de aplicagdo de pré-esforco em ancoragens, aplicado & rotagdo, com chave dinamométrica sobre porca sextavada, pela introdu¢cdo de um momento de aperto
gue produza um esforco axial de 100KN, injec¢cdo e selagem do respetivo vardo e ancoragem, tendo em atenc¢ao as especificagdes tecnicas da DYWIDAG - DSI, ou outro sistema
equivalente, a executar sobreplataforma de andaime, na zona do cluastro.
65 [08.3.5.1 [Tardoz da Capela Mor [uN | 2] 0] 0,00
08.3.6 Execucédo em obra de tamponamento dos furos de ancoragem de 200mm de diametro, com as carotes originais, inclindo refechamento de juntas.
66 [08.3.6.1 [Tardoz da Capela Mor [UN | 2] 0] 0,00
09 ALVENARIAS
09.1 Fornecimento e execucdo em obra de fechamento de buracos na alvenaria, com uma dimencdo média de 0.20x0.20m, a fechar em toda a espessura da parede, incluindo
argamassa a base de cal, pozelana e areia amarela, incluindo refechamento de juntas.
67 |09.1.1 Algado Posterior (Capela Mor) UN 19 0 0,00
68 |09.1.2 Alcado Lateral Esquerdo UN 17 0 0,00
69 ]09.1.3 Algad. Principal (Entrada na nave) UN 6 0 0,00
70 |09.1.4 Alcado Lateral Direito UN 16 0 0,00
09.2 Tratamento de fendas e injec¢cfes
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09.2.1 Fornecimento e execucdo em obra de refechamento de juntas com argamassa da Mapei, Mape-Antique CC, a base de cal hidraulica e ecopozolanas e agregrados naturais, ou outra
de caracteristicas semelhantes, incluindo acerto de tonalidade e textura, colocagdo de tubos com uma densidade de 4 tubos por m2 de parede, acabadas e prontas a receber
posterior injeccéo de caldas consolidantes, em paredes exteriores.

71 09.2.1.1 |Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
72 [09.2.1.2 |Zonada Nave m2 809,07 0 0,00
09.2.1.3 |Torre Sineira
73 [09.2.1.3.1 | Exterior m2 129,2 0 0,00
74 (09.2.1.3.2 | Interior m2 89,6 0 0,00
75 [09.2.1.4 |Pinasios m2 25,37 0 0,00
76 ]09.2.1.5 |Base da cupula m2 9,04 0 0,00
77 109.2.1.6 |a deduzir: m2 -14,56 0 0,00

09.2.2 Idem , Idem , em paredes interiores.

78 [09.2.2.1 |Zonada Nave m2 515,2 0 0,00
79 |09.2.2.2 [Capela Mor m2 240 0 0,00

09.2.3 Fornecimento e execugdo em obra de injeccdo de caldas consolidantes, em alvenarias e abobodas, & base de cal e pozolana do tipo Mape Antique |, ou outra de caracteristicas
equivalentes, considerando um consumo de calda de 3 kg/m2.

80 |09.2.3.1 |Medicéo do art.°03.3 kg 4070,79 0 0,00
81 [09.2.3.2 [Medigdo do art.° 03.5 kg 2265,6 0 0,00
82 [09.2.3.3 |[Medigdo do art.° 03.6 kg 1634,97 0 0,00

09.2.4 Fornecimento e execugcao em obra de corte final de tubos, ap6s injeccéo e presa da calda, incluindo remates finais de acabamento de juntas.

83 [09.2.4.1 [Medigdo do art.° 03.3 ml 4070,79 0 0,00
84 [09.2.4.2 [Medigdo do art.° 03.5 ml 2265,6 0 0,00
85 [09.2.4.3 [Medigdo do art.° 03.6 ml 1634,97 0 0,00

10 CANTARIAS

10.1 Limp. e Restauro de Cantarias

10.1.1 Fornecimento e aplicacdo de produto herbicida sistémico, tipo \"Roudap Ultra\", ou outro de caracteristicas semelhantes, nos ciclos necessarios, para remocao de vegetacao
superior instalada em juntas e fissuras da pedra; posterior limpeza e remoc¢ao da vegetacao e respectivas raizes. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a
uma boa execugdo da intervencdo.Nota: devem ser considerados os tempos de cura indicados pelo fabricante, de modo a permitir a secagem total das raizes, para a sua completa
remocao.

86 |10.1.1.1 |Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
87 |10.1.1.2 |Zonada Nave m2 809,07 0 0,00
10.1.1.3 |Torre Sineira
88 [10.1.1.3.1 [Exterior m2 129,2 0 0,00
89 [10.1.1.3.2 |Interior m2 89,6 0 0,00
90 [10.1.1.4 |[Pinasios m2 25,37 0 0,00
91 |10.1.1.5 (Base da clpula m2 9,04 0 0,00
92 |10.1.1.6 |a deduzir: m2 -14,56 0 0,00
10.1.2 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
10.1.2.1 |Cimalhas interiores
93 [10.1.2.2 [Nave ml 44,8 0 0,00
94 |10.1.2.3 [Capela Mor ml 40,2 0 0,00
10.1.2.4 |Cimalhas exteriores
95 [10.1.2.4.1 | Zona da Capela Mor [ml 435] 0] 0,00
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96 |10.1.2.4.2 | Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
97 ]10.1.2.7 |Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
10.1.3 Fornecimento e aplicagdo em obra de biocida a base de sais aménia quaternaria, em trés demaos, com espassamento minimo de 20 dias, a fim de liquidar todas as col6nias
bacterioldgicas e fungicidas existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento. Incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes a uma boa execuc¢ao da intervencédo.nota: devem ser respeitados os tempos de cura indicados pelo fabricante, de modo a permitir a secagem total das raizes e
completa remogéo.
98 |10.1.3.1 |Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
99 ]10.1.3.2 |Zonada Nave m2 809,07 0 0,00
10.1.3.3 [ Torre Sineira
100 (10.1.3.3.1 | Exterior m2 129,2 0 0,00
101 |[10.1.3.3.2 | Interior m2 89,6 0 0,00
102 |10.1.3.4 |Pinasios m2 25,37 0 0,00
103 [10.1.3.5 |Base da cupula m2 9,04 0 0,00
104 [10.1.3.6 |adeduzir: m2 -14,56 0 0,00
10.1.4 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
10.1.4.1 |Cimalhas interiores
105 |10.1.4.1.1 | Nave ml 44,8 0 0,00
106 [10.1.4.1.2 | Capela Mor ml 40,2 0 0,00
10.1.4.2 |Cimalhas exteriores
107 [10.1.4.3 |Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
108 (10.1.4.4 |Zonada Nave ml 57,1 0 0,00
109 (10.1.4.5 |Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
10.1.5 Lavagem de superficies de pedra acompanhada de escovagem macia, executada entre ciclos de aplicacdo de biocida, até a obtencdo do grau de limpeza pretendido, Incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e a uma boa execucao da intervengéo.
110 [10.1.5.1 |Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
111 [10.1.5.2 |Zonada Nave m2 809,07 0 0,00
10.1.5.3 |Torre Sineira
112 (10.1.5.3.1 | Exterior m2 129,2 0 0,00
113 |[10.1.5.3.2 | Interior m2 114,97 0 0,00
10.1.5.4 |Pinasios
114 [10.1.5.5 |Base da cupula m2 9,04 0 0,00
115 [10.1.5.6 |adeduzir: m2 -14,56 0 0,00
10.1.6 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
10.1.6.1 |Cimalhas interiores
116 |[10.1.6.2 |Nave ml 44,8 0 0,00
117 |[10.1.6.3 |Capela Mor ml 40,2 0 0,00
10.1.6.3 |Cimalhas exteriores
118 [10.1.6.3.1 | Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
119 |10.1.6.3.2 | Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
120 [10.1.6.3.3 | Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
10.1.7 Lavagem de superficies de pedra onde existam filmes e crostas negras através de nebulizacdo de agua com equipamento fixo em bragos articulados que permita a regulagéo do

fluxo, acompanhada de escovagem com escova macia de pélo de nylon. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a uma boa execugéo da intervengao, em

paredes exteriores.
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121 (10.12.7.1 |Zona da Capela Mor m2 309,21 0 0,00
122 |10.1.7.2 |Zona da Nave m2 809,07 0 0,00
10.1.7.3 |Torre Sineira
123 [10.1.7.3.1 | Exterior m2 129,2 0 0,00
124 110.1.7.3.2 | Interior m2 89,6 0 0,00
125 (10.1.7.4 |Pinéasios m2 25,37 0 0,00
126 (10.1.7.5 |Base da cupula m2 9,04 0 0,00
127 |10.1.7.6 |adeduzir: m2 -14,56 0 0,00
10.1.8 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
10.1.8.1 |Cimalhas interiores
128 |10.1.8.2 Nave ml 44,8 0 0,00
129 [10.1.8.3 |Capela Mor ml 40,2 0 0,00
10.1.8.4 |Cimalhas exteriores
130 [10.1.8.,5 |Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
131 |10.1.8.6 |Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
132 |10.1.8.7 |Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
10.1.9 Limpeza quimica com ou sem aplicacdo de compressas para remocéo de sujidade mais persistente. Serdo necessarios ensaios prévios para escolha das solugdes e concentragdes
a adoptar. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a uma boa execucéo da intervencéo, em paredes exteriores, considerando uma area de 50% da &rea total.
133 [10.1.9.1 [Zona da Capela Mor [m2 |  678,47] 0] 0,00
10.1.10 Idem, Idem em cimalhas da Nave , capela Mor e Torre Sineira, com um desenvolvimento médio de 0.85m.
10.1.10.1 |Cimalhas interiores
134 |10.1.10,1. | Nave ml 44,8 0 0,00
1
135 [10.1.10.1. | Capela Mor ml 40,2 0 0,00
2
10.1.10.2 |Cimalhas exteriores
136 [10.1.10.2. | Zona da Capela Mor ml 43,5 0 0,00
1
137 |10.1.10.2. | Zona da Nave ml 57,1 0 0,00
2
138 [10.1.10.2. | Torre Sineira ml 34,4 0 0,00
3
139 |10.1.11 Consolidagdo das superficies que apresentem fenémenos de desagregacdo, pulverizacdo, escamacdo, esfoliacdo, ou outros |UN 12 0 0,00
semelhantes, pela aplicagdo de produto consolidante a base de silicato de etilo. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes a uma boa execucéo da intervengao, a executar em zonas com cerca de 1,0x1.2m.
10.1.12 Colagem de elementos fracturados com aplicagdo de resina epéxida especifica para o efeito; se necessario com a aplicacédo de vardes de ago inox roscado ou vardes de fibra de
vidro. Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a uma boa execucéo da intervengéo.
140 |10.1.12.1 |Reposicdo de volumes com argamassa de cal hidraulica NHL3.5 e inertes isentos de sais soluveis, com uma textura e tom a ficar | UN 15 0 0,00
integrados com o envolvente das cantarias, Incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a uma boa execucdo da
intervencao, em reposicao de lacunas em cimalhas.
11 CARPINTARIAS
11.1 Revestimen. e Guarnecimentos
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11.1.1 Fornecimento e assentamento de chapas de OSB com 16mm de espessura, ou outras equivalentes, assentes sobre estrutura secudéaria metdlica, formada por perfis OM80.50x2,5
espacados0.84m ao eixo, incluindo abertura de rebaixo & meia madeira, para encaixe de placas, colocacdo de corddo de silicone para colagem e vedacédo da junta, parafusos de
fixagdo autorroscantes em ago metalizado, cortes e demais trabalhos acessérios e complementares.

11.1.1.1 |Cobertura - Medigdo na vertente

141 [11.1.1.2 |Zonada Nave m2 335,1 0 0,00
142 [(11.1.1.3 |Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00

11.2 Véos

11.2.1 Fornecimento e assentamento em obra, de porta de duas folhas de batente, almofadadas, com 2.70x4.30x0.08m, incluindo, aros com secc¢do de 0.10x0.08m, em madeira de
castanho macica, ferragens em aco inox, fechadura de alta seguranca de embutir com duplo palhetéo e tranca em baixo e em cima, com possibilidade de igualar segredo em varias
fechaduras, referencia 57265/60 da CISA, ou outra de caracteristicas semelhantes, dois ferrolhnos em ago inox de alta resisténcia, puchador e ainda pintura a duas deméaos de
primério, seguida de operacGes preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a trés deméos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente, demais
acessorios e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar, com a designacgéo V.1.

11.2.1.1 |Interior da Nave

143 [11.212 [vi [UN | 1] 0] 0,00

11.2.2 Idem, Idem, em execucdo de vao de duas folhas de batente, almofadadas, mas com 1.10x2.35x0.07, aros com sec¢&o 0.10x0.07m, com a designac¢ao de V.5.

11.2.2.1 |Interior da Nave

144 [11.222 |v5 [UN | 6] 0] 0,00

11.2.3 Fornecimento e assentamento em obra, de Janela de uma folha fixa, com 1.80x3.40x0.07m, incluindo, aros com seccéo de 0.10x0.07m, em madeira de castanho, macic¢a, incluindo
vidros translucidos com 0.75x0.75m e 6mm espessura, ferragens em ago inox, e ainda pintura a duas deméos de primario, seguida de operacdes preliminares de pintura (tomar de
massa, barrar e lixar), acabada a trés deméaos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente, demais acessorios e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar,
com a designagao V.2.

11.2.3.1 |[Interior da Nave

145 [11.232 [v.2 [uN | 1] 0] 0,00

11.2.4 Fornecimento e assentamento em obra, de vdo de duas folhas de batente e badeira fixa, com as dimensdes totais de 1.35x3.30x0.07m, bandeira com 1.35x1.05m, incluindo aros com
seccdo de 0.10x0.07m, em madeira de macica de castanho, vidros translucidos na bandeira com 6mm espessura, ferragens em a¢go metalizado, e ainda pintura a duas deméaos de
primério, seguida de operac8es preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a trés deméaos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente, demais
acessorios e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar, com a designagéo V.3.

11.2.4.1 |Interior da Nave

146 [11.24.2 [v.3 [UN | 1] 0] 0,00

11.2.5 Fornecimento e assentamento em obra, de vao de um folha fixo, com folha preenchida com vidro translucido com 6mm de espessura, com as dimensfes de 1.50x3.30x0.07m, verga
curva, em madeira maci¢ca de castanho, incluindo aros com a secgdo de 0.10x0.07m, ferragens em ago metalizado, e ainda pintura a duas deméaos de priméario, seguida de
operacgdes preliminares de pintura (tomar de massa, barrar e lixar), acabada a trés deméos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente, demais acessoérios e trabalhos
complementares, tudo pronto a funcionar, com a designacéo V.4.

11.2.5.1 |Interior da Nave

147 [11.252 [v4 [uN | 1] 0] 0,00

11.2.6 Fornecimento e assentamento em obra, de vdo de um folha fixo, com folha preenchida com vidro translucido com 6mm de espessura, com as dimensdes de 0.60x1.40x0.07m, em
madeira macica de castanho, incluindo aros com a sec¢do de 0.07x0.07m, ferragens em ago metalizado, e ainda pintura a duas deméaos de primario, seguida de operagdes
preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a trés deméos de esmalte tipo SMP da Robialac, ou outro equivalente, demais acessorios e trabalhos
complementares, tudo pronto a funcionar, com a designagéo V.6.

11.2.6.1 |Interior da Nave

148 [11.2.62 |Vv.6 [UN | 2] 0] 0,00
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11.2.7 Fornecimento e assentamento em obra, de vdo de um folha fixo, com folha preenchida com vidro translucido com 6mm de espessura, com as dimensdes de 1.35x2.00x0.07m, em
madeira macica de castanho, incluindo aros com a seccdo de 0.07x0.07m, ferragens em agco metalizado, e ainda pintura a duas demaos de primario, seguida de operagdes
preliminares de pintura ( tomar de massa, barrar e lixar), acabada a trés demédos de esmalte tipo Hamerite da Robialac, ou outro equivalente, demais acessorios e trabalhos
complementares, tudo pronto a funcionar, com a designacéo V.7.
11.2.7.1 |Interior da Nave
149 [11.2.72 |v.7 | UN | 2] 0] 0,00
14 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
14.1 Isolamentos térmicos
141.1 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico tipo Roofmate da Dow ou outro de caracteristicas semelhantes, com 0.05m de espessura, assente por meio de borboletas
apropriadas sobre placas de OSB, incluindo estas, cortes e demais trabalhos acessodrios e complementares, na cobertura.
14.1.1.1 |Cobertura - Medigdo na vertente
150 [14.1.1.2 |Zonada Nave m2 335,1 0 0,00
151 |14.1.1.3 |Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
14.2 Impermeabilizagdes
14.2.3 Fornecimento e aplicagdo em obra de tela transpirante do tipo TeloTex Fan 140 da ODEM Portugal, ou outra de qualidade e caracteristicas semelhantes, em execucdo de subtelha
de impermeabilizagéo.
14.2.3.1 |Cobertura - Medi¢c&o na vertente
152 [14.2.3.2 |Zonada Nave m2 335,1 0 0,00
153 |14.2.3.3 |Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
15 REVESTIMENTOS
15.1 Massas Grossas
15.1.1 Emboco e reboco com argamassa de cal hidraulica e areia grossa, ao traco 2:0.5:7, para posterior acabamento a areado fino a aplicar na parte superior das abobodas, para
regularizacéo e protecgao.
154 [15.1.1.2 |Zonada Nave m2 343,4 0 0,00
155 [15.1.1.3 |Zona da Capela Mor m2 176 0 0,00
15.1.2 Fornecemento e execugdo em obra de meio fio de regularizagéo, a executar na parte superior das paredes de alvenaria, que véo suportar os freixais metalicos, com 0.10m de altura
média, executado com argamassa de cimento, areia e aredo grosso, ao trago 1:3:1, a fim de nivelar e acabar superiormente as paredes de alvenaria de pedra.
156 [15.1.2.1 |Zonada Nave m2 109,28 0 0,00
157 |15.1.2.2 |Zona da Capela Mor m2 88,8 0 0,00
15.1.3 Execucdo emboco esboco a argamassa de cal e areia fina, para posterior aplicacdo de estuque tradicional, em tectos abobadados.
158 [15.1.3.1 |Zonada Nave m2 369,47 0 0,00
159 |[15.1.3.2 |Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00
15.1.3 Idem Idem, para posterior aplicagdo de estuque tradicional, em paredes interiores.
160 [15.1.3.1 |Zonada Nave m2 515,2 0 0,00
161 |[15.1.3.2 |Capela Mor m2 240 0 0,00
15.2 Massas finas
15.2.1 Esbogo a argamassa de cal gesso e areia fina, com acabamento afagado, em execuc¢do de estuque tradicional, em tectos abobadados.
162 [15.2.1.1 |Zonada Nave m2 369,47 0 0,00
163 [15.2.1.2 |Zona da Capela Mor m2 175,53 0 0,00
15.2.1 Esboc¢o a argamassa de cal gesso e areia fina, com acabamento afagado, em execucao de estuque tradicional, em paredes interiores.
164 [15.2.1.1 |Zonada Nave m2 515,2 0 0,00
165 [15.2.1.2 |Capela Mor m2 240 0 0,00
16. REVESTIMENTO DA COBERTURA
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16.1 Fornecimento e assentamento de contraripa em madeira de pinho tratado em autoclave, com a seccdo de 50x25 mm, espagadas a 0.37m, incluindo fixagdo por meio de parafusos
em ago inox autorroscantes, com anilha, cortes e demais trabalhos acessorios.
16.1.1 Cobertura - Medicdo na vertente
166 [16.1.1.1 |Zonada Nave m2 335,1 0 0,00
167 [16.1.1.2 |Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
16.2 Fornecimento e assentamento de ripa em madeira de pinho tratado em autoclave, com a seccao de 50x25 mm, espacadas a 0.37m, incluindo fixacdo por meio de parafusos em ago
inox autorroscantes, com anilha, cortes e demais trabalhos acessorios.
16.2.1 Cobertura - Medi¢do na vertente
168 |16.2.2 Zona da Nave m2 335,1 0 0,00
169 |16.2.3 Zona da Capela Mor m2 209,65 0 0,00
16.3 Fornecimento e assentamento em obra de Telha Ibérica da margon, referéncia vermelho natural, ou outra equivalente, assente sobre ripa de pinho tratado, a aplicar na zona da
Nave, cobertura eliptica, dividida em 25 gomos, incluindo cortes, remates e demais acessorios.
16.3.1 Cobertura - Medicao na vertente
170 [16.3.2 Zona da Nave [m2 | 3351] 0] 0,00
16.4 Fornecimento e assentamento em obra de Telha Ibérica da margon, referéncia vermelho natural, ou outra equivalente, assente sobre ripa de pinho tratado, a aplicar na zona da
Capela Mor, duas aguas, incluindo cortes, remates e demais acessorios.
16.4.1 Cobertura - Medicdo na vertente
171 [16.4.2 Zona da Capela Mor [m2 | 209,65] 0] 0,00
16.5 Fornecimento e assentamento em obra de Telha Ibérica da margon, referéncia vermelho natural, ou outra equivalente, assente sobre ripa de pinho tratado, a aplicar na zona da
Nave, cobertura eliptica, dividida em 25 gomos, incluindo cortes, remates e demais acessorios, mas com janela de ventilagédo, considerando uma distribuicdo uniforme de uma telha
por cada 10,00 m2.
172 [165.1 Cobertura - Medicdo na vertente m2 [UN | 55| 0] 0,00
16.6 Fornecimento e assentamento de cumes para a telha Ibérica da Margon, referéncia vermelho natural, ou outra equivalente, assentes com argamassa de cal e areia ao trago 1:7,
incluindo cortes, remates e demais acessorios.
173 |16.6.1 Cumieiras na zona da Nave ml 245,93 0 0,00
174 |16.6.2 Cumieiras na zona da Capela Mor ml 25,3 0 0,00
16.7 Fornecimento e assentamento de revessas e contra revessas em chapa lisa de zinco, n°. 12 (0.66 mm de espessura), em execugao de remates do plano das aguas com o plano
vertical das paredes de encontro, incluindo, fixagdes, remates, demais acessorios e trabalhos complementares, tudo acabado e pronto a receber aguas pluviais.
175 |16.7.1 Zona da Nave Central ml 10,9 0 0,00
176 |16.7.2 Zona da Capela Mor ml 16,46 0 0,00
Total 0,00
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