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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios,

bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor,  execução de
todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores
licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos
descritos

vg 1

2 1.2 Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de
Encargos.

vg 1

 2 Rotunda Celeiros
 2.1 Muro Poente
 2.1.1 Troço 1
3 2.1.1.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros

devidamente compactados.
m3 51

4 2.1.1.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região, colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura inferior a 3 metros.

m2 180

 2.1.2 Troço 2
5 2.1.2.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros

devidamente compactados.
m3 36

6 2.1.2.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura inferior a 2 metros.

m2 120

 2.2 Muro Nascente
 2.2.1 Troço 1
7 2.2.1.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros

devidamente compactados.
m3 42,5

8 2.2.1.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura superior a 3 metros.

m2 125

 2.2.2 Troço 2
9 2.2.2.1 Execução de muro de vedação, com duas faces e capeamento em xisto da região, com 0,60m de espessura e 0,60m de altura, a encimar muro de suporte, incluindo 

todos os materiais e trabalhos necessários para a sua execução.
m2 85

 3 Muro da Quinta do Barroqueiro
 3.1 Troço 1

10 3.1.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros
devidamente compactados.

m3 229,5

11 3.1.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura superior a 3 metros.

m2 229,5

 3.2 Troço 2
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12 3.2.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros
devidamente compactados.

m3 25

13 3.2.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão),incluindo paramento a vista em xisto da região colocação de barbacãs e todos os trabalhos
e materiais necessários para a sua execução em muros com altura inferir a 3 metros

m2 20

 3.3 Troço 3
14 3.3.1 Execução de muro de encosto de terras em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão),incluindo paramento a vista em xisto da região, sobre muro existente e todos os

trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura inferir a 1,5 metros
m2 15

 4 Muro Quinta do Milho
 4.1 Troço 1

15 4.1.1 Escavação com meios mecânicos (Balde, Lâmina ou Ripper), incluindo terras e todos os trabalhos necessários, nomeadamente contenções, entivações e aterros
devidamente compactados.

m3 35

16 4.1.2 Execução de muro de suporte em betão ciclópico (70% Betão + 30% Rachão), incluindo paramento a vista em xisto da região e colocação de barbacãs e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua execução em muros com altura inferior a 3,0 metros.

m2 35
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