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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS GERAIS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de maquinas, equipamento e instalacdes fixas, provisorias de redes de | UN 1
agua, eletricidade e telefone, redes de alimentacao e distribuicdo, redes das instalagdes, vedagGes do estaleiro e do local da obra, sinalizagao, prote¢cdes de seguranca,
execucdo e manutencdo de acessos exteriores/interior, seguros e licengas associadas a execucdo da obra, taxas camararias de ocupagdo da via publica e tapumes,
seguranga, etc..
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo servicos, encargos com consumos de agua, eletricidade e telefone e telefone e todos os trabalhos e materiais necessarios, durante o | UN 1
prazo de execucédo da obra, de acordo com o especificado nas pegas escritas.
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES
3 1.2.1 Execucéo e implementacdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais, incluindo o desvio e alteracao do trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de [ UN 1
acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, a submeter a aprovacdo do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
4 1.2.2 Criagdo, manutengao e beneficiagdo de acessos as frentes de obra, dimensionados para as maquinas e materiais a colocar em obra. UN 1
5 1.2.3 Execucéo e implementacéo do Plano de Desvios, Reposicao e/ou Substituicdo de Servigos Afetados incluindo nomeadamente o levantamento e identificacéo de todas as | UN 1
infraestruturas de servigos publicos e privados existentes quer a superficie quer no subsolo, o reconhecimento da sua posicao planimétrica e altimétrica, a submeter a
aprovacao do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
6 1.2.4 Levantamento do estado de conservagédo dos edificios, construcdes e infraestruturas da area envolvente, designadamente no que se refere ao estado estrutural das | UN 1
mesmas, incluindo apresentagdo de relatério e registo fotografico, de acordo com o definido no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos,
materiais e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovagdo do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
7 1.2.5 Execucédo de levantamento topografico e cadastral para confirmacdo das cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra | UN 1
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
8 1.2.6 Piquetagem, incluindo a colocacéo de estacas ou marcagéo para localizacéo de caixas, e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios e complementares para | ml 300
a correta execucao da tarefa.
9 1.2.7 Execucéo de parede ensecadeira (se necessario) de desvio dos caudais afluentes, para permitir a a constru¢do da EE e reformulacdo da vala de drenagem, incluindo | UN 1
tubagem de by-pass, meios de elevacao e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
1.3 DIVERSOS
10 |1.31 Fornecimento e instalagdo de telas identificadoras da obra e do Dono da Obra, a instalar nas vedacdes das frentes de trabalho da obra, conforme formato apresentado | UN 1
pelo Dono de Obra.
11 (1.3.2 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, nos termos do | UN 1
Art.° 13 do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro.
12 133 Elaboracéo da Compilagéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro. UN 1
13 |1.34 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental de Obra ao longo da Empreitada, compreendendo Planos de Inspecdo e Protecdo Ambiental, | UN 1
Procedimentos, Registos e toda a documentagdo ambiental exigivel assegurando o cumprimento dos requisitos derivados da legislacdo ambiental, com o objetivo de
assegurar a correta implementacdo das medidas que minimizem, nas principais componentes ambientais, 0os impactes decorrentes da atividade da Empreitada.
14 (1.35 Elaboragdo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo e respetiva implementacao. UN 1
15 (1.3.6 Organizacao e entrega das Telas Finais da Obra das infraestruturas previstas, em papel e suportes informaticos. UN 1
16 (1.3.7 Organizacao e entrega do Manual de Instruges de Funcionamento e de Manutencgéo das infraestruturas previstas. UN 1
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17 (1.3.8 Trabalhos e encargos relacionados com a vistoria/inspecéo das instalacGes eléctricas pela DGEG (direcgdo Geral de Energia e Geologia) UN 1
2 VALA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
2.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
21.1 Terreno natural
18 (2.1.1.1 Desmatacéo e decapagem da terra vegetal e da terra ardvel numa espessura de 0.30m na area de intervengdo e a sua conducdo a depdsito provisorio para posterior [ m2 3000
utilizagé@o e/ou carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
19 (2.1.1.2 Transporte e espalhamento da camada de terra vegetal e da terra aravel com espessura de 0.30m, proveniente da decapagem no coroamento das valas nas condigdes | m2 3000
iniciais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execugdo da tarefa.
2.1.2 Pavimentos betuminosos
20 |21.21 Arranque do pavimento para abertura de vala e reposicdo da camada de desgaste em betdo betuminoso aplicado a quente, com 0.05m de espessura, incluindo rega de [ m2 40
colagem, pintura de simbologias de sinalizagéo, escolha e arrumacao dos materiais aproveitaveis em depdsito provisério para posterior utilizacdo e/ou transporte a
vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
21 |21.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de \"tout-venant\" ou macadame hidraulico em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40m ap6s o recalque, regado e | m2 36
compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta
execucdo da tarefa.
22 2.1.23 Fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso em camada de regularizacao, na largura da vala, com 0.06m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 36
acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
23 |2.1.2.4 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05m de espessura, incluindo fresagem da faixa de rodagem em 0.05m | m2 40
de espessura, carga, transporte e descarga a deposito licenciado dos produtos dai resultantes, incluindo rega de colagem e/ou de impregnagdo com emulséo
betuminosa, pintura de simbologias de sinalizagéo, em toda a largura da faixa de rodagem e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares
para a correta execucgéo da tarefa.
2.13 Pavimentos em calgada
24 12131 Levantamento e reposi¢éo de lancil, com meios manuais, incluido sele¢édo, armazenamento de materiais reaproveitaveis, fornecimento de material para reposi¢cao do nédo | ml 47
aproveitavel, carga, transporte e descarga de sobrantes a destino final adequado e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares.
25 2.1.3.2 Levantamento de pavimento em calcada para abertura de valas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no [ m2 105,3
Caderno de Encargos.
26 2133 Fornecimento e aplicagéo de fundagéo para assentamento da calgcada, nas faixas de rodagem em geral, com 6 cm de espessura em traco de 1/6 de cimento e aredo ou | m2 105,3
p6 de pedra, incluindo refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.
27 2134 Reposicado de pavimentos, na zona de implantagéo do colector, incluindo carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais | m2 105,3
sobrantes, fornecimento de cubos de calcéario para reposicdo do ndo aproveitavel e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no Caderno de Encargos.
2.2 DEMOLICOES
28 221 Rebaixamento da soleira do troco inicial da vala de drenagem, com meios manuais e mecanicos, de acordo com as cotas definidas nas pecas desenhadas, incluindo | m3 35,03
remocao, carga, transporte, descarga e espalhamento dos residuos a depdsito autorizado, de acordo com o PPGR.
29 222 Demoligdo, com meios manuais e mecanicos, do trogo final da vala de drenagem, incluindo remogéo, carga, transporte, descarga e espalhamento dos residuos a|m3 278,88
depdsito autorizado, de acordo com o PPGR.
2.3 MOVIMENTO DE TERRAS
231 Escavacéo / desmonte para implantacdo de fundagdes e estabelecimento de modelacdo as cotas assinaladas no projeto, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios,

incluindo baldeagdes, remocao e transporte a depdsito provisério autorizado dos produtos escavados, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, por método adequado as
condic8es locais, com mobilizagéo e colocagdo de gerador, bombas, tubagens e acessérios, execucdo de eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os

trabalhos necessarios e complementares.
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30 |2.3.1.1 Trogo enterrado m3 1440,4
31 |2.3.1.2 Troco em vala m3 3500
232 Aterro em reposigdo de terreno sobre a obra a construir, de acordo com desenho, com material selecionado isento de torrdes, pedras e raizes, proveniente da escavagédo e/ou
manchas de empréstimo, espalhado e compactado a 95% do ensaio do Proctor normal e em camadas né@o superiores a 0,30m, incluindo baldeacao, carga, transporte para o local de
aplicacao e aquisicéo se necesséria.
32 |23.21 Trogo enterrado m3 450
33 |2.3.22 Trogo em vala m3 250
34 1233 Remocéo, baldeacédo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a depésito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente | m3 6175,5
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessarios e complementares.
2.4 BENEFICIACAO DA VALA DE DRENAGEM PLUVIAL
24.1 Betdes
35 |24.11 Betdo da classe C16/20, X0, aplicado em camada de limpeza e/ou regularizacdo de fundacdes, com 0,10 m de espessura, incluindo nivelamento, compactacéo, cura e | m3 160,19
todos os trabalhos necessarios e complementares
36 |24.1.2 Execucdo de pavimento continuo de betdo simples no troco inicial da vala, de 20 cm de espessura, com juntas, realizado com betdo simples C30/37, XC4, em|m3 18,12
enchimentos ou formacéo de pendentes, com adi¢do de fibras Dramix do tipo RC 65/60 BN (25 kg/m3), ou equivalente, incluindo cofragens e colagem ao betdo existente
com resinas quando necessario, e todos trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
37 |2.4.13 Fornecimento e aplicagéo de betédo simples C30/37, XC4, em enchimentos ou formacéo de pendentes, com adi¢cdo de fibras Dramix do tipo RC 65/60 BN (25 kg/m3), ou | m3 36,96
equivalente, incluindo cofragens e colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, e todos trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos.
38 |24.14 Execucéo de canal fechado com seccao retangular Gtil 7000mm x 1500mm, em betéo, classe de resisténcia C35/45 XC4/XA1/XS3 (NP EN206-1), incluindo armaduras | m3 337,54
em aco A500NRSD, vibragéo e cura, reparacédo de chochos e barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros,
juntas de trabalho e todos os trabalhos acessoérios.
39 |24.15 Execucgéo de muro na transicao entre a secgao retangulares 2500x1500 e 7000x1500mm, em betéo, classe de resisténcia C35/45 XC4/XA1/XS3 (NP EN206-1), incluindo | m3 3,91
armaduras em ago A500NRSD, vibracéo e cura, reparacéo de chochos e barbotes, cofragens para betédo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens,
passa-muros, juntas de trabalho e todos os trabalhos acessorios.
40 (2.4.15 Execucdo de muro de contengdo de terras na transicdo entre a seccdo retangular e a vala de drenagem a céu aberto, em betdo, classe de resisténcia C35/45|m3 29,79
XC4/XA1/XS3 (NP EN206-1), incluindo armaduras em agco A500NRSD, vibragéo e cura, reparagdo de chochos e barbotes, cofragens para betéo a vista ou a revestir,
escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas de trabalho e todos os trabalhos acessérios.
41 |12.4.1.6 Execucéo da laje de fundo, do troco a céu aberto, da vala de drenagem em betdo, classe de resisténcia C35/45 XC4/XA1/XS3 (NP EN206-1), incluindo armaduras em | m3 255,71
aco A500NRSD, vibracéo e cura, reparagdo de chochos e barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros,
juntas de trabalho e todos os trabalhos acesso6rios.
2.4.2 Elementos pré-fabricados
42 (2.4.21 Fornecimento e colocacéo de médulos pré-fabricados \"box-culvert\", em betdo armado C35/45 XC4/XA3, de dimensdes 2000x1500mm, incluindo vardes de espera onde | ml 30
aplicavel, selagem de juntas, movimentos de terras e todos os trabalhos e acessdrios necessarios a boa realizagao dos trabalhos.
243 Muros de gabibes
43 (2.4.31 Execucdo de muros de gabiGes vivos (com revestimento vegetal), em malha 8/10 cm ou inferior, arame @2.7mm ou superior de acordo com a resisténcia média de | m3 422,22
450MPa, sendo a galvanizacéo reforcada segundo as normas DIN-1548 e BSS 443/82 (ou normas equivalentes), contendo o minimo de zinco de 240g/m2 a 260g/m2,
preenchimento com material pétreo e camadas de terra vegetal, com inser¢do de ramos com capacidade vegetativa ou plantas enraizadas (salgueiros ou outra solucéo
de vegetacao autéctone a submeter a consideracéo do Dono de Obra), com um comprimento tal que atinja plenamente o solo por detras do gabido, aplicados sobre
betdo de regularizacéo de acordo com as instrugées do fornecedor do material, incluindo manta geotéxtil (270g/m2) no tardoz do muro e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
244 Vedacdo davala
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44 (2.4.4.1 Fornecimento e montagem de vedagdo em ripado de madeira de pinho tratada (painéis com 1.0 m de largura e 1,10 m de altura), incluindo guarda em ripado de madeira | ml 180
de pinho, tipo Lunawood SHP 19x92mm, assente em postes tipo perfil Lunawood Lunapost 88X88mm ou equivalente, tratada com tratamento anti-fungos e acabamento
em verniz para exteriorcravada no pavimento, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios.
245 Beneficiagdo das grelhas da Rua Dr. Manuel Arriaga
45 (2.451 Rebaixamento da cota do pavimento em calcada e betuminoso em 0.10m, para favorecer a captacdo do escoamento superficial e construcdo de nova abertura de [ UN 1
dimens6es 2.0x0.50m, para instalacéo de grelha, incluindo os trabalhos de demoligdo, reforco estrutural e todos os materiais necessarios.
46 (2.45.2 Fornecimento e colocacéo de grelhas em FFD, da classe D400, semelhantes as existentes, dimensdes 2.20x0.50m, para captacéo do escoamento superficial, incluindo | UN 1
aros, chumbadouros e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
3 REDE DE COLETORES
3.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
3.1.1 Pavimentos betuminosos
3.1.1.0 Nota: Inclui-se nestes trabalhos todos os encargos associados a demoli¢cdo e reconstrugcdo de bermas, valetas, acessos existentes e a sinalizacdo horizontal e vertical existente,
bem como a demoligcao de sumidouros e grelhas sempre que necessario.
47 (3.1.11 Levantamento de pavimento em betuminoso, em toda a largura da faixa de rodagem, para implantagéo de coletores, canais/calhas de drenagem e conduta elevatéria, | m2 3669
incluindo marcacéo e o corte mecanico do pavimento perfeitamente rectilineo e carga mecanica, transporte a entidade licenciada para recegdo e tratamento de residuos
de construcdo e demolicdo e descarga (materiais sobrantes da zona onde sera constituida a camada de fundagdo), de acordo com a legislacédo e eventual indemnizacéo
por deposito e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
48 |3.1.1.2 Fornecimento e aplicacéo de \"tout-venant\" ou macadame hidraulico em camada de sub-base e base, com 0.40m de espessura apés o recalque, regado e compactado | m2 1671,92
(compactacéo a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugédo da
tarefa.
49 (3.1.1.3 Fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso em camada de regularizacdo, com 0.06m de espessura, incluindo incluindo rega de impregnagdo todos os |m2 1671,92
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugdo da tarefa.
50 |3.1.14 Fornecimento e aplicacdo de betdo betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05m de espessura, incluindo rega de colagem com emulséo | m2 3669
betuminosa, pintura de simbologias de sinalizacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucgao da tarefa.
3.1.2 Passeio de calgcada em cubos de calcério
51 |3.1.2.1.2 |Levantamento e reposicdo de pavimento em cal¢ada, incluindo lancis, sele¢cdo, armazenamento de materiais reaproveitaveis, fornecimento de cubos de calcario para | m2 17
reposicdo do ndo aproveitavel, carga, transporte e descarga de sobrantes a destino final adequado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
52 |3.1.2.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de fundacdo para assentamento da calgcada, com 6 cm de espessura em traco de 1/6 de cimento e aredo ou p6 de pedra, incluindo | m2 17
refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio, carga mecanica, transporte a entidade licenciada para rececéo e tratamento de residuos de construgédo e
demolicédo e descarga (materiais sobrantes da zona onde sera constituida a camada de fundagao), de acordo com a legislagdo e eventual indemnizagdo por depésito e
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
3.1.3 Pinturas de pavimentos e mobiliario urbano
53 |3.1.3.1 Execucédo de passadeiras e respectivas barras de paragem, executadas em calcada grada com contraste de barras, utilizando calcario branco e sienito ou granito, | UN 4
incluindo camadas de fundagéo e todos os trabalhos e acessorios necessarios
54 13.1.3.2 Execucéo de pintura de linha longitudinal ao eixo da via, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. ml 350
55 ]3.1.3.3 Execucéo de pintura de linhas guia laterais da via, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. ml 700
56 [3.1.34 Fornecimento e montagem papeleiras de 32 litros, com cinzeiro, mod urbus da larus, ou equivalente, incluindo macigo de apoio. UN 8
57 ]3.1.35 Fornecimento e montagem de grupo de contentores de residuos enterrados modelo Green Bee, da Sopsa, ou equivalente, composto por contentores de 5m3 + 1| UN 1
contentor de 3m3, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
3.2 DEMOLIGCOES
58 [3.2.1 Desmonte e reposicdo nas condigcdes atualmente existentes de muro de alvenaria com 60cm de espessura, rebocado com meio fio boleado, com rede de malha|m2 18
plastificada no topo, incluindo fundacéo, localizado entre as camaras de visita Cx.D3_04 e Cx.D3_03, incluindo eventual armazenamento de materiais e todos os
trabalhos e acessorios necessarios.
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3.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.3.1.0 Nota: Consideram-se incluidas nos custos unitarios as tarefas a seguir descriminadas: a execucdo de todos os trabalhos preparatérios e acessorios descritos nas clausulas
técnicas e especificas do projecto e ndo expressamente contempladas nas medi¢cdes, nomeadamente desvio de aguas naturais, bombagens (incluindo rebaixamento do nivel
freatico), saneamentos, escoramentos, entivagdes, demolicdo e reconstrucdo de obstaculos a superficie (muros, vedagdes, postes, etc.), baldeacdo, cargas, descargas,
compactacéo, rega, limpeza e reposi¢cédo de pavimentos nos circuitos transitados pelas viaturas de transporte e movimentagédo de terras.
59 |3.3.1.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas e/ou para implantagdo de fundagdes, em terrenos com niveis freaticos elevados, por meios adequados e a qualquer | m3 538,69
profundidade, incluindo baldeacéo, drenagem, todas as entivacdes e contenges necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, das escavagdes, dos taludes e das
edificagdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico quando necessario, eventuais reparacoes, desvios de infra-estruturas e respectiva reposicao definitiva e
todos os trabalhos complementares, demoligdo de colector e caixas existentes ao longo do novo tracado, se aplicavel, drenagem das fundagdes e todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
60 |3.3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formac&o do leito de assentamento e camada de protecdo das tubagens até 0.30m acima, e 0.20m abaixo, do [ m3 218,15
extradorso das tubagens, incluindo rega e compactagéo em camadas 0.15m de espessura (compactacéo a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e
contra as paredes das valas, por meios manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 4 kg.
61 |3.3.1.3 Execucéo de aterro, regado e compactado (compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com aredo ou p6 de pedra, ou solos | m3 140,13
seleccionados provenientes das escavagées, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.
62 |3.3.14 Remocgéo, baldeacéo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a depésito autorizado, de acordo com o0 PPGR, considerando um coeficiente | m3 673,36
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessarios e complementares.
3.3.2 COLETOR DE DESVIO DE CAUDAIS
3.3.21 Coletores
3.3.2.1.1 |Fornecimento e asentamento em vala de colector constituido por manilhas de betdo armado para saneamento sem pressdo, fabricado por compresséo radial, classe 90, carga de
ruptura 90 kN/m2, unido por encaixe e campanula com junta eléstica, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares.
63 [3.3.2.1.1. [DN500 ml 49,07
1
64 (3.3.2.1.1. [DN80O ml 145,13
2
3.3.2.1.2 |[Fornecimento e colocacdo de moédulos pré-fabricados \"box-culvert\", em betdo armado C35/45 XC4/XA3, incluindo vardes de espera onde aplicavel, selagem de juntas, movimentos
de terras e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a boa realizagdo dos trabalhos.
65 [3.3.2.1.2. [1000 mm x 500 mm ml 11,77
1
3.3.2.2 Camaras de visita
3.3.2.2.1 |[Construcéo civil completa de camara de visita circular para DN
<
600 mm, com finterior de 1.00 m para profundidades inferiores a 2.50 m, constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma EN 1917, totalmente estanque,
base em betdo armado C35/45 XC4/XA3 incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, todas as entivacées e contencdes necessarias, escavacdes, baldeacdes, aterro,
transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, fundacfes, betdo de regularizacdo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas
passa-muros, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento epdéxi de protecdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa,
cofragens, descofragens, degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos os acessorios e trabalhos necessarios a montagem e ligacéo de tubagens, de
66 |3.3.2.2.1. |Para profundidades de soleira entre 1.00 m UN 1
1 <
h 1.60m
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67 |3.3.2.2.1. |Para profundidades de soleira entre 1.60 m UN 1
2 <
h 2.00 m
3.3.2.2.2 |Construgao civil completa de camara de visita circular para DN = 800 mm, com finterior da base de 1.30 m para profundidades inferiores a 2.50 m, constituida por anéis e cone
excéntrico pré-fabricados com finterior de 1.25 m segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, base em betdo armado C35/45 XC4/XA3, incluindo levantamento e reposicéo de
pavimentos, todas as entivagdes e contengdes necessarias, escavacdes, baldeages, aterro, transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, fundagdes, betdo de
regularizagdo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento epo6xi de protegéo
interior, impermeabilizac&o exterior das paredes enterradas com emulsé@o betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno, NP EN 13101
e todos os acessorios e trabalhos necesséarios a montagem e ligagéo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagfes técnicas.
68 |3.3.2.2.2. |Para profundidades de soleira entre 1.60 m UN 2
1 <
h 2.00 m
69 |3.3.2.2.2. |Para profundidades de soleira entre 2.00 m UN 1
2 <
h 2.50m
3.3.2.2.3 |Construcao civil completa de cAmara de visita circular para DN
<
600 mm, com queda brusca, com finterior de 1.00 m para profundidades inferiores a 2.50 m, constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma EN 1917,
totalmente estanque, base em betdo armado C35/45 XC4/XA3, soleira de cantaria de 0.07 m de espessura, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, todas as entivacdes e
contencdes necessarias, escavacdes, baldeacdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, fundagdes, betdo de regularizacao e limpeza (C16/20 XO0),
aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento epdxi de protegéo interior, impermeabilizacdo exterior das
paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos os acessorios e trabalhos
necessarios a montagem e ligagéo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagées técnicas.
70 ]3.3.2.2.3. |Para profundidades de soleira entre 1.60 m UN 1
1 <
h 2.00m
71 |3.3.2.2.4 |Execucao de camara de visita, para DN > 1000 mm, em betdo armado (Betdo C35/45 XA3, segundo NP EN206 1:2007 com armaduras de aco da classe A500 NR em | UN 2
vardes e/ou malhasol com recobrimento de 55mm), betonada \"in-situ\", incluindo bombagem, vibracdo mecanica, juntas de trabalho e betonagem sempre que
necessarias, execugdo de negativos e reforgos, compactagdo, cura e todos os trabalhos necessarios e complementares, incluindo levantamento e reposicdo de
pavimentos, todas as entivacdes e contengées necessarias, escavagoes, baldeagdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundacoes,
betdo de regularizacéo e limpeza (C12/15, X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, betdo de enchimento (C25/30 XC4/XA3) com adigcdo de fibras (2 kg/m3)
para constituicdo das caleiras, revestimento epoxi de protecdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens,
descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos o0s acessdrios e trabalhos necesséarios & montagem e ligacao de tubagens, de
acordo com desenho de pormenor e especificacdes técnicas.
72 |3.3.2.25 |Fornecimento e colocacdo de tampa em ferro fundido, articulada, da classe D400, NP EN 124, incluindo aros com @ de entrada de 600 mm, dispositivo anti-roubo, | UN 8
suporte elastico fixado no aro, anti-ruido e anti-deslocamento, bloqueio de seguranca a 90° e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com pecas desenhadas
3.3.23 Captacédo de escoamento superficial
3.3.2.3.1 |[Execucéo de canais de drenagem pré-fabricados em betdo polimero, monoliticos com grelha integrada em betdo polimero, classe D400, conforme as pegas desenhadas, incluindo
base de assentamento em bet&o simples C25/30, compactagcdo mecéanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio Proctor modificado (CBR5%) e incluindo ramal de ligagédo
arede de drenagem e todos os trabalhos, materiais e acessérios necesséarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
73 |3.3.2.3.1. |Canal de drenagem do tipo \"ACO Multidrain 200\" ou equivalente, com grelha passarela. m 11
1
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74 13.3.2.3.1. |Canal de inspecéao do tipo \"ACO Multidrain 200\" ou equivalente. UN 1
2
75 ]3.3.2.3.1. | Sumidouro do tipo \"ACO Multidrain 200\" ou equivalente. UN 1
3
76 |3.3.2.3.1. | Tampa cega inicio/final para canais do tipo \"ACO Multidrain 200\" ou equivalente. UN 2
4
77 |3.3.2.3.2 |Fornecimento e montagem de sumidouro de grades pré-fabricado, de secgédo retangular com 0.60x0.40m, em FFD classe B125, com valeta rebaixada, colocado sobre | UN 16
base de betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dictil normalizado, classe C-250 segundo NP EN 124 incluindo
ramal de ligagéo a rede de drenagem e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
3.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
34.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.4.1.0 Nota: Consideram-se incluidas nos custos unitarios as tarefas a seguir descriminados: a execucdo de todos os trabalhos preparatorios e acessoérios descritos nas clausulas
técnicas e especificas do projecto e ndo expressamente contempladas nas medi¢gdes, nomeadamente desvio de aguas naturais, bombagens (incluindo rebaixamento do nivel
freatico), saneamentos, escoramentos, entivagdes, demolicdo e reconstrugdo de obstaculos a superficie (muros, vedagdes, postes, etc.), baldeacdo, cargas, descargas,
compactacdo, rega, limpeza e reposi¢do de pavimentos nos circuitos transitados pelas viaturas de transporte e movimentacgéo de terras.
78 ]3.4.1.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas e/ou fundagGes para implantacdo dos colectores, em terrenos com niveis freaticos elevados, por meios adequados e a| m3 3124,70
qualquer profundidade, incluindo baldeagdo, drenagem, todas as entivagées e contengGes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, das escavacdes, dos
taludes e das edificacdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel fredtico quando necessario, eventuais reparacdes, desvios de infra-estruturas e respectiva reposicao
definitiva e todos os trabalhos complementares, demolicdo de colector e caixas existentes ao longo do novo tracado, se aplicavel, drenagem das fundacdes e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
79 13.4.1.2 Fornecimento e aplicacéo de brita 3/5 bem compactada (a 95% do P.N.), para formacédo de camada de fundag¢éo, com 0.50m de altura. m3 228,85
80 [3.4.13 Envolvimento da camada de fundacéo em brita e de assentamento em aredo com geotéxtil de Polipropileno do tipo néo tecido, peso 200g/m?2. m2 2684,62
81 |3.4.14 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formacdo do leito de assentamento e camada de prote¢do das tubagens até 0.30m acima, e 0.20m abaixo, do [ m3 549,20
extradorso das tubagens, incluindo rega e compactacédo em camadas 0.15m de espessura (compactacéo a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e
contra as paredes das valas, por meios manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 4 kg.
82 |3.4.15 Execucéo de aterro, regado e compactado (compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com aredo ou p6 de pedra, ou solos [ m3 2048,88
seleccionados provenientes das escavacgoes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.
83 [3.4.1.6 Remocéo, baldeacédo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a depésito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente | m3 3905,88
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessérios e complementares.
342 COLETORES
3.4.2.1 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC, SN8, incluindo todos os materiais necessarios e complementares.
84 ([3.4.2.1.1 [DN200 ml 2,95
85 [3.4.2.1.2 [DN250 ml 103,00
86 |3.4.2.1.3 |DN315 ml 191,34
87 (3.4.2.1.4 |DNA400 ml 312,52
88 [3.4.2.2 Fornecimento e assentamento em vala de trogco de tubagem em ferro fundido DN300, PN10, adequado para o transporte de aguas residuais, com ponta lisa numa | ml 3,88
extremidade e flange na outra, incluindo todos os materiais necessarios e complementares.
89 [3.4.2.3 Fornecimento e assentamento em vala de passa-muros em ferro fundido DN300, PN10, flangeado, adequado para o transporte de aguas residuais, incluindo todos os|UN 1
materiais necessarios e complementares.
90 |3.4.23 Fornecimento e colocagao de bandas avisadoras em PVC, para sinalizacdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de [ ml 613,70
acordo com o definido no Caderno de Encargos.
343 CAMARAS DE VISITA
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3.4.3.1 Construcao civil completa de camara de visita circular com finterior de 1.00 m para profundidades inferiores a 2.50 m, constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados
segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, base em betdo armado C35/45 XC4/XA3 incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, todas as entivacées e contencées
necessarias, escavacgdes, baldeacdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, fundagdes, betdo de regularizagdo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em
camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento epdxi de protecdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes
enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos os acessorios e trabalhos necessarios a
montagem e ligagcéo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificacdes técnicas.
91 |3.4.3.1.1 |Para profundidades de soleira entre 1.00 m UN 3
<
h 1.60 m
92 |3.4.3.1.2 |Para profundidades de soleira entre 1.60 m UN 7
<
h 2.00 m
93 |3.4.3.1.3 |Para profundidades de soleira entre 2.00 m UN 2
<
h 2.50m
3432 Construcgao civil completa de camara de visita com finterior de 1.25 m para profundidades superiores a 2,50 m e inferiores a 5.00 m, constituida por anéis e cone excéntrico
pré-fabricados segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, base em betdo armado C35/45 XC4/XA3 incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, todas as entivacdes e
contencbes necessérias, escavagodes, baldeacdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundacdes, betdo de regularizacéo e limpeza (C16/20 XO0),
aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, juntas de selagem entre anéis de betéo, revestimento epdxi de protecao interior, impermeabilizacao exterior das
paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos os acessorios e trabalhos
necessarios a montagem e ligagcéo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas.
94 13.4.3.2.1 |Para profundidades de soleira entre 3.00 m UN 1
<
h 3.50m
95 [3.4.3.2.2 |Para profundidades de soleira entre 3.50 m UN 1
<
h 4.00 m
96 |3.4.3.2.3 |Para profundidades de soleira entre 4.00 m UN 2
<
h 450m
97 |3.4.3.2.4 |Para profundidades de soleira entre 4.50 m UN 4
<
h 5.00 m
3.4.33 Construcao civil completa de camara de visita com finterior de 1.25 m para profundidades superiores a 5.00 m, constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a
norma EN 1917, totalmente estanque, base em betdo armado C35/45 XC4/XA3, patamar em betdo armado, guarda-corpos, incluindo levantamento e reposi¢cédo de pavimentos, todas
as entivacdes e contengdes necessarias, escavacgdes, baldeacdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundacgGes, betdo de regularizagéo e limpeza
(C16/20 X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento ep6xi de protecéo interior, impermeabilizagédo
exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos os acessorios e
trabalhos necessarios a montagem e ligagéo de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas.
98 (3.43.3.1 [Com@int. 1,00 m e altura 5.00 m UN 3
<
h 5.50 m
99 [3.4.33.2 |[Com@int.1,00me altura h>55m UN 3
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100 |3.4.3.4 Fornecimento e colocacéo de tampa em ferro fundido, articulada, da classe D400, NP EN 124, incluindo aros com @ de entrada de 600 mm, dispositivo anti-roubo, | UN 26
suporte elastico fixado no aro, anti-ruido e anti-deslocamento, bloqueio de seguranga a 90° e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com pecas desenhadas
101 |3.4.35 Execuc¢édo de quedas suaves completas com h UN 2
em camaras de visita, incluindo todos os trabalhos associados, de acordo com as pecas desenhadas.
102 |3.4.3.6 Execucédo de quedas guiadas completas com h>0,50 m em camaras de visita, incluindo macicos em betdo e fornecimento e montagem de acessorios e todos os | UN 5
trabalhos associados, de acordo com as pegas desenhadas.
103 |3.4.3.7 Execucdo de novos ramais domiciliarios, apés assentamento do coletor a construir, com tubagem em PVC com 160mm de diametro, numa extensdo média de 6.00m, | UN 55
devidamente assente, quando aplicavel implantados sob a conduta de agua pluvial, incluindo caixa de ramal, novos acessérios de ligacdo ao coletor em forquilha ou a
camara de visita, levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras e todos os trabalhos necessarios e complementares a execugao da tarefa.
3.4.4 CAMARA DE CONTROLO DE CAUDAL
3441 Movimentos de terra
104 [3.4.4.1.1 |Escavacdo / desmonte para implantacdo de fundacdes da camara, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios, incluindo baldeagdes, compactagdes, remogao [ m3 19,89
e transporte a depdsito provisorio autorizado dos produtos escavados, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, por método adequado as condicdes locais, com
mobilizacéo e colocacéo de gerador, bombas, tubagens e acessorios, execucdo de todas as entivacdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo dos
taludes de escavagao, execugdo de eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessarios e complementares.
105 |3.4.4.1.2 |Aterro com materiais da escavacao, devidamente compactados contra as paredes da camara, de acordo com o especificado nos elementos do projecto e no Caderno de | m3 3,47
Encargos.
106 [3.4.4.1.3 |Remocéo, baldeagdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a depoésito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente [ m3 20,52
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessarios e complementares.
3.4.4.2 Betbes
107 |3.4.4.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizacéo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularizacdo e compactagéo da | m3 0,7
superficie do terreno.
108 |3.4.4.2.2 |Fornecimento e aplicagcao de betdo da classe de resisténcia C35/45 e classe de exposicao XC4/XA3, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de aco da classe A500 | m3 6,5
NRSD em vardes e/ou malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betdo aparente em todas as faces a vista), escoramentos, descofragens,
bombagem, vibragdo mecénica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessérias, execugdo de negativos e reforgos, compactagao, cura e todos os trabalhos
necessarios e complementares.
3.4.4.3 Revestimentos exteriores
109 |3.4.4.3.1 |Impermeabilizacéo exterior das paredes de betéo enterradas, com pintura betuminosa do tipo \"INERTOL F\" da \"SIKA\", ou equivalente, em duas demdos cruzadas. | m2 25,5
3.44.4 Serralharias
110 |3.4.4.4.1 |Fornecimento e montagem de tampa em ferro fundido, com abertura util de 900 mm x 900 mm, do tipo PAMETIC, ou equivalente, com aro igualmente em ferro fundido, | UN 1
para enchimento e acabamento de acordo com o pavimento envolvente, superficie de contacto entre tampa e aro com acabamento a maquina, Classe D400, dispositivo
de fecho, incluindo chave de operages e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
111 [3.4.4.4.2 |Fornecimento e assentamento de degraus em aco, cravados e selados na parede com resinas epoxy, revestido a polipropileno antiderrapante, afastados de 0,30 cm, [ UN 6
incluindo todos trabalhos e materiais necessarios e complementares.
112 [3.4.4.4.3 |Fornecimento e colocagdo de tampa em ferro fundido, articulada, da classe D400, NP EN 124, incluindo aros com @ de entrada de 600 mm, dispositivo anti-roubo, | UN 1
suporte elastico fixado no aro, anti-ruido e anti-deslocamento, bloqueio de seguranga a 90° e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com pecas desenhadas.
3.4.45 Equipamentos e acessérios
3.4.4.5.0 [Nota: Todos os equipamentos incluem: Fornecimento, transporte, montagem (quando flangeados deverdo incluir kit de juntas entre flanges e as flanges enterradas serdo
envolvidas por tela plastica de protecgdo), todos os acessoério e materiais, ensaios, compatibilizagdes de equipamentos entre si e com a construgao civil e todos os trabalhos
auxiliares conforme as pecgas desenhadas e as especifica¢g6es do Projecto e do Caderno de Encargos.
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113 [3.4.4.5.1 |Fornecimento e instalagdo de valvula de regulacédo de caudal tipo vértex DN200, para regular um caudal de 10 I/s uma altura de agua de 2m, fabricada em aco inox AISI | UN 1
316L.
114 |3.4.4.5.2 |Vélvula de guilhotina DN200, em FFD, incluindo conjunto de manobra fixo (cabec¢a, noz, conjunto de manobra, dado e volante) UN 2
115 [3.4.4.5.3 |Curva a 45° DN200 em FFD flangeada UN 1
116 |3.4.4.5.4 |Passa-muros DN200, com flange numa extremidade e ponta lisa na outra, em FFD, com anel de ancoragem UN 2
117 [3.4.4.5.5 |Gola/manga passa-muros para tubagens em PVC UN 1
345 DIVERSOS
118 |3.45.1 Fornecimento e montagem de sistema de by-pass provisério por bombagem, para elevacéo do efluente para caixa de visita existente, a utilizar sempre que necessario | vg 1
por forma a manter o sistema de drenagem em funcionamento no decorrer da empreitada, incluindo encargos associados ao fornecimento de energia e todos os
trabalhos e acessorios necessarios.
3.45.2 Proteccédo da tubagem
119 [3.4.5.2.1 |Envolvimento em betdo C25/30, ligeiramente armado com aco A400NR, incluindo cofragens, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, [ m3 3,57
de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
120 [3.4.5.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios e [ m3 0,18
complementares de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
121 |3.45.3 Execucéo de ensaios de estanquidade, de acordo com o especificado na norma EN 1610, incluindo caAmaras, coletores e ramais, a efetuar previamente ao enchimento | ml 609,82
das valas por forma a facilitar a detegdo de anomalias, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
3.5 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.5.0 Notas: Consideram-se incluidas nos custos unitarios dos movimentos de terra: a execucéo de todos os trabalhos preparatérios e acessorios descritos nas clausulas técnicas e
especificas do projecto e ndo expressamente contempladas nas medi¢c6es, nomeadamente desvio de aguas naturais, bombagens (incluindo rebaixamento do nivel freéatico),
saneamentos, escoramentos, entivacdes, demolicdo e reconstrugédo de obstaculos a superficie (muros, vedagdes, postes, etc.), baldeagéo, cargas, descargas, compactagao, rega,
limpeza e reposicdo de pavimentos nos circuitos transitados pelas viaturas de transporte e movimentacao de terras.
Os acessorios de ligagdo enterrados, quando flangeados, serdo envolvidos por tela plastica para protecgdo, devendo os custos unitarios incluir esta parcela, bem como o kit de
juntas entre flanges com parafusos em ago inox A4.
122 |3.5.1 Montagem e desmontagem de by-pass, em PEAD, de comprimento suficiente para ligacdo entre trocos de intervengdo (até um méaximo de 100 m) incluindo o|vg 1
fornecimento de tubagem, bracadeiras, valvulas, execucdo de ligagcdes provisorias a rede existente (bocas de incéndio, marcos de incéndio) e aos ramais domiciliarios e
todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios para assegurar o abastecimento provisério as construgdes existentes, a redutilizar tantas vezes quantas as
necessarias ao longo da obra. Devem ser usados by-pass na quantidade necessaria, e acordo com o plano de execugdo da empreitada.
123 |[3.5.2 Escavacédo para abertura de vala para implantacdo da rede de aguas, em terreno de qualquer natureza, por meios mecanicos adequados, incluindo rebaixamento do | m3 444,43
nivel freatico se necessario, escoramentos, eventuais reparagées e desvios de infraestruturas, compactagdo mecanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio
de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
124 |3.5.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formacéo do leito de assentamento e camada de protecao das tubagens com altura de 0.30m. m3 223,64
125 (3.54 Execucédo de aterro regado e compactado até as cotas de projeto, com materiais escolhidos provenientes de escavagdo e/ou empréstimo, incluindo compactagéo | m3 220,79
mecanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares
para a correta execucao da tarefa.
126 |3.55 Remocéo, baldeacédo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a depésito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente | m3 279,55
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessérios e complementares.
127 |3.5.6 Fornecimento e instalacédo de tubagem para abastecimento de agua, em PVC PN10 £200mm, incluindo reposicéo de ligacdes a ramais, hidrantes e todos os trabalhos, | ml 460,00
materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
128 |3.5.7 Fornecimento e instalagédo de tubagem para abastecimento de dgua, em PVC PN10 A£110mm, incluindo reposi¢éo de ligagdes a ramais, hidrantes e todos os trabalhos, [ ml 35
materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugdo da tarefa.
3.5.8 Fornecimento e instalagdo de acessorios, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execucdo da tarefa, de acordo com as

pecas desenhadas:
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129 |3.5.8.1 Té simples, FFD, de embocadura para tubos de PVC, PN 16 , 200 mm UN 3
130 |[3.5.8.2 Té reducao, FFD, de embocadura para tubos de PVC, PN 16 , 200x150 mm UN 1
131 |3.5.8.3 Té reducao, FFD, de embocadura para tubos de PVC, PN 16 , 200x100 mm UN 4
132 |3.5.8.4 Valvula de cunha elastica, de embocadura para tubos de PVC, FFD DN200 PN16, incluindo haste telescopica e cabegas méveis FFD UN 6
133 |3.5.85 Valvula de cunha elastica, de embocadura para tubos de PVC, FFD DN150 PN16, incluindo haste telescopica e cabegas moéveis FFD UN 1
134 |3.5.8.6 Valvula de cunha elastica, de embocadura para tubos de PVC, FFD DN100 PN16, incluindo haste telescopica e cabecas moéveis FFD UN 3
135 |3.5.8.7 Curva a 90°, FFD, de embocadura para tubos de PVC, PN 16 , 200 mm UN 1
136 |3.5.8.8 Curva a 45°, FFD, de embocadura para tubos de PVC, PN 16 , 200 mm UN 1
137 |3.5.8.9 Adaptador de flange universal FFD PN16 DN100/110 UN 2
138 |3.5.8.10 |Cone de reducao, FFD, de embocadura para tubos de PVC, PN 16, 200x110 mm UN 1
139 [3.5.8.11 |Marco de incéndio FFD PN16 DN100, incluindo acessorios UN 2
140 (3.5.9 Execucéo de ramais domiciliarios de fornecimento de &gua em PEAD MRS/PE 100 PN16 SDR11 com 63mm de diametro com comprimento maximo de 20m, incluindo | UN 30
abracadeira de ramal para tubos de PE em ferro fundido tipo \"Série 10 da AVK\" ou equivalente, valvula de ramal de cunha elastica de embocaduras autoblocantes para
tubos tipo \"Série 03/30 ou Série 11/30 da AVK\" ou equivalente, haste de manobra e cabeca movel tipo \"AVK\", acessorios de ligacdo em latdo com abocardamento de
junta rapida, incluindo ligacéo a rede predial existente no limite da propriedade
141 |3.5.10 Execucdo de ramais de fornecimento de dgua domiciliaria em PVC, PN10, executados com ligagdo em Té de bocas em FFD DN200x100, com valvula de bocas FFD | UN 20
DN100, equipada com haste e cabega movel, incluindo ligacdo as condutas das redes prediais da Av. do Rio, movimentos de terras, levantamento e reposicdo de
pavimentos e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
142 |3.5.11 Execucéo da desinfeccdo da conduta, ap6és o término de todas as obras de construgdo, antes do pleno funcionamento da mesma com agua, com uma solugéo [ ml 495
desinfectante prépria para condutas de abastecimento de agua, incluindo controlo analitico e todos os trabalhos e consumiveis necessarios a boa execucdo da tarefa, de
acordo com as especificagdes técnicas.
143 |3.5.12 Execucédo de ensaios de funcionamento em presséo, de acordo com o especificado na norma EN 805 e nas especificacdes técnicas do Caderno de Encargos, incluindo | ml 495
ramais, a efetuar previamente ao enchimento das valas por forma a facilitar a detegdo de anomalias, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
4 SISTEMAS ELEVATORIOS
4.1 ARRANJOS EXTERIORES
41.1 TRABALHOS PRELIMINARES
144 |4.11.1 Desmatacédo da area de intervengao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e eventual | m2 3520
indemnizacé&o por depésito.
145 [4.1.1.2 Trabalhos de Demolicéo da Estacdo Elevatdria e canal existentes em betdo armado, incluindo a separagdo das armaduras do betdo e britagem deste ultimo, de acordo | m3 35
com as normas em vigor, escoramentos, equipamentos necessarios, transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes, e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios:
146 [4.1.1.3 Remogédo, armazenamento em local a indicar pelo dono de obra e reposicdo de mobilidrio urbano existente no local de implantacdo do pogo de bombagem, | UN 1
nomeadamente bancos, iluminacdes, tampas, grelhas, etc., incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
4.1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
147 [4.1.2.1 Execucdo de escavacdo geral para modelagdo do terreno até as cotas de projeto, em terreno de qualquer natureza, por meios mecéanicos adequados, incluindo [ m3 25
desmonte de afloramentos rochosos quando necessario, sobrelarguras, rebaixamento do nivel freatico se necessario, escoramentos, eventuais reparacdes e desvios de
infraestruturas e compactac¢éo mecéanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%).
148 [4.1.2.2 Execucéo de aterro regado e compactado até as cotas de projeto, com materiais escolhidos provenientes de escavagdo e/ou empréstimo, incluindo regularizagéo de [ m3 790
taludes e compactagcdo mecanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%).
413 ESCADAS DE ACESSO
149 |4.1.3.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo, classe de resisténcia C35/45, XS4,Cl 0.20, recobrimento minimo 55mm (NP EN206-1), incluindo armaduras em aco AS00NRSD, [ m3 7,74
vibracdo e cura, reparacédo de chochos e barbotes, cofragens para betéo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas de trabalho e
todos os trabalhos acessorios.
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150 [4.1.3.2 Execucéo de revestimento epéxidrico anti-derrapante, a aplicar em pavimentos, pobre em solventes do tipo \"Sikafloor 264\" da Sika, ou equivalente, com aplicacédo de [ m2 1037,8
primario epoxy (minimo 600g/m2), carga anti-derrapante seguida de segunda camada epoxy (minimo 600g/m2), e selagem e acabamento epoxy, apés preparagdo das
superficies, de acordo com intru¢des do fabricante.
151 [4.1.3.3 Pintura a tinta com base em resinas acrilicas, do tipo \"Betoncolor\" da Sika, ou equivalente (duas deméos cruzadas por camada seca), nas superficies exteriores de | m2 20,3
betdo a vista, apds preparagéo das superficies.
414 ARRUAMENTOS INTERIORES
4141 Pavimento em betuminoso colorido (zonas circundantes adjacentes as estagdes)
152 |4.1.4.1.1 |Fornecimento e execugéo de tapete betuminoso com caracteristicas de desgaste com betdo betuminoso colorido AC 10 Color tipo Recofal S-100P (BB) ou equivalente, | m2 2435
cor natural, sem pigmento, com 3cm de espessura, incluindo rega de colagem C60B3-ADH (ECR1), limpeza e todos os trabalhos complementares necessarios.
153 |[4.1.4.1.2 |Fornecimento e execucdo de camada de regularizagcdo com AC20 Base 35/50, com 6cm de espessura, incluindo rega de impregnacao C60BF4-IMP (ECL1) e todos os | m2 243,5
trabalhos necessarios.
154 [4.1.4.1.3 |Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de ABGE (tout-venant) com 0,20m de espessura. m2 2435
155 [4.1.4.1.4 |Fornecimento e colocagéo de lancil separador |I-Edge em aluminio com orla natural, da Acorus, ou equivalente, fixo em estacas, incluindo todos os materiais e trabalhos | ml 17
associados.
4.1.4.2 Pavimento em betuminoso colorido (sobre a estacdo elevatdria de aguas pluviais)
156 |(4.1.4.2.1 |Fornecimento e execugéo de tapete betuminoso com caracteristicas de desgaste com betdo betuminoso colorido AC 10 Color tipo Recofal S-100P (BB) ou equivalente, | m2 90
cor natural, sem pigmento, com 3cm de espessura, incluindo rega de colagem C60B3-ADH (ECR1), limpeza e todos os trabalhos complementares necessarios.
157 |4.1.4.2.2 |Fornecimento e execu¢do de camada de regularizagdo com AC20 Base 35/50, com 6cm de espessura, incluindo rega de impregnagao C60BF4-IMP (ECL1) e todos os | m2 90
trabalhos necessarios.
158 (4.2.2.5.1 |Execucdo de impermeabilizacdo de cobertura plana e remates, incluindo, camada de forma com inclinacdo de 2%, em betdo leve para criagdo de pendentes, [ m2 90
emulséo betuminosa aplicada a frio \"IMPERALUM\" Refd IMPERKOTE F, membrana de betume polimero APP, de 4.0kg/m2 com armadura de poliéster, protegida a
polietileno em ambas as faces, \"IMPERALUM\", Ref2d POLYPLAS 40, sobreposta no minimo 100mm, membrana de betume polimero APP de 5.0Kg/m2 com armadura
de fibra de vidro e de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior, tipo \"IMPERALUM\", ReffPOLYXIS R
50 V, sobreposta no minimo 100mm ou equivalentes, de acordo com pormenores de projeto e todos os trabalhos necessarios.
415 VEDACAO, PORTAO E MUROS DE SUPORTE
159 |4.15.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizacédo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularizacdo e compactacéo da | m3 1
superficie do terreno.
160 [4.15.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo, classe de resisténcia C35/45, XS4,Cl 0.20, recobrimento minimo 55mm (NP EN206-1), incluindo armaduras em agco A500NRSD, [ m3 15
vibragdo e cura, reparacéo de chochos e barbotes, cofragens para betéo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas de trabalho e
todos os trabalhos acessoérios.
161 [4.15.3 Fornecimento e montagem de vedagdo em ripado de madeira de pinho tratada em ambos os lados (painéis com 1.00 m de largura e 1.10 m de altura), incluindo guarda | m 45
em ripado de madeira de pinho, tipo Lunawood SHP 19x92mm, assente em postes tipo perfil Lunawood Lunapost 88X88mm ou equivalente, tratada com tratamento
anti-fungos e acabamento em verniz para exterior chumbada ao betdo com parafusos em ago inox A4 e todos os materiais e acessorios necessarios.
162 |4.15.4 Fornecimento e montagem de vedagdo em ripado de madeira de pinho tratada (painéis com 1.00 m de largura e 1.10 m de altura), incluindo guarda em ripado de [ m 15
madeira de pinho, tipo Lunawood SHP 19x92mm, assente em postes tipo perfil Lunawood Lunapost 88X88mm ou equivalente, tratada com tratamento anti-fungos e
acabamento em verniz para exterior chumbada ao muro de betdo com parafusos em ago inox A4 e todos os materiais e acessorios necessarios.
163 |4.15.5 Fornecimento e montagem de portéo com estrutura em perfil quadrado de ago inox AISI316L com 0.80 m de largura e 1.10 m de altura, com revestimento em ambos os | UN 1
lados a ripado de madeira de pinho, com tratamento anti-fungos e verniz para exterior, incluindo fechadura e ferragens compativeis com o peso e tipo de portao.
4.1.6 INFRAESTRUTURAS PARA A REDE ELETRICA EXTERIOR
164 |4.1.6.1 Construcao de caixa para ramal eléctrico de MT com dimensdes interiores de 0,60 x 0,60 m, em betdo armado, com tampas de classe D400, incluindo movimento de | UN 1
terras, pavimento e implantacdo de 5 tubos de diametro 125 mm de ligagdo ao PT mais préximo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
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165 [4.1.6.2 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN125 (3 tubos), em caminho para instalagdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unides e todos os | ml 15
acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagao, drenagem, rede de sinalizacéo, fita de sinalizagdo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposi¢ao
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas afectadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto
166 |4.1.6.3 Execucéo de caixa de visita para passagem de cabos eléctricos (BT), com dimensdes interiores 0.60x0.60, em betdo armado, pré-fabricado, tampa em ferro fundido | UN 2
classe C250, incluindo movimento de terras (escavagao, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para apoio de cabos
de sinalizacéo, prateleira metalica perfurada para apoio de cabos de poténcia e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com desenhos
de projecto
417 RAMAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA
167 [4.1.7.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de ligacdo a rede publica em PEAD, PN10 DN63, incluindo \"T\" de derivacéo da rede publica existente e acessoérios e | m 170
movimento de terras completo, areia ou aredo para formacao do leito de assentamento e protecdo da tubagem (compactacéo a 95% do ensaio Proctor modificado) e
bandas avisadoras para sinalizacdo de tubagens, ao longo delas.
168 |4.1.7.2 Fornecimento e assentamento de trogo de tubagem em ago inox DN50 para ligagéo a contador, incluindo 4 joelhos a 63° e abertura de roscas. UN 1
169 [4.1.7.3 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento de esfera roscadas completas de DN50, incluindo volante de manobra. UN 2
4.2 CONSTRUGAO CIVIL
421 ESTAGCAO ELEVATORIA DE AGUAS PLUVIAIS
4211 Movimentos de terra
170 [4.2.1.1.1 |Escavacédo / desmonte para implantacdo de fundacgées e estabelecimento de modelacédo as cotas assinaladas no projeto, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer [ m3 1960
meios, incluindo baldeacdes, compactacdes, remogédo e transporte a depdsito provisério autorizado dos produtos escavados, rebaixamento do nivel freatico, se
necessario, por método adequado as condi¢des locais, com mobilizacéo e colocacédo de gerador, bombas, tubagens e acessorios, execugdo de todas as entivacdes e
contengbes necessarias a uma perfeita estabilizacdo dos taludes de escavacdo, execugcdo de eventuais reparacées e desvios de infraestruturas afetadas e todos os
trabalhos necessarios e complementares.
171 |4.2.2.1.2 |Aterro em reposicao de terreno sobre a obra a construir, de acordo com desenho, com material selecionado isento de torrdes, pedras e raizes, proveniente da escavacéo | m3 1565
e/ou manchas de empréstimo, espalhado e compactado a 95% do ensaio do Proctor normal e em camadas ndo superiores a 0,30m, incluindo baldeacéo, carga,
transporte para o local de aplicacé@o e aquisigio se necessaria.
172 [4.2.1.1.2 |Remocao, baldeagdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a deposito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente [ m3 2450
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessarios e complementares.
4212 Betbes
173 |4.2.1.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizacéo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularizacdo e compactagdo da | m3 36,5
superficie do terreno.
4.2.1.2.1. |Em Sapatas
1
4.2.1.2.1. |Em lajes de fundo
2
4.2.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de betéo, classe de resisténcia C35/45 XC4/XA1/XS3 (NP EN206-1), incluindo armaduras em ago A500NRSD, vibragdo e cura, reparacdo de chochos e
barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas water-stop e todos os trabalhos acessérios.
174 (4.2.1.2.2. | Em sapatas de fundagéo da estacéo elevatéria m3 50,64
1
175 [4.2.1.2.2. | Em sapatas de fundagao do muro de suporte m3 98,29
2
176 [4.2.1.2.2. |Em lajes de fundo (fundagao) m3 51,3
3
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177 |4.2.1.2.2. |Em laje de cobertura m3 22,40
4
178 [4.2.1.2.2. |Paredes de fundagéo m3 67,51
5
179 |4.2.1.2.2. |Paredes m3 68,66
6
180 (4.2.1.2.2. | Muros ala do descarregador m3 13,87
7
181 |4.2.1.2.2. | Muro de suporte de terras m3 75,13
8
182 [4.2.1.2.3 |Fornecimento e aplicacéo de betéo simples C30/37, XC4, em enchimentos ou formagéo de pendentes, com adicao de fibras Dramix do tipo RC 65/60 BN (25 kg/m3), ou [ m3 10,68
equivalente, incluindo cofragens e colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, e todos trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos.
183 [4.2.1.2.4 |Fornecimento e colocagdo de material compressivel de preenchimento de juntas na espessura de 0.02m e vedagdo com corddo betuminoso, incluindo fornecimento de [ m2 50
todos os materiais e trabalhos necessarios para a execugéo de acordo com o pormenor apresentado nas pecas desenhadas.
4213 Revestimentos e pinturas
184 [4.2.1.3.1 |Impermeabilizac&o exterior das paredes de betdo enterradas, com pintura betuminosa do tipo \"INERTOL F\" da \"SIKA\", ou equivalente, em duas dem&os cruzadas. m2 1006,25
185 [4.2.1.3.2 |Aplicacdo nas faces da estrutura de betdo armado em contacto total ou parcial com o efluente, incluindo paredes até aos topos e faces inferiores das coberturas, com [ m2 446,06
revestimento de dois componentes & base de resinas de epodxi, do tipo \"Sikagard-63N PT\" da Sika (duas demaos cruzadas, por camada seca), ou equivalente, aplicado
sobre primério \"Sikafloor-156\" da Sika ou equivalente, apds decagem com jacto de areia e regularizacdo das superficies com argamassas epoxi nao retrateis.
4214 Serralharias
186 [4.2.1.4.1 |Fornecimento, transporte e montagem de grade de limpeza manual em ago inox AISI316L, com espagcamento entre barras de 12 cm, com inclinacédo relativamente a | UN 2
soleira do canal igual a 64°, com um comprimento de 2.25 m, fixas a perfil \"UPN\" com 120x55mm em Aco Inox AlISI 316L, e chapa em Aco Inox AISI 316L chumbada
ao muro de betdo, conforme desenhos de pormenor e incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
4.2.1.4.2 |Fornecimento e assentamento de tampa estanque, em ago galvanizado, incluindo aro, junta de vedagdo, pontos de ancoragem ao betdo e parafusos de unido da tampa ao aro em
aco inox A4 e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares.
187 |4.2.1.4.2. | Com abertura assistida e abertura interior de 1000 x 1000 mm e classe de resisténcia D400 UN 3
1
188 |[4.2.1.4.2. | Com abertura interior de 1200 x 1200 mm e classe de resisténcia C250 UN 3
2
4.2.1.4.3 |Fornecimento e assentamento de tampa dupla estanque, em ago galvanizado, incluindo aro, junta de vedacédo, pontos de ancoragem ao betao e parafusos de uniao da tampa ao aro
em aco inox A4 e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
189 |4.2.1.4.3. | Com abertura assistida e abertura interior de 1500 x 2000 mm e classe de resisténcia D400 UN 1
1
190 (4.2.1.4.3. |Com abertura interior de 1750 x 2200 mm e classe de resisténcia C250 UN 1
2
191 |4.2.1.4.4 |Fornecimento e assentamento de tampa de caleira estanque, em aco galvanizado, com 300 mm de largura e classe de resisténcia C250, incluindo aro, junta de vedagéo, | ml 14,9
pontos de ancoragem ao betéo e parafusos de unido da tampa ao aro em ago inox A4 e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.
192 [4.2.1.4.5 |Fornecimento e montagem de escada para acesso exterior a estacdo elevatoria de aguas pluviais, em PRFV com protecéo dorsal e linha de vida tipo HAILO H-50 ou | UN 1
equivalente, incluindo chumbadouros e fixagdes em aco inox e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto, para vencer uma altura de: h = 5,70
m.
193 [4.2.1.4.6 |Fornecimento e montagem de escada para acesso exterior a estagao elevatéria de aguas pluviais, em PRFV, incluindo chumbadouros e fixagGes em ago inox e todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto, para vencer uma altura de: h = 4,00 m.
Largo do Municipio
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194 [4.2.1.4.7 |Fornecimento e montagem de escada para acesso exterior a estacao elevatoria de aguas pluviais, em PRFV, incluindo chumbadouros e fixagdes em aco inox e todos os | UN 2
trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto, para vencer uma altura de: h = 3.3 m.
422 ESTAGCAO ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS
4221 Movimentos de terras
42.2.1.1 |Escavacéo / desmonte para implantacdo de fundac8es e estabelecimento de modelagcdo as cotas assinaladas no projeto, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios,
incluindo baldeac8es, compactag6es, remocgéao e transporte a depdsito provisoério autorizado dos produtos escavados, rebaixamento do nivel freatico, se necessério, por método
adequado as condi¢Ges locais, com mobilizacdo e colocacdo de gerador, bombas, tubagens e acessoérios, execucdo de todas as entivagGes e contengbfes necessarias a uma
perfeita estabilizagédo dos taludes de escavagédo, execucgao de eventuais reparagdes e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necesséarios e complementares.
195 (4.2.2.1.1. |Estacdo elevatéria de aguas residuais domésticas m3 1650
1
4.2.2.1.2 |Aterro em reposicao de terreno sobre a obra a construir, de acordo com desenho, com material selecionado isento de torrées, pedras e raizes, proveniente da escavagao e/ou
manchas de empréstimo, espalhado e compactado a 95% do ensaio do Proctor normal e em camadas néo superiores a 0,30m, incluindo baldeacao, carga, transporte para o local de
aplicacao e aquisicdo se necesséria.
196 (4.2.2.1.2. |Estacao elevatéria de aguas residuais domeésticas m3 1390
1
197 [4.2.2.1.3 |Estrutura de contencéo para a abertura de cabouco, constituida por estacas prancha do tipo \"Larsen Perfil PU\", cravadas no terreno de forma proviséria, incluindo | m2 1750
execucdo de quadro de reforco em perfis metalicos, execucgdo de \"wellpoints\" para rebaixamento do nivel freatico, se necessario, ou outro processo equivalente, de
acordo com projeto e faseamento a elaborar pela Entidade Executante e a submeter a aprovacao do Dono de Obra, e incluindo a extragdo e desmontagem das
contengdes apos a execugdo dos trabalhos, considerando a possivel reutilizacdo dos materiais e todos os trabalhos necessérios e complementares.
198 [4.2.2.1.4 |Remocao, baldeagdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a deposito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente [ m3 2062,5
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessarios e complementares.
4222 Betbes
4.2.2.2.1 |[Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizacéo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularizacdo e compactagédo da superficie do
199 |(4.2.2.2.1. |Em sapatas m3 2,40
1
200 [4.2.2.2.1. |Em vigas m3 5,00
2
201 (4.2.2.2.1. | Em muros de suporte m3 0,73
3
202 [4.2.2.2.1. |Em lajes m3 12,8
4
4.2.2.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de betdo, classe de resisténcia C35/45 XC4/XA1/XS3 (NP EN206-1), incluindo armaduras em ago AS500NRSD, vibragdo e cura, reparacao de chochos e
barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas water-stop e todos os trabalhos acessérios.
203 (4.2.2.2.2. | Em sapatas m3 14,38
1
204 (4.2.2.2.2. |Em pilares m3 17,49
2
205 |4.2.2.2.2. |Em vigas m3 22,43
3
206 |[4.2.2.2.2. | Em muros de suporte m3 18,71
4
207 |4.2.2.2.2. | Em paredes m3 64,90
5
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208 [4.2.2.2.2. |Em lajes m3 42,61
6
4.2.2.2.3 |Fornecimento e aplicacao de betdo, classe de resisténcia C30/37 XC4/XS1 (NP EN206-1), incluindo armaduras em aco AS500NRSD, vibracé&o e cura, reparacdo de chochos e barbotes,
cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas water-stop e todos os trabalhos acessérios.
209 |4.2.2.2.3. |Em pilares m3 6,48
1
210 |4.2.2.2.3. |Em vigas m3 10,10
2
211 [4.2.2.2.3. |Em lajes m3 20,11
3
212 |4.2.2.2.4 |Fornecimento e aplicacéo de betdo simples C30/37, XC4, em enchimentos ou formacéo de pendentes, com adi¢éo de fibras Dramix do tipo RC 65/60 BN (25 kg/m3), ou [ m3 5,79
equivalente, incluindo cofragens e colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, e todos trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos.
213 |4.2.2.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de betdo ciclépico em reforgo de fundagdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. m3 14,81
214 [4.2.2.2.6 |Impermeabilizacdo exterior das paredes e elementos estruturais de betdo enterradas, com pintura betuminosa do tipo \"INERTOL F\" da \"SIKA\", ou equivalente, em [ m2 727,90
duas demaos cruzadas.
215 [4.2.2.2.7 |Aplicagdo nas faces da estrutura de betdo armado em contacto total ou parcial com o efluente, incluindo paredes até aos topos e faces inferiores das coberturas, com [ m2 129,39
revestimento de dois componentes a base de resinas de epdxi, do tipo \"Sikagard-63N PT\" da Sika (duas demdos cruzadas, por camada seca), ou equivalente, aplicado
sobre primério \"Sikafloor-156\" da Sika ou equivalente, apds decagem com jacto de areia e regularizacdo das superficies com argamassas epoxi nao retrateis.
216 |4.2.2.2.8 |Execucéo de revestimento epoxidrico anti-derrapante, a aplicar em pavimentos, pobre em solventes do tipo \"Sikafloor 264\" da Sika, ou equivalente, com aplicacéo de [ m2 97,35
primario epoxy (minimo 600g/m2), carga anti-derrapante seguida de segunda camada epoxy (minimo 600g/m2), e selagem e acabamento epoxy, apos preparagao das
superficies, de acordo com intru¢des do fabricante.
4223 Alvenarias
217 |4.2.2.3.1 |Execucdo de alvenaria em paredes duplas exteriores, com 2 panos de tijolo furado de 30x20x15 e 30x20x9 cm de espessura, caixa de ar de 7cm preenchida com [ m2 119,88
isolamento térmico tipo \"Wallmate\" com 4cm de espessura, assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1/5, incluindo vergas sobre os vaos e todos os
trabalhos complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
218 |4.2.2.3.2 |Execucéo de alvenaria em forra de paredes simples interiores, com pano de tijolo furado de 30x20x15, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os [ m2 32,73
trabalhos e materiais necessarios e complementares de acordo com o definido no Caderno de Encargo.
4224 Revestimentos e pinturas
219 [4.2.2.4.1 |Salpico e reboco de paredes interiores com argamassa de cimento, cal e areia ao traco 1/3/6, com 0.02 m de espessura e acabamento afagado, incluindo todos os [ m2 203,78
trabalhos e materiais necessarios.
220 |4.2.2.4.2 | Salpico e reboco de tetos interiores com argamassa de cimento, cal e areia ao traco 1/3/6, com 0.02 m de espessura e acabamento afagado, incluindo todos os trabalhos | m2 82,7
e materiais necessarios.
221 |4.2.2.4.3 |Salpico e reboco hidrofugado de paredes exteriores para receber pintura, com argamassa de cimento e areia ao trago 1/4 com 0.02m de espessura e acabamento [ m2 184,53
afagado, armado com rede de fibra de vidro na ligagdo entre diferentes elementos estruturais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares para a correta execucao da tarefa.
222 |4.2.2.4.4 |Pintura das faces interiores das paredes de alvenaria ou betéo, sobre reboco, a duas deméaos de tinta de esmalte acrilico aquoso acetinado do tipo \"CINACRYL\" da CIN | m2 203,78
ou equivalente na cor branca (RAL 9010), incluindo aplicagéo de primario.
223 |4.2.2.45 |Pintura de tetos interiores com duas deméaos de tinta de esmalte acrilico aquoso acetinado do tipo \"CINACRYL\" da CIN ou equivalente na cor branca (RAL 9010), [ m2 82,7
incluindo limpeza e regularizacéo das superficies e aplicagdo de primario.
224 14.2.2.4.6 |Pintura de paredes exteriores, em betdo ou sobre reboco, com duas demaos de tinta do tipo \"Gumacril\" da \"Matesica\", ou equivalente, em cor branca (RAL 9010), | m2 184,53
aplicado de acordo com instruc@es da ficha técnica do produto. Inclui limpeza e regularizagéo das superficies.
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225 [4.2.2.4.7 |Fornecimento e montagem de revestimento da EE em madeira de pinho tratada, incluindo ripado de madeira de pinho, tipo Lunawood SHP 19x92mm, assente em perfis [ m2 170
verticais tipo perfil Lunawood 42X42mm, ou equivalente, tratada com tratamento anti-fungos e acabamento em verniz para aplicagédo no exterior, incluindo fixagbes em
aco inox e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
226 |4.2.2.4.8 |Fornecimento e montagem de vedacdo da zona do grupo gerador em ripado de madeira de pinho tratada, incluindo guarda em ripado de madeira de pinho, tipo [ m2 30
Lunawood SHP 19x92mm, assente em postes tipo perfil Lunawood Lunapost 88X88mm ou equivalente, tratada com tratamento anti-fungos e acabamento em verniz para
exteriorcravada no pavimento, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios.
227 |4.2.2.4.9 |Fornecimento e montagem de porta do grupo gerador com estrutura em perfil quadrado de ago inox com 1.20 m de largura e 2.2 m de altura, com revestimento em | UN 1
ripado de madeira de pinho, com tratamento anti-fungos e verniz para exterior, incluindo fechadura e ferragens compativeis com o peso e tipo de portao.
4225 Drenagem superficial e impermeabilizacdo da cobertura
228 (4.2.2.5.1 |Execucdo de impermeabilizacdo de cobertura plana e remates, incluindo, camada de forma com inclinacdo de 2%, em betéo leve para criagcao de pendentes e [ m2 100,2
caleiras, emulsdo betuminosa aplicada a frio \"IMPERALUM\" Ref2 IMPERKOTE L, isolamento térmico em placas de polisocianurato 50mm de espessura, recobertas por
betume na face superior \"IMPERALUM\" Ref2 PIRMATE - B, membrana de betume polimero APP, de 3.0kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2 protegida a
polietileno em ambas as faces, \"IMPERALUM\", Ref2d POLYPLAS 30, sobreposta no minimo 100mm, membrana de betume polimero APP de 4.0Kg/m2 com armadura
de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior, tipo \"IMPERALUM\", Ref2POLYXIS R 40 C,
sobreposta no minimo 100mm ou equivalentes, de acordo com pormenores de projeto e todos os trabalhos necessarios.
229 |4.2.2.5.2 |Perfillchapa em aluminio, para capeamento das platibandas e vigas invertidas da cobertura, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. ml 48
230 [4.2.2.5.3 |Tubo de queda em PVC com diametro 90mm para drenagem de aguas pluviais da cobertura, incluindo acessdrios e todos os trabalhos necessarios. ml 4,6
231 |4.2.2.5.4 |Fornecimento e colocacéo de ralo de cobertura SPIN, descarga com saida vertical, com grelha de pinha em plastico, ACO, Ref? 0174.47.35, ou equivalente, incluindo [ UN 1
todos os acessorios para o seu correto funcionamento.
4226 Serralharias
232 |4.2.2.6.1 |Fornecimento e assentamento de perfis metalicos (S235 JR) para o monocarrill, incluindo chumbadouros a deixar no betdo, porcas, contra-porcas, anilhas de pressao em | kg 188
aco inox A4, metalizagéo e pintura final e todos os trabalhos e materiais necessarios.
4.2.2.6.2 |Fornecimento e assentamento de tampas em perfis pultrudidos de fibra de vidro (PRFV) estanques, com piso anti-derrapante, assente em cantoneiras pultrudidas fixas c/ buchas
mecanicas inox (A4), incluindo pegas em ago inox e todos 0s acessorios e trabalhos necesséarios, de acordo com o definido no Caderno de Encargos, para uma abertura util com
233 |4.2.2.6.2. | Dimensdes 3.50 x 1.10 m com quatro tampas, incluindo vigas de apoio amoviveis UN 1
1
234 |4.2.2.6.2. | Dimensdes 2.25 x 1.20 m com duas tampas, incluindo viga de apoio amovivel UN 1
2
235 (4.2.2.6.2. |Dimensdes 1.20 x 1.10 m UN 1
3
236 |4.2.2.6.2. |Dimensdes 1.00 x 0.70 m UN 3
4
237 |4.2.2.6.2. | Dimensdes 1.25 x 0.60 m incluindo abertura para o tamisador UN 1
5
238 [4.2.2.6.2. | Dimensdes 0.80 x 0.80 m UN 2
6
239 [4.2.2.6.3 |Fornecimento e assentamento de tampas de caleira com largura 0.30m, em perfis pultrudidos de fibra de vidro (PRFV) estanques, com piso anti-derrapante, assente em | ml 11
cantoneiras pultrudidas fixas ¢/ buchas mecanicas inox (A4), incluindo pegas em ago inox e todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos,com as seguintes dimensoes:
240 |4.2.2.6.4 |Fornecimento e montagem de escada para acesso ao pogo de bombagem estacéo elevatéria de aguas residuais em PRFV com protecdo dorsal e linha de vida tipo | UN 1
HAILO H-50 ou equivalente, incluindo chumbadouros e fixagdes em ago inox e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto, para vencer uma
alturade: h=7,25m.
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241 |4.2.2.6.5 |Fornecimento e montagem de escada para acesso exterior a estagdo elevatéria de aguas pluviais, em PRFV, incluindo chumbadouros e fixacdes em ago inox e todos os | UN 2
trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto, para vencer uma altura de: h = 2,00 m.
242 (4.2.2.6.6 |Fornecimento e montagem de plataforma em gradil em PRFV do tipo GR1938 (19x19 mm) com 38mm de altura, da STEP ou equivalente, para acesso ao tamisador, | UN 1
assente em cantoneiras pultrudidas fixas com buchas mecénicas inox A4 e fixadores do sistema, incluindo guarda corpos em perfis leves de PRFV e
todos os trabalhos e acessorios necessarios.
243 |4.2.2.6.7 |Fornecimento e montagem de porta (Vel) para um vao de 2.10 x 0.94m, com 1 folha de batente, estrutura interior e aro em chapa dupla de Ago ST37 com tratamento | UN 1
anti-corrosivo com espessura minima de 120 microns, com grelha de ventilagao inferior, lacado a cor 7001, incluindo dobradigas e ferragens daptadas ao peso da porta e
fechaduras de abrir pelo distribuidor de energia, puxador e barra anti-panico e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
244 (4.2.2.6.8 |Fornecimento e montagem de porta (Ve2) para um véo de 2.10 x 1.74m, com 2 folha de batente, estrutura interior e aro em chapa dupla de Aco ST37 com tratamento | UN 1
anti-corrosivo com espessura minima de 120 microns, com grelhas de ventilagdo inferior, lacado a cor 7001, incluindo dobradigas e ferragens daptadas ao peso da porta
e fechaduras de abrir pelo distribuidor de energia, puxador e barra anti-panico e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
245 14.2.2.6.9 |Fornecimento e montagem de porta (Ve3) para um vao de 2.10 x 0.94m, com 1 folha de batente e portada de batente em ripado de madeira com tratamento para | UN 1
exterior, com estrutura interior e aro em chapa de aluminio com tratamento anti-corrosivo com espessura minima de 120 microns, com grelha de ventilagdo inferior,
lacado a cor 7001, incluindo dobradicas e ferragens adaptadas ao peso da porta e fechaduras de cilindro europeu e um par de puxadores e todos os trabalhos e
acess0rios necessarios.
246 |[4.2.2.6.10 | Fornecimento e montagem de porta (Ve4) para um véo de 2.10 x 2.74m, com 2 folhas de batente e 2 portada de batente em ripado de madeira tratado para exterior, | UN 1
caixilharia em porta metélica de batente com aro e folha complanares em ambas as faces. O aro é constituido por chapa dupla de aluminio. A folha, com aba de batente
as trés faces do aro, é constituida por dois painéis de chapa de aluminio, ou equivalente, lacado a cor 7001, incluindo 6 dobradicas ocultas, 1 fechadura de embutir com
cilindro europeu em aco inox AlSI 304 e 2 pares de puxadores em ago inox AlSI 304 com 1\"+ 6 dobradigas e fechadura para portada de madeira e todos os trabalhos e
acess0rios necessarios.
247 |14.2.2.6.11 | Fornecimento e montagem de janela (Ve5) (véo 1.40 x 0.50m) com uma folha fixa € uma basculante em aluminio e vidro simples de 6 mm do tipo A.006 da Extrusal ou | UN 1
equivalente, na cor natural RAL 7001 e bandeira (véo 1.40 c 0.56m) em laminas de aluminio extrudido lacado a cor ral 7001, do tipo F.018 LR 25-20, da Extrusal, ou
equivalente, com rede anti-insectos, incluindo dobradigas, fechos e selantes e todos os acessoérios necessarios ao correcto funcionamento dos sistema e todos os
trabalhos e acessorios necessarios.
248 |4.2.2.6.12 | Fornecimento e montagem de janela (Ve6) (vdo 2.00 x 0.60m) com uma folha fixa e uma basculante em aluminio e vidro simples de 6 mm do tipo A.006 da Extrusal ou | UN 5
equivalente, na cor natural RAL 7001, incluindo dobradi¢as, fechos e selantes e todos os acessérios necessarios ao correcto funcionamento dos sistema e todos os
trabalhos e acessorios necessarios.
249 14.2.2.6.11 | Fornecimento e montagem de ventilagdo (Ve7) (vdo 2.00 x 0.60m) em laminas de aluminio extrudido lacado a cor ral 7001, do tipo F.018 LR 25-20, da Extrusal, ou | UN 2
equivalente, com rede anti-insectos, incluindo selantes e todos os acessorios necessarios ao correcto funcionamento dos sistema e todos os trabalhos e acessorios
Nnecessarios.
250 |[4.2.2.6.12 | Fornecimento e montagem de porta para um vao de 1.10x2.27m, com estrutura e ripado de madeira de pinho ou semelhante com tratamento para exterior, incluindo | UN 1
dobradicas e fechadura adaptada ao peso da porta e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
4227 Cantarias
4.2.2.7.1 |[Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra de vidrago amaciado com 30mm de espessura, incluindo argamassa de regularizacdo e de assentamento ou colagem, materiais
e todos os trabalhos acessérios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
251 [4.2.2.7.1. |com as dimensdes: 940x360mm Vel Ve3 UN 2
1
252 14.2.2.7.1. |com as dimensdes: 1740x360mm Ve2 UN 1
2
253 |[4.2.2.7.1. | com as dimensdes: 2740x360mm Ve4 UN 1
3
254 [4.2.2.7.1. | com as dimensdes: 1400x360mm Ve5 UN 1
4
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255 [4.2.2.7.1. | com as dimensdes: 2000x360mm Ve6 UN 5
5

256 |4.2.2.7.1. |com as dimensdes: 1300x360mm Ve7 UN 2
6
4.2.2.8 Diversos

257 |4.2.2.8.1 |Fornecimento e assentamento de lavatério em ago inox com torneira de comando de pé, incluindo fixagdes, ligagBes as redes e ensaios, materiais e todos os trabalhos | UN 1

acessorios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

4.3 EQUIPAMENTO ELETROMECANICO
4.3.0 Nota: Todos os equipamentos incluem: Fornecimento, transporte, montagem (quando flangeados deverdo incluir kit de juntas entre flanges e as flanges enterradas serdo

envolvidas por tela plastica de protec¢do), todos os acessoério e materiais, ensaios, compatibilizagdes de equipamentos entre si e com a construcao civil e todos os trabalhos
auxiliares conforme as pecgas desenhadas e as especificac6es do Projecto e do Caderno de Encargos.

4.3.1 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUAS PLUVIAIS
4311 Equipamentos
258 |4.3.1.1.1 |Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersiveis com bomba propulsora de fluxo axial, tipo Xylem PL 7065/705 3~ 840, ou equivalente, para o caudal | UN 5

unitario de 1350,0 I/s a 2.0 m.c.a., com impulsor tipo hélice, de construgdo especial anti-abrasdo, com variacédo de velocidade, préprios para aguas pluviais, completos,
sistemas de suporte e encaixe, cabos eléctricos de forca motriz e comando S3x25+3x25/3+S(4x0.5)+S(12X0.5) com um comprimento de 25m até a caixa de transigao,
dispositivo de suspenséo dos cabos e ligagdes, ensaiado e pronto a funcionar, e todos os acessérios necessarios ao seu adequado funcionamento, de acordo com as
especificagdes técnicas e Caderno de Encargos.

259 |4.3.1.1.2 |Fornecimento e instalagao de kit de supervisao, incluindo: UN 3
- painel tatil;

- analisador de poténcia;

- interruptores térmicos para monitorizagdo da temperatura no estator;

- sensores de fuga na cAmara de inspecao e na caixa de juncao;

- sensores de temperatura analégicos (PT100) no rolamento principal, no enrolamento do estator (uma fase) e no enrolamento do suporte;
- sensor de vibracao;

- cabos para os sensores e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta execucao da tarefa.

260 |4.3.1.1.3 |Fornecimento e montagem de valvula de maré DN1500, construidas em elastometro, do tipo Tideflex TF-1, ou equivalente, incluindo bragadeirasem ago inoxidavel | UN 1
AISI316, e todos os acessorios em ago inoxidavel AISI316 e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execugdo da
tarefa.
261 |4.3.1.1.4 |Fornecimento e montagem de passa-muros em aco inoxidavel AlISI316L, com espessura de 6mm e comprimento de 0.80 m, didametro exterior 1500 mm, para ligagdo da | UN 1
vélvula de maré de DN1500, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios em aco inox AlSI 316 L, e complementares para a correta execucao da
tarefa.
4.3.2 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUAS DOMESTICAS
4321 Equipamentos
262 |4.3.2.1.1 |Fornecimento e montagem de valvula de guilhotina DN300, tipo \"waffer\", PN10, com comando manual por boca de chave, com obturador e veio em aco inox AISI 316, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessaérios necessarios e complementares, de acordo com as especificacdes técnicas e Caderno de Encargos.
263 [4.3.2.1.2 |Fornecimento e montagem de tamisador/compactador vertical, do tipo ROK4 da Hubber, ou equivalente, com cesto de diametro 500 mm e L = 10 m, em ago inxo AISI | UN 1

316L com passivagem integral em banho &cido, incluindo eletrovélvula, instrumentos e dispositivos de comando, medi¢éo de nivel para funcionamento automético,
guadro eléctrico de comando, circuitos, ligagdes e acessorios necessarios a descarga em saco, ensaiado e pronto a funcionar, e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares, de acordo com as especificagdes técnicas e Caderno de Encargos.
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264 |4.3.2.1.3 |Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersiveis tipo Xylem NP 3153 LT 3~ 412, ou equivalente, para o caudal unitario de 37,5 l/s a 13,50 m.c.a. (75,0 | UN 3

I/s com dois grupos a funcionar), com impulsor de canais, sistema anti-bloqueio, com variagéo de velocidade, proprios para aguas residuais, de construcdo especial
anti-abrasé@o, completos, com bases de assentamento, sistemas de suporte e encaixe, curvas de saida, cones de ampliagcdo se aplicavel, guias e correntes de elevacédo
em aco inox AlSI 316L, cabos eléctricos, acessorios e ligacbes, ensaiado e pronto a funcionar, e todos os acessoérios necessarios ao seu adequado funcionamento, de
acordo com as especificacdes técnicas e Caderno de Encargos.

265 |4.3.2.1.4 |Fornecimento e montagem de electroagitador submersivel para o pogo de bombagem, do tipo RW 200 da Sulzer/ABS ou equivalente, com a poténcia de 1,5 kW, [ UN 1
adequado para aguas residuais, com estrutura de fixacdo e de elevacéo, cabos eléctricos, acessorios e ligagdes, e todos os acessorios necessarios ao seu adequado
funcionamento, ensaiado e pronto a funcionar, de acordo com as especificagdes técnicas e Caderno de Encargos.

266 |4.3.2.1.5 |Fornecimento e montagem de valvula de comporta para montagem mural, altura de implantagéo 5.50m, DN200, PN10, para a descarga de fundo do poco de bombagem | UN 1
da EE Pluvial, construida em acgo inox AlSI 316, com comando manual, incluindo haste de manobra prolongada completa e boca de chave, volante e todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios e complementares, de acordo com as especificagcdes técnicas e Caderno de Encargos.

267 |4.3.2.1.6 |Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, na caixa existente no inicio da conduta elevatéria, DN 250, PN10, unidade sensor flangeada para | UN 1
aguas residuais, e com unidade conversora montada no quadro eléctrico, incluindo instalagdo, parametrizacdo cablagem de forga e sinal, ligado ao autémato, pronto a
funcionar, incluindo todos os acessérios necessarios ao seu adequado funcionamento, ensaiado e pronto a funcionar, de acordo com as especificagdes técnicas e
Caderno de Encargos.

4.3.2.2 Tubagens e acessorios

4.3.2.2.1 |Fornecimento e montagem de tubagem e acessorios de ferro fundido ductil, PN10, incluindo protec¢do anticorrosiva interior e exterior para aguas residuais, juntas, parafusos e
porcas em ago inox A4, apresentacdo de certificado de sistema e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno

268 |4.3.2.2.1. | Troco flangeado DN200, L = 3.20 m (compresséao) UN 6
269 1.3.2.2.1. Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN200, L=1.00m (compressao) UN 3
2
270 |4.3.2.2.1. | Passa-muros ponta lisa flange, DN200, L= 0.60 m (descarga da conduta elevatéria UN 1
271 2.3.2.2.1. Troco flangeado DN200, L=1.00 m (descarga da conduta elevatéria) UN 1
272 2.3.2.2.1. Trogo flangeado DN200, L=0.20 m UN 1
273 2.3.2.2.1. Troco flangeado DN250, L=0.45 m UN 1
274 2.3.2.2.1. Trogo flangeado DN250, L=0.55 m UN 1
275 471.3.2.2.1. Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN250, L=0.85m UN 1
276 2.3.2.2.1. Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN250, L=3.56m UN 1
277 2.3.2.2.1. Troco ponta lisa-flangeado DN300, L=0.55m UN 1
1
278 4.03.2.2.1. Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN300, L=1.00m UN 1
279 411?13.2.2.1. Trogo ponta lisa-flangeado DN300, L=1.55m UN 1
12
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280 |4.3.2.2.1. |Curva flangeada 90° DN200 UN 4
13
281 [4.3.2.2.1. |Curva flangeada 90° DN250 UN 1
14
282 |4.3.2.2.1. | Cone de reducéo flangeado 250x200mm UN 1
15
283 |4.3.2.2.1. | Cone de reducgéo flangeado 300x250mm UN 1
16
284 (4.3.2.2.1. | Té flangeado, DN200x200 UN 1
17
285 [4.3.2.2.1. | Té flangeado, DN250x200 UN 2
18
4.3.2.2.2 |[Fornecimento e montagem de juntas de desmontagem em FFD, autotravadas, PN10, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, de acordo
com as especificag6es técnicas e Caderno de Encargos.
286 |[4.3.2.2.2. | DN200 UN 3
1
287 |4.3.2.2.2. | DN250 UN 1
2
4.3.2.2.3 |[Fornecimento e montagem de vélvulas de retencdo do tipo bola, corpo em ferro fundido, bola em aluminio revestida a borracha nitrilica, flangeadas, PN10, incluindo juntas,
parafusos e porcas em ago inox A4, e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares, de acordo com as especificagdes técnicas e Caderno de Encargos.
288 |4.3.2.2.3. | DN200 (compresséo dos grupos) UN S
1
4.3.2.2.4 |[Fornecimento e montagem de valvulas de cunha elastica, em ferro fundido, flangeadas, PN10, de accionamento manual, incluindo juntas, parafusos e porcas em ago inox, e todos
os trabalhos, materiais e acessorios necesséarios e complementares, de acordo com as especifica¢des técnicas e Caderno de Encargos.
289 (4.3.2.2.4. | DN200 (compresséao) UN 4
1
290 [4.3.2.2.4. | DN250 UN 1
2
291 |4.3.2.2.5 |Fornecimento e montagem de junta de transicdo multi-material DN300, em FFD, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios. UN 1
4323 Circuitos hidraulicos
292 |4.3.2.3.1 |Fornecimento e montagem de grupo de contador, incluindo derivacdo para a boca de incéndio, valvulas anti-poluigéo, filtros, tudo de acordo com os desenhos de [ UN 1
pormenor, materiais e todos os trabalhos acessorios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
4.3.2.3.2 |Fornecimento e instalagdo a vista de tubagem para agua, em ago inox AISI316, PN10, e respetivos acessorios, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares para a correta execugdo da tarefa, de acordo com as pecgas desenhadas, nos seguintes didametros:
293 |4.3.2.3.2. | a) Trogos retilineos 3/4\" m 15
1
294 |4.3.2.3.2. | b) Trocos retilineos 1\" m 5
2
295 |4.3.2.3.2. |c) Reducao de 1\" para 3/4\" UN 2
3
296 |(4.3.2.3.2. |d) Curva 90° 3/4\" UN 3
4
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297 |4.3.2.3.2. |e) Té1\" UN 2
5
298 |4.3.2.3.2. |f) Véalvula de seccionamento de esfera roscada 3/4\" UN 2
6
299 |4.3.2.3.2. |g) Valvula de seccionamento de esfera roscada 1\'\' UN 1
7
300 |4.3.2.3.2. |i) Tubo de ligagdo revestido a malha de ago 3/4\" - 3/4\" UN 1
8
301 [4.3.2.3.2. |j) Torneira de servigo esférica 3/4\" UN 1
9
4324 Sistema de ventilagdo e desodorizagéo
4.3.2.4.1 |[Fornecimento e montagem das tubages e acessorios de extraccdo em PRFV, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no
projecto e no Caderno de Encargos.
302 |4.3.2.4.1. |Silenciadores na aspiragdo e na compressao do ventilador extractor 300 mm UN 2
1
303 |4.3.2.4.1. | Trogos rectilineos, 300 mm m 45
2
304 (4.3.2.4.1. | Trogos rectilineos, 250 mm m 6,7
3
305 |4.3.2.4.1. |Trocos rectilineos, 200 mm m 3
4
306 |4.3.2.4.1. |Trogos rectilineos, 150 mm m 8,5
5
307 |4.3.2.4.1. | Cone de redug&o 300x250mm UN 1
6
308 |4.3.2.4.1. | Cone de redug&o 250x200mm UN 1
7
309 (4.3.2.4.1. |Curva 902, 250 mm UN 1
8
310 (4.3.2.4.1. |[Curva 902 200 mm UN 1
9
311 [4.3.2.4.2 |Fornecimento e montagem de filtro de carvao activado (ADS) de diam. 2,00 m com camada unica, com 1560 Kg de carvao (d = 544 kg/m3), incluindo todos os acessorios | UN 1
(manoémetro, diferencial, monitor de SH\" e «damper», etc.) e todos os trabalhos necessarios ao seu adequado funcionamento, de acordo com o projecto e as
especificacdes técnicas do Caderno de Encargos.
312 |4.3.2.4.3 |Fornecimento e montagem de electroventilador tipo centrifugo de extragdo de ar viciado, para o caudal de 3 600 m3/h a 1900 Pa, incluindo cabos eléctricos, e todos os | UN 1
acessorios necessarios ao seu adequado funcionamento, de acordo com as especificagdes técnicas e Caderno de Encargos.
313 |4.3.2.4.4 |Fornecimento e instalagdo de electroventilador tipo centrifugo de insuflacédo de ar fresco no compartimento dos grupos, para o caudal de 1800 m3/h a 10 mm.c.a., | UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
314 |4.3.2.4.5 |Fornecimento e montagem de suportes metdlicos para as tubagens, da HILTI ou equivalente, incluindo bragcadeiras, e todos os acess0rios necessarios de acordo com as | UN 12
especificagdes técnicas e Caderno de Encargos.
43.25 Movimentacgédo de cargas
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315 |4.3.2.5.1 |Fornecimento e montagem de conjunto de equipamento para movimentagdo de cargas com capacidade para 1 tonelada, constituido por diferencial eléctrico de cabo de | UN 1
aco e carro porta-diferenciais articulado eléctricos, ambos com duas velocidades de movimentagdo, com altura total de elevacdo de 11m, quadro eléctrico préprio
botoneira com cabo de comando, limitadores fins de curso e sinalizador luminoso e sonoro, conforme projecto, com protec¢éo anticorrosiva e pintura, ensaiado e pronto a
funcionar, de acordo com o Caderno de Encargos.
316 |4.3.2.5.2 |Execucdo de ensaios de carga com emissao de certificado por organismo inspector acreditado. UN 1
433 PECAS DE RESERVA
317 |4.3.3.1 Fornecimento do conjunto de pecgas de reserva para 0s equipamentos, para o arranque e dois anos de funcionamento da instalacéo, conforme lista anexa a proposta, | UN 1
elaborada de acordo com as especifica¢cdes do Caderno de Encargos.
4.4 INSTALAGCOES ELETRICAS, AUTOMACAO E TELEGESTAO
44.1 Posto de Transformacao e Seccionamento
318 (4.4.11 Execucéo de ramal de média tensédo enterrado, composto por cabo LXHIOV 3(1x120) 15 kV, incluindo protecéo do cabo e balizagem, abertura e fecho de vala numa | ml 500
extenséo de 25 metros, reposi¢do de pavimentos e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
319 |44.1.2 Fornecimento e instalagédo de quadro Monobloco de 15 kV, composto por celas modulares equipadas com aparelhagem fixa em invélucro metalico, utilizando o SF6, tipo [ UN 1
NORMAFIX da Efacec ou equivalente, sendo duas celas de entrada saida (EDP), cela de corte geral e contagem (EDP), cela de ganho, cela de corte geral (Cliente) e
cela de protecgédo ao transformador equipada com rupto-fusivel, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.
320 (4.4.1.3 Porta e vedagéo da cela do transformador em cantoneiras de ferro e rede metalica de malha quadrada (10 mm), com fechadura e dispositivo de encravamento, conforme | m2 7,7
desenhos
321 |4.4.1.4 Portas e vedacao e divisoria entre PS e PT em cantoneiras de ferro e rede metalica de malha quadrada (10 mm), com fechaduras de acordo com o distribuidor de [ m2 6,6
energia.
322 (4.4.15 Fornecimento e instalagédo de transformador 400 kVA 15 kV/0,40 kV, incluindo todos os acessorios necessarios ao bom funcionamento, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
323 (4.4.16 Fornecimento e montagem de redes de terra de proteccédo e de servico, incluindo eléctrodo(s) de terra, cabos e caixas de medigdo e todos os trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
4417 Fornecimento e instalacdo de acessoérios regulamentares do PST, incluindo todos os acessérios necessarios ao bom funcionamento e todos trabalhos necesséarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.:
324 |4.4.1.7.1 |Instrucdes de 1° socorros UN 2
325 (4.4.1.7.2 |registos de terra UN 2
326 |4.4.1.7.3 |lanterna com bateria recarregavel UN 2
327 |4.4.1.7.4 |Placas indicativas de \"Perigo de Morte\" UN 8
328 (4.4.1.7.5 |Tapetes de borrachas para 15 KV UN 6
329 (4.4.1.7.6 |Parde luvas para 15 KV UN 2
330 [4.4.1.7.7 |Varade manobra UN 2
331 |4.4.1.8 Construgao de caixa para instalagdo dos contadores de energia ( tipo A classe Il) e caixa para instalagdo dos TI(s) (classe Il) construidas de acordo com especificagdes | UN 1
da EDP, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Projecto e Caderno de Encargos.
4.4.2 Grupo gerador de emergéncia
332 (4421 Fornecimento e instalacdo de grupo electrogéneo de emergéncia para 250 kVA, instalado em candpia acuUstica em conformidade com a Diretiva Europeia de Ruido | UN 1
(2000/14/EC), incluindo a alimentacéo, quadro elétrico e o comando automatico, reservatério, chassis de montagem, escape e todos os acessorios incluindos na MD e
CE
4.4.3 Quadros elétricos
333 |4.43.1 Fornecimento e instalagcdo de quadro Geral de Baixa Tensdo do PTS (QGBT), com painél de entrada do transformador, e saida para alimentagdo do quadro geral da | UN 1
instalagdo, contendo montada e ligada toda a aparelhagem que consta do esquema unifilar, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e complementares, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos.
Largo do Municipio
Telef. 282440800 / Fax. 282440850
www.cm-silves.pt

Pagina 23 de 29




e 7 Municipio de Silves
240r pe Procedimento 03/DSUA/2020
334 |4.43.2 Fornecimento e instalacdo de quadro de correcgdo do factor de poténcia com bateria de condensadores 5+10+2x25 KVAr com toda a aparelhagem de comando e | UN
proteccao, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
335 (4.43.3 Fornecimento e instalacdo de quadro Eléctrico Geral da EE constituido por armario metalico de painéis, com classe de proteccdo IP54, equipado com grupo inversor | UN

rede/grupo e contendo montada e ligada toda a aparelhagem que consta do esquema unifilar, etiquetagem dos cabos e instrumentos e todos os trabalhos e acessorios
necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

336 |4.4.3.3.1 |Fornecimento e instalacdo de variadores de velocidade do tipo conversor estatico de frequéncia, com filtro integrado, para os grupos electrobomba BS01 a BS03, [ UN
montados no QEG, dimensionados de acordo com a poténcia nominal dos grupos (10kW), incluindo sistema de ventilagédo e todos os trabalhos e acessorios necessarios
e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

337 |4.4.3.3.2 |Fornecimento e instalacdo de variadores de velocidade do tipo conversor estatico de frequéncia, com filtro integrado, para os grupos electrobomba BS04 a BS06, | UN
montados no QEG, dimensionados de acordo com a poténcia nominal dos grupos (55kW), incluindo sistema de ventilacao e todos os trabalhos e acessorios necessarios
e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

338 |4.4.3.3.3 |Fornecimento e montagem de régua de terminais no quadro eléctrico, incluindo sistema de numeracédo de bornes e todos os trabalhos e acessorios necessarios e | UN
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

339 |4.4.3.3.4 |Fornecimento e instalacdo de conversor de separagdo galvanica para os sinais analégicos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e complementares, de [ UN
acordo com o definido no Caderno de Encargos.

340 |4.4.3.3.5 |Fornecimento e instalagdo de relés para os sinais digitais para contactos livres de potencial, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios e complementares, de [ UN
acordo com o definido no Caderno de Encargos.

341 [4.4.3.3.6 |Fornecimento e instalacdo de botoneira de corte geral das instalages incluindo cabos, ligacdes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e | UN
complementares de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

342 |4.4.3.3.7 |Fornecimento de alimentagdo em c.c. com baterias em tampao com autonomia de 3 horas, equipada com ondulador em ponte, monofasico, com modulacéo de plena | UN
onda, para a tenséo de 230V/300W incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares, de acordo com o projecto e caderno de
encargos.

343 (4434 Montagem e ligagdo de quadros parciais de equipamentos (QP1 e QP2), incluido fornecimento e de todos os cabos de poténcia e de comando e todos os trabalhos e | UN
acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

344 (4.435 Fornecimento e montagem de caixas com botoneiras de comando local (desligado, funcionar manual, funcionar automatico e paragem de emergéncia), a a instalar junto | UN
aos equipamentos (bombas, ventiladores, agitador, etc.)

345 |4.4.3.6 Fornecimento e montagem de botoneira de emergéncia de corte geral, instalada no exterior, junto a porta da sala do GGE, incluindo cabo elétrico e todos os acessorios | UN
necessarios.
4.4.4 Automacdo e Instrumentacéo
346 (4.4.4.1 Fornecimento e instalacdo de autémato Programavel, do tipo industrial, com 144 | (digitais) e 12 (analégicas) e 32 O (digitais), com 20% de reserva, incluindo «modem» | UN

de comunicagdo GPRS, consola de programacdo, «software» e programacéo e equipamento de interface, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

347 |4.4.4.2 Fornecimento e instalacdo de medidores de nivel nos pocos de bombagem e canal de saida da EE pluvial, tipo ultrasénico, composto por transdutor, unidade electronica | UN
de controlo e indicador digital, incluindo cabos de ligagcao e todos os trabalhos e acessoérios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.

348 (4.4.4.3 Fornecimento e instalagdo de detector de sulfidrico na camara de grades, ligado ao sistema de alarme, incluindo cabos de ligagdo e todos os acessorios necessarios a | UN
montagem, de acordo com o definido no Caderno de Encargos

349 (4444 Fornecimento e instalagdo de medidor de concentracdo de sulfidrico, portatil, guardado em caixa prépria de PVC, incluindo cabos de ligagéo e todos os acessorios | UN
necessarios a montagem, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

350 (4.4.45 Fornecimento e instalacdo de sondas de nivel do tipo bdia com interruptor mecénico, incluindo cabos de ligagao ao Q. Eléctrico e caixas de transi¢éo, de acordo com o | UN
definido no Caderno de Encargos.

351 |4.4.4.6 Integracdo das novas instalagdes (EE pluvial e EE doméstica) no sistema de telegestéo do dono de obra, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN

445 Cabos eléctricos de forca motriz e de comando
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4451 Fornecimento e instalacdo de cabos eléctricos de forca motriz e de comando, fixos a paredes e tectos por intermédio de abracadeiras ou em caminhos de cabos, incluindo todos os
trabalhos e acessdrios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
352 [4.45.1.1 |XV 1x95 m 50
353 [4.45.1.2 | XV 3x185 + 95 + T95 m 15
354 144513 |XV3x4+T4 m 6
355 [4.45.1.4 |XV4x4+T4 m 30
356 [4.45.15 |XV3x6+T6 m 25
357 [4.45.1.6 |XV3x25+T25 m 25
358 [4.45.1.7 |NYCWY 3x4 +T4 m 40
359 |4.45.1.8 |NYCWY 3x25 + T16 m 60
360 |4.45.19 |XV3x15 m 200
361 [4.4.5.1.10 | XV 5x1.5 m 20
362 [4.45.1.11 | XV12x1.5 m 60
363 [4.45.1.12 |LiYCY4x1 m 70
364 |[4.4.5.1.13 | DN-F 2x1.5 mm2 m 10
365 (4.45.2 Fornecimento e instalagdo de caixas de transi¢do de cabos estanques IP65, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 4
4.4.6 lluminacédo e tomadas
366 (4.4.6.1 Fornecimento e instalacéo de armadura estanque, IP65 IK09, L=1200mm, com tecnologia LED com fluxo inicial de 2900 Lumen, incluindo todos os acessorios de [ UN 14
montagem e trabalhos associados
367 |4.4.6.2 Fornecimento e instalagdo de projetores com tecnologia LED, IP65 IK08, de 100W, incluindo todos os acessorios de montagem e trabalhos associados. UN 4
368 |4.4.6.3 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagéo estanque IP65 IK09, equipado com lampada de 18W, incluindo todos os acessérios de montagem e trabalhos | UN 4
associados.
369 (4.46.4 Fornecimento e instalagdo de bloco de iluminacdo de seguranca IP43 2x8W, com sinalizagdo de saida, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios e | UN 4
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
370 (4.4.65 Fornecimento e instalacéo de interruptor duplo estanque IP55, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no [ UN 4
Caderno de Encargos.
371 |4.4.6.6 Fornecimento e instalacdo de caixa de derivagdo estanques IP55, de passagem e aparelhagem, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e |UN 10
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
372 (4.4.6.7 Fornecimento e instalagdo de tomada estanque IP67 com terra 230 V/16 A, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios e complementares, de acordo com o | UN 5
definido no Caderno de Encargos.
373 (4.4.6.8 Fornecimento e instalacdo de tomada estanque IP67 com terra 400 V/16 A, 3F+N+T, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios e complementares, de acordo | UN 1
com o definido no Caderno de Encargos.
374 14.4.6.9 Fornecimento e instalacdo de tomada estanque IP67 24 V, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios e complementares, de acordo com o definido no | UN 1
Caderno de Encargos.
4.4.6.10 |[Fornecimento e instalacdo de cabos do tipo XV instalado sobre bracadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.
375 [4.4.6.10.1 | XV 4x25+T m 10
376 [4.4.6.10.2 | XV3x25+T m 40
377 |4.4.6.10.3 | XV 2x2,5 m 25
378 [4.4.6.104 | XV2x15+T m 120
447 Climatizacéo
379 (4471 Fornecimento e instalagdo de unidade de climatizagdo sem bomba de calor, com a capacidade frigorifica de 12.000 BTU, do tipo \"Split\", com unidade interior e unidade | UN 1
exterior, incluindo todos os acessérios necessarios @ montagem, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
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4.4.7.2 Fornecimento e instalagcdo de cabos do tipo XV instalado sobre bragadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessdérios necessarios e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.
380 [4.4.7.2.1 [Xv2x2,5+T2.5 [m | 20
4.4.8 Rede de terra
381 (4.4.8.1 Fornecimento e instalacdo de anel de terra em cabo de cobre ni de 95 mm2, ligado as armaduras do edificio, incluindo eléctrodo(s) de terra do tipo vara de | UN 1
«Copperweld», com 2,40 m (se necessarios) incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.
382 (4.4.8.2 Fornecimento e instalagdo de cabo geral de terra de 95 mm2, e repartidor geral de terra amovivel para medicdo do valor da resisténcia de terra, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
4.4.9 Instalagdo ITED
383 (4.4.9.1 Fornecimento e instalacéo de caixa de visita (CVM) enterrada, em betdo pré-fabricado, com tampa em ferro fundido classe B125, de dimensdes minimas 300X300X300 | UN 1
mm
384 |4.49.2 Fornecimento e instalagdo de caixa tipo C1 para o ATl, de dimensdes minimas 275X325X120 mm UN 1
385 |4.4.9.3 Fornecimento e instalacdo de caixa tipo 12, para montagenm saliente UN 1
386 (4.4.94 Fornecimento e instalagdo de tomada RJ45 CAT6 UTP para instalacéo a vista UN 2
387 (4.494 Fornecimento e instala¢éo de cabo UTP 4X2X0,9 mm enfiado em tubos UN 40
388 (4.49.4 Fornecimento e instala¢édo de tubo VD 40 UN 10
389 |4.49.4 Fornecimento e instalacéo de tubo VD 20 UN 30
4.5 SEGURANCA INTEGRADA
451 Detecao e alarme de Incéndio (SADI)
390 (4.5.11 Central de Detecgéo de Incéndios, equipada com 2 linhas de detecgdo analégica/enderecaveis em loop, alimentacéo de socorro e consola terminal de operagées com | UN 1
display alfanimerico em cristal liquido
391 |45.1.2 Detector 6ptico de fumos UN 8
392 (45.1.3 Botdo de alarme manual enderecéavel UN 2
393 (45.14 Sirene de alarme para exterior c/flash alimentada a 24 V, incluindo fonte e baterias UN 1
394 (4.5.15 Fornecimento e montagem de tubos VD20 sem emisséo de fumos téxicos e livres de halogéneos, instalados em caminho de cabos, e em bracadeiras m 40
395 |4.5.1.6 Fornecimento e montagem de cabos TVHV 1 x 2 x 0,9 instalados em caminho de cabos e/ou enfiado em tubos m 40
396 (4.5.1.7 Fornecimento e montagem de caixas de passagem, sem emisséo de fumos téxicos e livres de halogéneos, instalacéo a vista UN 4
397 (4.5.1.8 Extintores ABC.6 kg UN 4
45.2 Detecéo e alarme de Intrus&o (SADIR)
398 (4.5.11 Central de Detecgéo de Intrusdo do tipo enderecavel com 1 linha de comunicagéo com 4 entradas e 2 saidas, expansivel, incluindo alimentagdo de emergéncia UN 1
399 |45.1.2 Detector de movimento UN 3
400 |4.5.1.3 Contactos magnéticos de porta (3 portas) UN 3
401 |4.5.1.4 Sirene de alarme para interior, alimentada a 24 V, incluindo fonte e baterias UN 1
402 |4.5.1.5 Fornecimento e montagem de tubos VD20 sem emisséo de fumos téxicos e livres de halogéneos, instalados em caminho de cabos, e em bracadeiras m 40
403 |4.5.1.6 Fornecimento e montagem de cabos TVHV 2 x 2 x 0,9 instalados em caminho de cabos e/ou enfiado em tubos m 40
404 |4.5.1.7 Fornecimento e montagem de caixas de passagem, sem emisséo de fumos téxicos e livres de halogéneos, instalacédo a vista UN 4
453 Sinalética de seguranca
4531 Fornecimento e instalagdo de sinalética de seguranc¢a Sinalux ou equivalente, conforme apresentado nas Pecas Desenhadas do Projeto, incluindo todos os trabalhos e acessérios
405 [4.5.3.1.1 |[Sinal P0038 - 200x100mm UN 4
406 [4.5.3.1.2 |[Sinal P0822 - 200x100mm UN 1
407 [4.5.3.1.3 |[Sinal P1111 - 150x200mm UN 1
408 |4.5.3.1.4 |[Sinal P1091 - base 100mm UN 5
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409 (4.5.3.1.5 |[Sinal P0862 - 200x100mm UN 4

410 (4.5.3.1.6 |[Sinal P0847 - 200x100mm UN 1

411 [4.5.3.1.7 |Sinal P0400 - 150x150mm UN 4

412 (4.5.3.1.8 |[Sinal P0453 - 240x85mm UN 4

413 [4.5.3.1.9 |[Sinal P2225 - 600x300mm UN 1

4.6 CONDUTA ELEVATORIA
46.1 MOVIMENTO DE TERRAS

414 14.6.1.1 Execucéo de escavagdo em abertura de valas e/ou fundagdes para implantagéo da conduta elevatéria em terrenos com niveis freaticos elevados, por meios adequados e [ m3 1097,52
a qualquer profundidade, incluindo baldeagdo, drenagem, todas as entivagées e contengées necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, das escavagoes, dos
taludes e das edificagdes vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico quando necessario, eventuais reparagdes, desvios de infra-estruturas e respectiva reposigao
definitiva e todos os trabalhos complementares, demolicdo de colector e caixas existentes ao longo do novo tracado, se aplicavel, drenagem das fundacdes e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

415 |4.6.1.2 Fornecimento e aplicagéo de brita 3/5 bem compactada (a 95% do P.N.), para formacgao de camada de fundagao, com 0.50m de altura. m3 158,02

416 |4.6.1.3 Envolvimento da camada de fundacéo em brita e de assentamento em aredo com geotéxtil de Polipropileno do tipo néo tecido, peso 200g/m?2. m2 5499,77

417 |4.6.1.4 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formacdo do leito de assentamento e camada de prote¢do das tubagens até 0.30m acima, e 0.20m abaixo, do [ m3 372,19
extradorso das tubagens, incluindo rega e compactacéo em camadas 0.15m de espessura (compactacéo a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e
contra as paredes das valas, por meios manuais ou mecanicos com o peso do pildo ndo superior a 4 kg.

418 |4.6.1.5 Execucdo de aterro, regado e compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com solos seleccionados | m3 572,07
provenientes das escavacdes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

419 |4.6.1.6 Remocéo, baldeagdo, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a depésito autorizado, de acordo com o PPGR, considerando um coeficiente | m3 656,82
de empolamento de 1.25, incluindo encargos com operador licenciado e todos os trabalhos necessérios e complementares.

4.6.2 CONDUTA E ACESSORIOS

420 |4.6.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de Ferro Fundido Ddctil (FFD), DN 300, a instalar em vala, incluindo juntas automaticas \"Standard Travadas Ve ou equivalente\" | ml 25,59
e todos os trabalhos associados.

421 |4.6.2.2 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD DN315, PN10, para aguas residuais, com unides realizadas pelo método de soldadura topo a topo, com | ml 602,16
equipamento de emisséo de tickets por soldadura, incluindo todos os materiais necessarios e complementares.

422 14.6.2.3 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD DN160, PN6, para aguas residuais, com unifes realizadas pelo método de soldadura topo a topo, com [ ml 15,48
equipamento de emisséo de tickets por soldadura, incluindo todos os materiais necessarios e complementares.

423 |4.6.2.4 Fornecimento e colocagdo de bandas avisadoras em PVC, para sinalizacdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de [ ml 617,64
acordo com o definido no Caderno de Encargos.

4.6.25 Fornecimento e montagem de acessérios para tubagem em FFD, assentes sobre maci¢os incluindo todas as ligagdes, trabalhos e acessoérios necessarios.

424 [4.6.2.5.1 |Curvas a 90° em FFD, DN300 UN 1

425 (4.6.2.5.2 |Curvas a 22°30\'em FFD, DN300 UN 3

426 |4.6.2.5.3 |Curvas a 11°15\'em FFD, DN300 UN 1

427 |4.6.2.5.4 |Té de 2 bocas com junta automatica e derivagéo flangeada 300x100mm UN 1

428 |4.6.2.5.5 |[Junta de transicdo multimaterial de larga tolerancia em FFD, DN300 UN 1

429 14.6.2.6 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito, DN 100, equipada com valvula de isolamento, DN 100 UN 1

430 |4.6.2.7 Sistema de fixagdo e suportagem da tubagem FFD DN300, assente em estrutura de perfis metdlicos soldados, incluindo bragadeira em ago inox A316L, anel de | UN 5
neoprene, chumbadouros, parafusos e porcas em ago inox A4, de acordo com as Pegas Desenhadas e incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.

431 |4.6.2.8 Execucéo da protecgdo da tubagem no atravessamento linhas de 4gua, com envolvimento em betdo C25/30, ligeiramente armado com aco A400NR, incluindo cofragens, [ m3 20,91999
betdo C12/15 em camada de regularizacdo com 0.05 m de espessura, envolvimento com geotéxtil, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios e 677993
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

4.6.3 CAMARA DE TRANSICAO ELEVATORIA - GRAVITICO
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432 14.6.3.1 Execucédo de caixa de chegada de conduta elevatéria de planta circular, com diametro interior de 1,00 m, constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo | UN 1
a norma EN 1917, totalmente estanque, soleira em betdo armado C35/45 XC4/XA3 (NP 206-1), incluindo levantamento e reposi¢cao de pavimentos, todas as entivagdes e
contengdes necessérias, escavacdes, baldeagdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, fundagdes, betdo de regulariza¢éo e limpeza (C16/20
X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betéo, revestimento epéxi de protegéo interior,
impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em varéo de ago revestidos a polipropileno, NP EN
13101, incluindo todos os trabalhos , de acordo com desenho de pormenor e especificagdes técnicas.
433 |4.6.3.2 Fornecimento e colocacéo de tampa em ferro fundido, articulada, da classe D400, NP EN 124, incluindo aros com @ de entrada de 600 mm, dispositivo anti-roubo, | UN 1
suporte elastico fixado no aro, anti-ruido e anti-deslocamento, bloqueio de seguranca a 90° e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com pecas desenhadas.
4.6.3.3 Ventilagdo e armario de proteccéo
4.6.3.3.1 |Tubagem, acessoérios e equipamentos
434 |14.6.3.3.1. |Fornecimento e montagem de tubagem de PVC DN160, com uma extensédo de 9 metros, e curva a 90° em PVC DN160, envolvido em macico de betdo armado C20/25 e | UN 1
1 em macico de betdo simples C2/15, incluindo todos os trabalhos de movimentos de terras - escavagdo para abertura de valas, camadas de aterros, a remocéo dos
materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado - e todos os demais trabalhos associados.
435 |4.6.3.3.1. [ Sistema de remocao de odores da PURAFIL PURAVENT-I06, ou equivalente. UN 1
2
4.6.3.3.2 |Armério de protecgcao
436 |4.6.3.3.2. |Fornecimento e montagem de revestimento em madeira de pinho tratada, incluindo ripado de madeira de pinho, tipo Lunawood SHP 19x92mm, ou equivalente, tratada [ m2 3,2
1 com tratamento anti-fungos e acabamento em verniz para aplicagcdo no exterior, com estrutura em perfil quadrado de aco inox, incluindo fixacdes em ago inox e todos os
trabalhos e acessorios necessarios.
437 14.6.3.3.2. |Fornecimento e montagem de porta com estrutura em perfil quadrado de aco inox com 0.70 m de largura e 1.00 m de altura, com revestimento em ripado de madeira de [ UN 1
2 pinho, com tratamento anti-fungos e verniz para exterior, incluindo fechadura e ferragens compativeis com o peso e tipo de portéo.
46.4 DESCARGA DE FUNDO
438 |4.6.4.1 Execucédo de caixa para alojamento da valvula de descarga de fundo da conduta elevatoria, de planta circular, com diametro interior de 1,25 m, profundidade 3.0 metros, | UN 1
constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, soleira em betdo armado C35/45 XC4/XA3 (NP 206-1), incluindo
levantamento e reposicdo de pavimentos, todas as entivacdes e contengdes necessarias, escavagdes, baldeacdes, aterro, transporte dos produtos sobrantes a operador
licenciado, fundacdes, betdo de regularizagdo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, reboco interior, juntas de
selagem entre anéis de betdo, revestimento epoxi de protecdo interior, impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas com emulsdo betuminosa, cofragens,
descofragens, degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno, NP EN 13101, incluindo todos os trabalhos , de acordo com desenho de pormenor e especificacdes
técnicas.
439 |4.6.4.2 Execucéao de caixa para descarga de fundo da conduta elevatéria e aspiragéo por camido limpa-fossas, de planta circular, com diametro interior de 1,25 m, profundidade | UN 1
3.5 metros, constituida por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, soleira em betdo armado C35/45 XC4/XA3 (NP
206-1), incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, todas as entivacdes e contencdes necessarias, escavacoes, baldeagdes, aterro, transporte dos produtos
sobrantes a operador licenciado, fundagdes, betdo de regularizagdo e limpeza (C16/20 X0), aplicado em camada de 0,10m de espessura, bocas passa-muros, reboco
interior, juntas de selagem entre anéis de betdo, revestimento epdxi de protecao interior, impermeabilizacédo exterior das paredes enterradas com emulséo betuminosa,
cofragens, descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno, NP EN 13101, incluindo todos os trabalhos , de acordo com desenho de pormenor e
especificacdes técnicas.
4.6.4.3 Fornecimento e assentamento de acessorios para tubagem PEAD, PN10, para aguas residuais, com unifes realizadas pelo método de soldadura topo a topo, com equipamento de
emisséo de tickets por soldadura, incluindo todos os materiais necesséarios e complementares.
440 (4.6.4.3.1 |[Té de redugdo em PEAD, PN10, DN315x160mm UN 1
441 (4.6.4.3.2 |Curva 11°15\'em PEAD, PN10, DN160mm UN 1
442 |4.6.4.3.3 | Stubend, DN160, incluindo flange em ago UN 2
46.44 Fornecimento e montagem de acessoérios em FFD préprios para aguas residuais, assentes sobre macigos incluindo todas as ligagGes, trabalhos e acessérios necessarios.
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443 |4.6.4.4.1 |Valvula de cunha elastica em FFD, DN150, PN10 UN 1
444 14.6.4.4.2 |Tubagem flangeada passa-muros, DN150, L=0.50m UN 2
445 14.6.4.4.3 |Junta de desmontagem em FFD, DN150, PN10 UN 1
446 |4.6.4.5 Fornecimento e colocagédo de tampa em ferro fundido, articulada, da classe D400, NP EN 124, incluindo aros com @ de entrada de 600 mm, dispositivo anti-roubo, | UN 2

suporte elastico fixado no aro, anti-ruido e anti-deslocamento, bloqueio de seguranca a 90° e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com pecas desenhadas.
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