
Município de Torres Vedras
Procedimento 10/E/CP/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01. Terraplenagem
 - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
 01.01. Trabalhos preparatórios:
 01.01.01. Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização,

incluindo escavação, carga, transporte, proteção e eventual indemnização por depósito:
1 01.01.01.

01
Com colocação em vazadouro. m3 877,4

2 01.01.01.
02

Com colocação em depósito provisório. m3 877,4

 01.01.02. Preparação da fundação de aterros em condições especiais
3 01.01.02.

01
Saneamento em fundação de aterros, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito. m3 298,47

 01.01.03. Fornecimento e colocação de geossintéticos em fundação de aterros:
 01.01.03.

01.
Sobre baixas aluvionares compressíveis ou outros solos moles, com o objectivo essencial de desempenhar as funções de separação e/ou filtro

4 01.01.03.
01.01

Com gramagem mínima de 200 g/m2 m2 1708,26

5 01.01.03.
01.02

Com gramagem mínima de 150 g/m2 m2 1693,45

 01.01.04. Camada drenante sobrejacente ao geotêxtil:
6 01.01.04.

01
Em materiais britados ou obtidos por crivagem, mistura ou composição de materiais naturais. m3 1227,12

 01.02. Escavação em empréstimo:
 01.02.01. Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo:
7 01.02.01.

01
Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 3143,7

 01.03. Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)
 01.03.01. Em aterros de solos:
 01.03.01.

01.
\"Em solos \"\"selecionados\"\":\"

8 01.03.01.
01.01

Com 0,30 m de espessura. m2 459

 02. Pavimentação
 02.01. Camadas granulares:
 02.01.01. Camada de base:
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 02.01.01.
01.

Agregado britado de granulometria extensa:

9 02.01.01.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 630

 02.02. Camadas de misturas betuminosas a quente:
 02.02.01. Camada de ligação:
 02.02.01.

01.
AC20 bin ligante(MB):

10 02.02.01.
01.01

Com 0,08 m de espessura. m2 315

 02.02.02. Camada de desgaste:
 02.02.02.

01.
AC14 surf ligante(BB):

11 02.02.02.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 315

 02.02. Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 02.02.01. Rega de impregnação betuminosa:

12 02.02.01.
01

Com emulsão betuminosa m2 315

 02.02.02. Rega de colagem:
13 02.02.02.

01
Com emulsão betuminosa m2 315

 03. Obras de Arte Especiais
 03.01. Trabalhos preparatórios e fundações especiais:
 03.01.01. Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em

vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:
14 03.01.01.

01
Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 1030

15 03.01.02 Execução de ensecadeiras. m2 880
 03.01.03. Execução de estacas verticais:

16 03.01.03.
01

Com 0,80 m de diâmetro. ml 480

 03.02. Cofragem, incluindo reaplicações:
17 03.02.01 Para betão não à vista. m2 750
18 03.02.02 Para betão à vista. m2 660
19 03.02.03 Para vigas prefabricadas em estaleiro. m2 2830
 03.03. Betões, incluindo fornecimento e colocação:

20 03.03.01 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. m3 40
21 03.03.02 Betão tipo C 30/37. m3 810
22 03.03.03 Betão tipo C 40/50. m3 186
 03.04. Aços, incluindo fornecimento e montagem:

23 03.04.01 Aço A 500 NR de ductilidade especial, especificação LNEC E 460. kg 205000
 03.04.02. Aços de alta resistência :
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24 03.04.02.
01

Para préesforço aderente, prétensionado. kg 6580

 03.05. Processos construtivos:
 03.05.01. Transporte e colocação de vigas prefabricadas:

25 03.05.01.
01

Para vãos até 15,0 metros. ml 211,4

26 03.05.01.
02

Para vãos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros. ml 174,3

 03.06. Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:
27 03.06.01 Em fundações. m3 200
28 03.06.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala. m3 740
 03.07. Diversos:
 03.07.01. Placas de esferovite, incluindo fornecimento e colocação:

29 03.07.01.
01

Com 0,020 m de espessura. m2 3,53

 03.07.01.
02.

Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo fornecimento e colocação:

30 03.07.01.
02.01

Com 0,020 m de espessura. m2 10,8

31 03.07.01.
03

Fornecimento de tubos de PVC nos enchimentos dos passeios ou passadiços de serviço ml 825,6

 03.07.01.
04.

Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios ou passadiços de serviço

32 03.07.01.
04.01

Na transição da plataforma da via para a obra de arte UN 4

 03.07.01.
05.

Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicação:

33 03.07.01.
05.01

Caixas de recepção, incluindo grelha e aro. UN 8

34 03.07.01.
05.02

Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro. UN 8

35 03.07.01.
06

Fornecimento e colocação de guardas metálicas de segurança, no tabuleiro. ml 137,6

36 03.07.01.
07

Fornecimento e colocação de guarda-corpos ml 129,6

37 03.07.01.
08

Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para enchimento de passeios, passadiços de serviço e separadores m3 17,94

 03.07.01.
09.

Fornecimento e colocação de lancil em passeios e/ou separadores:

38 03.07.01.
09.01

\"Em lancil de betão armado, executado \"\"in situ\"\" em 2ª fase.\" ml 137,6

 03.07.01.
10.

Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocação
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39 03.07.01.
10.01

Com argamassa esquartelada m2 122,46

40 03.07.01.
11

Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e colocação. ml 129

 03.07.01.
12.

Aparelhos de apoio, incluindo fornecimento e colocação:

41 03.07.01.
12.01

Em neoprene cintado. UN 42

42 03.07.01.
13

Batentes em blocos de neoprene, incluindo chapa de fixação, chumbadouros e todos os trabalhos acessórios. UN 16

 03.07.01.
14.

Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de fundo:

43 03.07.01.
14.01

Com geossintéticos. m2 220

44 03.07.01.
15

Bueiros em montantes e/ou muros de ala. UN 14

 03.07.01.
16.

Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para drenagem de águas pluviais:

45 03.07.01.
16.01

De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro. ml 38

46 03.07.01.
17

Fornecimento e colocação de juntas de dilatação. ml 27,3

47 03.07.01.
18

Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida. m2 1050

 03.07.01.
19.

Pavimentação do tabuleiro:

 03.07.01.
19.01.

Camada de regularização do tabuleiro a executar antes da camada de desgaste, com a espessura mínima de 0,03 m:

48 03.07.01.
19.01.01

Com AC 4 reg ligante(AB) t 47,69

 03.07.01.
19.02.

Camada de desgaste:

49 03.07.01.
19.02.01

Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de espessura. m2 662,4

 03.08. Outros Trabalhos:
50 03.08.01 Base nivelada para colocação de macacos. m2 4,8
51 03.08.02 Colchão reno m2 2021,3
52 03.08.03 Endentamento com gabião m2 230,7
53 03.08.04 Geotêxtil em polipropileno não tecido agulhado (300g/m2) m2 2359,05
54 03.08.05 Tampas das caleiras ml 68,8
 04. Diversos

55 04.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
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56 04.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratório do adjudicatário equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos para o controlo de
qualidade, e com área igual ou superior à definida.

vg 1

57 04.03 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. de Torres Vedras quando da recepção provisória da obra. vg 1
58 04.04 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
59 04.05 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
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