
OBRA : Empª 5/DMMC/DS/2018 - Empreitada para a execução de obras prioritárias e urgentes de

conservação e manutenção da rede de drenagem do Município de Lisboa

RUA FERNÃO LOPES

COD21
Art. Descrição Un

Mapa de 

Quantidades sem garantia 1 ano 2 anos 5 anos 10 anos

TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

0 NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e

implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de

execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das

demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos

com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

0 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou

acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as

prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que

sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a

legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza

final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório

ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento “Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios” anexo ao Projecto de

Execução. E ainda: Nos preços atribuídos à escavação deverão estar incluídos os referentes a entivação e baldeação; o

aterro deverá ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, e só após aprovação da fiscalização.

As manilhas de betão devem apresentar armadura normal ou reforçada, simples ou dupla, consoante o valor de compressão diametral.

Nos preços atribuídos às manilhas estão incluídos o fornecimento e assentamento no leito da vala. 3 - O betão deverá ter a

compacidade que garanta a satisfação do requisito de durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.

• Águas residuais unitárias: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XA1 e a classe de resistência mínima

de C30/37.

• Águas residuais pluviais: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XC2 e a classe de resistência mínima

de C25/30.

• Águas residuais unitárias e pluviais e efeito de maré: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XS3 e a

classe de resistência mínima de C35/45. A tubagem deverá ser provida de junta flexível aplicada pelo

fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K ≥ 80 m1/3 s-1 para a fórmula de Manning – Strickler. A capacidade de resistência ao

esmagamento do colector assente para tubos flexíveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe são impostas pelo peso próprio do

terreno e pelas sobrecargas rolantes. Para os colectorescom secções ovais/ovóides e quadrangulares deverá ser tida em conta a secção

equivalente à secção circular.

- 1. PLACA DE OBRA

N.D. 1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir 

pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro 

Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos 

considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em 

vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As 

dimensões são 0,80 x 1,20 m.

[Un] 2

100%

- 2. MOVIMENTO DE TERRAS 0

IEMTSPQ 2.1 Sondagens e pesquisas 0

N.D. 2.1.2 Execução de bombagem de águas em valas com bombas com potência até 1 kW, incluindo 

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[h] 704

100%

IEMTPRZ 2.2 Escavação em abertura de cx. de pavimento ou estabel. de rasantes 0

N.D. 2.2.1 Escavação para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasantes, em

terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[ m³] 1568

100%

IEMTESG 2.3 Escavação em abertura de valas 0

N.D. 2.3.1 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem se

necessário e regularização de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[ m³] 2025,6

100%

N.D. 2.3.2 Escavação manual para abertura de valas incluindo baldeação, bombagem se necessário

entivação e regularização de fundo, em terras de qualquer natureza e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[ m³] 1192,8

100%

IEMTESG01 2.3.3 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem se

necessário e regularização de fundo até 6,00 m em rocha dura, e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[ m³] 0

N.D. 2.3.4 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem se

necessário e regularização de fundo até 6,00 m em terras, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[ m³] 0

IEMTESG12 2.3.5 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem se

necessário e regularização de fundo superior a 6,00 m, em terras, e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[ m³] 0

IEMTATR 2.4 Aterros incluindo espalhamento de terras 0

IEMTATR06 2.4.1 Cumulação, rega e recalque de valas até 6,00 m com terreno da própria vala depois de

cirandado, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 0

IEMTATR08 2.4.2 Cumulação, rega e recalque de valas com profundidade superior a 6,00 m com terreno de

qualquer natureza, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 0

N.D. 2.4.3 Cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e

espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.

[ m³] 3218,4

100%

N.D. 2.4.4 Fornecimento e execução de enrocamento após recalque incluindo espalhamento e

arrumação manual.
[ m³] 95,2

100%

N.D. 2.4.5 Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa tratado

com cimento, na razão de 110Kg/m3, c/ 0,20m depois do recalque, incluindo espalhamento

e compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m²] 0

- 3. ARRANQUES E REPOSIÇÕES 0

IEARARR 3.1 Arranques 0

IEARARR01 3.1.1 Arranque de lajes de caixas de visita incluindo arranque de pavimento, escavação e sua

arrumação, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 1

100%

IEARARR04 3.1.2 Arranque de cascões em colectores, incluindo a sua elevação e empilhamento, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 0

IEARARR15 3.1.3 Execução de demolição de elementos de betão, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
[ m³ ] 80

100%

IEARARR16 3.1.4 Demolição de colectores de alvenaria até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevação e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 0

IEARARR17 3.1.5 Demolição de colectores de alvenaria de 0,80x1,20 a 1,80x1,20 m, incluindo a sua elevação

e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 0

IEARARR18 3.1.6 Demolição de colectores de betão até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevação e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 352,5

100%

IEARARR19 3.1.7 Demolição de colectores de betão de 0,80x1,20 m a 1,80x1,20 m, incluindo a sua elevação e

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m³] 0

IEARARR21 3.1.8 Arranque de calçadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
[ m²] 308

100%

N.D. 3.1.9 Arranque de pavimento em misturas betuminosas até 15 cm de espessura, incluindotodos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 0

N.D. 3.1.10 Arranque de pavimentem misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura,

incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 1415

100%

IEARARR24 3.1.11 Arranque cuidado de lancil incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.
[ m ] 1040

100%

IEARARR22 3.1.12 Arranque cuidado de lajedo incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
[ m²] 0

IEARARR03 3.1.13 Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavação sem aproveitamento de

material.
[Un] 12

100%

IEARARR43 3.1.14 Arranque das caixas de visita existentes incluindo remoção do material para vazadouro ou

local a indicar pela fiscalização e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[Un] 8

100%

IEARARR38 3.1.15 Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
[Un] 13

100%

IEARARR40 3.1.16 Arranque de calçada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial

com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[ m²] 1150

100%

IEARARR44 3.1.17 Arranque de calhas pluviais e sua remoção para vazadouro do empreiteiro e por este obtido,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [m] 0

N.D. 3.1.18 Arranque cuidado de pavimento em blocos de betão (tipo Pavê), incluindo camada de

assentamento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 0

IEARREP 3.2 Reposições 0

IEARREP32 3.2.1 Reposição de calçada de vidraço com juntas e camada de assentamento em mistura de

cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4 com espessura final média 0,04 m, incluindo

regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[ m²] 155

100%

N.D. 3.2.2 Reposição de calçada de cubos de granito com juntas e camada de assentamento em

mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:3 com espessura final média 0,05 m,

incluindo regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[ m²] 574

100%

Prazos de garantia da obra (Artigo 397.º do CCP)

 Percentagem de trabalhos correspondentes às garantias (%)
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IEARREP01 3.2.3 Reposição de lajes de acesso de caixas de visita, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 3.2.4 Reposição de lajes, lajetas ou outros elementos que fazem parte de colectores, incluindo a

sua elevação e empilhamento, assim como, todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[Un] 0

N.D. 3.2.5 Reposição de pavimento em blocos de betão (tipo Pavê), com juntas preenchidas com areia

fina e camada de assentamento em areia grossa com espessura final média 0,03 m,

incluindo regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[ m²] 0

IEARREP28 3.2.6 Reposição de lancil c/ arranjo da fundação existente, assente em argamassa hidráulica de

cimento e areia do rio, lavada ao traço 1:3, incluindo cortes da faixa aproveitada e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[m] 0

IEARARP 3.3 Arranques e reposições 0

IEARARP04 3.3.1 Arranque e reposição de tampas de caixas de visita, c/ alteamento de caixa até 0,50m,

incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares necessários. [Un] 34

100%

IEARARP09 3.3.2 Arranque e reposição de grades de sumidouro de 0,67x0,36m, incluindo todos os

fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

- 4. EXECUÇÃO DE BETÕES 0

N.D. 4.1. Fornecimento e colocação de betão C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo

cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 20

100%

N.D. 4.2. Fornecimento e colocação de betão C20/25, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo

cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 15

N.D. 4.3. Fornecimento e colocação de betão C25/30, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo 

cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m³] 71,964

100%

5. EXECUÇÃO DE COLECTORES 0

IEECREF 5.1 Execução de coletores em manilhas de betão armado e reforçado 0

N.D. 5.1.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 0,600 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

N.D. 5.1.2 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 0,800 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

N.D. 5.1.3 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,000 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

N.D. 5.1.4 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,200 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

N.D. 5.1.5 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 1,500 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

N.D. 5.1.6 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 0,600 m em manilhas de betão

armado reforçado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

IEECPVC 5.2 Execução de colectores em tubos de PVC 0

IEECPVC01 5.2.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 160 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. 0

IEECPVC01 5.2.2 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 200 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 180

100%

IEECPVC02 5.2.3 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 250 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

IEECPVC03 5.2.4 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 315 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 126

100%

IEECPVC04 5.2.5 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 400 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . [ m ] 280

100%

N.D. 5.2.6 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 500 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . [ m ] 0

N.D. 5.2.7 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 630 mm em tubos de PVC e PN

10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . [ m ] 36

100%

IEECPEAD 5.3 Execução de colectores em tubos de Polietileno de alta densidade 0

N.D. 5.3.1 Fornecimento e assentamento de colector (0,315m) em tubo de polietileno de alta

densidade, PN10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

IEECPEAD01 5.3.2 Fornecimento e assentamento de colector (0,40m) em tubo de polietileno de alta densidade,

PN10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. [ m ] 0

IEECGRE 5.4 EXECUÇÃO DE COLECTORES - Execução de colectores em manilhas de grês 0

IEECGRE05 5.4.1 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,30m) em manilhas grês, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 0

IEECGRE07 5.4.2 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,40m) em manilhas grês, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 11

100%

IEECGRE08 5.4.3 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,50m) em manilhas grês, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 0

N.D. 5.5 Execução de ramais de ligação e de colectores de sumidouros/sarjetas 0

N.D. 5.5.1 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 315 

mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento até 3 m e 

uma profundidade máxima de 3 m, incluindo:  arranque de pavimento (betuminoso/calçada 

de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, escavação manual para 

abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação mecânica para abertura de 

valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário e regularização de fundo), 

trabalhos de ligação à rede existente e à rede predial, utilização de união especial 

multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, cumulação, rega e recalque de valas 

com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m e 

reposição do pavimento (betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito). No caso da 

reposição de pavimento betuminoso tem de ser respeitado o previsto no Regulamento de 

Infraestruturas e Espaço Público.

[Un] 0

N.D. 5.5.2 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 315 

mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento até 3 m e 

uma profundidade máxima de 3 a 6 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário 

e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede predial, utilização 

de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, cumulação, rega e 

recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 

0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito). No 

caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser respeitado o previsto no 

Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.

[Un] 0

Página 2



OBRA : Empª 5/DMMC/DS/2018 - Empreitada para a execução de obras prioritárias e urgentes de

conservação e manutenção da rede de drenagem do Município de Lisboa

RUA FERNÃO LOPES

COD21
Art. Descrição Un

Mapa de 

Quantidades sem garantia 1 ano 2 anos 5 anos 10 anos

Prazos de garantia da obra (Artigo 397.º do CCP)

N.D. 5.5.3 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 315 

mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento até 6 m e 

numa profundidade máxima de 3 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário 

e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede predial, utilização 

de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, cumulação, rega e 

recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 

0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito). No 

caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser respeitado o previsto no 

Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.

[Un] 0

N.D. 5.5.4 Execução de ramais de ligação de edifícios ou de colectores de ligação de 

sumidouros/sarjetas, constituídos por tubagem em PVC PN10 com o diâmetro até 315 

mm, inclusivé (incluindo o fornecimento da tubagem), com um comprimento até 6 m e 

numa profundidade máxima de 3 a 6 m, incluindo:  arranque de pavimento 

(betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito), arranque e reposição de lancil, 

escavação manual para abertura de valas (sempre que seja necessário), escavação 

mecânica para abertura de valas (incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário 

e regularização de fundo), trabalhos de ligação à rede existente e à rede predial, utilização 

de união especial multimateriais sempre que possível ou caixas cegas, cumulação, rega e 

recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 

0,30 m e reposição do pavimento (betuminoso/calçada de vidraço/cubos de granito). No 

caso da reposição de pavimento betuminoso tem de ser respeitado o previsto no 

Regulamento de Infraestruturas e Espaço Público.

[Un] 0

IEECCXS 5.6 Execução de caixas 0

IEECCXS01 5.6.1 Caixas de visita sem queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro, classe D400 e modelo

Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

IEECCXS02 5.6.2 Caixas de visita sem queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro, classe D400 e

modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

IEECCXS03 5.6.3 Caixas de visita sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de

ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCXS04 5.6.4 Caixas de visita com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro, classe D400 e modelo

Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

IEECCXS05 5.6.5 Caixas de visita com queda guiada entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro, classe D400 e

modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

IEECCXS06 5.6.6 Caixas de visita com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de ferro, classe D400 e

modelo Lisboa, para colectores em manilhas até 0,50 m de diâmetro, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

IEECCXS07 5.6.7 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade até 3,00 com

tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m 

de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCXS08 5.6.8 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00

m com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a

1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCXS09 5.6.9 Caixas de visita, em betão armado sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m

com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a

1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCXS10 5.6.10 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada até 3,00 m com tampa de ferro para

colectores em manilhas de 0,60 a 1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

IEECCXS11 5.6.11 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00

m com tampa de ferro para colectores em manilhas de 0,40 a 1,20 m de diâmetro, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

[Un] 17

IEECCXS12 5.6.12 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m

com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas de 0,60 a

1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 1

IEECCXS13 5.6.13 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada até 3,00 com tampa de ferro, classe

D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diâmetro,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCXS14 5.6.14 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00

m com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas

superiores a 1,20 m de diâmetro.

[Un] 0

IEECCXS15 5.6.15 Caixas de visita, em betão armado, sem queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m

com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores

a 1,20 m de diâmetro.

[Un] 0

IEECCXS16 5.6.16 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada até 3,00 com tampa de ferro, classe

D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de diâmetro,

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCXS17 5.6.17 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00

m com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas

superiores a 1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.

[Un] 0

IEECCXS18 5.6.18 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada superior a 6,00 m com tampa de

ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em manilhas superiores a 1,20 m de

diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECCV 5.7 Execução de Câmaras de visita 0

IEECCV30 5.7.1 Execução de caixa de ramal de ligação em alvenaria com 0,50 m x 0,50 m x 1,00 m

interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo fornecimento de todos os materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[Un] 0

N.D. 5.7.2 Execução de caixa de ramal de ligação em alvenaria com 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m

interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo laje em betão com tampa metálica

embutida com as dimensões de 0,60 x 0,60 m fornecimento de todos os materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[Un] 28

100%

N.D. 5.7.3 Execução de reparação de fundo de caixas de visita até 6,0 m de profundidade, incluindo

limpeza e remoção de materiais, assim como, todos os materiais e trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[Un] 2

100%

N.D. 5.7.4 Execução de reparação de paredes de caixas de visita com profundidades até 6,0 m,

incuindo inserçoes de ramais de ligação/colectores, juntas, fissuras e colocação de degraus.

Estão englobados todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 2

100%

IEECSAR 5.8 Execução de sarjetas e sumidouros 0

IEECSAR06 5.8.1 Sumidouro com grade de 0,36 m x 0,67 m com sifão, equipado com dispositivo anti-roubo

(com veio contínuo), D400, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos

acessórios e complementares necessários.

[Un] 15

100%

IEECSAR21 5.8.2 Fornecimento e assentamento de grades de ferro (classe D400) c/ 0,36 m x 0,67 m e

sistema anti-roubo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[Un] 15

100%

N.D. 5.9 Fornecimento e assentamento de tampas 0

N.D. 5.9.1 Fornecimento e assentamento de tampas de caixas de visita de diâmetro útil 60 cm, da

classe D400, Modelo Lisboa, incluindo trabalhos de correcção do aro e assentamento, em

ferro fundido.

[Un] 0

N.D. 5.9.2 Fornecimento e assentamento de tampas de betão armado C25/30 para caixas de visita em

0,60 m x 0,60 m.
[Un] 0
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N.D. 5.9.3 Fornecimento e assentamento de laje de betão armado C25/30 com 0,25 m de espessura,

com as dimensões de 1,50x1,50 m (varões de diâmetro 12 mm espaçamento 0,15 m e

malha de 10 mm A400NR) e com abertura ao centro (diâmetro 0,60 m) incluindo

fornecimento de tampa e aro metálicos D400.

[Un] 0

N.D. 5.10 Acessórios em PVC 0

N.D. 5.10.1 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diãmetro 200mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.2 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diãmetro 250mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.3 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 45º, diâmetro 300 mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.4 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 15º, diâmetro 200mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.5 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 15º, diâmetro 250mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.6 Fornecimento e aplicação de curvas em PVC, PN10, 15º, diâmetro 300mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.7 Fornecimento e aplicação de Tês, em PVC, SN8, 90º, 200mm, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.8 Fornecimento e aplicação de Tês, em PVC, PN10, 90º, 250mm, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.9 Fornecimento e aplicação de forquilhas, em PVC, PN10, a 45º, 200/200mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.10.10 Fornecimento e aplicação de forquilhas, em PVC, PN10, a 45º, 315/200mm, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

IEECDIV 5.11 Diversos em colectores 0

N.D. 5.11.1 Fornecimento e aplicação de manta geotextil de 150 gr/m2, incluindo todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
[ m²] 2565

100%

N.D. 5.11.2 Fornecimento e aplicação de uniões multimateriais para tubagens circulares entre diâmetros

de 160 mm a 350 mm.
[Un] 0

N.D. 5.11.3 Fornecimento e aplicação de válvula de retenção em PVC, para diâmetro 200mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.11.4 Fornecimento e aplicação de válvula de retenção em PVC, para diâmetro 250mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

N.D. 5.11.5 Fornecimento e aplicação de válvula retenção em PVC, para diâmetro 300mm, incluindo

todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[Un] 0

- 6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS 0

IEPVBAS 6.1 Execução de base 0

N.D. 6.1.1 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 

0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os trabalhos 

acessórios e complementares necessários.

[ m²] 45

100%

N.D. 6.1.2 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,40m em 2 camadas independentes de 0, 

20m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os trabalhos 

acessórios e complementares necessários.

[ m²] 2565

100%

IEPVBAS28 6.1.3 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32  c/ 0,10 m de espessura após o 

recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 

0,9 kg/m2,  espalhamento, compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares 

necessários.

[ m²] 1150

100%

IEPVBAS30 6.1.4 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32 c/ 0,20m de espessura, 

executado em 2 camadas independentes de 0,10m após o recalque, incluindo 2 regas de 

colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 0,9 e 0,6 kg/m2, 

espalhamento, compactação  e todos os trabalhos acessórios e complementares 

necessários.

[ m²] 1430

100%

N.D. 6.1.5 Corte de pavimento em misturas betuminosas, incluindo todos os trabalhos acessórios e 

complementares necessários.
[m] 130

100%

N.D. 6.1.6 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários 
[ m²] 100

100%

IEPVBET 6.2 Execução de  camada de desgaste em mistura betuminosa 0

IEPVBET16 6.2.2 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,05 m após recalque com gravilha

basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de

0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 0

N.D. 6.2.3 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com

gravilha basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de

aplicação de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 1415

100%

IEPVBET32 6.2.4 Fornecimento e execução de micro betão betuminoso rugoso AC10 surf ligante com 0,035

m de espessura após o recalque, com gravilha de basalto, incluindo a rega de colagem do

tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 0,6 kg/m2 e, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.

[ m²] 0

IEPVBET34 6.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas frias (baldes de 25kg), como pavimento

provisório em valas.
[Un] 71,02

100%

N.D. 6.4 Execução de revestimento de superfície em pavimento de estacionamento de bicicletas e

motociclos, constituído por duas camadas tipo 'Slurry' acrílico colorido, cor laranja ou cor

verde ou outra cor a indicar pela Fiscalização, (2x1kg/m2), ou equivalente, incluindo

trabalhos de preparação do suporte, e todos os trabalhos e materiais necessário ao perfeito

acabamento das superfícies.

[ m²] 20

100%

- 7. Cap. 7 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS 0

IECLCAL 7.1 Calçadas 0

IECLCAL03 7.1.1 Execução e fornecimento de calçada de vidraço (aresta 0,05 m) com juntas e camada de

assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4 com espessura final 

média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m²] 154

100%

N.D. 7.1.2 Execução e fornecimento de calçada de cubos de granito ou de calcário (aresta 0,11 m) ou

em blocos de basalto de dimensões análogas aos existentes com juntas e camada de

assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:6 1:3 com espessura

final média 0,05 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

[ m²] 575

100%

N.D. 7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS 0

N.D. 7.2.1 Fornecimento e execução de blocos de betão para passeios, c/ espessura mínima de 0,06m,

bicamada, com revestimento/acabamento de superficie em argamassa de cimento de cor

creme, camada de assentamento em areia de0,03 m de espessura final, incluindo todos os

materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários.

[ m²] 0

N.D. 7.2.2 Fornecimento e colocação de faixa táctil de alerta em área de utilização exclusivamente

pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de cimento, de espessura

mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superfície em argamassa de

cimento de textura antiderrapante e cor cinza, pitonada em conformidade com o DL

163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa,

comespessura final média 0,03 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares.

[ m²] 40

100%

N.D. 7.2.3 Fornecimento e colocação de faixa táctil direccional em área de utilização exclusivamente

pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de cimento, de espessura

mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superfície em argamassa de

cimento de textura antiderrapante e cor cinza, com pitons alongados em conformidade com

o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia

grossa, com espessura final média 0,03 m, todos os trabalhos acessórios e

complementares.

[ m²] 40

100%

N.D. 7.2.4 Fornecimento e execução de calçada em mescla de vidraço e de granito (aresta 0,05 m) de

cor análoga ao existentena proporção de 50 % cada,com juntas e camada de assentamento

em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4, com espessura final média 0,04

m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

[ m²] 0

N.D. 7.2.5 Fornecimento e espalhamento de betão tipo "UniPavi Branco Lisboa", Secil, ou equivalente,

com 0.05m de espessura, armado com rede tipo "capoeira" com face texturada, c/

superfície tratada com hidrófugo tipo "SecilTEK AD 40" ou equivalente ou protetor Anti-

Graffiti, tipo "Barbot Ref.ª 6835" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.

[ m²] 0

N.D. 7.3 Assentamento de lajedos 0
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N.D. 7.3.1 Fornecimento e colocação de pavimento em lajetas de betão com 0,60x0,40mx0,05m ,

bicamada, com revestimento/acabamentode superfície em argamassa de cimento de cor a

definir pela Fiscalização, jun tas refechasd com areia fina, camada de assentamento em

areia grossa ou areão de espessura final média 0,03 m incluindo todos os trabalhos.

[ m²] 0

8. Cap. 8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL 0

IELACAN 8.1 Assentamento de lancil em cantaria 0

IELACAN03 8.1.1 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m com arranjo de fundação, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 0

IELACAN24 8.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,25x0,22, boleado, sobre fundação

0,30 x 0,50, incluindo escavação de vala e remoção de terras ou cofragem quando

necessária, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. 
[ m ] 0

IELACAN33 8.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria 0,40x0,22 sobre fundação, incluindo

escavação de vala e remoção de terras ou cofragem quando necessária.
[ m ] 0

IELACAN38 8.1.4 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m sobre fundação de 0,30 m x 0,70 m, incluindo todos

os trabalhos acessórios e complementares necessários.
[ m ] 1040

100%

IELABET 8.2 Assentamento de lancil em betão 0

IELABET03 8.2.1 Fornecimento e assentamento lancil em betão C16/20 c/ 0,08m, pré-fabricado, sobre 

fundação de 0,20x0,25 em betão simples, incluindo escavação da vala e remoção das terras 

ou cofragem quando necessária e todos os trabalhos acessórios e complementares 

necessários.

[ m ] 0

IELABET04 8.2.2 Fornecimento e assentamento lancil em betão C16/20 c/ 0,13m, pré-fabricado, sobre 

fundação de 0,30x0,70m em betão simples, incluindo escavação da vala e remoção das 

terras ou cofragem quando necessária e todos os trabalhos acessórios e complementares 

necessários.

[ m ] 0

IEDIVER 9. DIVERSOS 0

N.D. 9.1 Horas de motorista. [h] 0

IEDIVER50 9.2 Horas de pessoal operário [h] 2816 100%

IEDIVER51 9.3 Horas de pessoal especializado [h] 1232 100%

IEDIVER62 9.4 Horas de máquina com potência até 100cv [h] 704 100%

IEDIVER63 9.5 Horas de máquina com potência entre 100 e 150cv [h] 0

IEDIVER64 9.6 Horas de máquina com potência superior a 150cv [h] 176 100%

N.D. 10. ARQUEOLOGIA 0

N.D. 10.1 Equipa de arqueologia com formação e dimensão adequada para assegurar as diversas

tarefas necessárias no âmbito da intervenção arqueológica urbana, nomeadamente os

trabalhos arqueológicos e os trabalhos de minimização complementares, a documentação

técnica associada (incluindo os diversos relatórios e notas técnicas) e o tratamento do

espólio, assim como todos os procedimentos necessários ao cumprimento das condições

técnicas do Caderno de Encargos e da legislação em vigor.Consideram-se incluídos no valor

apresentado todos os meios materiais e equipamentos necessários para a concretização

das tarefas enunciadas.

[h] 0

N.D. 10.2 Antropólogo Físico para assegurar tarefas no âmbito do levantamento, tratamento,

acondicionamento e análise de espólio antropológico.
[dia] 5

100%

N.D. 10.3 Apoio de operários não especializados no desenvolvimento dos trabalhos da intervenção

arqueológica urbana, a assegurar pelo empreiteiro, sendo no mínimo 2 por cada arqueólogo. [h] 80

100%

N.D. 10.4 Transporte do espólio arqueológico, meios instrumentais utilizados e registo documental

produzido no decurso dos trabalhos para instalações adstritas ao Centro de Arqueologia de

Lisboa, a indicar pelo arqueólogo responsável, a assegurar pelo empreiteiro.
[VG] 1

100%

IESLPIN 11. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Pinturas 0

11.1 Pintura em Sprayplástico 0

IESLPIN01 11.1.1 Fornecimento e marcação no pavimento com Sprayplástico, de acordo com indicação da Fiscalização, incl.

Pré-marcação e todos os trabalhos necessários, com diferentes larguras de traços: 0,12m;

0,15m;0,20m;0,25m e 0,30m. 

[ m²] 0

IESLPIN02 11.2 Pintura em Tinta Termoplástica [ m ] 0

N.D. 11.2.1 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica branca, incluindo pré-

marcação e todos os trabalhos necessários em traços descontínuos, passadeiras e barras

de passagem.

[ m²] 0

N.D. 11.2.2 Triângulo perda de prioridade [Un] 0

N.D. 11.2.3 Setas simples [Un] 0

N.D. 11.2.4 Setas duplas [Un] 0

N.D. 11.2.5 Pictograma de bicicleta / Motociclo [Un] 0

N.D. 11.2.6 Palavras (Kiss and Ride, Park and Ride, Cargas e descargas) [Un] 0

N.D. 11.2.7 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica branca, incl. pré-marcação

e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.20m; traço 0.30m; traço

0.50m (passadeiras e barras de STOP)

[ m²] 233,6

100%

N.D. 11.2.8 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica amarela, incl. pré-marcação

e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.12m; 0.20m. (caixa yellow

box, estacionamento)

[ m²] 37,5

100%

N.D. 12 DIVERSOS SINALIZAÇÂO 0

N.D. 12.1 Arranque e reposição de pilaretes [Un] 40 100%

N.D. 12.2 Fornecimento e assentamento de balizadores de borracha, incluindo todos os trabalhos
[Un] 10

100%

N.D. 12.3 Fornecimento e instalação de sinal vertical, incluindo poste, sinal e braçadeiras [Un] 15 100%

N.D. 13. APOIO POLICIAL À OBRA 0
13.1 Trabalhos de policiamento, de acordo com as condições estipuladas no CE. [VG] 0

0

13.2 NOTA: O valor de cada trabalho de policiamento, será liquidado mediante a 

apresentação da factura da entidade policial, devidamente identificada (com local e 

trabalhos acompanhados pela policia)
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