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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 0.1 NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,

tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento  Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios  anexo ao Projecto de Execução.                     E ainda:     Nos preços atribuídos à escavação deverão estar incluídos
os referentes a entivação e baldeação;  o aterro deverá ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, e só após aprovação da fiscalização.
As manilhas de betão devem apresentar armadura normal ou reforçada, simples ou dupla, consoante o valor de compressão diametral.
Nos preços atribuídos às manilhas estão incluídos o fornecimento e assentamento no leito da vala.               3 - O betão deverá ter a compacidade que garanta a satisfação do
requisito de durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.
  Águas residuais unitárias: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XA1 e a classe de resistência mínima de C30/37.
  Águas residuais pluviais: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XC2 e a classe de resistência mínima de C25/30.
  Águas residuais unitárias e pluviais e efeito de maré: o betão deverá cumprir as exigências da classe de exposição ambiental XS3 e a classe de resistência mínima de C35/45.         
                                              A tubagem deverá ser provida de junta flexível aplicada pelo fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K   80 m1/3 s-1 para a fórmula de Manning  
Strickler. A capacidade de resistência ao esmagamento do colector assente para tubos flexíveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe são impostas pelo peso próprio do
terreno e pelas sobrecargas rolantes. Para os colectorescom secções ovais/ovóides e quadrangulares deverá ser tida em conta a secção equivalente à secção circular.

 1 PLACA DE OBRA
1 1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do

Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 0,80 x 1,20 m.

UN 2

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 Sondagens e pesquisas
2 2.1.1 Execução de bombagem de águas em valas com bombas com potência até 1 kW, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. h 704
 2.2 Escavação em abertura de cx. de pavimento ou estabel. de rasantes
3 2.2.1 Escavação para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasantes, em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavação

incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
m3 1568

 2.3 Escavação em abertura de valas
4 2.3.1 Escavação mecânica para abertura de valas incluindo baldeação, entivação, bombagem se necessário e regularização de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários.
m3 2025,6

5 2.3.2 Escavação manual para abertura de valas incluindo baldeação, bombagem se necessário entivação e regularização de fundo, em terras de qualquer natureza e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

m3 1192,8
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 2.4 Aterros incluindo espalhamento de terras
6 2.4.1 Cumulação, rega e recalque de valas com areão incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessórios e

complementares necessários.
m3 3218,4

7 2.4.2 Fornecimento e execução de enrocamento após recalque incluindo espalhamento e arrumação manual. m3 95,2
 3 ARRANQUES E REPOSIÇÕES
 3.1 Arranques
8 3.1.1 Arranque de lajes de caixas de visita incluindo arranque de pavimento, escavação e sua arrumação, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.
UN 1

9 3.1.2 Execução de demolição de elementos de betão, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m3 80
10 3.1.3 Demolição de colectores de betão até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 352,5
11 3.1.4 Arranque de calçadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 308
12 3.1.5 Arranque de pavimentem misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura, incluindo  todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 1415
13 3.1.6 Arranque cuidado de lancil  incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 1040
14 3.1.7 Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavação sem aproveitamento de material. UN 12
15 3.1.8 Arranque das caixas de visita existentes incluindo remoção do material para vazadouro ou local a indicar pela fiscalização e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
UN 8

16 3.1.9 Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. UN 13
17 3.1.10 Arranque de calçada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos

acessórios e complementares necessários.
m2 1150

 3.2 Reposições
18 3.2.1 Reposição de calçada de vidraço com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço  1:4 com espessura final média 0,04 m, 

incluindo regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
m2 155

19 3.2.2 Reposição de calçada de cubos de granito com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:3 com espessura final média
0,05 m,  incluindo regularização e compactação da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 574

 3.3 Arranques e reposições
20 3.3.1 Arranque e reposição de tampas de caixas de visita, c/ alteamento de caixa até 0,50m, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares

necessários.
UN 34

 4 EXECUÇÃO DE BETÕES
21 4.1 Fornecimento e colocação de betão C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários.
m3 20

22 4.2 Fornecimento e colocação de betão C20/25, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários.

m3 15

23 4.3 Fornecimento e colocação de betão C25/30, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários.

m3 71,96

 5 EXECUÇÃO DE COLECTORES
 5.1 Execução de colectores em tubos de PVC

24 5.1.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 200 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 180
25 5.1.2 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 315 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 126
26 5.1.3 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 400 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . m 280
27 5.1.4 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 630 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários . m 36
 5.2 EXECUÇÃO DE COLECTORES - Execução de colectores em manilhas de grês

28 5.2.1 Fornecimento e assentamento de colector (diâmetro 0,40m) em manilhas grês, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 11
 5.3 Execução de caixas
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29 5.3.1 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada  e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro para colectores em manilhas de 0,40 a 1,20 m de
diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

UN 17

30 5.3.2 Caixas de visita, em betão armado, com queda guiada  e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em
manilhas de 0,60 a 1,20 m de diâmetro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

UN 1

 5.4 Execução de Câmaras de visita
31 5.4.1 Execução de caixa de ramal de ligação em alvenaria com 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo laje em betão com tampa metálica

embutida com as dimensões de 0,60 x 0,60 m fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários.
UN 28

32 5.4.2 Execução de reparação de fundo de caixas de visita até 6,0 m de profundidade, incluindo limpeza e remoção de materiais, assim como,  todos os materiais e trabalhos
acessórios e complementares necessários.

UN 2

33 5.4.3 Execução de reparação de paredes de caixas de visita com profundidades até 6,0 m, incuindo inserçoes de ramais de ligação/colectores, juntas, fissuras e colocação de
degraus. Estão englobados todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares necessários.

UN 2

 5.5 Execução de sarjetas e sumidouros
34 5.5.1 Sumidouro  com grade de 0,36 m x 0,67 m com sifão, equipado com dispositivo anti-roubo (com veio contínuo), D400, incluindo fornecimento de todos os materiais e

trabalhos acessórios e complementares necessários.
UN 15

35 5.5.2 Fornecimento e assentamento de grades de ferro (classe D400) c/ 0,36 m x 0,67 m e sistema anti-roubo, incluindo  todos os fornecimentos e  trabalhos acessórios e
complementares necessários.

UN 15

 5.6 Diversos em colectores
36 5.6.1 Fornecimento e aplicação de manta geotextil de 150 gr/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 2565
 6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS
 6.1 Execução de base

37 6.1.1 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 45

38 6.1.2 Fornecimento e execução de tout-venant, até 0,40m em 2 camadas independentes de 0, 20m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactação e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 2565

39 6.1.3 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32  c/ 0,10 m de espessura após o recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa
de aplicação de 0,9 kg/m2,  espalhamento, compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 1150

40 6.1.4 Fornecimento e execução de macadame betuminoso AC32 c/ 0,20m de espessura, executado em 2 camadas independentes de 0,10m após o recalque, incluindo 2
regas de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicação de 0,9 e 0,6 kg/m2, espalhamento, compactação  e todos os trabalhos acessórios e
complementares necessários.

m2 1430

41 6.1.5 Corte de pavimento em misturas betuminosas, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 130
42 6.1.6 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários m2 100
 6.2 Execução de  camada de desgaste em mistura betuminosa

43 6.2.1 Execução de betão betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com gravilha basáltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com
taxa de aplicação de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 1415

44 6.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas frias (baldes de 25kg), como pavimento provisório em valas. UN 71,02
45 6.4 Execução de revestimento de superfície em pavimento de estacionamento de bicicletas e motociclos, constituído por duas camadas tipo \'Slurry\' acrílico colorido, cor

laranja ou cor verde ou outra cor a indicar pela Fiscalização, (2x1kg/m2), ou equivalente, incluindo trabalhos de preparação do suporte, e todos os trabalhos e materiais
necessário ao perfeito acabamento das superfícies.

m2 20

 7 Cap. 7 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS
 7.1 Calçadas

46 7.1.1 Execução e fornecimento de calçada de vidraço (aresta 0,05 m) com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:4 com
espessura final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

m2 154

Campo Grande N.º 25 - 9.º A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000
http://www.cm-lisboa.pt Página 3 de 4



Município de Lisboa
Procedimento 10/CPREV/DGES/ND/2020

47 7.1.2 Execução e fornecimento de calçada de cubos de granito ou de calcário (aresta 0,11 m) ou em blocos de basalto de dimensões análogas aos existentes   com juntas e
camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traço 1:6 1:3 com espessura final média 0,05 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e
complementares necessários.

m2 575

 7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS
48 7.2.1 Fornecimento e colocação de faixa táctil de alerta em área de utilização exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de cimento, de

espessura mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superfície em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, pitonada em
conformidade com o DL 163/2006,  juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, comespessura final média 0,03 m, incluindo todos os
trabalhos acessórios e complementares.

m2 40

49 7.2.2 Fornecimento e colocação de faixa táctil direccional em área de utilização exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betão de cimento, de
espessura mínima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de  superfície em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, com pitons
alongados em conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, com espessura final média 0,03 m, todos
os trabalhos acessórios e complementares.

m2 40

 8 Cap. 8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL
 8.1 Assentamento de lancil em cantaria

50 8.1.1 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m sobre fundação de 0,30 m x 0,70 m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m 1040
 9 DIVERSOS

51 9.1 Horas de pessoal operário h 2816
52 9.2 Horas de pessoal especializado h 1232
53 9.3 Horas de máquina com potência até 100cv h 704
54 9.4 Horas de máquina com potência superior a 150cv h 176
 10 ARQUEOLOGIA

55 10.1 Antropólogo Físico para assegurar tarefas no âmbito do levantamento, tratamento, acondicionamento e análise de espólio antropológico. d 5
56 10.2 Apoio de operários não especializados no desenvolvimento dos trabalhos da intervenção arqueológica urbana, a assegurar pelo empreiteiro, sendo no mínimo 2 por cada

arqueólogo.
h 80

57 10.3 Transporte do espólio arqueológico, meios instrumentais utilizados e registo documental produzido no decurso dos trabalhos para instalações adstritas ao Centro de
Arqueologia de Lisboa, a indicar pelo arqueólogo responsável, a assegurar pelo empreiteiro.

vg 1

 11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - Pinturas
 11.1 Pintura em Tinta Termoplástica

58 11.1.1 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica branca, incl. pré-marcação e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.20m; traço
0.30m; traço 0.50m (passadeiras e barras de STOP)

m2 233,6

59 11.1.2 Fornecimento e marcação no pavimento com tinta termoplástica amarela, incl. pré-marcação e todos os trabalhos necessários, dos seguintes traços: traço 0.12m; 0.20m.
(caixa yellow box, estacionamento)

m2 37,5

 12 DIVERSOS SINALIZAÇÂO
60 12.1 Arranque e reposição de pilaretes UN 40
61 12.2 Fornecimento e assentamento de balizadores de borracha, incluindo todos os trabalhos UN 10
62 12.3 Fornecimento e instalação de sinal vertical, incluindo poste, sinal e braçadeiras UN 15
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