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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

0 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

0.1 NOTA: Gestéo de residuos em obra - O preco final da proposta teréa que ter em em conta a execucao de todos os trabalhos e implementacédo das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execugdao, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolicGes e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com 0sS
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execucédo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, vedagao da obra, mobilizacdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito no caderno de encargos e no
documento Descrigdo dos trabalhos preparatério ou acessérios anexo ao Projecto de Execugao. E ainda: Nos pregos atribuidos a escavagéo deveréo estar incluidos
os referentes a entivagdo e baldeagdo; o aterro deveré ser realizado com terras cirandadas e sem pedras e outros materiais, e s6 apés aprovacao da fiscalizagéo.

As manilhas de betdo devem apresentar armadura normal ou refor¢gada, simples ou dupla, consoante o valor de compresséo diametral.
Nos precos atribuidos as manilhas estdo incluidos o fornecimento e assentamento no leito da vala. 3 - O betédo devera ter a compacidade que garanta a satisfagdo do
requisito de durabilidade face ao tipo de ambiente da obra.

Aguas residuais unitarias: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicdo ambiental XAl e a classe de resisténcia minima de C30/37.

Aguas residuais pluviais: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposi¢do ambiental XC2 e a classe de resisténcia minima de C25/30.

Aguas residuais unitéarias e pluviais e efeito de maré: o betdo devera cumprir as exigéncias da classe de exposicdo ambiental XS3 e a classe de resisténcia minima de C35/45.

A tubagem devera ser provida de junta flexivel aplicada pelo fornecedor e ter um coeficiente de rugosidade K 80 m1/3 s-1 para a férmula de Manning

Strickler. A capacidade de resisténcia ao esmagamento do colector assente para tubos flexiveis, deve igualar ou exceder as cargas que lhe sdo impostas pelo peso préprio do
terreno e pelas sobrecargas rolantes. Para os colectorescom secc¢des ovais/ovéides e quadrangulares devera ser tida em conta a seccdo equivalente a secgéo circular.

1 PLACA DE OBRA

1 11 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagédo, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 2
Empreiteiro Adjudicatario com mencgé&o do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes s&o 0,80 x 1,20 m.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
21 Sondagens e pesquisas
2 211 Execucédo de bombagem de aguas em valas com bombas com poténcia até 1 kW, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. | h | 704
2.2 Escavagdo em abertura de cx. de pavimento ou estabel. de rasantes
3 221 Escavacdo para abertura de caixa em pavimentos ou em estabelecimento de rasantes, em terreno de qualquer natureza e com qualquer processo de escavagéo | m3 1568
incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

2.3 Escavacdo em abertura de valas

4 (231 Escavacdo mecanica para abertura de valas incluindo baldeacéo, entivagdo, bombagem se necessario e regularizacao de fundo, até 6,00 m em rocha branda, e todos os | m3 2025,6
trabalhos acessérios e complementares necessarios.

5 232 Escavac@o manual para abertura de valas incluindo baldeagdo, bombagem se necessario entivacéo e regularizagao de fundo, em terras de qualquer natureza e todos os | m3 1192,8
trabalhos acessdrios e complementares necessarios.
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2.4 Aterros incluindo espalhamento de terras
6 241 Cumulacéo, rega e recalque de valas com aredo incluindo o seu fornecimento e espalhamento, por camadas de 0,30 m, e todos os trabalhos acessoérios e |m3 3218,4
complementares necessarios.
7 2.4.2 Fornecimento e execucéo de enrocamento apos recalque incluindo espalhamento e arrumacao manual. m3 95,2
3 ARRANQUES E REPOSI(;OES
3.1 Arranques
8 (3.11 Arranque de lajes de caixas de visita incluindo arranque de pavimento, escavagdo e sua arrumagao, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares | UN 1
necessarios.
9 3.1.2 Execucéo de demolicdo de elementos de betéo, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. m3 80
10 (3.13 Demolicdo de colectores de betéo até 0,70x1,05 m, incluindo a sua elevacao e todos os trabalhos acessdrios e complementares necessarios. m 352,5
11 (3.14 Arranque de calgadas incluindo camada de assentamento e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. m2 308
12 |3.15 Arranque de pavimentem misturas betuminosas entre 15 cm e 30 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. m2 1415
13 |3.1.6 Arranque cuidado de lancil incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. m 1040
14 |3.1.7 Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavagédo sem aproveitamento de material. UN 12
15 (3.1.8 Arranque das caixas de visita existentes incluindo remocédo do material para vazadouro ou local a indicar pela fiscalizagéo e de conta do empreiteiro e todos os trabalhos | UN 8
acessorios e complementares necessarios.
16 (3.1.9 Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. UN 13
17 (3.1.10 Arranque de calcada de cubos de granito ou blocos de basalto, com revestimento parcial com betuminoso, incluindo camada de assentamento, e todos os trabalhos | m2 1150
acessorios e complementares necessarios.
3.2 Reposi¢des
18 |3.2.1 Reposicao de calgada de vidrago com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4 com espessura final média 0,04 m, | m2 155
incluindo regularizagdo e compactacéo da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
19 (3.2.2 Reposicdo de calgada de cubos de granito com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:3 com espessura final média | m2 574
0,05 m, incluindo regularizacéo e compactacao da plataforma de apoio e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.
3.3 Arranques e reposicoes
20 |3.3.1 Arranque e reposicdo de tampas de caixas de visita, ¢/ alteamento de caixa até 0,50m, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessoérios e complementares | UN 34
necessarios.
4 EXECUCAO DE BETOES
21 |41 Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessérios e complementares | m3 20
necessarios.
22 4.2 Fornecimento e colocagéo de betdo C20/25, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessérios e complementares | m3 15
necessarios.
23 4.3 Fornecimento e colocagdo de betdo C25/30, apiloado ou vibrado mecanicamente incluindo cofragem, descofragem, e todos os trabalhos acessérios e complementares | m3 71,96
necessarios.
5 EXECUCAOQ DE COLECTORES
5.1 Execucéo de colectores em tubos de PVC
24 ]5.1.1 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 200 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. m 180
25 |5.1.2 Fornecimento e assentamento de colector de didmetro de 315 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. m 126
26 |5.1.3 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 400 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios . m 280
27 |5.1.4 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 630 mm em tubos de PVC e PN 10, incluindo todos os trabalhos acess6érios e complementares necessarios . m 36
5.2 EXECUCAO DE COLECTORES - Execuc&o de colectores em manilhas de grés
28 |5.2.1 Fornecimento e assentamento de colector (diametro 0,40m) em manilhas grés, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. m | 11
5.3 Execucdo de caixas
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29 |5.3.1 Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade entre 3,00 e 6,00 m com tampa de ferro para colectores em manilhas de 0,40 a 1,20 m de [ UN 17
diametro, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
30 |5.3.2 Caixas de visita, em betdo armado, com queda guiada e de profundidade superior a 6,00 m com tampa de ferro, classe D400 e modelo Lisboa, para colectores em [ UN 1
manilhas de 0,60 a 1,20 m de diametro, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
5.4 Execucéo de Camaras de visita
31 |54.1 Execucéo de caixa de ramal de ligagdo em alvenaria com 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m interiores para colectores até a 0,60 m, incluindo laje em betdo com tampa metalica | UN 28
embutida com as dimens6es de 0,60 x 0,60 m fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios.
32 |5.4.2 Execucédo de reparagdo de fundo de caixas de visita até 6,0 m de profundidade, incluindo limpeza e remocéo de materiais, assim como, todos os materiais e trabalhos | UN 2
acessorios e complementares necessarios.
33 |5.4.3 Execucéao de reparacéo de paredes de caixas de visita com profundidades até 6,0 m, incuindo insercoes de ramais de ligagédo/colectores, juntas, fissuras e colocagdo de | UN 2
degraus. Estéo englobados todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios.
5.5 Execucgéo de sarjetas e sumidouros
34 |55.1 Sumidouro com grade de 0,36 m x 0,67 m com sifédo, equipado com dispositivo anti-roubo (com veio continuo), D400, incluindo fornecimento de todos os materiais e | UN 15
trabalhos acessérios e complementares necessarios.
35 |5.5.2 Fornecimento e assentamento de grades de ferro (classe D400) c/ 0,36 m x 0,67 m e sistema anti-roubo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessérios e | UN 15
complementares necessarios.
5.6 Diversos em colectores
36 |5.6.1 Fornecimento e aplicagcdo de manta geotextil de 150 gr/m2, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. | m2 | 2565
6 EXECUGAO DE PAVIMENTOS RODOVIARIOS
6.1 Execucgéo de base
37 |6.1.1 Fornecimento e execucdo de tout-venant, até 0,30m em 2 camadas independentes de 0,15m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactagéo e todos os | m2 45
trabalhos acessérios e complementares necessarios.
38 |6.1.2 Fornecimento e execugéo de tout-venant, até 0,40m em 2 camadas independentes de 0, 20m depois do recalque, incluindo espalhamento e compactacéo e todos os | m2 2565
trabalhos acessdrios e complementares necessarios.
39 |6.1.3 Fornecimento e execuc@o de macadame betuminoso AC32 c/ 0,10 m de espessura apos o recalque, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa | m2 1150
de aplicacao de 0,9 kg/m2, espalhamento, compactacao e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
40 (6.1.4 Fornecimento e execugdo de macadame betuminoso AC32 c/ 0,20m de espessura, executado em 2 camadas independentes de 0,10m apds o recalque, incluindo 2 [ m2 1430
regas de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com taxa de aplicacdo de 0,9 e 0,6 kg/m2, espalhamento, compactacdo e todos os trabalhos acessoérios e
complementares necessarios.
41 |6.1.5 Corte de pavimento em misturas betuminosas, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. m 130
42 |[6.1.6 Fresagem de pavimento em misturas betuminosas com 4 a 6 cm, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necesséarios m2 100
6.2 Execucdo de camada de desgaste em mistura betuminosa
43 |6.2.1 Execucéo de betdo betuminoso AC14 surf ligante, com 0,06 m depois do recalque com gravilha basaltica, incluindo rega de colagem do tipo C60BP3 (ECR1-mod) com | m2 1415
taxa de aplicagao de 0,6 kg/m2 e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
44 (6.3 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas frias (baldes de 25kg), como pavimento provisério em valas. UN 71,02
45 6.4 Execucdo de revestimento de superficie em pavimento de estacionamento de bicicletas e motociclos, constituido por duas camadas tipo \'Slurry\' acrilico colorido, cor | m2 20
laranja ou cor verde ou outra cor a indicar pela Fiscalizagéo, (2x1kg/m2), ou equivalente, incluindo trabalhos de preparacdo do suporte, e todos os trabalhos e materiais
necessario ao perfeito acabamento das superficies.
7 Cap. 7 - EXECUGAO DE CALCADAS
7.1 Calcadas
46 (7.1.1 Execucéao e fornecimento de calgada de vidrago (aresta 0,05 m) com juntas e camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao trago 1:4 com | m2 154
espessura final média 0,04 m, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pagina 3de 4




<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 10/CPREV/DGES/ND/2020

47 |7.1.2 Execucéo e fornecimento de calgada de cubos de granito ou de calcario (aresta 0,11 m) ou em blocos de basalto de dimensdes analogas aos existentes com juntas e [ m2 575
camada de assentamento em mistura de cimento e areia do rio, lavada, ao traco 1:6 1:3 com espessura final média 0,05 m, incluindo todos os trabalhos acessoérios e
complementares necessarios.
7.2 EXECUGCAO DE PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS
48 |7.21 Fornecimento e colocagéo de faixa tactil de alerta em area de utilizacdo exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betéo de cimento, de [ m2 40
espessura minima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superficie em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, pitonada em
conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, comespessura final média 0,03 m, incluindo todos os
trabalhos acessérios e complementares.
49 |7.2.2 Fornecimento e colocacéo de faixa tactil direccional em area de utilizagdo exclusivamente pedonal em blocos quadrangulares de 0,20m*0,20m em betdo de cimento, de | m2 40
espessura minima 0,06 m, bicamada, com revestimento/acabamento de superficie em argamassa de cimento de textura antiderrapante e cor cinza, com pitons
alongados em conformidade com o DL 163/2006, juntas refechadas com areia fina, camada de assentamento em areia grossa, com espessura final média 0,03 m, todos
os trabalhos acessorios e complementares.
8 Cap. 8 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIL
8.1 Assentamento de lancil em cantaria
50 |8.1.1 Lancil de cantaria com 0,13 m x 0,22 m sobre fundagéo de 0,30 m x 0,70 m, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. | m | 1040
9 DIVERSOS
51 |91 Horas de pessoal operario h 2816
52 |9.2 Horas de pessoal especializado h 1232
53 ]9.3 Horas de maquina com poténcia até 100cv h 704
54 9.4 Horas de maquina com poténcia superior a 150cv h 176
10 ARQUEOLOGIA
55 ]10.1 Antrop6logo Fisico para assegurar tarefas no ambito do levantamento, tratamento, acondicionamento e analise de espélio antropolégico. d 5
56 |10.2 Apoio de operérios nédo especializados no desenvolvimento dos trabalhos da intervengéo arqueolégica urbana, a assegurar pelo empreiteiro, sendo no minimo 2 por cada | h 80
arquedlogo.
57 ]10.3 Transporte do espdlio arqueoldgico, meios instrumentais utilizados e registo documental produzido no decurso dos trabalhos para instalacdes adstritas ao Centro de | vg 1
Arqueologia de Lisboa, a indicar pelo arquedlogo responsavel, a assegurar pelo empreiteiro.
11 SINALIZAGAO HORIZONTAL - Pinturas
11.1 Pintura em Tinta Termopléastica
58 |11.1.1 Fornecimento e marcagdo no pavimento com tinta termoplastica branca, incl. pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tragos: trago 0.20m; trago | m2 233,6
0.30m; trago 0.50m (passadeiras e barras de STOP)
59 |11.1.2 Fornecimento e marcagdo no pavimento com tinta termoplastica amarela, incl. pré-marcagéo e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tragos: trago 0.12m; 0.20m. [ m2 37,5
(caixa yellow box, estacionamento)
12 DIVERSOS SINALIZAGAO
60 |12.1 Arranque e reposigao de pilaretes UN 40
61 |12.2 Fornecimento e assentamento de balizadores de borracha, incluindo todos os trabalhos UN 10
62 |12.3 Fornecimento e instalacéo de sinal vertical, incluindo poste, sinal e bracadeiras UN 15
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