SMEAS da Maia
Servigos Municipalizados de Electricidade,
Agua e Saneamento da Maia

SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, AGUA E SANEAMENTO DA MAIA

Procedimento PC-DIR-334/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de todo o equipamento bem como montagem de instalacdes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo; armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, inst. para servicos do pessoal, inst. sanitarias, redes provisorias e instalagdes necessarias a execugao de todos os trabalhos da
empreitada, incluindo todos os consumos e gastos de equipamento e administracdo do estaleiro, de acordo com descrigdo do caderno de Encargos.
1.2 Trabalhos de demoligdo das estruturas de bet&o existente para a execuc¢éo da nova obra, incluindo remoc¢ao dos produtos sobrantes a vazadouro.
2 1.21 Escadas em betéo armado m3 1,8125
3 1.2.2 Plataforma em betéo armado m3 0,5675
4 [1.23 Parede em betéo armado do canal existente m3 0,512
5 124 Caixa de infra-estruturas UN 1
6 1.3 Trabalhos auxiliares necessarios para o desvio das aguas residuais afluentes para a correta execugao dos trabalhos. vg 1
2 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO
7 2.1 Fornecimento de betdo de regularizagao e limpeza sob todos os elementos das fundacdes. | m3 | 1,5
2.2 Fornecimento de betdo armado C25/30 em todos os elementos estruturais, incluindo cofragem, armadura, betdo, vibracdo e descofragem de acordo com as boas normas
construtivas, nos seguintes itens:
8 (221 Betdo Armado C25/30 em elementos de sapata m3 3,5
9 222 Betdo Armado C25/30 em elementos verticais m3 3,5
10 |23 Execucéo de caixas de passagem de infra-estruturas em betdo armado com as dimensdes de projeto, incluindo tampa em betdo armado. m3 S
11 |24 Abertura de passagens nos muros de betdo armado, de acordo com o projeto de execugéo. vg 1
3 ESTRUTURAS METALICAS
12 (3.1 Fornecimento e instala¢éo de estruturas comporta, em teflon, para o fecho/abertura do fluxo nos diversos canais. vg 3
13 (3.2 Fornecimento e montagem de Transportador senfim com aprox. 7500mm de comprimento, com caleira em \"U\" DN250 em chapa vg 1
3mm AISI304, Tampas da caleira em chapa 1,5mm em AlSI304, senfim interior com helice @215x215mm em barra 50x15 em ST52 (Sem veio), forra de desgaste interior
em placa de PEAD de
10mm de espessura. Com transmisséo por Moto-redutor de
2,2kW de ataque direto. Com 3 suportes em tubo Quadrado de
50x50x2mm em AISI304.
14 (3.3 Fornecimento e montagem de plataforma com escadas inclinadas de 3 degraus cada em PRFV, com largura de 1,0m e comprimento total aproximado de 3,14m, |vg 1
incluindo guarda corpos (sem rodapé) e todos os acessorios e materiais necessarios a sua correcta instalacéo.
15 (34 Alteracéo da grade metdlica localizada nas escadas. vg 1
4 EQUIPAMENTO ELETROMECANICOS
16 |4.1 Fornecimento e instalacdo de Tamisador de grelha rotativa do tipo HUBER ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR ou equivalente, completo com lamina de corte, sistema de | vg 1
aspersao de ar com placa separadora, mangueira, sistema de lavagem de residuos integrado, sistema de lavagem automatica da zona de compactagdo, rampa de
descarga fechada, quadros eletricos com todos os controlos necessarios ao seu correto funcionamento, incluindo manuais de utilizacao.
5 INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 Alimentacao de energia
5.11 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos / equipamentos, segundo esquemas unifilares do projecto
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17 |5.1.1.1 Montagem de orgdos de comando e protecgdo no QGBT, incluindo todos os acessérios de fixagdo e ligagdo eléctrica necessarios a correcta montagem, para o circuito | UN 1
alimentador do quadro do tamisador
5.1.2 Fornecimento e montagem em tubo / caminho de cabos de condutores eletricos, incluido todos o0s acessorios e complementos
18 [5.1.2.1 XV 5G4 m 45
19 |[5.1.2.2 cu 16mmz2 m 47
5.1.3 Trabalhos complementares
20 |5.1.3.1 Fornecimento e montagem de barra coletora de cobre, fixa a parede por isoladores UN 1
21 |5.1.3.2 Fornecimento e montagem de eletrodo de terra do tipo vareta conforme elementos de projeto, incluindo todos os acessoérios necessarios ao correcto funcionamento da | UN 1
Instalacgao.
22 15.1.3.3 Fornecimento e montagem de liga¢Bes equipotenciais ao caminho de cabos e estruturas metélicas suceptiveis de ficarem sob tensdo de acordo com esquema |vg 1
apresentado
5.2 lluminacé&o Exterior
23 |5.2.1 Desmontagem de coluna de iluminacédo existente, assim como 0 macigco e posterior montagem da mesma nas mesmas condi¢des a cerca de 2 metros do local atual, | vg 1
conforme pegas desenhadas incluindo a montagem de um eletrodo de terra vertical conforme pormenor, interligando a mesma com a rede de tubagem de modo a
garantir o posterior enfiamento do cabo de alimentagéo
5.2.2 Fornecimento e montagem em tubo / caminho de cabos de condutores eletricos, incluido todos os acessorios e complementos
24 [5221 [XV3G4 [ml | 15
5.3 Caminho de cabos
5.3.1 Desmontagem de caminho de cabos existente, incluindo os respetivos circuitos
25 |5.3.1.1 [até 200x60mm [vg | 1
5.3.2 Fornecimento e montagem de caminho de cabos do tipo escada em ago inox, incluindo tampa e rede de equipoténcializacdo e de todos os acessoOrios necessarios para a
26 [5.3.2.1. [100x50mm [m | 3
5.4 Infraestruturas Enterradas
54.1 Abertura e tapamento de vala em qualquer tipo de terreno, incluindo dispositivos de sinalizacéo e de proteccdo, incluindo a reposi¢cdo do acabamento existente.
27 [5.4.1.1 Dimens&o 500x800mm(Ixp) [ml | 50
5.4.2 Fornecimento e montagem de tubos pléasticos colocados no interior das valas técnicas, incluindo todos os acessorios , todos os tubos néo utilizados seréo tamponados de modo a
garantir que os mesmos ficam limpos, de:
28 |54.2.1 PEAD corrugado @32mm ml 20
29 |54.22 PEAD corrugado @40mm ml 16
30 |5.4.23 PEAD corrugado @63mm ml 6
31 |5.4.24 PEAD corrugado @90mm ml 56
5.5 Outros Trabalhos
32 |55.1 Reorganizacao dos circuitos de comando e potencia conforme ponto 7.4 das pecas escritas, garantindo a operacionalidade dos sistemas existentes vg 1
33 |5.2.2 Fornecimento dos meios humanos e materiais, para a execugao de ensaios e acompanhamento a colocagéo de servigo por tempo a estimar pelo Instalador. CJ 1
34 |55.3 Fornecimento e execucéo de telas finais. CJ 1
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