
Município de São Pedro do Sul
Procedimento E 13/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos
 0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de

acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.
 1 HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com

a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.
vg 1 =E4*F4

 2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações,

acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.
vg 1 =E6*F6

 3 PAVIMENTAÇÃO
3 3.1 Execução de levantamento e reposição cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada

de areia e tomação das juntas a traço liquido de areia e cimento, base em pó de pedra com 10cm de
espessura, incluindo abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa e transporte dos
produtos a vazadouro autorizado, de acordo com indicações da Fiscalização e peças desenhadas.

m2 130 =E8*F8

4 3.2 Escarificação do pavimento em calçada de cubo de granito existente, incluindo remoção dos produtos
escavados e transporte a vazadouro a indicar pela Fiscalização.

m2 150 =E9*F9

5 3.3 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,50 mts de largura  para implantação de
condutas, incluindo remoção, transporte dos produtos a vazadouro autorizado, sendo o corte em
alinhamentos retos e com máquina cortadora de pavimento (disco de corte).

m2 600 =E10*F10

6 3.4 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento,
incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

m2 1000 =E11*F11

 3.5 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:
7 3.5.1 Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos. m2 1000
 3.6 Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação,

rega de impregnação, colagem e cura:
8 3.6.1 Com 0,06m de espessura, após compactação. m2 1000
 4 SANEAMENTO
 4.1 Movimento de Terras
9 4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantação de condutas, incluindo

entivação quando necessário e todos os trabalhos complementares.
m3 500

10 4.1.2 Execução de leito de fundação para o assentamento e camada de proteção de tubagem, executado com
aplicação de produtos provenientes da escavação, isentas de pedras e elementos estranhos,
devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 105

11 4.1.3 Execução de aterro final da vala, com aplicação de produtos provenientes da escavação, isentas de
pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, devidamente compactadas, por
meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 300 =E20*F20
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12 4.1.4 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro do empreiteiro,
considerando um empolamento de 15%.

m3 115 =E21*F21

13 4.1.5 Fornecimento, colocação de todos os materiais necessários para a passagem do emissário na zona do
leito do rio, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários.

ml 10 =E22*F22

 4.2 Rede de Águas Residuais Domésticas
14 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² diâmetro Ø200

mm, incluindo acessórios e demais trabalhos necessários na drenagem das águas residuais domésticas.
ml 350

15 4.2.2 Fornecimento e instalação de tubagem em FFD, adequada para águas residuais, do tipo \"Integral\", da
\"Saint-Gobain\", ou equivalente, com junta automática standard, incluindo todos os trabalhos
complementares no diâmetro de 300 mm

ml 16 =E25*F25

16 4.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN16 diâmetro Ø90 mm, acessórios e demais
trabalhos necessários na execução de conduta elevatória de saneamento.

ml 50 =E26*F26

17 4.2.4 Remodelação de ramais existentes para alteração do coletor de águas residuais domésticas, incluindo
fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de Ø125mm, forquilha
125-200, caixa em manilhas de betão de diâmetro Ø500 mm com tampa FFD Ø500 da classe D400 (se
necessário), movimento de terras e demais trabalhos necessários.

UN 4 =E27*F27

18 4.2.5 Execução de ramais de ligação para águas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento
de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de Ø125mm, forquilha 125-200, caixa em manilhas de
betão de diâmetro Ø500 mm com tampa FFD Ø500 da classe D400, movimento de terras e demais
trabalhos necessários.

UN 2 =E28*F28

19 4.2.6 Execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão, diâmetro Ø1,25 mts, com fundo em betão
devidamente ceresitado, tampa em FFD Ø600 da classe D400, com altura variável, de acordo com o
projeto, incluindo inscrição, instalação de degraus de acesso à caixa quando obrigatório, movimento de
terras e demais trabalhos necessários de acordo com desenhos de pormenor.

UN 9 =E29*F29

20 4.2.7 Execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão, diâmetro Ø1,0 mts, junto à ETAR
compacta para encaminhamento das águas residuais já tratadas à linha de água, com fundo em betão
devidamente ceresitado, tampa em FFD Ø600 da classe D400, com altura até 1,2m, incluindo inscrição, ,
movimento de terras e demais trabalhos necessários de acordo com desenhos de pormenor.

UN 1 =E30*F30

21 4.2.8 Fornecimento, colocação e instalação de caixas de visita em tubagem PEAD de parede aligeirada, com
espessura de parede   60 mm, completamente estanques e resistentes a compressões de 2 kN/m2, do
tipo  TermoOno  ou equivalente, tampa em FFD com anel de neopreno de forma a garantir estanquidade
em caso de inundação, incluindo instalação de escada em perfil pultrudido, soleira constituindo um
conjunto solidário de caleira e tubos em PEAD, laje de cobertura à altura da tampa, base em betão
armado, duas argolas em aço para não danificar a caixa, movimento de terras e demais trabalhos
necessários.

UN 2 =E31*F31

22 4.2.9 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² diâmetro Ø200
mm, incluindo movimento de terras, acessórios e demais trabalhos necessários na execução de
emissário final de rejeição das águas residuais domésticas e no by pass.

ml 50 =E32*F32

23 4.2.10 Execução de obra de proteção à descarga do efluente tratado na linha de água, incluindo demais
trabalhos necessários.

vg 1 =E33*F33

24 4.2.11 Execução de ligação de colector de águas residuais domésticas das caixas existentes ao novo coletor,
incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 4 =E34*F34

 5. SISTEMA DE TRATAMENTO  ETAR COMPACTA
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 5.1 Movimento de Terras e betão armado
25 5.1.1 Execução de limpeza de toda a vegetação existente no terreno onde vai ser implantada a ETAR,

incluindo remoção, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado.
vg 1

26 5.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do sistema de tratamento, incluindo
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivação se necessário e demais trabalhos
necessários.

m3 383 =E38*F38

27 5.1.3 Drenagem de toda a zona de instalação da ETAR com fornecimento e colocação de uma manta
geotextil(150g/m2) e rachão primário numa espessura de 25cm na execução da base do sistema e
geodreno (se necessário) com encaminhamento a linha de água, para drenagem da zona de instalação
da ETAR compacta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 90 =E39*F39

28 5.1.4 Fornecimento, fabrico e colocação de betão pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em execução de
camada de limpeza numa espessura de 10cm.

m2 90 =E40*F40

29 5.1.5 Execução de laje em betão armado C30/37 XC2, com uma malha inferior e superior de ferro 12mm,
afastado a 20 cm e com espessura 30 cm, para assentamento do depósito da ETAR

m3 27 =E41*F41

30 5.1.6 Fornecimento e instalação de camada de areia com cerca de 20 cm de altura, em toda a extensão da
laje, de forma a criar uma almofada, para colocação do reservatório da ETAR

m3 18

31 5.1.7 Fornecimento e aplicação de argamassa  betão pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em volta da
ETAR, por camadas, de acordo com instruções do fornecedor da ETAR, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m3 129 =E43*F43

 5.2 Etar Compacta
32 5.2.1 Execução de obra de entrada em betão armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37

XC4(P), CI 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo movimento de terras, betão de limpeza,
cofragem, caixa de retenção de areias (Des. 16A) e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo
com desenhos de pormenor.

vg 1 =E45*F45

33 5.2.2 Fornecimento e colocação do tamisador rotativo tipo ecodepur (Eco-TR) ou equivalente em aço inox AISI
304, incluindo grade de protecção para instalação a montante da Etar Compacta, tubo em FFD diâmetro
360, passa muros em FFD, de acordo com o projeto.

UN 1 =E46*F46

34 5.2.3 Fornecimento e instalação de suporte para sonda ultra-sons na obra de entrada. UN 1 =E47*F47
35 5.2.4 Fornecimento e instalação de comporta AISI 304 com pega 300*700*3+guias obra entrada. UN 1 =E48*F48
36 5.2.5 Fornecimento e instalação de cestos de limpeza AISI 304 (360*400*200) incluindo cantoneiras na obra de

entrada.
UN 3 =E49*F49

37 5.2.6 Fornecimento e instalação de Etar compacta tipo ECODEPUR, SBR VT 70-PE ou equivalente, incluindo:
Grelha de Protecção e Ancinho de Limpeza; Reactor Biológico (Tanque de Tratamento com diâmetro
2.980 mm e comprimento 11.560 mm); Electrobomba submersível para descarga de efluente tratado,
dotada de sonda de nível mínimo, instalada no Reactor Biológico (Tanque de Tratamento) de 0,75 kW;
Electrosoprador para fornecimento de ar ao sistema de 4 kW; Difusores de elastómero (anti-colmatação)
para transformação do fluxo contínuo de ar em microbolha fina de fácil assimilação pela flora bacteriana
presente no reactor biológico; Quadro eléctrico com temporizador incorporado e demais trabalhos
necessários.

UN 1
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38 5.2.7 Construção de Casinhoto de apoio (3,00m  comp *2,00m larg *2,00m alt), incluindo Movimento de Terras;
Estrutura em Betão Armado (betão de limpeza; sapatas; vigas de fundação; pilares; vigas estruturais, laje
maciça; massame); Paredes em blocos cimento 50*20*20cm; Revestimentos de paredes exterior e
interior (reboco areado e pintado de branco); Tecto interior (reboco areadoe pintado de branco);
Pavimento a betonilha de regularização, Cobertura com impermeabilização e isolamento adequado;
Cantarias de granito para soleira e peitoril; Caixilharias em ferro (porta 1,00*2,00mts com arejamento; 2
janela 0,50*0,50mts com arejamento) e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom
funcionamento.

vg 1 =E51*F51

39 5.2.8 Fornecimento e instalação do quadro eléctrico, com os materiais necessários, ligações eléctricas e
hidráulicas, a instalar no casinhoto a construir, incluindo todos os acessórios para o bom funcionamento
da ETAR, incluindo movimento terras e elaboração do projeto eléctrico em conformidade com a legislação
em vigor para a devida aprovação. Ponto de Entrega, incluindo caixa portinhola P100, caixa de contador,
quadro distribuição IP55 e todos as ligações e acessórios aos equipamentos e demais trabalhos
necessários, inclui certificação de toda a instalação

vg 1 =E52*F52

 5.3 Estação Elevatória
 5.3.1 Movimento de Terras

40 5.3.1.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza, para implantação do sistema, incluindo transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivação quando necessário e todos os trabalhos
complementares.

m3 36 =E55*F55

 5.3.2. Betão Armado
41 5.3.2.1 Drenagem do fundo da EE com fornecimento e colocação de uma manta geotextil(150g/m2) e rachão

primário numa espessura de 25cm na execução da base do sistema e geodreno (se necessário) com
encaminhamento a linha de água, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 12 =E57*F57

42 5.3.2.2 Betão de Limpeza com 10cm espessura. m2 12 =E58*F58
 5.3.2.3 Execução de betão armado malha inferior e superior de ferro 12mm, afastado a 20 cm, de classe NP EN 206-1(ou norma equivalente): C30/37 XC4(P), CI 0,40.Dmax*22.S3, armaduras

A400NR,  incluindo cofragem, movimento de terras, fundação e todos os trabalhos e materiais necessários, em:
43 5.3.2.3.1 Laje de Fundo 20cm espessura. m3 2,4 =E60*F60
44 5.3.2.3.2 Paredes 20cm de largura. m3 9,2 =E61*F61
45 5.3.2.3.3 Laje de Cobertura 20cm espessura. m3 2,4 =E62*F62
 5.3.3 Estação Elevatória Compacta

46 5.3.3.1 Fornecimento e instalação de EE compacta tipo \"ECODEPUR SR 1200/4000/65 PVC VE\" ou
equivalente, incluindo: um poço de bombagem construído em PRFV;duas bases de assentamento das
bombas instaladas no interior do poço de bombagem; duas guias de descida e elevação por bomba
instaladas no interior do poço de bombagem; um quadro eléctrico de comando das electrobombas com
besouro sonoro incorporado; quatro interruptores de nível tipo pêra, isentos de mercúrio; duas
eletrobombas do tipo NF65-220/004 ULG-145 ou equivalentes, caixa de válvulas externa, incluindo
instalação de duas válvulas de retenção de bola e duas válvulas de seccionamento, tubagens internas e
respectivos acessórios em materiais
Plásticos.

UN 1

47 5.3.3.2 Fornecimento e instalação de tampa em FFD D400 Ø600mm, incluindo aro e demais trabalhos
necessários.

UN 2
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48 5.3.3.3 Fornecimento e colocação do Armário, incluindo contador e demais materiais necessários, ligações
eléctricas e hidráulicas para o bom funcionamento da EE, movimento de terras e elaboração do projeto
eléctrico em conformidade com a legislação em vigor para a devida aprovação. Ponto de Entrega,
incluindo caixa portinhola P100, caixa de contador, quadro distribuição IP55 e todos as ligações e
acessórios aos equipamentos e demais trabalhos necessários, inclui certificação de toda a instalação

vg 1 =E66*F66

 5.4 Monitorização
 5.4.1 Medição de Caudal em Tubagem Cheia

49 5.4.1.1 Fornecimento e instalação de conversor de caudal (versão separada) com alimentação a 12 VAC/DC e
bateria de litio, do tipo EUROMAG modelo MC608B, ou equivalente. Precisão 0,2%, IP 68; Datalogging
com 4 MB; comunicações via ModBus RTU; IRDA e Ircom;1 Saída Analógica; 1 Saida totalizador e 1
saída Programavél.  incluindo cabo (10m) para interligação entre o sensor e conversor.

UN 1

50 5.4.1.2 Fornecimento de sensor de caudal eletromagnético DN100, PN10/16, versão separada, para medição em
conduta cheia, do tipo Euromag, modelo MUT2200EL, ou equivalente. Revestimento interno em PTFE, 3
electrodos em Hastelloy C para medição e 1  electrodo em Hastelloy C para alarme de tubagem não
cheia. Precisão 0,2%, IP68.

UN 1 =E70*F70

51 5.4.1.3 Fornecimento de Aneis de Terra para tubagens plásticas (Par para DN 100). UN 1 =E71*F71
52 5.4.1.4 Fornecimento de tubagens em aço inox AISI 316 para montagem do caudalímetro, para montagem de

caudalimetro electromagnético na  ETAR.
UN 1 =E72*F72

53 5.4.1.5 Fornecimento de Data Logger, do tipo SOFREL, modelo LS 42, ou equivalente. Com bateria de alta
capacidade. (Ref.:ABE422011 ou equivalente).

UN 1

54 5.4.1.6 Montagem  do medidor de caudal e Data Logger. UN 1 =E74*F74
55 5.4.1.7 Operação, formação e aferição do medidor de caudal e data Logger. UN 1 =E75*F75
 5.5 ARRANJOS EXTERIORES
 5.5.1 Muros

56 5.5.1.1 Demolição e reconstrução de muros em alvenaria de pedra, semelhantes aos existentes, para passagem
do coletor de saneamento, incluindo movimentos de terras e demais trabalhos necessários.

m2 10 =E78*F78

 5.5.2 Vedações
57 5.5.2.1 Fornecimento e aplicação de uma rede de vedação com 1,50mts de altura util, a rede será malha solta

plastificada Ø2,7mm, M40mm.Os ângulos e meios deverão ser reforçados com uma enfinca para cada
lado e no restante espaço levará postes de 3 em 3mts. Todos os postes terão os topos tapados com
chapa soldada, os arames serão plastificados 12/18 Ø 2,7mm, levando 3 fiadas, a sua fixação é feita no
exterior dos tubo, levando esticadores, serão portanto tubos sem qualquer orifício. Os tubos a utilizar
terão Ø50mm e 2mm de espessura e serão tratados contra a corrosão (metalizados) e pintados em verde
escuro. O tratamento anticorrosivo dos tubos só será feito após o fabrico de serralharia, inclui lintel em
betão, movimento de terras, de acordo com pormenor.

ml 70

58 5.5.2.2 Fornecimento e colocação de portão em tubo de aço galvanizado com rede plastificada de dimensão
4,00*2,00mts (duas folhas 2,00), incluindo acessórios de fixação, ferragens e todos os trabalhos e
materiais necessários ao bom funcionamento do mesmo, de acordo com pormenor.

UN 2 =E81*F81

 5.5.2.3 Execução de betão armado de classe NP EN 206-1: C30/37 XC4(P), CI 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras, fundação e todos os trabalhos
e materiais necessários de acordo com desenhos de pormenor:

59 5.5.2.3.1 Betão de Limpeza com 10cm espessura. m2 2,42 =E83*F83
60 5.5.2.3.2 Sapatas. m3 0,8 =E84*F84
61 5.5.2.3.3 Pilares. m3 0,25 =E85*F85
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62 5.5.2.3.4 Fornecimento, aplicação e compactação de tout venant na espessura de 20 cm na envolvente da ETAR
para melhoramento do acesso dos tratores para recolha de lamas, incluindo tela / rede solo anti-erva
100g/m².

m2 330

 5.6 Período de exploração
63 5.6.1 Exploração no Período de Pré-Arranque vg 1 =E88*F88
64 5.6.2 Exploração no Período de Arranque (6 meses) vg 1 =E89*F89
 6 REDE DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA
 6.1 Pavimentação

65 6.1.1 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,50 mts de largura para implantação de
condutas, incluindo remoção, transporte dos produtos a vazadouro autorizado, sendo o corte em
alinhamentos retos e com máquina cortadora de pavimento (disco de corte).

m2 275 =E92*F92

66 6.1.2 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento,
incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

m2 275 =E93*F93

 6.1.3 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:
67 6.1.3.1 Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos. m2 275
 6.1.4 Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação,

rega de impregnação, colagem e cura:
68 6.1.4.1 Com 0,06m de espessura, após compactação. m2 275 =E97*F97
 6.2 SANEAMENTO
 6.2.1 Movimento de Terras

69 6.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantação de condutas, incluindo
entivação quando necessário e todos os trabalhos complementares.

m3 250,53

70 6.2.1.2 Execução de leito de fundação para o assentamento e camada de proteção de tubagem, executado com
aplicação de produtos provenientes da escavação, isentas de pedras e elementos estranhos,
devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 59,26

71 6.2.1.3 Execução de aterro final da vala, com aplicação de produtos provenientes da escavação, isentas de
pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, devidamente compactadas, por
meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 184,43

72 6.2.1.4 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro do empreiteiro,
considerando um empolamento de 15%.

m3 6,72

 6.3 Rede de Águas Residuais Domésticas
73 6.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² diâmetro Ø200

mm, incluindo acessórios e demais trabalhos necessários na drenagem das águas residuais domésticas.
ml 186

74 6.3.2 Execução de ramais de ligação para águas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento
de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de Ø125mm, forquilha 125-200, caixa em manilhas de
betão de diâmetro Ø500 mm com tampa FFD Ø500 da classe D400, movimento de terras e demais
trabalhos necessários.

UN 9

75 6.3.3 Execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão, diâmetro Ø1,00 mts, com fundo em betão
devidamente ceresitado, tampa em FFD Ø600 da classe D400, com altura variável, de acordo com o
projeto, incluindo inscrição, instalação de degraus de acesso à caixa quando obrigatório, movimento de
terras e demais trabalhos necessários de acordo com desenhos de pormenor.

UN 7

76 6.3.4 Execução de ligação do novo colector de águas residuais domésticas a caixa de visita existente, incluindo
movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1
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 6.4 SISTEMA DE TRATAMENTO
 6.4.1 Movimento de Terras e betão armado

77 6.4.1.1 Execução de limpeza de toda a vegetação existente no terreno onde vai ser implantada a ETAR,
incluindo remoção, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado.

vg 1

78 6.4.1.2 Movimento de terras para nivelamento do terreno para implantação da E.T.A.R. vg 1
79 6.4.1.3 Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do órgão de entrada e da fossa séptica,

incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivação se necessário e demais
trabalhos necessários.

m3 108,41

80 6.4.1.4 Aterro com produtos provenientes da escavação devidamente compactado. m3 66,69
81 6.4.1.5 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro incluindo 15% de empolamento. m3 47,98
82 6.4.2 Execução de camada de enrocamento em brita, numa espessura de 0.15m, incluindo fornecimento de

materiais.
m2 17,2

83 6.4.3 Fornecimento, fabrico e colocação de betão pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em execução de
camada de limpeza numa espessura de 5cm.

m2 17,2

84 6.4.4 Execução de obra de entrada em betão armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37
XC4(P), CI 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo betão de limpeza, cofragem e todos os
trabalhos e materiais necessários de acordo com desenhos de pormenor.

vg 1

 6.4.5 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2, incluindo armaduras em aço Aço A400NR, cofragem e demais trabalhos necessários, na construção da sossa séptica, na execução
de:85 6.4.5.1 Laje de fundo m3 2,81

86 6.4.5.2 Paredes m3 8,26
87 6.4.5.3 Laje de cobertura m3 2,52
88 6.4.5.4 Septo m3 0,23
89 6.5 Fornecimento e aplicação de caixa de distribuiçao em betão, de acordo com desenho de pormenor

incluindo todos os trabalhos necessários
UN 1

 6.6 Diversos
 6.6.1 Serralharias

90 6.6.1.1 Fornecimento e instalação de grelha em AISI 304, incluindo cantoneiras, na obra de entrada. UN 2
91 6.6.1.2 Fornecimento e instalação de cesto de limpeza em AISI 304, na obra de entrada. UN 2
92 6.6.1.3 Fornecimento e instalação de tampas na fossa séptica em FFD D400 (0,60m*0,60m), incluindo aro e

trabalhos necessários
UN 4

 6.6.2 Tubgens e acessórios
93 6.6.2.1 Fornecimento e colocação de tubo PVC PN10 Ø200mm em vala na ligação obra de entrada/ fossa

séptica e fossa séptica/ caixa de distribuição, incluindo todos os trabalhos necessários
ml 2,5

94 6.6.2.2 Fornecimento e colocação de tubo PVC PN10 Ø110 mm em vala na ligação da caixa de distribuição, às
trincheiras de infiltração, incluindo todos os trabalhos necessários.

ml 15

95 6.6.2.3 Fornecimento e aplicação de Tê em PVC Ø200 mm na Fossa séptica UN 2
 6.6.3 Trincheiras de infiltração

96 6.6.3.1 Execução de trincheiras de infiltração de acordo com planta, corte e desenho de pormenor, incluíndo
movimento de terras, fornecimento de materiais e desenhos de pormenor.

ml 200

 6.7 ARRANJOS EXTERIORES
 6.7.1 Vedações
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97 6.7.1.1 Fornecimento e aplicação de uma rede de vedação com 1,00mts de altura util, a rede será malha solta
plastificada Ø2,7mm, M40mm.Os ângulos e meios deverão ser reforçados com uma enfinca para cada
lado e no restante espaço levará postes de 3 em 3mts. Todos os postes terão os topos tapados com
chapa soldada, os arames serão plastificados 12/18 Ø 2,7mm, levando 3 fiadas, a sua fixação é feita no
exterior dos tubo, levando esticadores, serão portanto tubos sem qualquer orifício. Os tubos a utilizar
terão Ø50mm e 2mm de espessura e serão tratados contra a corrosão (metalizados) e pintados em verde
escuro. O tratamento anticorrosivo dos tubos só será feito após o fabrico de serralharia, inclui lintel em
betão, movimento de terras, de acordo com pormenor.

ml 94

98 6.7.1.2 Fornecimento e colocação de portão em tubo de aço galvanizado com rede plastificada de dimensão
4,00*1,00mts (duas folhas 2,00), incluindo acessórios de fixação, ferragens e todos os trabalhos e
materiais necessários ao bom funcionamento do mesmo, de acordo com pormenor.

UN 1

 6.7.2 Execução de betão armado de classe NP EN 206-1: C30/37 XC4(P), CI 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras, fundação e todos os trabalhos
e materiais necessários de acordo com desenhos de pormenor:

99 6.7.2.1 Betão de Limpeza com 10cm espessura. m2 3
100 6.7.2.2 Sapatas. m3 0,6
101 6.7.2.3 Pilares. m3 0,1
102 6.8 Execução de muro em betão ciclópico junto à lagoa de macrófitas de Oliveira de modo a facultar a

passagem de viaturas para limpeza, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua
realização.

vg 1

 7 Telas Finais
103 7.1 Entrega de telas finais dos dois sistemas em formato digital (DWG) e/ou  Shapefile  georreferenciado no

sistema de coordenadas ETRS89-PT-TM06 para inserção no cadastro do SIG Municipal, conforme base
de dados do município.

vg 1
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