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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.9, alinea d) do Cédigo dos Contratos Publicos)

AJUSTE DIRETO

SONDAGENS GEOLOGICAS/GEOTECNICAS NA NOVA LOCALIZAGAO DO ELEVADOR DE S. GONGALO
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CADERNO DE ENCARGOS

1- Objecto do contrato
O objecto do contrato consiste na empreitada para a execugdo de trabalhos de “Sondagens

Geolégicas/Geotécnicas na nova localizacdo do Elevador de S. Gongalo”.

2 - Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 - Propostas variantes

N3o é admitida a apresentacdo de propostas variantes.

2- Para formacao do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:

a) Declaragdo emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do artigo
552 do CCP;

¢)O alvara de construgdo emitido pelo IMPIC deve conter:

A 32 subcategoria da 52 categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta.

d) Declaragdo Registo Central de Beneficiario Efetivo, nos termos do diploma Lei 89/2017 de 21 de agosto.

3 - Locais de execugdo
Para uma melhor avaliagdo dos trabalhos a realizar, e se o concorrente assim o entender, podera visitar o local,

necessitando para o efeito de contactar o Sr Eng.2 Miguel Gomes, Chefe da Divisdo Técnica de Projeto.

4 - Prazo
O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 30 dias a contar da data da consignagdo ou da data em que o dono da

obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja posterior.

5 - Preparacao e planeamento da execu¢ao dos trabalhos

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,

ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos



A

AMARANTE
DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, cumprindo o plano de sondagens definido
pelo projetista e determinado pelo Dono-de-Obra, anexo ao presente caderno de encargos.

Dada a natureza e volume de obra a executar, de acordo com o n2 5 do artigo 432 do Decreto —Lei 18/2008 de 29 de
Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboragdo de Plano de Prevencgdo e Gestao de Residuos
de Construcdo e Demolicdo, no entanto o produtor de residuos deve promover a reutilizagdo de materiais e a
incorporacgdo de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n? 46/2008 de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela elaboracdo de

documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da empreitada e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo dos trabalhos, designadamente os trabalhos
preparatorios ou acessoérios, constantes das alineas a) a g) do presente nimero.

a) Trabalhos de montagem, construg¢do, manutencado, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagna¢do de dguas que os mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservagao, em local a indicar pela fiscalizagdo, de 1 painel — letreiro com a identificacdo da
empreitada, em conformidade com o modelo utilizado no Municipio.

f) Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Saude.

g) Operacdo de gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, compreendendo a sua prevencgao, reutilizagdo e
todos os trabalhos necessdrios de recolha, transporte, armazenamento, triagem, tratamento, valorizagao e

eliminagdo.



A

AMARANTE
DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

6 — Materiais

Os materiais e elementos de construgdo a empregar na empreitada serdo de boa qualidade, devendo satisfazer as
condicdes exigidas para os fins a que se destina, de acordo com o Projecto e este Caderno de Encargos.

No caso de existirem especifica¢cdes oficiais para determinados materiais ou elementos de constru¢ao, os mesmos

deverdo satisfazer as condigdes que nelas sdo estipuladas.

7 - Objeto do dever de sigilo
O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e ndo técnica, comercial ou
outra, relativa ao Municipio de Amarante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo

do contrato.

8 — Prego base

O prego base, sendo entendido como prego maximo que a entidade se dispGe a pagar pela totalidade dos trabalhos,

no presente procedimento é de 11.500,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

9 — Caugao
1 - N3o ha lugar a prestagao de caugao.

2 — N&o ha lugar a qualquer retengao nos pagamentos a efetuar.

10 - Condi¢des de pagamento

1 - A quantia devida pela Entidade Adjudicante, sera paga no prazo de 30 dias apds a recec¢do da respetiva fatura, a
qual sé sera emitida apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

2 - Da fatura devera constar, nos termos do artigo 9.2, n.2 2, da Lei n.2 8/2012, de 21/2, na sua redagdo atual, o

numero de compromisso, sob pena de devolucdo daquela e consequente ndo reconhecimento da obrigacdo

11 - Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Municipio de Amarante pode resolver o
contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigacGes que lhe incumbem.

O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada ao adjudicatario.

12 — Resolugdo por parte do contraente publico
As questdes emergentes da execuc¢do do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razdo da matéria,

da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugdo.
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13 - Obriga¢ao da manutengao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respectivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias, contados a partir do

termo do prazo fixado para apresenta¢do da proposta.

14 - Legislagao aplicavel
A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o Cédigo dos Contratos

Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-

B/2017, de 31 de agosto, o Codigo do Procedimento Administrativo e demais legisla¢do aplicavel.
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