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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Demolição/desmantelamento de passadeiras e estruturas de apoio degradas bem como painéis desmantelados no local, incluindo bancos e plataformas de descanso,  c/

reaproveitamento para aplicação no local, remoção e transporte os produtos sobrantes e degradados a vazadouro devidamente licenciado
3 2.1.1 Passadeira longitudinal m 195
4 2.1.2 Passadeiras transversais do parque infantil e polidesportivo m 12
 2.2 Remoção do réguado degradado, das passadeiras a manter, mantendo a estrutura de apoio, remoção de parafusos e/ou pregos que tenham ficado agarrados ao vigamento,

incluindo remoção e transporte a    vazadouro devidamente licenciado
5 2.2.1 Passadeira longitudinal (cerca de 115,00m) UN 120
6 2.2.2 Passadeiras transversais de acesso (cerca de 270,00) UN 320
7 2.3 Corte nos prumos da guarda das estruturas, incluindo remoção das cordas de protecção, c/ transporte dos produtos a vazadouro devidamente licenciado UN 350
8 2.4 Desmantelamento da rede eléctrica, (cerca de 350m) incluindo remoção dos postes, ou restos de postes, da iluminação ainda existentes (cerca de 10 unidades), c/

transporte do material demolido a vazadouro devidamente licenciado
vg 1

9 2.5 Remoção mecânica e/ou manual de areias dos passadiços, numa espessura média de 10cm m3 20
 3 PASSADIÇOS

10 3.1 Fornecimento e aplicação de passadiço c/ 2,00m de  largura, em madeira tratada em autoclave, c/ réguas do tipo deck de secção 0,10x0,035m, sobre estrutura de
madeira c/ secções de 0,10x0,10m em prumos e  0,15x0,08m em vigas, c/ as necessárias inclinações e adaptações às travessias perpendiculares, incluindo parafusos
em aço inox  Ansi 316, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários a sua boa instalação, de acordo c/ peças escritas e desenhadas e c/
implantação desviada para Nascente, cerca de 2,00m da existente

m2 360

11 3.2 Revisão das passadeiras c/ aplicação de tábuas reaproveitadas das demolições anteriormente executadas, em substituição das degradadas e em falta, c/ fixação das
réguas através de parafusos em aço inox Ansi 316

UN 440

12 3.3 Revisão das longarinas das passadeiras c/ aplicação de vigas novas, em substituição das degradadas, c/ fixação através de parafusos em aço inox Ansi 316, incluindo
remoção e transporte dos produtos removidos a vazadouro devidamente licencido

m 20

13 3.4 Revisão da passadeira c/ fixação de réguas através de parafusos em aço inox Ansi 316, na relação de 2 parafusos por tábua, removendo a areia na parte inferior das
réguas soltas se necessário

m 420

 3.5 Construção de escadas c/ 2,00m de largura, em madeira tratada em autoclave, de modelo igual ao já existente nas praias,  incluindo protecção lateral/corrimão (guarda corpos),
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários a sua boa instalação

14 3.5.1 Com 8 degraus UN 1
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15 3.5.2 Com 5 degraus UN 1
16 3.6 Construção de Rampa c/ 2,00m de largura e 2,50m de comprimento, em madeira tratada em autoclave, de modelo igual ao já existente nas praias,  incluindo protecção

lateral/corrimão (guarda corpos), todos os trabalhos, equipamentos, materiais e acessórios necessários a sua boa instalação
m 5
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