Santarém I

Municipio de Santarém

Procedimento 034-P-P/2020 CPE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem de estaleiro, de acordo com legislagdo em vigor e indicado no PSS incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. vg 1
2 12 Manutencéo de estaleiro durante execugéo da empreitada. vg 1
3 1.3 Desmonte de estaleiro, apds concluséo da empreitada, incluindo limpeza e arranjo da area afetada. vg 1
2 Demoli¢gdes, Desmontagens e Remocgoes
2.1 Demolir e/ou desmontar e remover elementos construtivos e equipamento diverso, incluindo escavacdo onde necesséario e transporte dos produtos sobrantes a operador
licenciado de acordo com legislagéo em vigor, a estaleiro municipal ou depésito temporario do Empreiteiro.
4 211 - banco em madeira (estaleiro municipal) UN 1
5 212 - caldeira em anel de betao (operador licenciado) UN 1
6 2.1.3 - arvore e raizes (operador licenciado) UN 1
7 2.1.4 - gradeamento na base do monumento (estaleiro municipal) ml 17
8 215 - lancil envolvente ao monumento (operador licenciado) ml 18
9 2.1.6 - base em betéo e tijolo do monumento (operador licenciado) m2 15
10 (2.1.7 - base em betdo com mastro (estaleiro municipal) UN 1
11 (2.1.8 - estrutura metalica para publicidade (estaleiro municipal) UN 1
12 |2.1.9 - marcos informativos para caminheiros (estaleiro de obra) UN 2
13 |2.1.10 - lancil envolvente ao bebedouro (operador licenciado) ml 11
14 |22 Desmontagem do conjunto completo de pecas em pedra do bebedouro, com garantias de manutencéo da portinhola de acesso a torneira de corte do S. Aguas, incluindo | UN 1
remocao e transporte a Estaleiro Camarario.
2.3 Demoligdo de calcada de pedra de vidragco milida, numa espessura média de 0,10 m, com meios mecanicos ou manuais, reservando para reaproveitamento parcial de cerca de
250,00 m2, incluindo remocgéo total de todos os residuos resultantes, carga e transporte para operador licenciado de acordo com PPG-RGD da obra.
15 (231 - calcada em passeios (c/aproveitamento parcial) m2 477,26
16 |2.3.2 - calcada envolvente ao bebedouro m2 7,7
2.4 Demoligdo das pedras de lancil e respectiva fundacédo existentes, incluindo remocé&o e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, de acordo com o PPG-RCD da
17 241 - lancil em pedra calcério e fundagdo em betéo ml 289,93
18 (2.5 Demolicdo de pavimentos existentes em granito, espessura média de 0,11m + 0,05m, existente nas areas de circulagdo da praca, incluindo remogéo e transporte [ m2 76,42
temporario para depésito em obra, a aguardar recolocagéo, no mesmo espaco.
19 (2.6 Demolicdo de pavimentos existentes em calcario vidrago, espessura média de 0,11m + 0,05m, existente na Travessa de Santo Anténio e Rua Nova da Praga, incluindo | m2 34,1
remocao e transporte temporario para depdésito em obra.
2.7 Demolicdo de pavimentos betuminosos numa espessura média de 0,10 m, existente nas areas de circulacdo e estacionamento da praga, incluindo remocé&o e transporte dos
produtos resultantes a operador licenciado, de acordo, com PPG-RCD.
20 |2.7.1 - area total de intervengao (medigcao autocad) m2 2160,15
21 |28 Desmontagem de conjunto dos sumidouros em betéo e grelhas em ferro, incluindo escavacéo, remogéo de residuos, reposicéo de terras e transporte a depésito da obra | UN 15
a aguardar reposicionamento.
22 |29 Desmontagem de conjunto completo de sargetas em pedra, tampa, boca e caixa, incluindo escavacao, reposi¢ao de terras e remocéo de residuos sobrantes, bem como | UN 8
executar o tamponamento do ramal e efetuar o transporte das pecas a Operador licenciado.
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23 |2.10 Desmontagem de ramais de ligacdo de qualquer tipo, entre orgdos de drenagem e colectores gerais, incluindo escavagéo, tapamento de valas, tamponamento das | ml 87
entradas na caixa de visita ou outro orgdo de drenagem, remog&o e transporte de residuos sobrantes a operador licenciado.

3 Movimento de Terras

24 131 Escavacéo geral em terreno areno-argiloso (inclui areia e ABGE que possam existir em camadas de base), incluindo regularizacéo final e compactacdo pesada, para | m3 969,64
obtencao das cotas de projeto para o fundo das caixas de pavimentos, fundag@es de lancis de passeio e fundagdo da estatua.

3.2 Remocao e encaminhamento conforme legislacdo em vigor das terras sobrantes da escavacao.

25 [3.2.1 - coeficiente de empolamento 20% [m3 | 116357

4 Betbes

26 |41 Fornecimento e colocacgdo de betdo simples C16/20 X0(P) S3 em fundacgbes e protecbes de tubagens, conforme pormenores de projeto, incluindo brita n°® 1 nos casos | m3 37,39
previstos em desenhos de pormenor e desenhos TIPO, bem como vibragao e nivelamento.

4.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado do tipo C25/30 XC2(P) CI 0,40 Dmax.25 S3, na execugdo de bancos/murete, de acordo com o definido no projeto, incluindo
escavacao, regularizacao do terreno, betdo de limpeza do tipo C12/15 XO(P) S3, armaduras A 400 NR, cofragens e descofragens e aterro de vazios com as terras provenientes da
escavacao e ainda todos os demais fornecimentos e trabalhos necessarios.

27 421 - bancos/murete em betdo [m3 | 1,83

5 Lancis

5.1 Fornecimento e aplicacdo de guias e lancis em calcario,conforme as pe¢as desenhadas aprovadas, incluindo micro movimentos de terras, cortes, remates, preenchimento de juntas
com argamassa de cimento branco e trabalhos necessarios, dos seguintes tipos:

5.1.1 Lancil reto em calcario rijo com 0,15 x 0,25 x 1,00m com acabamento amaciado nas faces visiveis e aresta chanfrada (1,00cm) em passeios.

28 |5.1.1.1 - a cota altimétrica do pavimento rodoviario ml 31,8
29 |5.1.1.2 - a cota do passeio ml 430,59
30 |5.1.13 - em zonas de rampa ml 38,2
5.1.2 Lancil curvo em calcario rijo com 0,15 x 0,25m, com acabamento amaciado nas faces visiveis e aresta chanfrada (1,00 cm).
31 |5.1.21 - com raio de 0,50 m ml 6,5
32 |5.1.2.2 - com raio de 1,00 m ml 4,56
33 (5.1.2.3 -comraio de 1,20 m mi 2,87
34 |5.1.3 Lancil guia em calcario rijo, com 0,10 x 0,20 x 1,00m com acabamento amaciado nas faces visiveis e aresta chanfrada (1,00cm), em estacionamento. ml 145,9

5.1.4 Lancil reto em calcério rijo com 0,10 x 0,20 x 1,00m com acabamento amaciado nas faces visiveis e aresta chanfrada (1,00cm) em caldeiras.

35 [5.1.4.1 - caldeiras ¢/ 1,50 x 1,50m [ml | 12

5.15 Lancil reto em pedra de Lioz com 0,15 x 0,40 x variavel entre 0,85 e 1,00m, com acabamento amaciado nas faces visiveis e aresta chanfrada (1,00cm) nas arestas exteriores, cujas
pecas serdo ligadas com vardes roscados de aco inox do tipo A4, selado com resina epéxi do tipo \"Sikadur - 52 Injection\", ou equivalente, em furo estriado, tudo de acordo com
desenho de pormenor especifico. (PC4)

36 [5.151 |- caldeiras c/ 2,00 x 2,00m [mi | 16

5.1.6 Lancil reto em pedra de Lioz com 0,15 x 0,40 x variavel entre 0,925 e 1,00m, com acabamento amaciado nas faces visiveis e aresta chanfrada (1,00cm) nas arestas exteriores, cujas
pecas serdo ligadas com vardes roscados de ago inox do tipo A4, selado com resina ep6xi do tipo \"Sikadur - 52 Injection\", ou equivalente, em furo estriado, tudo de acordo com
desenho de pormenor especifico. (PC3)

37 [5.16.1 - caldeiras ¢/ 2,00 x 2,00m com banco [ml | 24

6 Pavimentos

6.1 Fornecimento e execugado de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada e com a espessura indicada no projeto:

38 |6.1.1 - nos passeios ¢/ 15 cm de espessura. (medi¢cdo em autocad) m3 122,86
39 |6.1.2 - na ilha central ¢/15 cm de esp.(medicdo em autocad) m3 79,89
40 (6.1.3 - nos estacionamentos ¢/0,15 + 0,15 cm de esp. ( medi¢cdo em autocad) m3 99
41 (6.1.4 - nas faixas rodagem c/0,15 + 0,15 cm de esp. (medicdo em autocad) m3 250,19
42 16.15 - nas faixas rodagem c/0,20 + 0,20 cm de esp. (medigdo em autocad) m3 103,28
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6.2 Fornecimento e execugao de camada de cimento e p6 de pedra ao trago seco 1:5, devidamente regularizada e compactada e com a espessura indicada no projeto.
43 |16.2.1 - nos passeios ¢/ 7 cm de espessura. (medi¢cdo em autocad) m3 57,33
44 16.2.2 - na ilha central ¢/ 7 cm de esp. (medi¢do em autocad) m3 37,28
45 16.2.3 - nos estacionamentos ¢/10 cm de esp. (medigao em autocad) m3 99
46 |[6.2.4 - nas faixas rodagem c/10cm de esp. (medicdo em autocad) m3 109,22
6.3 Fornecimento e execugdo de pavimento de via de circulagdo em calgada de granito, cubos de 11 cm aplicados em meia esquadria, de acordo com plano de pavimentos e respetivos
desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios.
47 16.3.1 - via de atravessamento ( medicdo em autocad ) | m2 | 258,21
6.4 Execucgédo de pavimento de via de circulacdo em calgada de granito com os cubos levantados ao abrigo do artigo 2.5, aplicados em meia esquadria, de acordo com plano de
pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
48 |6.4.1 - entrada e saida da via de atravessamento (medi¢do em autocad ) [m2 | 76,42
6.5 Fornecimento e execugdo de pavimento na via de circulagdo e estacionamentos, em calcada grossa de calcario vidrago branco, cubos de 10/12 cm, aplicados & meia esquadria e a
fiada respetivamente, de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo marcacdo nos estacionamentos em fiada de cubo granito preto nas
mesmas dimensdes, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios.
49 |6.5.1 - vias internas e de saida a sul (medi¢cdo em autocad) m2 767,72
50 |6.5.2 - estacionamentos (medi¢éo em autocad) m2 330
6.6 Execugdo de pavimento em calgada milida de calcario vidrago branco, removido anteriormente ao abrigo do artigo 2.3, aplicado a meia esquadria de acordo com plano de
pavimentos e respetivos desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
51 [6.6.1 - passeio ( medigdo em autocad ) [ m2 | 239,18
6.7 Fornecimento e execugao de pavimento em calgcada miuda de calcario vidrago branco, cubos de 5/7 aplicados em meia esquadria, de acordo com plano de pavimentos e respetivos
desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
52 |6.7.1 - passeios ( medicdo em autocad ) [m2 | 792,65
6.8 Fornecimento e execucédo de pavimento em calgada milda de calcario vidrago rosa, cubos de 5/7 aplicados a fiada, de acordo com plano de pavimentos e respetivos desenhos de
pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
53 |6.8.1 - em passeios ( medigdo em autocad ) m2 139,5
54 6.9 Fornecimento e execucao de pavimento em placas de betdo pré fabricadas, com placa tatil de alerta do tipo Soplacas ou equivalente, com dimensdes de 40x40x5 cm, [ m2 4
cor cinza, em zonas de rebaixamento de passeio, passagem de pedes, com camada de assentamento em cimento e p6 de pedra ao traco seco 1:5, com 0.05m de
espessura minima de acordo com plano de pavimentos e respectivos desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios
55 ]6.10 Fornecimento e execucédo de pavimento em blocos de encaixe de betdo do tipo Holanda da ARTEBEL, ou equivalente, cor cinza, com 80 X 100 X 200mm, em area de | m2 15,5
estacionamento de veiculos com mobilidade condicionada, incluindo camada de assentamento em cimento e pé de pedra ao trago seco 1:5, com 0,05m de espessura,
apds compactacao e regularizacéo da base.
7 Drenagem Pluvial
7.1 Fornecimento e assentamento de ramais de sumidouro em vala convencional com 1,30x0,70m, de tubagem em PVC-U SN4, da Fersil ou equivalente, DN200, incluindo abertura de
vala, camadas de assentamento e protecdo em areia, aterro restante até a base do pavimento com as terras provenientes da escavagao, devidamente expurgadas, ligacao a camara
de visita ou coletor, compactagdo por camadas com espessura ndo superior a 0,30 m e remogao e encaminhamento das terras sobrantes conforme legislagéo em vigor.
56 |7.1.1 - tubagem PVC-U SN4 DN200 ml 90
57 |7.2 Fornecimento de todos os materiais e execugdo de todos os trabalhos necessérios ao reposicionamento de sumidouros existentes, incluindo movimentos de terras e | UN 15
remocao e encaminhamento das terras sobrantes conforme legislagdo em vigor.
7.3 Fornecimento de todos os materiais e execugao de todos os trabalhos necessarios ao ajuste da caixas e tampas das infraestruturas existentes, face as cotas de projeto, incluindo
movimentos de terras e remocao e encaminhamento de residuos conforme legislagdo em vigor :
58 [7.3.1 - nivelamento de caixas de visita, mediante rebaixamento ou alteamento do aro. UN 26
59 |7.3.2 - nivelamento das tampas e caixas de valvulas de agua,com eventual acerto das tubagem existentes, mediante rebaixamento ou alteamento UN 5
60 |7.3.3 - reposicionamento de tampas intersetadas por lancil, mediante rebaixamento ou alteamento do aro e substituicdo da clpula. UN 4
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8 Rede de Rega
8.1 Abertura e fecho de valas, com 0,30 m de profundidade média e 0,30 m de largura, incluindo regularizagéo de fundo, colocacdo de uma camada de 0,05 m de areia do rio, bem como
envolvimento da tubagem com terra isenta de pedras, considerando todos os materiais e trabalhos necessérios.
61 |8.1.1 - valas m3 7,29
62 [8.1.2 - vala em travessia m3 1,8
8.2 Remocao e transporte de terras sobrantes a Operador licenciado.
63 [8.2.1 - terras sobrantes + 20 % empolamento [m3 | 3,28
8.3 Fornecimento e instalagcdo de tubagem em polietileno de alta densidade PEAD PN 10, incluindo todos os acessorios de ligagao exterior tipo junta rapida ( joelhos, tés, conectores,
tomadas de carga, redugdes, racords, etc) entre os trocos e dos equipamentos a tubagem por acessoérios de ligagcdo externa, incluindo todos os materiais e trabalhos
64 18.3.1 - tubagem didm. 32 mm, incluindo ligac&o a unido existente, com todos 0s acessorios necessarios. ml 81
65 [8.3.2 - tubagem diam. 25 mm, incluindo ligagcdo a unido existente, com acessorio redugéo de 32mm para 25mm ml 10
8.4 Fornecimento e instalagéo de tubagem em PVC SN 4, incluindo todos os trabalhos e acessorios de ligagao.
66 [8.4.1 - digm. 110 mm em atravessamentos [ ml | 10
8.5 Fornecimento e instalagdo de tubo tipo XFD de gotejadores autocompensantes de 16 mm, cor castanha, tipo DRIPLINE RB da RAIN BIRD ou equivalente, com parede dupla de
1,2mm e com débito de 2,2 litros/hora, espagados 33 cm, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necesséarios.
67 [85.1 - tubo com gotejadores [mi | 120
8.6 Fornecimento e construgdo de armario em alvenaria de 30 x 20 x 9 cm em tijolo cerdmico furado, com as medidas de 1,75 x 0,55 x 0,75m, com pavimento e cobertura acabados,
rebocada e pintada em todas as faces, exteriores e interiores, ¢/ porta e aro em aliminio termolacado na cor branco, para ligacdo & rede, de acordo com as exigéncias das Aguas de
Santarém, para instalacédo de valvula de corte, contador, kit de de controlo de rega, caixa de comando de 1 estagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares,
conforme definido nas pecas escritas e desenhadas.
68 |8.6.1 - armario c/ diviséria interior em alvenaria UN 1
69 |8.6.2 - aro e porta dupla (duas portas) em aliminio termolacado UN 1
70 |[8.6.3 - valvula de corte UN 2
71 |8.6.4 - boca de rega UN 1
72 18.6.5 - kit de controlo de rega de 1 \", do tipo IXZ-100-TBOS, com DV de 1\", com solenoide de impulsos + filtro RBY de regulacéo de presséo de 1\" da RAIM BIRD ou | UN 1
equivalente.
73 |8.6.6 - caixa de comando do tipo TBOS-BT1, da RAIN BIRD ou equivalente de 1 estagdo com bluetooh. UN 1
9 PlantacGes
9.1 Abertura de covas nos locais destinadas a plantacGes de arvores de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do projecto e todos os materiais e trabalhos
74 19.1.1 - covas 1,00 x 1,00 x 1,20m m3 4,8
75 19.1.2 - covas 1,50 x 1,50 x 1,20m m3 5,4
76 [9.1.3 - covas 1,80 x 1,80 x 1,20m m3 23,33
9.2 Fornecimento de terra vegetal e enchimento das covas e canteiro, incluindo fertilizacdo organica e mineral e regularizacdo final, tudo de acordo com as indicagdes das pegas
escritas e desenhadas do projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
77 19.2.1 - caldeiras m3 35,53
78 19.2.2 - canteiro m3 15,76
9.3 Fornecimento e execucdo de plantac6es de arvores, de acordo com os calibres especificados em CE, incluindo aquisicdo do material vegetal com flecha intacta e raizame bem
desenvolvido, piquetagem, aprovagéao, execugdo de plantacdes, fertilizagdes adicionais, incluindo fixagdo de tutor duplo, rega e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
uma perfeita execucéo, de acordo com as indica¢cdes das pecgas escritas e desenhadas do projecto.
79 19.3.1 - Araucaria heterophylla - Alt min 3,0 a 3,5m UN 1
80 [9.3.2 - Celtis australis - Alt min 3,0 a 4,0m e PAP 14/46 UN 3
81 ]9.33 - Prunus avium \"Plena\" - Alt. min. 3,0 a 3,5m e PAP 14/16 UN 4
82 19.34 - Prunus cerasifera \"atropurpurea\" - Alt. Min 3,0 a 3,5m e PAP 14/16 UN 4
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9.4 Fornecimento e execugdo de plantacdes de arbustos, de acordo com os calibres especificados em CE, incluindo aquisicdo do material vegetal e raizame bem desenvolvido,
piquetagem, aprovagdo, execucgdo de plantagdes, fertilizagdes adicionais, rega e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com as
indicacOes das pecas escritas e desenhadas do projecto.

83 [9.4.1 Lonicera japonica (C 2,5L e altura min de 60cm) UN 42
84 19.4.2 Pennisetum alopecuroides (C 2,5L e altura min de 60cm) UN 42

9.5 Fornecimento e colocagdo de tela de cobertura de solo anti infestantes a aplicar sera de alta resisténcia, geotextil em Polipropileno ndo tecido, de 100g/m2 no minimo,

termicamente ligado, do tipo Dupont Plantex Gold, em castanho, ou equivalente, incluindo grampos metalicos de fixagdo em numero suficiente para uma adequada fixagéo
85 ]9.5.1 - em caldeiras (1,80 x1,80m) m2 19,44
86 |9.5.2 - em canteiro m2 31,52

10 Mobiliario Urbano

10.1 Fornecimento e fixac&o por aparafusamento de bancos em comp@ésito, tipo \"MURETE\" 1800 com costas da linha Axis da LAURUS ou equivalente, incluindo transporte e todos os
trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e C.E.

87 [10.1.1 - bancos [UN | 4

10.2 Fornecimento e fixagdo de mesas com cadeiras com costas em composito, linha Axis da LAURUS ou equivalente, incluindo fundagGes em betdo simples, transporte e todos os
trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e C.E.

88 (10.2.1 - mesas com 0,70m UN 2
89 |10,2,2 - cadeiras com 0,50 UN 8

10.3 Fornecimento e fixacdo de papeleiras tipo \" METRICA\" - P1 da IETA Design ou equivalente, incluindo fundacées em bet&o simples, transporte e todos os trabalhos necessérios,
de acordo com as pecas desenhadas e C.E.

90 [103.1 - papeleiras [UN | 2

11 Equipamento de Sinalizac&o e Seguranca

111 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos:

91 |11.1.1 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com o disposto no Regulamento de Sinalizacdo de Transito (RST), retificado pela Declaracdo de Retificagdo n.°| UN 1
60-A/2019, de 20 de dezembro e alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 6/2019, de 22 de outubro, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro,
referente a sinalizacao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagao.

92 |11.1.2 Sinalizacdo temporéria dos trabalhos (de forma complementar a rubrica anterior) com recurso a agentes das forgas policiais, em todos os trabalhos que impliquem | UN 1
restricdo de vias de circulagdo e/ou sempre que a equipa de fiscalizacdo e Coordenador de Seguranca em Obra assim o entenda, devido a perigosidade da via em
causa, condicionalismos do local e especificidade dos trabalhos a realizar

11.2 Sinalizacao

11.2.1 Fornecimento e implementacdo de sinalizagdo vertical de \"codigo\", em chapa de aluminio, de dimensdes lado /diametro de 62 cm, incluindo estruturas de suporte em
conformidade com os modelos indicados nos desenhos de pormenor, constituidas por tubos em ago galvanizado com diametro de 6 cm, tamponados com pega em PVC, pecas de
ligacdo e macigos de fundacéo, com telas retrorrefletoras de nivel Il:

93 |11.2.1.1 |- C1 - sentido proibido UN 4
94 |11.2.1.2 |- Clla - proibicédo de voltar a direita UN 1
95 |11.2.1.3 |- H3 - transito de sentido Unico UN 6
96 |11.2.1.4 |- H7 - passagem para pedes UN 1
97 |11.2.1.5 |- H1la - estacionamento autorizado e painel adicional modelo n.° 11d (15x15 cm) ¢/ simbolo internacional de acessibilidade UN 1
98 [11.2.1.6 [-H31d - ndmero e sentido das vias de transito UN 1
99 |11.2.1.7 |- D1a - sentido obrigatorio UN 2
100 (11.2.1.8 |- conjunto de sinais composto por C1 - sentido proibido e D1a - sentido obrigatério UN 1
101 [11.2.1.9 |- conjunto de sinais composto por B1 - cedéncia de passagem e D1c - sentido obrigatério UN 1
11.3 Diversos Sinalizagédo
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102 |11.3.1 Pintura do simbolo internacional de acessibilidade, com tinta acrilica de base solvente para marcagdo em estradas, de cor amarela, de acordo com as dimensdes e | UN 1
desenho, indicadas nos desenhos de pormenor.
103 [11.3.2 Remocédo de sinais verticais existentes, incluindo a remogao dos tubos de suporte e macicos de fundacéo, e execugédo da reposi¢do do pavimento, e transporte dos | UN 6
residuos para operador licenciado. Nota: os sinais e respetivos tubos de suporte deverdo ser entregues no armazem da Camara Municipal, situado na Zona Industrial de
Santarém)
12 Conservacdo e Restauro
104 (121 Promover a protegdo contra embates do conjunto escultérico previamente ao inicio da empreitada, através dos seguintes materiais , por ordem de aplicagdo: | m2 60
envolvimento do conjunto em manta geotextil de 250g/m2, colocacéo de placas de polietileno de 5mm de espessura e placas em platex de 3mm de forma a proteger
todos os elementos que compdem o conjunto escultérico.
105 [12.2 Desmontagem, apeamento e transporte do busto, com estacionamento temporario em contentor de plastico e/ou palete adequada, em local considerado seguro, com | UN 1
recurso a meios elevatorios apropriados - grua movel, cintas e outros materiais, tendo em conta as medidas e exigéncias descritas no C.E, relativamente a protecao do
elemento escultorico.
106 (12.3 Desmontagem, apeamento, transporte e reassentamento da composicéo integral do pedestal com recurso a meios elevatérios apropriados - grua movel cintas e outros | UN 1
materiais auxiliares e de protecaqo considerados convenientes, tendo em conta as medidas e exigéncias descritas no C.E, relativamente a protecdo do elemento
escultorico.
107 |12.4 Apeamento, transporte e reassentamento do busto no pedestal, apds recolocagdo do mesmo, com recurso a meios elevatérios apropriados - grua moével cintas e outros | UN 1
materiais auxiliares e de protecdo considerados convenientes, tendo em conta as medidas e exigéncias descritas no C.E, relativamente a protecdo do elemento
escultorico.
12.5 Intervencdo de conservacgao e restauro no busto, tendo em conta as exigéncias descritas no C.Encargos:
108 |12.5.1 - passivagao quimica das ligas metélicas existentes m2 2
109 |12.5.2 - fixac@o do suporte metélico ao suporte pétreo m2 1
110 [12.5.3 - tratamento da junta de unido busto/pedra ml 2
111 |12.5.4 - limpesa superficial mecanica generalizada m2 2
112 |12.5.5 - limpesas quimicas m2 4
113 |12.5.6 - colocacao de filmes protetores conforme C.E. m2 6
12.6 Intervencédo de conservagédo e restauro no pedestal pétreo, tendo em conta as exigéncias descritas no C.Encargos:
114 |12.6.1 - tratamento de colonizagdo biologica m2 12,86
115 |12.6.2 - limpesa superficial mecanica generalizada m2 12,86
116 |[12.6.3 - limpesas quimicas m2 25,72
117 |12.6.4 - colagem e estabilizacédo de elementos m2 12,86
118 |[12.6.5 - tratamento de juntas ml 30
119 |12.6.6 - preenchimentos de lacunas no suporte pétreo m2 4,5
120 |12.6.7 - substituicdo de material pétreo m2 2,33
121 |12.6.8 - remocao de repintes nos 3 blocos gravados UN 1
122 |12.6.9 - reintegracéo cromaticanos dois blocos c/lettering UN 1
123 |12.7 Relatorio Técnico Final, 3 copias : Intervencgéo realizada com todas as fases de trabalho, conforme exigéncias descritas no C.Encargos UN 3
13 Rede de Distribuicdo em BT
124 |13.1 Abertura, tratamento, sinalizagdo e tapamento de vala em passeio com perfil BT (0,4 largura x 0,9 profundidade), de acordo com projeto da especialidade, incluindo | ml 500
colocacao de areia no fundo de vala, rede de sinalizacéo e compactagao por camadas.
125 (13.2 Abertura, tratamento, sinalizacdo e tapamento de vala em zona de circulacdo viaria com perfil BT (0,5 largura x 1,2 profundidade), de acordo com projeto da|ml 50
especialidade, incluindo colocacao de areia no fundo de vala, rede de sinalizagdo e compactagao por camadas.
13.3 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em vala, incluindo espacgadeiras/pentes e tamponamento de tubos, dos seguintes tipos:
126 [13.3.1 - PEAD @125 [ml 1300
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127 |13.3.2 - PEAD @90 ml 100
128 |13.3.3 - PEAD @63 ml 250
129 134 Fornecimento e montagem de caixa de visita para instalacdes elétricas, totalmente equipada com aro e tampa respetiva, acessorios e todos os acabamentos de acordo | UN 7
com projeto da especialidade.
130 (135 Fornecimento e instalacdo encastrada de caixa de corte de entrada tipo P100 devidamente equipada, caixa de contador trifasica e respetiva tubagem de interligacéo, | UN 3
incluindo todos os trabalhos de construgéo civil, pintura de parede e ligacdes elétricas.
14 Rede de lluminagao Publica
14.1 Execucdo de rede subterranea de iluminagéo publica apds abertura de vala, incluindo todos os fornecimentos e aplicagdo de materiais, bem como todos os trabalhos necessarios:
131 |14.1.1 - tubo currogado PEAD @63 para instalagdes elétricas. ml 200
132 |14.1.2 - cabo LSVAV 4x16 mm2. ml 250
133 |14.1.3 - colocacé@o de manilha de betdo para enterramento de coluna de IP e execugao de terra de protecao para um valor max de 10 ohms, incluindo \"piquet\" de terra, cabo [ UN 16
H1VV-R G35 mm? e todas as ligagdes elétricas necessarias.
14.2 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz, conforme especificaces técnicas de projeto, dos seguintes tipos:
134 |14.2.1 - ponto de luz do tipo P1 (Viério) UN 13
135 |[14.2.2 - ponto de luz do tipo P2 (Pedonal) UN 8
136 [14.3 Execucdo de terminacdes em cabo elétrico de IP, incluindo caixa de ligacdo da JIF ou equivalente em coluna de IP, ligadores, seccionadores fusivel e topo o tipo de [ UN 16
ligacdes elétricas.
15 ITUR - Rede de Telecomunicagdes
137 |[15.1 Abertura, tratamento, sinalizagao e tapamento de vala em passeio para ITUR (0,3 largura x 0,9 profundidade), de acordo com pormenor tipo, incluindo colocacgao de areia | ml 300
no fundo de vala, rede de sinalizagédo e compactagdo por camadas.
138 (15.2 Abertura, tratamento, sinalizagdo e tapamento de vala em arruamentos para ITUR (0,3 largura x 1,2 profundidade)de acordo com pormenor tipo, incluindo colocagdo de | ml 50
bet&o no fundo de vala, rede de sinalizagdo e compactag¢éo por camadas.
15.3 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em vala, incluindo espacgadeiras/pentes e tamponamento de tubos, dos seguintes tipos:
139 |15.3.1 - PEAD @110 ml 1300
140 |15.3.2 - PEAD @90 ml 400
141 |15.3.3 - PEAD @40 ml 300
142 (15.3.4 - Tritubo @40 ml 100
143 |15.35 - ERM @32 ml 12
154 Fornecimento e montagem de Camara de Visita totalmente equipadas com aro e tampa respetiva, acessorios e pinturas de acordo com C.E., incluindo remates junto as tubagens,
dos seguintes tipos:
144 |154.1 - CVR1 UN 8
145 |15.4.2 - CVR2 UN 6
146 |15.4.3 -CVM UN 25
16 Rede de Terras e Instalacdo Elétrica
147 (16.1 Execucéo de terras de protecédo da ITUR de acordo com projeto e C.E., incluindo elétrodo de terra, ligador amovivel e todos os acessarios e trabalhos indispensaveis ao | UN 6
seu correto estabelecimento.
17 Diversos da Rede de Terras e Inst. Elétrica
148 |[17.1 Deslocagdo a obra e preparacéo de telas finais e toda a restante documentacéo necessaria a entregar ao Dono de Obra vg 1
149 |[17.2 Execucgédo de todos os ensaios necessarios as redes de cablagem da ITUR, incluindo explicagéo e formagéo sobre o funcionamento do sistema ao Dono de Obra vg 1
18 Trabalhos Diversos Eletricidade
150 (18.1 Deslocacao a obra e preparacéo de telas finais e toda a restante documentacéo necessaria a entregar ao Dono de Obra CJ 1
151 (18.2 Execucdo de todos os ensaios técnicos indispensaveis a correta exploracdo das infraestruturas, incluindo todas as alteraces, adaptacOes e ligacdes elétricas | CJ 1
consideradas necessarias a alimentacéo de energia na rede publica.

Praga do Municipio

Telef. 243304200 / Fax. 243304299

www.cm-santarem.pt

Pagina 7 de 8




Sanfarém Municipio de Santarém
Procedimento 034-P-P/2020 CPE
152 |18.3 Desmontagem de postaletes, cabos e luminarias existentes em fachadas de edificios, incluindo tratamento e reencaminhamento de residuos de acordo com o PPGRDC. | CJ 1
19 Diversos Construcéao Civil
19.1 Fornecimento e assentamento de pedras em lioz amaciado, com 0,50 x 0,50 x 0,03 m , em revestimento dos bancos/murete em betéo, incluindo cola de cimento, cortes, remates e
tratamento de juntas.
153 |19.1.1 - forras dos bancos/murete em betao m2 14
154 (19.2 Recolocagéo de marcos informativos para caminheiros, apos levantamento, incluindo escavacéo de fundagéo e enchimento em betdo simples. UN 2
20 Arqueologia
155 |[20.1 Acompanhamento arqueoldgico permanente enquanto durarem todas os trabalhos necessarias a empreitada que impliquem preparacdo do estaleiro, remogdo de |d 60
escombros, demolicdes, movimentagdo de terras, abertura de valas e/ou sapatas para colocacdo das diferentes infraestruturas (redes de drenagem pluvial,
telecomunicacgdes, distribuicdo elétrica, rega), colocacao de diferentes tipos de equipamento e mobiliario urbano, colocagéo de nova sinalética vertical, requalificacdo dos
pavimentos rodoviarios/pedonais e areas de estacionamento, remogdo de raizes e abertura de caldeiras para novos elementos arbdreos/arbustivos ou outro tipo de
trabalhos com incidéncia no solo ou no edificado, de acordo com as clausulas técnicas definidas no caderno de encargos.
156 (20.2 Trabalhos de escavagao arqueoldgica eventual/preventiva, de acordo com as clausulas técnicas definidas no caderno de encargos. m3 10
157 (20.3 Trabalhos de escavagédo arqueolégica eventual em contexto funeréario, de acordo com as clausulas técnicas definidas no caderno de encargos. m3 4
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