CADERNO DE ENCARGOS

art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
g p p
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE:

“OBRAS DE CONSERVACAO E SUBSTITUICAO DA COBERTURA DA
ESCOLA DE SANTO AMARO”

Praca do Municipio 2230253 Penela PORTUGAL # tel: 239 60 120 - fax: 239 569 400 € e-mail: crmpenela@com-penela.pt € www.cm-penelrpt



| - Tipo de Procedimento
Procedimento por ajuste direto ao abrigo do disposto na alinea d), do art. 19° Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redacdo, com convite a uma

entidade, conforme previsto no n° 2 do art.° 112° do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praga do Municipio, 3230-253 Penela.

1l - Objeto do contrato

Obras de conservagao e substituicdo da cobertura da Escola de Santo Amaro.

Prego Base: 15.499,25 €
Prazo: 90 dias seguidos, incluindo sdbados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverao ser titulares de Alvard de Construgao emitido pelo Instituto da Construcao

e do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autorizacdes:

a) A 1" Subcategoria da 1* Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta;

b) A 5% Subcategoria da 1* Categoria em classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que |he respeitem.

IV- Caugdo
Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada n3o serd exigida a prestacdo de uma caugdo (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 a retencao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Serd elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI - Modalidade de pagamento:

1 — Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 15.499,25 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar;

3 — Os pagamentos sao efetuados no prazo méximo de 30 dias (apds a apresentacdo da respetiva

fatura);



>

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo s3o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra
e uma outra com os valores por este nao aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos niimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VII — Revis3o de pregos

Nao hd lugar a revisao de pregos, de acordo com o art. 300° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 1 de abril de 2020

O Presidente da CAmara,




