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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro e pss
1 1.1 Montagem de estaleiro UN 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de painel de obra em chapa de pvc impresso. UN 1
3 1.3 Implementacao do plano de seguranga e satde UN 1
2 Movimentagdes de terras/Escavagdes
4 2.1 Regularizacdo das cotas do terreno existente, incluindo remocéo e transporte dos produtos escavados a vazadouro devidamente licenciado. | m3 | 230
3 Rede de Infra-estruturas
5 3.1 Execucéao de caleira em betdo, com 3 pontos de escoamento e respetivas caixas de recolha, com pendente necesséaria para encaminhamento das aguas para os pontos | m 72
de ligacéo a rede de aguas pluviais.
6 3.2 Execucéo de rede de aguas pluviais em PVC de 160 de diametro, com ligacéo a rede de drenagem de aguas pluviais existente (caixas mais préximas), para escoamento [ m 50
do recinto desportivo, incluindo todos os trabalhos de construgdo civil (abertura e fechamento de valas), e todos acessorios necessarios. Inclui ainda o transporte a
vazadouro devidamente licenciado
7 3.3 Execucdo de macissos de betdo com chumbadoros para aplicagcdo de postes de iluminagdo com tubagens em polieileno corrugado de DN.63 para entrada e saida dos | UN 2
cabos de alimentacéo, e execucéo da terra de protecgao para ligacao futura da coluna a instalar.
8 34 Abertura e fecho de vala BT, incluindo rede e fita sinalizadora m 50
9 3.5 Fornecimento e instalac,a~o0 em vala aberta de tubo PEAD Corrugado de Dupla Parede DN63mm, 6kgf, cor vermelha para alojamento e encaminhamento de cabos m 45
4 Aplicagao de lancil
10 |41 Fornecimento e aplicagéo de lancil-passeio 20x15x40, incluindo abertura de rogos e fixagéo m 110
11 (4.2 Fornecimento e aplicacédo de lancil-passeio 12x08x20, incluindo abertura de rogos e fixagéo m 70
5 Construcao de pavimento
12 (5.1 Alicacdo de manta geotextil de separagéo no solo a pavimentar m2 1440
13 (5.2 Enchimento e compactacao de piso com camada de 30cm de tout-venant de 1.2 m3 432
14 (5.3 Fornecimento e aplicacéo de betdo C25/30 com 10cm de espessura para execugdo de piso térreo acabado a talocha mecéanica com incorporacdo de endurecedor de | m2 1440
superficie. Inclui malhasol AQ38 e trabalhos complementares.
6 Construcao de Equipamentos
15 (6.1 Rampa 1 - Bowl de quatro cantos e hip central com 1,75m de altura UN 1
16 (6.2 Rampa 2 - Start-box complexa de 18m de largura UN 1
17 (6.3 Rampa 3 - Funbox central de 0,6m de altura UN 1
18 (6.4 Rampa 4 - Funbox em bico com plano inclinado lateral UN 1
19 (6.5 Rampa 5 - M6dulo complexo de 19,5m de largura, composto por um quarter-pipe de 2,1m de altura, um incline de 1,7m de altura e um quarter-pipe de 1,7m de altura. UN 1
20 |6.6 Manual Pad - Manual Pad de 0,2m de altura, 2,5m de comprimento e 2m de largura. UN 1
21 |6.7 Curb 1 - Curb de chao de 0,5m de altura, 6m de comprimento e 0,9m de largura. UN 1
22 |6.8 Rail 1 - Rail de chédo de 0,35m de altura e 6m de comprimento UN 1
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