
Município de Aveiro
Procedimento OM/Cpr/05/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro e pss
1 1.1 Montagem de estaleiro UN 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de painel de obra em chapa de pvc impresso. UN 1
3 1.3 Implementação do plano de segurança e saúde UN 1
 2 Movimentações de terras/Escavações
4 2.1 Regularização das cotas do terreno existente, incluindo remoção e transporte dos produtos escavados a vazadouro devidamente licenciado. m3 230
 3 Rede de Infra-estruturas
5 3.1 Execução de caleira em betão, com 3 pontos de escoamento e respetivas caixas de recolha, com pendente necessária para encaminhamento das águas para os pontos

de ligação à rede de águas pluviais.
m 72

6 3.2 Execução de rede de águas pluviais em PVC de 160 de diâmetro, com ligação à rede de drenagem de águas pluviais existente (caixas mais próximas), para escoamento
do recinto desportivo, incluindo todos os trabalhos de construção civil (abertura e fechamento de valas), e todos acessórios necessários. Inclui ainda o transporte a
vazadouro devidamente licenciado

m 50

7 3.3 Execução de macissos de betão com chumbadoros para aplicação de postes de iluminação com tubagens em polieileno corrugado de DN.63 para entrada e saída dos
cabos de alimentação, e execução da terra de protecção para ligação futura da coluna a instalar.

UN 2

8 3.4 Abertura e fecho de vala BT, incluindo rede e fita sinalizadora m 50
9 3.5 Fornecimento e instalac¸a~o em vala aberta de tubo PEAD Corrugado de Dupla Parede DN63mm, 6kgf, cor vermelha para alojamento e encaminhamento de cabos m 45
 4 Aplicação de lancil

10 4.1 Fornecimento e aplicação de lancil-passeio 20x15x40, incluindo abertura de roços e fixação m 110
11 4.2 Fornecimento e aplicação de lancil-passeio 12x08x20, incluindo abertura de roços e fixação m 70
 5 Construção de pavimento

12 5.1 Alicação de manta geotextil de separação no solo a pavimentar m2 1440
13 5.2 Enchimento e compactação de piso com camada de 30cm de tout-venant de 1.ª m3 432
14 5.3 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 10cm de espessura para execução de piso térreo acabado à talocha mecânica com incorporação de endurecedor de

superfície. Inclui malhasol AQ38 e trabalhos complementares.
m2 1440

 6 Construção de Equipamentos
15 6.1 Rampa 1 - Bowl de quatro cantos e hip central com 1,75m de altura UN 1
16 6.2 Rampa 2 - Start-box complexa de 18m de largura UN 1
17 6.3 Rampa 3 - Funbox central de 0,6m de altura UN 1
18 6.4 Rampa 4 - Funbox em bico com plano inclinado lateral UN 1
19 6.5 Rampa 5 - Módulo complexo de 19,5m de largura, composto por um quarter-pipe de 2,1m de altura, um incline de 1,7m de altura e um quarter-pipe de 1,7m de altura. UN 1
20 6.6 Manual Pad - Manual Pad de 0,2m de altura, 2,5m de comprimento e 2m de largura. UN 1
21 6.7 Curb 1 - Curb de chão de 0,5m de altura, 6m de comprimento e 0,9m de largura. UN 1
22 6.8 Rail 1 - Rail de chão de 0,35m de altura e 6m de comprimento UN 1
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