
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Amarante (S. Gonçalo)
Procedimento CP/1/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Capítulo I - Estaleiro
1 1.1 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra nos termos do

DL nº 273/03 de 29 de Outubro, no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA
E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE, incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o DR. 22A/98 de 01 de
Outubro, se aplicável, indicações do Coordenador de Segurança e Saúde, e ainda todos os trabalhos, materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.

vg 1

2 1.2 Montagem e desmontagem do Estaleiro incluindo montagem e desmontagem de estrutura de andaimes (estrutura de andaimes no exterior e interior do imóvel para
realização da globalidade dos trabalhos de reabilitação e conservação e restauro que constam deste Mapa de Quantidades) de acordo com o disposto no artigo 350º do
CCP,  no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO; CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE, e Plano de Segurança e Saúde aprovado, incluindo  equipamentos, instalações diretamente ligadas à execução da obra
(armazéns, ferramentaria, entre outros), instalações ligadas aos serviços administrativos (escritórios da fiscalização e coordenação de segurança, equipa da direção da
empreitada, sala de reuniões), elementos infraestruturais necessários, transportes, corpo técnico da empreitada, e todos os trabalhos e materiais necessários para o
efeito.

vg 1

 Nota NOTA I: Na montagem do andaime exterior na zona das coberturas em torno da cúpula, os esforços deverão ser distribuídos de forma a não danificar a estrutura de suporte da
cobertura, podendo justificar-se, respeitando todas as normas de segurança, que o andaime fique parcialmente suspenso.

3 1.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos de acordo com o Plano de Projeto, Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
GERAIS -  REABILITAÇÃO; CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE, e legislação em vigor,
inclui  todos os trabalhos, materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.

vg 1

4 1.4 Trabalhos de Registo Fotográfico de todas as fases de trabalho: identificação dos bens a intervencionar com documentação fotográfica comprovativa do estado de
conservação do bem; documentação fotográfica de todos os trabalhos efetuados antes, ao longo da intervenção e após a intervenção, de acordo com o Caderno de
Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE.

vg 1

5 1.5 Fornecimento e colocação em obra de dois painéis identificativos da obra, de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.

UN 2

6 1.6 Elaboração e fornecimento de Telas Finais da intervenção em conformidade  com o Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, e de acordo com o estabelecido no
Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE.

UN 1

7 1.7 Proteção técnica e eficaz com plástico bolha para remoção e acondicionamento de peças móveis dentro do estaleiro de Obra, mediante a necessidade da execução dos
trabalhos e mediante indicações da Fiscalização e Dono de Obra. A remoção das peças móveis deverá ser assegurada e analisada in loco de forma a garantir a boa
execução dos trabalhos e a proteção dos bens: cruzes, moedeiros,  caixas de esmolas, bancos e cadeiras, cadeira presidencial, bancos para acólitos, Mesa de
Celebração, Mesa da Palavra (ambão), tocheiros, esculturas que não estejam associadas aos retábulos e respectivos plintos/peanhas, sanefas, mísulas, quadros,
candelabros e candeeiros de teto e/ou parede, órgão do coro alto, armários/roupeiros, e outros elementos móveis existentes no interior da obra que não estejam 
mencionados neste artigo. Este artigo inclui a reposição das peças nos locais originais ou a indicar pela Fiscalização e Dono de Obra.

vg 1

8 1.8 Protecção técnica e eficaz com plástico bolha de todo o Espólio imóvel existente como resguardo do mesmo, durante o desenvolvimento dos trabalhos: retábulos laterais
e retabulos colaterais, retábulo-mor, túmulo de São Gonçalo, pias de água benta, caixas de esmolas, órgão de tubos do coro alto, púlpitos, sanefas, balaustradas  e
outros elementos imóveis existentes no interior da obra que não estejam  mencionados neste artigo.

vg 1
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 Nota NOTA II: Alguns elementos, como sanefas e caixa de esmolas, estão contemplados em ambos os artigos, devendo a análise ser feita in loco, tendo como princípio base o respeito e
conservação do espólio artístico, e mediante se justifique, ou não, a sua remoção, de forma a assegurar a correta intervenção no edificado. Esta situação será sempre previamente
analisada com a  Fiscalização e/ou com o Dono de Obra.

 Nota NOTA III: Para o Órgão de tubos do coro alto e respetivos foles, a proteção técnica do elemento (caixa e mecanismo) é complementada com a metodologia indicada no B5 - CTE
RECHEIO ARTÍSTICO, nomeadamente no Artigo 2.1.2.2 MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO ESPÓLIO E ZONAS ENVOLVENTES do Capítulo 2. PRINCÍPIOS ORIENTADORE, devendo
contemplar-se a proteção integral com caixa de todo o elemento.

 1.9 Janelas de prospecção
 1.9.1 Trabalhos de abertura de janelas de prospecção com 30 x 30 cm (medida base - poderá justificar-se a realização de aberturas de menor dimensão e / ou a realização de aberturas

em forma de curz) em zonas de picagem de reboco, antes da execução do mesmo, mediante indicação da Fiscalização e/ou do Dono de Obra, de acordo com as exigências legais e
de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.

9 1.9.1.1 Janelas de prospecção mediante indicação do Capitulo VIII- Rebocos interiores, a realizar em todos os rebocos, paredes e tetos, no interior da Igreja UN 30
 1.10 Amostras e ensaios de rebocos

10 1.10.1 Trabalhos de realização de ensaios em laboratório certificado e respetivos relatórios devidamente assinados por técnico responsável. As amostras a remover para
ensaios em laboratório terão em conta no mínimo 3 substratos do reboco (acabamento, reboco e emboço), devendo ser apresentadas as características mecânicas e
químicas de cada substrato, de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO
E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.

UN 6

11 1.10.2 Serão fornecidas três amostras para aprovação da Fiscalização e os traços proposto terão por base os relatórios provenientes dos ensaios realizados. Para cada
amostra será proposto, pelo menos, 3 substratos (emboço, reboco e acabamento), de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.

UN 3

 2 Capítulo II - Desmontes e Demolições
 2.1 Coberturas

12 2.1.1 Levantamento e remoção de todo o revestimento cerâmico mediante indicação do projeto de arquitetura (ver desenhos de arquitetura des. 01 PLANTA ESQUEMA DAS
COBERTURAS pormenores), telhas, telhas de beiral, cumes, tamancos, entre outras peças constituintes, incluindo respetivo ripado em madeira e em pvc. Inclui o
respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o Caderno de Encargos Geral A6 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. 
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

m2 1610,718
45479299

3

 Nota NOTA IV: Mediante indicação do projeto de arquitetura devem ser devidamente identificadas e compreendidas as partes das coberturas a manter e a consolidar.
 2.1.2 Levantamento e remoção da subtelha existente nas coberturas da sala do piso superior e das capelas laterais lado norte / zona de acesso ao órgão de tubos. Inclui o respetivo

transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o  Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de
segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

13 2.1.2.1 Sala do piso superior m2 73,19865
14 2.1.2.2 Cobertura das capelas laterais lado norte / zona de acesso ao órgão de tubos m2 95,69437

5
 2.1.3 Levantamento e remoção do tapa pó / forro tipo platex existente nas coberturas da nave, capela mor, tardoz do retábulo mor, transepto, capela lateral à capela mor, cobertura zona

de entrada na antessacristia lado nascente. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o 
Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

15 2.1.3.1 Nave m2 478,5642
75

16 2.1.3.2 Capela mor m2 126,2199
75
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17 2.1.3.3 Tardoz Retábulo mor m2 8,5008
18 2.1.3.4 Transepto m2 93,56072

25
19 2.1.3.5 Capela lateral à Capela mor m2 16,1805
20 2.1.3.6 Cobertura zona de entrada na antessacristia lado nascente m2 68,86372

5
 2.1.4 Levantamento e remoção cuidada para aproveitamento do forro em madeira  existente nas coberturas da nave, capela mor, tardoz do retábulo mor, transepto, capela lateral à capela

mor, cobertura zona de entrada na antessacristia lado nascente. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais
e de acordo com o  Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO
DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

21 2.1.4.1 Nave m2 478,5642
75

22 2.1.4.2 Capela mor m2 126,2199
75

23 2.1.4.3 Tardoz Retábulo mor m2 8,5008
24 2.1.4.4 Transepto m2 93,56072

25
25 2.1.4.5 Capela lateral à Capela mor m2 16,1805
26 2.1.4.6 Cobertura zona de entrada na antessacristia lado nascente m2 68,86372

5
27 2.1.5 Demolição e remoção da estrutura de madeira da mansarda e revestimentos (chapa existente, entre outros). Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos

sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o  Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

vg 1

 2.1.6 Remoção dos rufos existentes nas coberturas, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de
Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

28 2.1.6.1 Na zona perimetral à cúpula do zimbório ml 48,09
29 2.1.6.2 Nos encontros do revestimento cerâmico e paredes ml 91,57785
30 2.1.7 Remoção das caleiras existentes nas coberturas, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de

arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as
exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos.

ml 35,1

31 2.1.8 Remoção dos tubos de queda existentes nas coberturas, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo
com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos.

ml 38,5455
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 2.1.9 Remoção de larós existentes nas coberturas, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de
Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

32 2.1.9.1 No encontro da cobertura da nave com a cobertura do transepto lado norte ml 3,6645
33 2.1.9.2 No encontro da cobertura da sala do piso superior com a cobertura das capelas laterais lado norte / zona de acesso ao órgão de tubos ml 6,615
 2.1.10 Remoção de algeroz existente na cobertura da varanda dos reis com ligação à gárgula atualmente desativada, incluindo argamassas de enchimento. Inclui triagem na própria obra

de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento
de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

34 2.1.10.1 Na cobertura da varanda dos reis com ligação à gárgula atualmente desativada ml 3,53
 2.2 Rebocos exteriores
 2.2.1 Trabalhos de picagem de rebocos até à alvenaria, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e

no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de
Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes
zonas:35 2.2.1.1 Trabalhos de picagem do reboco constituinte do alçado norte, incluindo contrafortes m2 279,741

36 2.2.1.2 Trabalhos de picagem do reboco constituinte do alçado sul m2 102,1429
5

37 2.2.1.3 Trabalhos de picagem do reboco constituinte do alçado nascente m2 263,361
38 2.2.1.4 Trabalhos de picagem do reboco nas paredes exteriores da torre sineira m2 261,954
 2.3 Vãos de portas | Vãos de janelas
 2.3.1 Trabalhos de remoção dos atuais gradeamentos e vidros dos vãos de janelas e respetivas ferragens (quando aplicável), mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno

de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE
- EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral
A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação
de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.  Ver desenhos mv. 02a MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv.
02e MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

39 2.3.1.1 JAN. 01a - JANELAS ZIMBÓRIO - Inclui remoção das respetivas ferragens UN 1
40 2.3.1.2 JAN. 01b - JANELAS ZIMBÓRIO UN 5
 Nota NOTA V: O desenho dos novos gradeamentos do zimbório deverá cumprir com o existente contendo moldura de remate, com exceção da JAN. 01a onde se prevê nova caixilharia.
 2.3.2 Trabalhos de remoção dos atuais gradeamentos dos vãos de janelas para limpeza, recuperação, metalização e aplicação de próteses, mediante indicação do projeto de arquitetura

e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no
Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.  Ver desenhos mv. 02a MAPA DE VÃOS
  VÃOS DE JANELAS I mv. 02e MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

41 2.3.2.1 JAN. 23a I JAN. 23b - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
42 2.3.2.2 JAN. 23c I JAN. 23d - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
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43 2.3.2.3 JAN. 23e I JAN. 23f - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
44 2.3.2.4 JAN. 23g - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
45 2.3.2.5 JAN. 23h - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
 Nota NOTA VI: Na recolocação dos gradeamentos da torre sineira, após o devido tratamento e metalização, a parte inferior do gradeamento não ficará fixa, ficando ligeiramente acima da

padieira da janela.
 2.3.3 Trabalhos de remoção de vidros dos atuais gradeamentos das janelas a manter e a recuperar, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 -

CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO.
Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de
todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.  Ver desenhos mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS | mv. 02c
MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

46 2.3.3.1 JAN. 05a |JAN. 05b - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO SUL UN 2
47 2.3.3.2 JAN. 05c - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
48 2.3.3.3 JAN. 05d - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
49 2.3.3.4 JAN. 07b - JANELA CAPELA MOR, ALÇADO SUL E NORTE UN 1
50 2.3.3.5 JAN. 10b - JANELA TRANSEPTO, ALÇADOS SUL E NORTE UN 1
51 2.3.3.6 JAN. 11a | JAN. 11b - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA-MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
52 2.3.3.7 JAN. 12a | JAN. 12b - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA-MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
 2.3.4 Trabalhos de picagem e remoção de argamassa existente em peitoril de vão, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS

ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte,
baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.  Ver desenhos mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS | mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE
JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

53 2.3.4.1 JAN. 07b - JANELA CAPELA MOR, ALÇADO SUL E NORTE UN 1
 2.3.5 Trabalhos de remoção de cortina e respetivos elementos de suporte, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS

ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte,
baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.  Ver desenhos mv. 02d MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas
seguintes zonas:54 2.3.5.1 JAN. 20 - JANELA SACRISTIA , ALÇADO NASCENTE UN 1

 2.3.6 Trabalhos de remoção de caixilharia metálica e vidros, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos
sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.  Ver desenhos  mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS | mv. 02d MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS. Estes
trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:55 2.3.6.1 JAN. 09 |JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1

56 2.3.6.2 JAN. 18 |JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
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 2.3.7 Trabalhos de remoção de caixilharia de madeira e vidros, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento
de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver desenhos mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS  I mv. 02d
MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

 2.3.7.1 JAN. 04a | JAN. 04 b - JANELAS CORO ALTO ALÇADO SUL E NORTE
57 2.3.7.2 JAN. 06 - JANELA SALA VARANDA DOS REIS, ALÇADO POENTE - Remoção de moldura de madeira e da rede metálica (não contempla vidro) UN 1
58 2.3.7.3 JAN. 08 |JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADO NASCENTE - Inclui remoção de tela blackout UN 1
59 2.3.7.4 JAN. 14 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO SUL - Inclui remoção de tela blackout UN 1
60 2.3.7.5 JAN. 15 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO NORTE - Inclui remoção de tela blackout UN 1
61 2.3.7.6 JAN. 16 - JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO/ACESSO SALA ÓRGÃO DE TUBOS UN 1
62 2.3.7.7 JAN. 19 - PORTA FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO NASCENTE - Inclui remoção de tela blackout UN 1
 2.3.8 Trabalhos de remoção de rede anti ave existente nos vãos de janela, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos  B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS

ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte,
baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver desenho mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS | mv. 02e MAPA DE VÃOS   VÃOS DE
JANELAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

63 2.3.8.1 JAN. 02 I JAN. 03a I JAN. 03b - JANELAS FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO POENTE UN 3
64 2.3.8.2 JAN. 23a I JAN. 23b - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
65 2.3.8.3 JAN. 23c I JAN. 23d - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
66 2.3.8.4 JAN. 23e I JAN. 23f - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
67 2.3.8.5 JAN. 23g - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
68 2.3.8.6 JAN. 23h - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
 2.3.9 Trabalhos de remoção de vidro único,  mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos
sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver desenho mv. 01e MAPA DE VÃOS   VÃOS DE PORTAS INT. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes
zonas:69 2.3.9.1 PORT. INT. 31 - PORTA ACESSO TORRE SINEIRA UN 1

 2.3.10 Trabalhos de remoção de reposteiro e varão de suporte,  mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento
de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver desenho mv. 01a MAPA DE VÃOS   VÃOS DE PORTAS EXT I mv. 01c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE PORTAS INT. Estes
trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:70 2.3.10.1 PORT. EXT. 1 - PORTA FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO POENTE UN 1

71 2.3.10.2 PORT. EXT. 03 - PORTA FACHADA LATERAL, ALÇADO SUL UN 1
72 2.3.10.3 PORT. EXT. 19 - PORTA ZONA TRANSEPTO, ACESSO CLAUSTRO UN 1
73 2.3.10.4 PORT. INT. 22a | PORT. ENT. 22b   PORTA CAPELA MOR,  ACESSO CAPELA LATERAL À CAPELA MOR | ACESSO ANTESSACRISTIA UN 2
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 2.3.11 Trabalhos de remoção de portas existentes incluindo respetivas ferragens, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte,
baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver desenho mv. 01d MAPA DE VÃOS   VÃOS DE PORTAS INT I dp. 32 PORTARIA - Pi1a e Pi1b _
PORTAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

74 2.3.11.1 PORT. INT. 28a | PORT. INT. 28b - PORTAS ACESSO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 2
75 2.3.11.2 PORT. INT. 35 - PORTA ACESSO SALA VARANDA DOS REIS UN 1
 2.3.12 Trabalhos de remoção de mola existente em porta,  mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 

REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento
de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver desenho mv. 01d MAPA DE VÃOS   VÃOS DE PORTAS INT.

76 2.3.12.1 PORT. INT. 25 PORTA SACRISTIA UN 1
 2.4 Paredes

77 2.4.1 Trabalhos de remoção de parede existente em gesso cartonado na portaria e respetiva estrutura de suporte  (material de revestimento), incluindo triagem na própria obra
de todos os materiais de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo
transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação
de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

m2 20,3

78 2.4.2 Trabalhos de remoção de parede existente em xisto na capela lateral à capela mor e respetiva estrutura de suporte (material de revestimento), incluindo triagem na
própria obra de todos os materiais de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o
respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

m2 18,16

 2.5 Pavimentos
 2.5.1 Trabalhos de remoção do pavimento em madeira e base de suporte constituída por barrotes de fixação e camada de betão, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais,

de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a
vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos.79 2.5.1.1 Nave central m2 219,7965

80 2.5.1.2 Capela mor e Capela lateral à Capela mor m2 44,4255
81 2.5.1.3 Transepto m2 82,19
82 2.5.1.4 Nave lateral / capelas laterais Evangelho m2 47,922
83 2.5.1.5 Nave lateral / capelas laterais Epistola m2 33,642
 2.5.2 Trabalhos de remoção e acondicionamento para posterior aplicação de pavimento existente em lajeado de pedra, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo

com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo
com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos.
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84 2.5.2.1 Pavimento exonártex m2 63,1155
85 2.5.2.2 Pavimento em lajeado existente na entrada lateral sul da igreja m2 27,4155
86 2.5.2.3 Pavimento em lajeado da antessacristia (inclui corredor de ligação à capela mor) m2 35,448
87 2.5.2.4 Pavimento em lajeado da sacristia m2 57,351
88 2.5.2.5 Cartório / secretaria m2 50,9145
89 2.5.2.6 Pavimento em lajeado da portaria m2 22,848
90 2.5.2.7 Claustro - corredor de ligação da antessacristia com a portaria (importa levantar o corredor em proximidade com paredes da igreja /lado oposto varandim claustro -

levantamento parcial para passagem de infraestruturas)
m2 55,92825

91 2.5.2.8 Antessacristia - acesso entrada lateral nascente (levantamento parcial para passagem de infraestruturas) m2 3,4965
 Nota NOTA VII: Os trabalhos no pavimento da sacristia apenas poderão iniciar após devida protecção dos painéis azulejares, através do procedimento de Faceamento / Facing, segundo

metodologia indicada no B5 - CTE RECHEIO ARTÍSTICO, nomeadamente no Artigo 3.2 MATERIAIS INORGÂNICOS do Capítulo 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CRITÉRIOS E
MÉTODOS INTERVENTIVOS.

 2.5.3 Trabalhos de remoção do pavimento existente em lousa (xisto), respetivos suportes, leca e camada de suporte em betão, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais,
de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a
vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos.92 2.5.3.1 Capela lateral à Capela mor m2 9,219

 2.5.4 Trabalhos de escavação e abertura de caixa com 20 cm de profundidade (abaixo da cota de tosco), para execução de futuras bases dos novos pavimentos a executar de acordo
com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo
com as exigências legais e de acordo com o Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos.93 2.5.4.1 Nave central m3 43,9593

94 2.5.4.2 Capela mor e Capela lateral à Capela mor m3 8,8851
95 2.5.4.3 Transepto m3 17,0016
96 2.5.4.4 Nave lateral / capelas laterais Evangelho m3 9,5844
97 2.5.4.5 Nave lateral / capelas laterais Epistola m3 6,7284
98 2.5.4.6 Pavimento em lajeado da antessacristia m3 7,0896
99 2.5.4.7 Pavimento em lajeado da portaria m3 4,5696
100 2.5.4.8 Pavimento em lajeado da sacristia m3 11,4702
101 2.5.4.9 Cartório / secretaria m3 10,1829
102 2.5.4.10 Pavimento em lajeado da entrada lateral da igreja m3 5,4831
103 2.5.4.11 Capela lateral à Capela mor m3 1,8438
104 2.5.4.12 Claustro - corredor de ligação da antessacristia com a portaria (após ter sido levantado corredor em proximidade com paredes da igreja /lado oposto varandim claustro -

levantamento parcial para passagem de infraestruturas)
m3 11,18565

105 2.5.4.13 Antessacristia - acesso entrada lateral nascente (após levantamento parcial para passagem de infraestruturas) m3 0,6993
106 2.5.5 Trabalhos de remoção de grelha em metal existente na antessacristia, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução

previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro,
de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 1
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 2.6 Lambris
107 2.6.1 Trabalhos de remoção do lambrim em madeira existente no cartório / secretaria, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de

execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a
vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

ml 7,4

 2.7 Remoção de Infraestruturas
108 2.7.1 Trabalhos de transferência ou remoção de  todas  as  cablagens, tubagens, acessórios  e equipamentos de iluminação e de manobra elétricos exteriores e interiores,

incluindo todas as fixações, de acordo com o modo de execução previstos no projeto elétrico e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Triagem na própria obra
de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto elétrico e no Caderno de Encargos Geral C.T.G.. Inclui o respetivo transporte,
baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, carga e descarga de produtos resultantes a destino final de acordo com as exigências legais e de acordo com o no
Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

vg 1

 2.8 Trabalhos diversos
109 2.8.1 Trabalhos de remoção de placa, suporte acrílico para panfletos e expositores existentes na igreja para aproveitamento ou remoção a vazadouro conforme indicação do

Dono de Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de
Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

vg 1

110 2.8.2 Trabalhos de desmonte, tratamento e recolocação dos  armários do coro baixo, em local exacto, a indicar em fase de Obra. Os trabalhos deverão cumprir e ser
complementados com a metodologia indicada no B5 - CTE RECHEIO ARTÍSTICO, nomeadamente no Artigo 3.1 MATERIAIS ORGÂNICOS do Capítulo 3.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CRITÉRIOS E MÉTODOS INTERVENTIVOS. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 2

111 2.8.3 Trabalhos de remoção, transporte e acondicionamento de  todos os bancos existentes na igreja, nomeadamente na nave, transepto e capela mor para aproveitamento
conforme indicação do Dono de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

vg 1

112 2.8.4 Trabalhos de remoção de guarda vento em vidro existente no cartório / secretaria incluindo respetivas  peças de fixação, dobradiças, fechos e ferragens. Inclui o
respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE.
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 1

113 2.8.5 Trabalhos de remoção, transporte e acondicionamento de  armários do cartório / secretaria para aproveitamento conforme indicação do Dono de Obra. Implementação
de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 2

114 2.8.6 Trabalhos de remoção de elementos em ferros existentes nos vãos da torre sineira, para  vazadouro, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as
exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 2
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115 2.8.7 Trabalhos de remoção de teto falso em platex  existente na  zona de acesso ao órgão de tubos, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e
no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO
DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de
acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos.

m2 28,7385

116 2.8.8 Trabalhos de remoção dos dois degraus em madeira de acesso às instalações sanitárias / piso superior existentes na  zona da portaria, de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a
vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 2

117 2.8.9 Trabalhos de remoção dos painéis em contraplacado da guarda de escadas de acesso ao piso superior existentes na  zona da portaria, incluindo murete de proteção
existente na sala do piso superior de acesso ao coro alto revestida a gesso cartonado e respetiva estrutura de suporte, de acordo com o modo de execução previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo
com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. (NOTA: medida em Projeção horizontal)

vg 1

 3 Capítulo III - Coberturas
118 3.1 Consolidação e regularização dos coroamentos dos paramentos sob a cobertura, onde assentam os frechais, incluindo limpeza em profundidade das juntas de alvenaria,

com posterior refechamento em profundidade com argamassa à base de cal do tipo reabilita RJ 35 da SECIL, ou produto equivalente, e regularização com argamassa à
base de cal do tipo NHL5 da SECIL, ou produto equivalente. As zonas em que existam lacunas de alvenaria ou a junta seja demasiado larga, serão preenchidas com
alvenaria nova de granito em tudo idêntico ao existente, ou recheadas com material idêntico), de acordo com o Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Aquando a realização  destes trabalhos, deverão ser assegurados trabalhos de estabilização dos elementos pétreos de
remate, nomeadamente pináculos, cruzes, entre outros.

ml 283,7625

119 3.2 Trabalhos de limpeza da estrutura de suporte das coberturas, incluindo o extradorso dos tetos acessíveis pelas coberturas, sejam em pedra, madeira, estuque ou gesso.
Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. (NOTA: medida em Projeção horizontal)

m2 960,7830
225

120 3.3 Aplicação de produto desinfestante contra agentes xilófagos nas estruturas de madeira existentes de suporte das coberturas e dos tetos falsos existentes em madeira,
em estuque ou gesso e/ou em fasquiado, tipo XILOFONE SOR 40,  ou produto equivalente, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno
de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. (NOTA: medida em Projeção horizontal)

m2 925,3907
25

121 3.4 Revisão geral dos elementos estruturais de madeira das coberturas (traves, barrotes e asnas), em especial nas zonas de entrega, incluindo remoção e substituição dos
elementos que apresentem degradação intensa e secção transversal insuficiente. Inclui o reposicionamento de elementos, fornecimento e aplicação de novas peças de
madeira e/ou novas peças metálicas de reforço. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, e fornecimento e aplicação de
escoramentos, caso seja necessário, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Implementação de
todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estima-se uma área de cerca de 20% da área total da
cobertura com elementos a substituir e/ou a reforçar. (NOTA: medida em Projeção horizontal)

m2 925,3907
25
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122 3.5 Revisão geral dos elementos estruturais de madeira de suporte dos tetos da Igreja (traves e barrotes), em especial nas zonas de entregas, incluindo remoção e
substituição dos elementos que apresentem degradação intensa e secção transversal insuficiente. Inclui o reposicionamento de elementos, fornecimento e aplicação de
novas peças de madeira e/ou novas peças metálicas de reforço. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, e fornecimento e
aplicação de escoramentos, caso seja necessário, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra.  Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos. Estima-se uma área de cerca de 10% da área total dos tetos.

m2 925,3907
25

123 3.6 Trabalhos de recuperação e reposicionamento do tapa pó / forro em madeira de castanho existente nas coberturas (tábuas de madeira corrida), incluindo os seguintes
trabalhos, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra: recuperação de peças deterioradas; eventual substituição de elementos não recuperáveis em madeira (está contemplado cerca de 30% da área total); recolocação
das tábuas do tapa pó / forro com arestas chanfradas; reposicionamento das tábuas do tapa pó / forro. Pressupõe-se a execução dos trabalhos prévios de limpeza e
desinfestação do tapa pó / forro, contemplado em artigo anterior.

m2 791,8899
975

124 3.7 Fornecimento e aplicação de novas tábuas em madeira maciça de castanho com 150 cm de comprimento, 19.50 cm de largura e 1.5 cm de espessura, mediante
metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

m2 237,5669
9925

 Nota NOTA VIII: A madeira a utilizar nos entalhes ou nas substituições/reforços pontuais, deverá ser da mesma espécie da existente, embora em situações de difícil identificação da
espécie em causa, se admita a utilização de outra, com características e comportamento idêntico, a aprovar pelo responsável pela equipa de projeto. Todos os novos elementos de
madeira deverão receber um tratamento prévio em autoclave para desinfestação e prevenção contra agentes xilófagos.

 Nota NOTA IX: A colocação do tapa pó / forro deverá garantir um espaçamento mínimo de 3cm, mediante indicação do projeto de arquitetura.
125 3.8 Fornecimento e aplicação de subtelha em fibrocimento, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -

CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

m2 960,7830
225

 Nota NOTA X: Deverão ser realizados orifícios na subtelha em fibrocimento coincidentes com as telhas de ventilação, e nos meios entre as mesmas (o dobro de furações em relação ao
número de telhas de ventilação), mediante indicação do projeto de arquitetura.

126 3.9 Fornecimento e aplicação de ripado (30 mm x 40 mm) em madeira de pinho tratado em autoclave, e respetivos acessórios de fixação, de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra.

m2 960,7830
225

127 3.10 Fornecimento e assentamento de telhas cerâmicas do tipo \"Telha Advance Premium Lusa\" da  \"Umbelino Monteiro\", ou produto equivalente, de cor natural
\"Vermelho\", fixas por parafusos ao ripado conforme indicado pelo fabricante, e aplicada de modo a garantir uma boa sobreposição às telhas de beirado, de acordo com
as condicionantes técnicas indicadas pelo fabricante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

m2 960,7830
225

128 3.11 Fornecimento e assentamento de telhas de ventilação do tipo Telha Ventiladora da série \"Telha Advance Premium Lusa\" da  \"Umbelino Monteiro\", ou produto
equivalente, compatíveis com a nova telha, localizadas de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

UN 289

129 3.12 Fornecimento e assentamento de telhas passadeiras do tipo Telha Passadeira da série \"Telha Advance Premium Lusa\" da  \"Umbelino Monteiro\", ou produto
equivalente, compatíveis com a nova telha, localizadas na zona de acesso as linhas de vida, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

UN 16
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130 3.13 Fornecimento e assentamento de cumeeiras ventiladas compostas por telhões, remates e topos de cumeeira cerâmicos de cor natural \"Vermelho\", do mesmo tipo da
nova telha, fixos à cumeeira em barrote de madeira por grampos. O barrote que define a cumeeira será fixo por acessórios metálicos, a aplicar de acordo com as
condicionantes técnicas indicadas pelo fabricante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

ml 94,7295

131 3.14 Execução de beirado com telha de Beirado de 60 cm do tipo \"Telha Advance Premium Lusa\" da  \"Umbelino Monteiro\", ou produto equivalente, de cor natural
\"vermelho\", composta por bica e capa, fixas com parafusos e ripas previamente colocadas no coroamento das paredes, incluindo, se necessário, a colocação de barrote
de madeira com a dimensão adequada sobre o coroamento dos paramentos, de forma a suavizar a curvatura do telhado. No remate da telha com o coroamento da
parede deverão ser tamponados os orifícios daí decorrentes, através de remates de cumeeira apropriados a ajustar com a telha, fixo por parafusos ou por colas
indicadas para o efeito à cor da telha, de forma a impedir a entrada no telhado de aves de pequeno porte. A aplicação será de acordo com as condicionantes técnicas
indicadas pelo fabricante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -
 REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO e mediante indicações
da Fiscalização de Obra.

ml 177,8385

 Nota NOTA XI: Mediante indicação do projeto de arquitetura devem ser devidamente identificadas as partes do beirado a manter e a consolidar.
132 3.15 Fornecimento e aplicação de telhas para chaminés do tipo Telha para Chaminé da série \"Telha Advance Premium Lusa\" da  \"Umbelino Monteiro\", ou produto

equivalente, compatíveis com a nova telha, a aplicar de acordo com as condicionantes técnicas indicadas pelo fabricante, de acordo com o modo de execução previstos
no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

UN 6

 3.16 Nova Mansarda
133 3.16.1 Trabalhos de fornecimento e aplicação de nova mansarda  (ver desenho de pormenor dp. 14 P10_MANSARDA pormenores), incluindo painéis sandwich tipo Ondutherm

da Onduline, ou produto equivalente, com revestimento em placas de gesso cartonado emassado e pintado entre barrotes, incluindo isolamento térmico com 5 cm de
espessura, a aplicar nos paramentos verticais e teto. Inclui fornecimento e aplicação de forro em madeira maciça de castanho a colocar segundo os mesmos
procedimentos descritos para a cobertura, seguida da aplicação de placas de subtelha e novo revestimento cerâmico do tipo \"Telha Advance Premium Lusa\" da 
\"Umbelino Monteiro\", ou produto equivalente, de cor natural \"vermelho\". Estes trabalhos serão executados de acordo com as condicionantes técnicas indicadas pelo
fabricante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra.

UN 1

134 3.16.2 Revestimento exterior dos paramentos verticais  em chapa de zinco puro n.º12 pré-patinado, a aplicar mediante as recomendações do fornecedor (ver desenho de
pormenor dp.05 - DESCRITIVO RUFAGEM pormenores), e aplicação de rufos laterais e contra rufos. Estes trabalhos serão executados de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

vg 1

135 3.16.3 Fornecimento e colocação de caixilharia em ferro metalizado pintado com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à
apresentação de três amostras), para suporte de vidro único, temperado laminado  incolor extra claro de 8 mm, de acordo com o modo de execução previstos no projeto
de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui a aplicação de silicone neutro para pedra e todos os
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Estes trabalhos serão executados de acordo com o modo de execução previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Ver dp. 14 P10:MANSARDA
pormenores.

vg 1

 3.17 Nova Claraboia
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136 3.17.1 Trabalhos de fornecimento e aplicação de nova claraboia para cobertura de Capelas Laterais do tipo Velux VLT 1000, 45 x 55 cm abertura lateral, ou produto
equivalente, com rufo integrado e abertura manual lateral, incluindo a aplicação dos acessórios necessário de impermeabilização que compõe o sistema, a aplicar e
acordo com as condicionantes técnicas indicadas pelo fabricante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

UN 1

 3.18 Elementos em argamassa da cúpula/zimbório
137 3.18.1 Trabalhos de limpeza e conservação dos degraus, dos frisos e das molduras dos vãos de janela existentes em argamassa na cúpula/zimbório, incluindo aplicação de

biocida, lavagem com água e preenchimento de lacunas volumétricas, mediante metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra.

vg 1

 3.19 Linha de vida
138 3.19.1 Trabalhos de fornecimento e colocação de linha de ancoragem horizontal permanente, de cabo de aço na cobertura da nave, sem amortecedor de quedas, de 25.30 m

de comprimento, classe C, composta por 2 ancoragens terminais de liga de alumínio L-2653 com tratamento térmico T6, acabamento com tinta epóxi-poliéster; 4
ancoragens intermédias de liga de alumínio L-2653 com tratamento térmico T6, acabamento com tinta epóxi-poliéster; cabo flexível de aço galvanizado, de 10 mm de
diâmetro, composto por 7 cordões de 19 fios; tensor com olhal num extremo e gancho no extremo oposto; conjunto de um fixador de cabos e um terminal manual;
protetor para cabo; placa de sinalização e conjunto de dois precintos de segurança. Inclui todos os elementos e acessórios de fixação para a fixação dos componentes
da linha de ancoragem ao suporte. Trabalhos a realizar de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Ver desenho de pormenor dp. 17 LINHA DE VIDA pormenores.

ml 25,3

139 3.19.2 Trabalhos de fornecimento e colocação de linha de ancoragem permanente, de cabo de aço na cobertura do Zimbório, sem amortecedor de quedas, de 43.3 m de
comprimento, classe C, composta por 4 dispositivos de ancoragem, formado por ancoragem mecânica com parafuso autoperfurante de cabeça hexagonal com anilha, de
aço com tratamento Ruspert, cor prata, de 12 mm de diâmetro  fixado mecanicamente a paramento, para segurar um operário, cabo flexível de aço galvanizado, de 10
mm de diâmetro, composto por 7 cordões de 19 fios. Inclui todos os elementos e acessórios de fixação para a fixação dos componentes da linha de ancoragem ao
suporte. Trabalhos a realizar de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Ver desenho de pormenor dp. 17 LINHA DE VIDA pormenores.

ml 43,3

140 3.19.3 Trabalhos de fornecimento e colocação de linha de ancoragem horizontal permanente, de cabo de aço na cobertura da capela mor, sem amortecedor de quedas, de 9.10
m de comprimento, classe C, composta por 2 ancoragens terminais de liga de alumínio L-2653 com tratamento térmico T6, acabamento com tinta epóxi-poliéster; 4
ancoragens intermédias de liga de alumínio L-2653 com tratamento térmico T6, acabamento com tinta epóxi-poliéster; cabo flexível de aço galvanizado, de 10 mm de
diâmetro, composto por 7 cordões de 19 fios; tensor com olhal num extremo e gancho no extremo oposto; conjunto de um fixador de cabos e um terminal manual;
protetor para cabo; placa de sinalização e conjunto de dois precintos de segurança. Inclui todos os elementos e acessórios de fixação para a fixação dos componentes
da linha de ancoragem ao suporte. Trabalhos a realizar de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Ver desenho de pormenor dp. 17 LINHA DE VIDA pormenores.

ml 9,1

 3.20 Escadas de acesso ao Zimbório
141 3.20.1 Fornecimento e colocação de escadas em dois perfis tubulares em ferro metalizado pintado (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), de secção

40x80mm, com 2,62 metros de altura, e 6 degraus em grelha metálica quadriculada em ferro metalizado pintado (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três
amostras), com 70mm de largura, e 660mm de comprimento. Fixação dos degraus com peças metálicas que atravessam transversalmente toda a largura dos perfis (ver
desenho de pormenor dp. 15 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO - ACESSO AO ZIMBÓRIO pormenores I dp. 16 p12_ESCADAS E GUARDA DE ACESSO AO
ZIMBÓRIO pormenores). Estes trabalhos serão executados de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

vg 1
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142 3.20.2 Fornecimento e execução de guarda de apoio às escadas, constituída por perfis tubulares em ferro metalizado pintado (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de
três amostras), com secção de 20mm x 40mm e com 3mm de espessura (ver desenho de pormenor dp. 15 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO - ACESSO AO
ZIMBÓRIO pormenores I dp. 16 p12_ESCADAS E GUARDA DE ACESSO AO ZIMBÓRIO pormenores). Estes trabalhos serão executados de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

vg 1

 3.21 Rufos, caleiras, tubos de queda, larós e algeroz
 3.21.1 Trabalhos de fornecimento e execução de novos rufos laterais em zinco pré patinado n.º 12 nas intersecções das coberturas com as paredes transversais, contrafortes, zimbório e

torre sineira, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra (ver
desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores I dp. 07 P05_RUFO LATERAL COROAMENTO pormenores).

143 3.21.1.1 Na zona perimetral à cúpula do zimbório ml 48,09
144 3.21.1.2 Nos encontros do revestimento cerâmico e paredes ml 91,57785

 3.21.2 Trabalhos de fornecimento e aplicação de novas caleiras em zinco pré patinado n.º 12 em substituição às existentes no encontro da cobertura frontal poente com a cobertura da
sala do piso superior, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

145 3.21.2.1 Caleira a colocar no encontro da cobertura frontal poente com a cobertura da sala do piso superior ml 5,47
 3.21.3 Trabalhos de fornecimento e aplicação de novos tubos de queda em zinco pré patinado n.º 12 em substituição aos existentes no alçado frontal poente, de acordo com o modo de

execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE
COBERTURAS pormenores).146 3.21.3.1 Tubo de escoamento das águas da caleira a colocar no encontro da cobertura frontal poente com a cobertura da sala do piso superior ml 20,433

 3.21.4 Trabalhos de fornecimento e aplicação de novos larós em zinco pré patinado n.º 12 em substituição aos existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

147 3.21.4.1 Larós a colocar no encontro da cobertura da nave com a cobertura do transepto lado norte ml 3,6645
148 3.21.4.2 Larós a colocar no encontro da cobertura da sala do piso superior com a cobertura das capelas laterais lado norte / zona de acesso ao órgão de tubos ml 6,615

 3.21.5 Trabalhos de fornecimento e aplicação de novo algeroz em zinco pré patinado n.º 12 em substituição aos existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

149 3.21.5.1 Algeroz de recolha de águas a conduzir para gárgula ml 3,53
 3.22 Gárgulas

150 3.22.1 Revisão, limpeza e conservação de gárgula em serviço com correção de pendentes da pingadeira em zinco existente, incluindo desobturação, reparação de argamassas
e retificação de fixações químicas e mecânicas (rever posicionamento da peça aí existente e devidas ligações), de acordo com o modo de execução previstos no projeto
de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

UN 1

151 3.22.2 Reativação de gárgula existente, incluindo fornecimento e colocação de pingadeira em zinco à semelhança da peça existente na gárgula em serviço, incluindo fixações
químicas e mecânicas, e a execução da devida ligação ao novo algeroz, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra

UN 1

 3.23 Conservação de revestimentos em zinco (rufos e laró)
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152 3.23.1 Trabalhos de limpeza e conservação de chapa de proteção em zinco existente nos pináculos da cobertura da varanda dos reis, incluindo revisão de fixações mecânicas e
químicas existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

vg 1

153 3.23.2 Trabalhos de limpeza e conservação de chapa de proteção em zinco existente nos contrafortes do alçado norte, incluindo revisão de fixações mecânicas e químicas
existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

vg 1

154 3.23.3 Trabalhos de limpeza e conservação de laró existente entre a cobertura da nave e do transepto (lado sul), incluindo revisão de fixações mecânicas e químicas existentes,
de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

vg 1

 3.24 Conservação de revestimentos em chumbo (zimbório, algeroz e tardoz do frontão da fachada sul, contraforte e cunhal)
155 3.24.1 Trabalhos de limpeza e conservação de revestimento de proteção em chumbo existente no exterior do zimbório, incluindo revisão de fixações mecânicas e químicas

existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra  (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

vg 1

156 3.24.2 Trabalhos de limpeza e conservação de revestimento de proteção e do algeroz em chumbo existente no tardoz  do frontão em pedra da fachada sul, incluindo revisão de
fixações mecânicas e químicas existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra  (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE COBERTURAS pormenores).

vg 1

157 3.24.3 Trabalhos de limpeza e conservação de revestimento de proteção do friso do contraforte e cunhal em chumbo existente no paramento vertical lateral poente ao transepto
sul, entre o transepto e a capela lateral, incluindo revisão de fixações mecânicas e químicas existentes, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra  (ver desenhos de pormenor dp. 01 PLANTA DE
COBERTURAS pormenores).

vg 1

 4 Capítulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 4.1 Paredes - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra exterior
 4.1.1 Aplicação pontual de herbicida do tipo Roundup, ou produto equivalente, de largo espectro e posterior remoção de vegetação. Fornecimento e aplicação geral de produto biocida

do tipo Biotin T (três ciclos), ou produto equivalente, para tratamento de colonização biológica. Deve ser considerado, para cada ciclo, o tempo de cura necessário à atuação do
produto, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

158 4.1.1.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67
159 4.1.1.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
160 4.1.1.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
161 4.1.1.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
162 4.1.1.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
163 4.1.1.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 4.1.2 Trabalhos de pré-consolidação das pedras nas zonas mais deterioradas, com a realização de ensaios expeditos para a determinação da presença de sais e sua remoção, se
necessário, com a aplicação subsequente de um consolidante para pedra, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra.

164 4.1.2.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67
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165 4.1.2.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
166 4.1.2.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
167 4.1.2.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
168 4.1.2.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
169 4.1.2.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 4.1.3 Lavagem de superfícies de pedra acompanhada de escovagem macia, executada entre ciclos de aplicação de biocida até à obtenção do grau de limpeza pretendido, incluindo
limpeza química, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

170 4.1.3.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67
171 4.1.3.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
172 4.1.3.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
173 4.1.3.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
174 4.1.3.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
175 4.1.3.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 4.1.4 Trabalhos de extração de sais solúveis, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS
-  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização
de Obra.176 4.1.4.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67

177 4.1.4.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
178 4.1.4.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
179 4.1.4.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
180 4.1.4.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
181 4.1.4.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 4.1.5 Abertura e limpeza de juntas até profundidade máxima de 2 cm. Preenchimento de vazios através da injeção de argamassas incluindo a selagem provisória das juntas.
Refechamento de juntas, considerando 2 cm de profundidade e o fecho final da junta com argamassas testadas e controladas, de acordo com o modo de execução previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

182 4.1.5.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas ml 157,806
183 4.1.5.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas ml 1611,680

4
184 4.1.5.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas ml 673,7148
185 4.1.5.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas ml 526,6206
186 4.1.5.5 Torre sineira (exterior) ml 572,5546

2
187 4.1.5.6 Exonártex incluindo colunas ml 527,6977

2
 4.1.6 Trabalhos de pré-consolidação,  colagem de fragmentos, micro estucagem, consolidação, injeções e ou colagem por pontos, revisão de injeções e/ou colagem por pontos, fixação e

reposição de elementos, injeção de caldas e tratamento e/ou remoção de elementos metálicos, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

188 4.1.6.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67
189 4.1.6.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
190 4.1.6.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
191 4.1.6.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
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192 4.1.6.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
193 4.1.6.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 4.1.7 Trabalhos de remoção de peliculas e volumes de cimento e argamassas inadequadas,  reintegração volumétrica e execução de camada de sacrifício, de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

194 4.1.7.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67
195 4.1.7.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
196 4.1.7.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
197 4.1.7.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
198 4.1.7.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
199 4.1.7.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 4.1.8 Fornecimento e aplicação de produto biocida preventivo do tipo Biotin R, não solúvel em água, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

200 4.1.8.1 Alçado Norte - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 87,67
201 4.1.8.2 Alçado Sul - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 895,378
202 4.1.8.3 Alçado Nascente (inclui fonte) - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 374,286
203 4.1.8.4 Alçado Poente - inclui molduras de vãos de portas e janelas m2 292,567
204 4.1.8.5 Torre sineira (exterior) m2 318,0859
205 4.1.8.6 Exonártex incluindo colunas m2 293,1654

 Nota NOTA XII: Medida em projeção vertical (medida desenho 2D).
 4.2 Diversos

206 4.2.1 Trabalhos de limpeza e conservação de torneira de fonte em pedra existente no alçado nascente, de acordo com metodologia proposta para elementos metálicos no
exterior em  Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

UN 1

207 4.2.2 Trabalhos de remoção de vasos com vegetação existentes nas jardineiras de pedra existentes no topo dos capiteis do claustro, e posterior execução de furos nas
jardineiras de pedra para devido escoamento de águas.

vg 1

 4.3 Pavimentos - Revisão de infraestruturas existentes (exonártex)
208 4.3.1 Trabalhos de limpeza e revisão de infraestruturas existentes, incluindo retificação de pendentes e verificação de ligações da rede de drenagem das águas pluviais e/ou

freáticas, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

m2 63,1155

 4.4 Pavimentos - Trabalhos de reaplicação de lajeado existente
 4.4.1 Trabalhos de fornecimento e aplicação de camada de areia de 5 cm para apoio de lajeado existente a recolocar, incluindo correção de pendentes de forma a assegurar o devido

escoamento das águas ao nível da superfície (com pendente contrária ao edifício), de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui a recolocação de lajeado de pedra existente após trabalhos de remoção descritos no Artigo 2.5.2 do Capítulo II
Desmontes e Demolições. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

209 4.4.1.1 Pavimento exonártex m2 63,1155
 4.5 Pavimentos - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra exterior
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 4.5.1 Limpeza e conservação de pavimentos em pedra de granito incluindo a remoção, com recurso a limpeza mecânica, de manchas em toda a superfície do granito. Esta operação será
efetuada desde que não traga consequências para o elemento. Incluem-se ainda o refechamento de juntas por novas argamassas testadas e controladas, utilizando materiais
próprios para o efeito e devidamente tonalizadas ao tom da pedra circundante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos
B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO,
e mediante indicações da Fiscalização de Obra,  a realizar em todos os elementos de granito do exterior da igreja.

210 4.5.1.1 Exonártex m2 63,1155
 4.6 Tetos - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra exterior
 4.6.1 Limpeza e conservação de tetos em pedra de granito incluindo a remoção, com recurso a limpeza mecânica, de manchas em toda a superfície do granito. Esta operação será

efetuada desde que não traga consequências para o elemento. Incluem-se ainda o tratamento de juntas, substituição de argamassas não funcionais por novas argamassas testadas
e controladas, utilizando materiais próprios para o efeito e devidamente tonalizadas ao tom da pedra circundante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra, a realizar em todos os elementos de granito do exterior da igreja.

211 4.6.1.1 Exonártex m2 94,67325
 4.7 Sistema anti ave

212 4.7.1 Trabalhos de revisão do sistema anti ave electroestático existente. Inclui o fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários, de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Ver des. 05 A1_ALÇADO
FRONTAL POENTE intervenção I des. 08 A4_ALÇADO LATERAL SUL intervenção.

vg 1

 4.7.2 Trabalhos de fornecimento e montagem de sistema anti ave tipo Bird wire nas zonas horizontais e em saliências de pedra (mais de 5 cm), ou  espigão (nas zonas curvas ou com
pouca área). Inclui-se o fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Ver des. 05 A1_ALÇADO FRONTAL POENTE intervenção I des. 06 A2_ALÇADO LATERAL NORTE intervenção I des. 07
A3_ALÇADO POSTERIOR NASCENTE intervenção I des. 08 A4_ALÇADO LATERAL SUL intervenção.

213 4.7.2.1 Saliências com mais de 5 cm de profundidade ml 219,5704
7007257

214 4.7.2.2 Zonas horizontais com mais de 0,40 cm de profundidade m2 29,52
 4.7.3 Trabalhos de fornecimento e montagem de rede anti ave nos vãos de janela da Igreja e ventanas da torre sineira, de forma a impedir o acesso de aves a zonas interiores. Inclui-se o

fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante
indicações da Fiscalização de Obra. Ver des. 05 A1_ALÇADO FRONTAL POENTE intervenção I des. 06 A2_ALÇADO LATERAL NORTE intervenção I des. 07 A3_ALÇADO
POSTERIOR NASCENTE intervenção I des. 08 A4_ALÇADO LATERAL SUL intervenção.

215 4.7.3.1 JAN. 01b - JANELAS ZIMBÓRIO UN 5
216 4.7.3.2 JAN. 02 I JAN. 03a I JAN. 03b - JANELAS FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO POENTE UN 3
217 4.7.3.3 JAN. 04a | JAN. 04 b - JANELAS CORO ALTO ALÇADO SUL E NORTE UN 2
218 4.7.3.4 JAN. 05c - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
219 4.7.3.5 JAN. 05d - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
220 4.7.3.6 JAN. 07a -JAN. 07b   JANELA CAPELA MOR, ALÇADO SUL E NORTE UN 2
221 4.7.3.7 JAN. 08 -JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADO NASCENTE UN 1
222 4.7.3.8 JAN. 09 -JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
223 4.7.3.9 JAN. 10a -JANELA TRANSEPTO, ALÇADOS SUL E NORTE UN 1
224 4.7.3.10 JAN. 10b -JANELA TRANSEPTO, ALÇADOS SUL E NORTE UN 1
225 4.7.3.11 JAN. 11a | JAN. 11b - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
226 4.7.3.12 JAN. 12a | JAN. 12b - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
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227 4.7.3.13 JAN. 13 - JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO, ALÇADO POENTE UN 1
228 4.7.3.14 JAN. 14 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO SUL UN 1
229 4.7.3.15 JAN. 15 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO Norte UN 1
230 4.7.3.16 JAN. 17a - JANELA CAPELA DAS OFERENDAS, ALÇADO SUL UN 1
231 4.7.3.17 JAN. 17b - JANELA CAPELA DE SÃO GONÇALO, ALÇADO NORTE UN 1
232 4.7.3.18 JAN. 18 -JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
233 4.7.3.19 JAN. 19 - PORTA FACHADA PRINCIPAL; ALÇADO NASCENTE - Inclui remoção da rede blackout UN 1
234 4.7.3.20 JAN. 20 - JANELA SACRISTIA , ALÇADO NASCENTE UN 1
235 4.7.3.21 JAN. 21 - JANELA ESCADARIA ENTRADA ANTESSACRISTIA, ALÇADO NASCENTE UN 1
236 4.7.3.22 JAN. 22 - JANELA TORRE SINEIRA, ALÇADO NORTE UN 1
237 4.7.3.23 JAN. 23a I JAN. 23b - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
238 4.7.3.24 JAN. 23c I JAN. 23d - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
239 4.7.3.25 JAN. 23e I JAN. 23f - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
240 4.7.3.26 JAN. 23g - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
241 4.7.3.27 JAN. 23h - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
242 4.7.3.28 Vãos correspondentes ao sinos e seu cabeçalhos  (ventanas) UN 4

 4.8 Barreira contra humidade ascensional
243 4.8.1 Trabalhos de fornecimento e aplicação de barreira contra a humidade ascensional, a aplicar na zona do claustro e portaria (em ambas as faces da parede interior /

exterior), incluindo as seguintes fases após prévia picagem de reboco (em zona da portaria): remoção de rebocos soltos, execução de orifícios interiores e exteriores
intercalados, injeção de  silitop barreira, ou produto equivalente, e respetivos reforços, fecho de orifícios, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Ver dp. 20 PISOS EM ALVENARIA DE PEDRA pormenores.

ml 56,64

 5 Capítulo  V - Rebocos Exteriores
 5.1 Rebocos exteriores
 5.1.1 Trabalhos de fornecimento e execução de reboco nas paredes exteriores, incluindo preenchimento de vazios em paredes de alvenaria (prévia regularização da alvenaria), aplicação

de rede de fibra de vidro e aplicação de argamassas até ao suporte, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes
trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

244 5.1.1.1 Trabalhos de execução de reboco constituinte do alçado  norte m2 279,741
245 5.1.1.2 Trabalhos de execução de reboco constituinte do alçado sul m2 102,1429

5
246 5.1.1.3 Trabalhos de execução de reboco constituinte do alçado Nascente m2 263,361
247 5.1.1.4 Trabalhos de execução de reboco nas paredes exteriores da Torre m2 261,954

 6 Capítulo VI - Elementos Pétreos interiores
 6.1 Paredes - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra interior
 6.1.1 Trabalhos de pré-consolidação das pedras nas zonas mais deterioradas, com a realização de ensaios expeditos para a determinação da presença de sais e sua remoção, se

necessário, com a aplicação subsequente de um consolidante para pedra, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes
trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

248 6.1.1.1 Claustro incluindo colunas, capiteis e jardineiras em pedra m2 855,866
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249 6.1.1.2 Antessacristia e zona de corredor de ligação à capela mor m2 154,4857
6

250 6.1.1.3 Capela lateral à capela mor m2 125,5422
251 6.1.1.4 Nicho em pedra do cartório / secretaria UN 1
252 6.1.1.5 Banco em pedra do cartório / secretaria UN 1
253 6.1.1.6 Nichos da portaria UN 2
254 6.1.1.7 Sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 320,3366

1
255 6.1.1.8 Mísulas de apoio aos bancos sala piso superior UN 7
256 6.1.1.9 Pia de água benta existente na escadaria de acesso ao coro alto UN 1
257 6.1.1.10 Pia de água benta existente na zona da antessacristia UN 1
258 6.1.1.11 Acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
259 6.1.1.12 Torre sineira (interior) - inclui o intradorso da cúpula, zona do mecanismo do relógio, vãos de portas e janelas m2 821,2906

12837209
1

260 6.1.1.13 Salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 89,991
 6.1.1.14 Molduras de vãos de portas - a intervir em toda a moldura do vão de porta

261 6.1.1.14.1 PORT. INT 24 I PORT. INT 25 I PORT. INT 30 I PORT. INT 31 I PORT. INT 33 I PORT. INT 35 UN 6
 6.1.1.15 Molduras de vãos de portas - a  intervir por dois lados (ext./ int.) da moldura do vão de porta

262 6.1.1.15.1 PORT. EXT. 02 I PORT. EXT. 04 I PORT. EXT.05 I PORT. INT 07 I PORT. INT 12 I PORT. INT 29 I PORT. INT 34 UN 7
 6.1.1.16 Molduras de vãos de janelas - a  intervir pelo lado interior da moldura do vão de janela

263 6.1.1.16.1 JAN. 06 I JAN. 13 I JAN. 14 I JAN. 15 I JAN. 16 I JAN. 18 I JAN. 19 I JAN. 20 I JAN. 21 UN 8
 Nota NOTA XIII: A divisão dos itens 6.1.1.14, 6.1.1.15 e 6.1.1.16 deve-se aos trabalhos já contabilizados no tratamento da pedra no exterior Capitulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 6.1.2 Lavagem de superfícies de pedra acompanhada de escovagem macia, executada entre ciclos de aplicação de biocida até à obtenção do grau de limpeza pretendido, incluindo

limpeza química, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.
Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes
zonas:264 6.1.2.1 Claustro incluindo colunas, capiteis e jardineiras em pedra m2 855,866

265 6.1.2.2 Antessacristia e zona de corredor de ligação à capela mor m2 154,4857
6

266 6.1.2.3 Capela lateral à capela mor m2 125,5422
267 6.1.2.4 Nicho em pedra do cartório / secretaria UN 1
268 6.1.2.5 Banco em pedra do cartório / secretaria UN 1
269 6.1.2.6 Nichos da portaria UN 2
270 6.1.2.7 Sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 320,3366

1
271 6.1.2.8 Mísulas de apoio aos bancos sala piso superior UN 7
272 6.1.2.9 Pia de água benta existente na escadaria de acesso ao coro alto UN 1
273 6.1.2.10 Pia de água benta existente na zona da antessacristia UN 1
274 6.1.2.11 Acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
275 6.1.2.12 Torre sineira (interior) - inclui o intradorso da cúpula, zona do mecanismo do relógio, vãos de portas e janelas m2 821,2906

12837209
1
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276 6.1.2.13 Salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 89,991
 6.1.2.14 Molduras de vãos de portas - a intervir em toda a moldura do vão de porta

277 6.1.2.14.1 PORT. INT 24 I PORT. INT 25 I PORT. INT 30 I PORT. INT 31 I PORT. INT 33 I PORT. INT 35 UN 6
 6.1.2.15 Molduras de vãos de portas - a  intervir por dois lados (ext./ int.) da moldura do vão de porta

278 6.1.2.15.1 PORT. EXT. 02 I PORT. EXT. 04 I PORT. EXT.05 I PORT. INT 07 I PORT. INT 12 I PORT. INT 29 I PORT. INT 34 UN 7
 6.1.2.16 Molduras de vãos de janelas - a  intervir pelo lado interior da moldura do vão de janela

279 6.1.2.16.1 JAN. 06 I JAN. 13 I JAN. 14 I JAN. 15 I JAN. 16 I JAN. 18 I JAN. 19 I JAN. 20 I JAN. 21 UN 8
 Nota NOTA XIV: A divisão dos itens 6.1.2.14, 6.1.2.15 e 6.1.2.16 deve-se aos trabalhos já contabilizados no tratamento da pedra no exterior Capitulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 6.1.3 Trabalhos de extração de sais solúveis, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS

-  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização
de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas
seguintes zonas:280 6.1.3.1 Claustro incluindo colunas, capiteis e jardineiras em pedra m2 855,866

281 6.1.3.2 Antessacristia e zona de corredor de ligação à capela mor m2 154,4857
6

282 6.1.3.3 Capela lateral à capela mor m2 125,5422
283 6.1.3.4 Nicho em pedra do cartório / secretaria UN 1
284 6.1.3.5 Banco em pedra do cartório / secretaria UN 1
285 6.1.3.6 Nichos da portaria UN 2
286 6.1.3.7 Sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 320,3366

1
287 6.1.3.8 Mísulas de apoio aos bancos sala piso superior UN 7
288 6.1.3.9 Pia de água benta existente na escadaria de acesso ao coro alto UN 1
289 6.1.3.10 Pia de água benta existente na zona da antessacristia UN 1
290 6.1.3.11 Acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
291 6.1.3.12 Torre sineira (interior) - inclui o intradorso da cúpula, zona do mecanismo do relógio, vãos de portas e janelas m2 821,2906

12837209
1

292 6.1.3.13 Salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 89,991
 6.1.3.14 Molduras de vãos de portas - a intervir em toda a moldura do vão de porta

293 6.1.3.14.1 PORT. INT 24 I PORT. INT 25 I PORT. INT 30 I PORT. INT 31 I PORT. INT 33 I PORT. INT 35 UN 6
 6.1.3.15 Molduras de vãos de portas - a  intervir por dois lados (ext./ int.) da moldura do vão de porta

294 6.1.3.15.1 PORT. EXT. 02 I PORT. EXT. 04 I PORT. EXT.05 I PORT. INT 07 I PORT. INT 12 I PORT. INT 29 I PORT. INT 34 UN 7
 6.1.3.16 Molduras de vãos de janelas - a  intervir pelo lado interior da moldura do vão de janela

295 6.1.3.16.1 JAN. 06 I JAN. 13 I JAN. 14 I JAN. 15 I JAN. 16 I JAN. 18 I JAN. 19 I JAN. 20 I JAN. 21 UN 8
 Nota NOTA XV: A divisão dos itens 6.1.3.14, 6.1.3.15 e 6.1.3.16 deve-se aos trabalhos já contabilizados no tratamento da pedra no exterior Capitulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 6.1.4 Abertura e limpeza de juntas até profundidade máxima de 2 cm. Preenchimento de vazios através da injeção de argamassas incluindo a selagem provisória das juntas.

Refechamento de juntas, considerando 2 cm de profundidade e o fecho final da junta com argamassas testadas e controladas, de acordo com o modo de execução previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS
consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

296 6.1.4.1 Claustro incluindo colunas, capiteis e jardineiras em pedra m2 855,866
297 6.1.4.2 Antessacristia e zona de corredor de ligação à capela mor m2 154,4857

6
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298 6.1.4.3 Capela lateral à capela mor m2 125,5422
299 6.1.4.4 Nicho em pedra do cartório / secretaria UN 1
300 6.1.4.5 Banco em pedra do cartório / secretaria UN 1
301 6.1.4.6 Nichos da portaria UN 2
302 6.1.4.7 Sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 320,3366

1
303 6.1.4.8 Mísulas de apoio aos bancos sala piso superior UN 7
304 6.1.4.9 Pia de água benta existente na escadaria de acesso ao coro alto UN 1
305 6.1.4.10 Pia de água benta existente na zona da antessacristia UN 1
306 6.1.4.11 Acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
307 6.1.4.12 Torre sineira (interior) - inclui o intradorso da cúpula, zona do mecanismo do relógio, vãos de portas e janelas m2 821,2906

12837209
1

308 6.1.4.13 Salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 89,991
 6.1.4.14 Molduras de vãos de portas - a intervir em toda a moldura do vão de porta

309 6.1.4.14.1 PORT. INT 24 I PORT. INT 25 I PORT. INT 30 I PORT. INT 31 I PORT. INT 33 I PORT. INT 35 UN 6
 6.1.4.15 Molduras de vãos de portas - a  intervir por dois lados (ext./ int.) da moldura do vão de porta

310 6.1.4.15.1 PORT. EXT. 02 I PORT. EXT. 04 I PORT. EXT.05 I PORT. INT 07 I PORT. INT 12 I PORT. INT 29 I PORT. INT 34 UN 7
 6.1.4.16 Molduras de vãos de janelas - a  intervir pelo lado interior da moldura do vão de janela

311 6.1.4.16.1 JAN. 06 I JAN. 13 I JAN. 14 I JAN. 15 I JAN. 16 I JAN. 18 I JAN. 19 I JAN. 20 I JAN. 21 UN 8
 Nota NOTA XVI: A divisão dos itens 6.1.4.14, 6.1.4.15 e 6.1.4.16 deve-se aos trabalhos já contabilizados no tratamento da pedra no exterior Capitulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 6.1.5 Trabalhos de pré-consolidação,  colagem de fragmentos, micro estucagem, consolidação, injeções e ou colagem por pontos, revisão de injeções e/ou colagem por pontos, fixação e

reposição de elementos, injeção de caldas e tratamento e/ou remoção de elementos metálicos, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a
realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

312 6.1.5.1 Claustro incluindo colunas, capiteis e jardineiras em pedra m2 855,866
313 6.1.5.2 Antessacristia e zona de corredor de ligação à capela mor m2 154,4857

6
314 6.1.5.3 Capela lateral à capela mor m2 125,5422
315 6.1.5.4 Nicho em pedra do cartório / secretaria UN 1
316 6.1.5.5 Banco em pedra do cartório / secretaria UN 1
317 6.1.5.6 Nichos da portaria UN 2
318 6.1.5.7 Sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 320,3366

1
319 6.1.5.8 Mísulas de apoio aos bancos sala piso superior UN 7
320 6.1.5.9 Pia de água benta existente na escadaria de acesso ao coro alto UN 1
321 6.1.5.10 Pia de água benta existente na zona da antessacristia UN 1
322 6.1.5.11 Acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
323 6.1.5.12 Torre sineira (interior) - inclui o intradorso da cúpula, zona do mecanismo do relógio, vãos de portas e janelas m2 821,2906

12837209
1

324 6.1.5.13 Salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 89,991
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 6.1.5.14 Molduras de vãos de portas - a intervir em toda a moldura do vão de porta
325 6.1.5.14.1 PORT. INT 24 I PORT. INT 25 I PORT. INT 30 I PORT. INT 31 I PORT. INT 33 I PORT. INT 35 UN 6

 6.1.5.15 Molduras de vãos de portas - a  intervir por dois lados (ext./ int.) da moldura do vão de porta
326 6.1.5.15.1 PORT. EXT. 02 I PORT. EXT. 04 I PORT. EXT.05 I PORT. INT 07 I PORT. INT 12 I PORT. INT 29 I PORT. INT 34 UN 7

 6.1.5.16 Molduras de vãos de janelas - a  intervir pelo lado interior da moldura do vão de janela
327 6.1.5.16.1 JAN. 06 I JAN. 13 I JAN. 14 I JAN. 15 I JAN. 16 I JAN. 18 I JAN. 19 I JAN. 20 I JAN. 21 UN 8

 Nota NOTA XVII: A divisão dos itens 6.1.5.14, 6.1.5.15 e 6.1.5.16 deve-se aos trabalhos já contabilizados no tratamento da pedra no exterior Capitulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 6.1.6 Trabalhos de remoção de peliculas e volumes de cimento e argamassas inadequadas,  reintegração volumétrica e execução de camada de sacrifício, de acordo com o modo de

execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

328 6.1.6.1 Claustro incluindo colunas, capiteis e jardineiras em pedra m2 855,866
329 6.1.6.2 Antessacristia e zona de corredor de ligação à capela mor m2 154,4857

6
330 6.1.6.3 Capela lateral à capela mor m2 125,5422
331 6.1.6.4 Nicho em pedra do cartório / secretaria UN 1
332 6.1.6.5 Banco em pedra do cartório / secretaria UN 1
333 6.1.6.6 Nichos da portaria UN 2
334 6.1.6.7 Sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 320,3366

1
335 6.1.6.8 Mísulas de apoio aos bancos sala piso superior UN 7
336 6.1.6.9 Pia de água benta existente na escadaria de acesso ao coro alto UN 1
337 6.1.6.10 Pia de água benta existente na zona da antessacristia UN 1
338 6.1.6.11 Acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
339 6.1.6.12 Torre sineira (interior) - inclui o intradorso da cúpula, zona do mecanismo do relógio, vãos de portas e janelas m2 821,2906

12837209
1

340 6.1.6.13 Salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 89,991
 6.1.6.14 Molduras de vãos de portas - a intervir em toda a moldura do vão de porta

341 6.1.6.14.1 PORT. INT 24 I PORT. INT 25 I PORT. INT 30 I PORT. INT 31 I PORT. INT 33 I PORT. INT 35 UN 6
 6.1.6.15 Molduras de vãos de portas - a  intervir por dois lados (ext./ int.) da moldura do vão de porta

342 6.1.6.15.1 PORT. EXT. 02 I PORT. EXT. 04 I PORT. EXT.05 I PORT. INT 07 I PORT. INT 12 I PORT. INT 29 I PORT. INT 34 UN 7
 6.1.6.16 Molduras de vãos de janelas - a  intervir pelo lado interior da moldura do vão de janela

343 6.1.6.16.1 JAN. 06 I JAN. 13 I JAN. 14 I JAN. 15 I JAN. 16 I JAN. 18 I JAN. 19 I JAN. 20 I JAN. 21 UN 8
 Nota NOTA XVIII: A divisão dos itens 6.1.6.14, 6.1.6.15 e 6.1.6.16 deve-se aos trabalhos já contabilizados no tratamento da pedra no exterior Capitulo IV - Elementos Pétreos exteriores
 6.2 Pavimentos - Trabalhos de reaplicação de lajeado existente
 6.2.1 Trabalhos de fornecimento e aplicação de camada de suporte a lajeado com 12 cm de gravilha, tijolo de 7 cm, tela de impermeabilização protegida nas duas faces com geotêxtil e

camada de areia de 5 cm para apoio de lajeado existente a recolocar, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra (ver desenhos de pormenor dp. 20 PISOS EM ALVENARIA DE PEDRA pormenores). Inclui a recolocação de lajeado de pedra existente
após trabalhos de remoção descritos no Artigo 2.5.2 do Capítulo II Desmontes e Demolições. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

344 6.2.1.1 Pavimento em lajeado existente na entrada lateral sul da igreja m2 27,4155
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345 6.2.1.2 Pavimento em lajeado da antessacristia (inclui corredor de ligação à capela mor) m2 35,448
346 6.2.1.3 Pavimento em lajeado da sacristia m2 57,351
347 6.2.1.4 Cartório / secretaria m2 50,9145
348 6.2.1.5 Pavimento em lajeado da portaria m2 22,848
349 6.2.1.6 Claustro - corredor de ligação da antessacristia com a portaria (importa levantar o corredor em proximidade com paredes da igreja /lado oposto varandim claustro -

levantamento parcial para passagem de infraestruturas)
m2 55,92825

350 6.2.1.7 Antessacristia - acesso entrada lateral nascente (levantamento parcial para passagem de infraestruturas) m2 3,4965
 6.3 Pavimentos - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra interior (não inclui abertura de juntas)
 6.3.1 Limpeza e conservação de pavimentos em pedra de granito, incluindo a remoção, com recurso a limpeza mecânica, de manchas em toda a superfície do granito. Esta operação será

efetuada desde que não traga consequências para o elemento. Incluem-se ainda o  preenchimento de juntas  por novas argamassas testadas e controladas, utilizando materiais
próprios para o efeito e devidamente tonalizadas ao tom da pedra circundante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos
B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO,
e mediante indicações da Fiscalização de Obra, a realizar em todos os elementos de granito do interior da igreja. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no
PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

351 6.3.1.1 Pavimento em lajeado existente na entrada lateral sul da igreja m2 27,4155
352 6.3.1.2 Pavimento em lajeado da antessacristia (inclui corredor de ligação à capela mor) m2 35,448
353 6.3.1.3 Pavimento em lajeado da sacristia m2 57,351
354 6.3.1.4 Cartório / secretaria m2 50,9145
355 6.3.1.5 Pavimento em lajeado da portaria m2 22,848
356 6.3.1.6 Claustro - corredor de ligação da antessacristia com a portaria (importa levantar o corredor em proximidade com paredes da igreja /lado oposto varandim claustro -

levantamento parcial para passagem de infraestruturas)
m2 55,92825

357 6.3.1.7 Antessacristia - acesso entrada lateral nascente (levantamento parcial para passagem de infraestruturas) m2 3,4965
 6.4 Pavimentos - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra interior (inclui abertura de juntas)
 6.4.1 Limpeza e conservação de pavimentos em pedra de granito, incluindo a remoção, com recurso a limpeza mecânica, de manchas em toda a superfície do granito. Esta operação será

efetuada desde que não traga consequências para o elemento. Incluem-se ainda a abertura e o  preenchimento de juntas  por novas argamassas testadas e controladas,  utilizando
materiais próprios para o efeito e devidamente tonalizadas ao tom da pedra circundante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra, a realizar em todos os elementos de granito do interior da igreja. Implementação de todas as medidas de segurança
previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. (NOTA: medida em Projeção horizontal)

358 6.4.1.1 Claustro (corredores, pátio interior e fonte) m2 579,6378
359 6.4.1.2 Entrada lateral nascente m2 2,7825
360 6.4.1.3 Escadaria em pedra de acesso ao antigo Presbitério / piso superior da capela mor m2 15,11076
361 6.4.1.4 Degraus em pedra da portaria m2 6,7305
362 6.4.1.5 Degraus em pedra de acesso ao órgão de tubos m2 6,1005
363 6.4.1.6 Escadaria em pedra de acesso ao coro alto m2 15,5505
364 6.4.1.7 Degraus e patamares da torre sineira m2 86,772
365 6.4.1.8 Varanda dos reis (inclui escadas de acesso e murete) m2 60,7005
366 6.4.2 Trabalhos de fornecimento e colocação de pedra de granito com perfurações a colocar em zona de anterior grelha, de acordo com o modo de execução previstos no

projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra, a realizar em todos os elementos de
granito do interior da igreja. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

UN 1

 6.5 Tetos - Trabalhos de limpeza e conservação de pedra interior
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 6.5.1 Limpeza e conservação de tetos em pedra de granito incluindo a remoção, com recurso a limpeza mecânica, de manchas em toda a superfície do granito. Esta operação será
efetuada desde que não traga consequências para o elemento. Incluem-se ainda o tratamento de juntas, substituição de argamassas não funcionais por novas argamassas testadas
e controladas, utilizando materiais próprios para o efeito e devidamente tonalizadas ao tom da pedra circundante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de
arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra, a realizar em todos os elementos de granito do interior da igreja. Implementação de
todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.

367 6.5.1.1 Claustro (corredores) m2 536,1166
8

368 6.5.1.2 Antessacristia (zona de corredor de ligação à capela mor) m2 10,461
 7 Capítulo VII - Rebocos interiores
 Nota NOTA XIX: Previamente à realização dos trabalhos indicados neste capítulo, serão realizadas Janelas de Prospeção por Técnico de Conservação e Restauro, de acordo com

Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE. 7.1 Conservação de Rebocos interiores da Igreja e sacristia (com pintura mural - depreende-se a conservação e recuperação da pintura mural após os trabalhos de levantamento da
última campanha)

 7.1.1 Trabalhos de levantamento de pintura existente nas paredes e tetos, incluindo posterior colmatação de fissuras, aplicação de biocida, aplicação de  consolidante, nivelamentos,
limpeza e reintegração cromática, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e
de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO
DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos
são para contemplar nas seguintes zonas:369 7.1.1.1 Paredes transepto Epistola m2 38,493

370 7.1.1.2 Paredes transepto Evangelho m2 48,636
371 7.1.1.3 Paredes nave Epistola m2 44,3835
372 7.1.1.4 Paredes nave Evangelho m2 48,636
373 7.1.1.5 Paredes capelas laterais da nave m2 51,00795
374 7.1.1.6 Parede retábulo colateral lado Epistola m2 2,80098
375 7.1.1.7 Parede retábulo colateral lado Evangelho m2 2,57985
376 7.1.1.8 Teto capela Epistola m2 19,6875
377 7.1.1.9 Teto capela Evangelho m2 19,6875
378 7.1.1.10 Tetos capelas laterais da nave m2 211,68

 7.2 Recuperação de Rebocos interiores da Igreja e sacristia (com pintura mural - depreende-se a não recuperação da pintura mural devido ao estado de degradação do reboco)
 7.2.1 Trabalhos de picagem pontual de rebocos nas paredes e tetos, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de

arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de
acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a
realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

379 7.2.1.1 Paredes transepto Epistola m2 25,662
380 7.2.1.2 Paredes transepto Evangelho m2 32,424
381 7.2.1.3 Paredes nave Epistola m2 29,589
382 7.2.1.4 Paredes nave Evangelho m2 32,424
383 7.2.1.5 Paredes capelas laterais da nave m2 119,0185

5
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384 7.2.1.6 Parede retábulo colateral lado Epistola m2 0,31122
385 7.2.1.7 Parede retábulo colateral lado Evangelho m2 0,28665
386 7.2.1.8 Teto capela Epistola m2 19,6875
387 7.2.1.9 Teto capela Evangelho m2 19,6875
388 7.2.1.10 Tetos capelas laterais da nave m2 52,92

 7.3 Conservação de Rebocos interiores da Igreja e sacristia (sem pintura mural - depreende-se a inexistência de pintura mural)
 7.3.1 Trabalhos de raspagem de pintura solta, incluindo posterior colmatação de fissuras, aplicação de biocida, aplicação de  consolidante, nivelamentos e limpeza, incluindo triagem na

própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de
todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

389 7.3.1.1 Paredes capela mor m2 78,9432
390 7.3.1.2 Paredes do arco cruzeiro m2 14,42595
391 7.3.1.3 Paredes coro baixo m2 39,50625
392 7.3.1.4 Paredes entrada lateral sul da igreja m2 22,52678

4
393 7.3.1.5 Paredes sacristia m2 48,40926

72
394 7.3.1.6 Teto transepto m2 139,4482

8293244
395 7.3.1.7 Teto coro baixo m2 19,25868
396 7.3.1.8 Teto entrada lateral sul da igreja m2 16,77984

 7.4 Restauro de Rebocos interiores da Igreja e sacristia (sem pintura mural - depreende-se a inexistência de pintura mural)
 7.4.1 Trabalhos de picagem pontual de rebocos nas paredes e tetos, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de

arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de
acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a
realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

397 7.4.1.1 Paredes capela mor m2 118,4148
398 7.4.1.2 Paredes do arco cruzeiro m2 14,42595
399 7.4.1.3 Paredes coro baixo m2 39,50625
400 7.4.1.4 Paredes coro alto m2 48,615
401 7.4.1.5 Paredes entrada lateral sul da igreja m2 5,631696
402 7.4.1.6 Paredes sacristia m2 48,40926

72
403 7.4.1.7 Teto Transepto m2 139,4482

8293244
404 7.4.1.8 Teto coro baixo m2 4,81467
405 7.4.1.9 Teto entrada lateral sul da igreja m2 4,19496

 7.5 Conservação de Rebocos interiores de outras zonas
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 7.5.1 Trabalhos de raspagem de pintura solta, incluindo posterior colmatação de fissuras, aplicação de biocida, aplicação de  consolidante, nivelamentos e limpeza, incluindo triagem na
própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de
todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

406 7.5.1.1 Paredes cartório / secretaria m2 66,46836
407 7.5.1.2 Tecto da portaria m2 29,589
408 7.5.1.3 Tectos das Instalações sanitárias m2 6,5835

 7.6 Restauro de Rebocos interiores de outras zonas
 7.6.1 Trabalhos de picagem pontual de rebocos nas paredes e tetos, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de

arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui o respetivo transporte, baldeamento de produtos sobrantes a vazadouro, de
acordo com as exigências legais e de acordo com o no Caderno de Encargos Geral A6 - CLÁUSULAS TÉCNICAS GERAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a
realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

409 7.6.1.1 Paredes cartório / secretaria m2 66,46836
410 7.6.1.2 Paredes entrada lateral nascente antessacristia m2 15,1998
411 7.6.1.3 Paredes portaria m2 26,964
412 7.6.1.4 Paredes acesso piso superior m2 39,942
413 7.6.1.5 Parede sul do piso inferior da sala adjacente à varanda dos reis m2 9,8175

 7.7 Paredes e tetos - Novos Rebocos interiores na Igreja e Sacritia
 7.7.1 Trabalhos de fornecimento e execução de novo reboco em paredes e tetos com argamassa de cal aérea e areia, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo

com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de
segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

414 7.7.1.1 Paredes transepto Epistola m2 25,662
415 7.7.1.2 Paredes transepto Evangelho m2 32,424
416 7.7.1.3 Paredes nave Epistola m2 29,589
417 7.7.1.4 Paredes nave Evangelho m2 32,424
418 7.7.1.5 Paredes capelas laterais da nave m2 119,0185

5
419 7.7.1.6 Parede retábulo colateral lado Epistola m2 0,31122
420 7.7.1.7 Parede retábulo colateral lado Evangelho m2 0,28665
421 7.7.1.8 Paredes capela mor m2 118,4148
422 7.7.1.9 Paredes do arco cruzeiro m2 14,42595
423 7.7.1.10 Paredes coro baixo m2 39,50625
424 7.7.1.11 Paredes coro alto m2 48,615
425 7.7.1.12 Paredes entrada lateral sul da igreja m2 5,631696
426 7.7.1.13 Paredes sacristia m2 48,40926

72
427 7.7.1.14 Teto capela Epistola m2 19,6875
428 7.7.1.15 Teto capela Evangelho m2 19,6875
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429 7.7.1.16 Tetos capelas laterais da nave m2 52,92
430 7.7.1.17 Teto transepto m2 139,4482

8293244
431 7.7.1.18 Teto coro baixo m2 4,81467
432 7.7.1.19 Teto entrada lateral sul da igreja m2 4,19496

 7.8 Paredes - Novos Rebocos interiores em outras zonas
 7.8.1 Trabalhos de fornecimento e execução de novo reboco em paredes e tetos com argamassa de cal aérea e areia, incluindo triagem na própria obra de todos os materiais, de acordo

com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de
segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

433 7.8.1.1 Paredes cartório / secretaria m2 66,46836
434 7.8.1.2 Parede entrada lateral nascente antessacristia m2 15,1998
435 7.8.1.3 Paredes portaria m2 26,964
436 7.8.1.4 Paredes acesso piso superior m2 39,942
437 7.8.1.5 Parede sul do piso inferior da sala adjacente à varanda dos reis m2 9,8175

 7.9 Reboco estanhado
 7.9.1 Trabalhos de fornecimento e execução de reboco estanhado em paredes com argamassa de cal aérea e areia, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de

arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

438 7.9.1.1 Parede portaria e Instalações sanitárias (lado poente) - nova parede contemplada no Subartigo 10.2.9.1 do Artigo 10.2 do Capítulo X - Valorização de espaços m2 30,94
 8 Capítulo XVIII - Vãos de portas e Vãos de Janelas
 8.1 Vãos de portas a recuperar
 8.1.1 Trabalhos de recuperação de vãos de portas incluindo remoção integral de pinturas e massas não coesas, desinfestação, preenchimento de fissuras/fendas existentes na madeira,

tratamento dos elementos metálicos constituintes (dobradiças, espelhos, chapas de revestimento, fechaduras, entre outros) e  substituição de elementos não recuperáveis em
madeira, chapa ou ferro. Inclui-se ainda a aplicação de tapa poros (nas madeiras novas a aplicar) e execução de nivelamentos (aplicação de massas de preenchimento) nos
restantes elementos de madeira. A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeira nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da
Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras) - a aplicar pelo lado interior da igreja e  acabamento final pelo exterior com duas
demãos de SINTECIN BRILHANTE da CIN e posterior acabamento com SINTECIN FOSCO da Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três
amostras). A pintura das superfícies de ferro e devido tratamento e limpeza no local, será executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin
e aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produto equivalente, de acordo com o
modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Ver mv. 01 MAPA DE VÃOS - VÃOS DE PORTAS EXT.439 8.1.1.1 PORT. EXT. 1 - PORTA FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO POENTE - Inclui aplicação de novos reforços em ferro. UN 1

440 8.1.1.2 PORT. EXT. 02 - PORTA LATERAL, ALÇADO SUL UN 1
441 8.1.1.3 PORT. EXT. 03 - PORTA FACHADA LATERAL,  ALÇADO SUL UN 1
442 8.1.1.4 PORT. EXT. 04 - PORTA FACHADA POSTERIOR, ALÇADO NASCENTE - Inclui a aplicação de novos elementos em ferro à semelhança dos elementos existentes de

fecho em outras portas (trincos e tranca em ferro a trabalhar pelo lado interior, e remoção de fechadura existente).
UN 1

443 8.1.1.5 PORT. EXT. 05 - PORTA FACHADA POSTERIOR, ALÇADO NASCENTE - Inclui substituição de caixa de correio UN 1
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 8.1.2 Trabalhos de recuperação de vãos de portas incluindo remoção integral de pinturas e massas não coesas, desinfestação, preenchimento de fissuras/fendas existentes na madeira,
tratamento dos elementos metálicos constituintes (dobradiças, espelhos, chapas de revestimento, fechaduras, entre outros) e  substituição de elementos não recuperáveis em
madeira, chapa ou ferro. Inclui-se ainda a aplicação de tapa poros (nas madeiras novas a aplicar) e execução de nivelamentos (aplicação de massas de preenchimento) nos
restantes elementos de madeira. A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeiras nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da
Cin ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras) - a aplicar pelo lado interior da igreja e  acabamento final pelo exterior com duas demãos
de SINTECIN BRILHANTE da CIN e posterior acabamento com SINTECIN FOSCO da Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). A
pintura das superfícies de ferro e devido tratamento e limpeza no local, será executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin e aplicado
acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produto equivalente, de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao seu bom funcionamento. Ver mv. 01b MAPA DE VÃOS - VÃOS DE PORTAS INT.444 8.1.2.1 PORT. INT. 07 - PORTA ZONA CLAUSTRO, ACESSO CARTÓRIO - Inclui a recuperação da caixa e  sistema de fecho e o fornecimento de chave UN 1

445 8.1.2.2 PORT. INT. 10 - PORTA ZONA CLAUSTRO, MUSEU MUNICIPAL - A intervencionar pelo lado correspondente ao claustro UN 1
446 8.1.2.3 PORT. INT. 12 - PORTA ZONA CLAUSTRO, ANTIGA PORTARIA  - Inclui a recuperação da caixa e  sistema de fecho e o fornecimento de chave UN 1
447 8.1.2.4 PORT. INT. 19 - PORTA ZONA TRANSEPTO, ACESSO CLAUSTRO UN 1
448 8.1.2.5 PORT. INT. 25 PORTA SACRISTIA - Inclui a recuperação da caixa e  sistema de fecho e o fornecimento de chave UN 1
449 8.1.2.6 PORT. INT. 34 - PORTA ACESSO VARANDA DOS REIS UN 1

 Nota NOTA XX: A recuperação das portas exteriores da igreja e das portas interiores com ligação a espaços exteriores exige a redução máxima possível às folgas existentes entre os
elementos de madeira, de forma a garantir o máximo isolamento.

 8.1.3 Trabalhos de recuperação de vãos de portas incluindo remoção integral de pinturas e massas não coesas, desinfestação, preenchimento de fissuras/fendas existentes na madeira,
tratamento dos elementos metálicos constituintes (dobradiças, espelhos, chapas de revestimento, fechaduras, entre outros) e  substituição de elementos não recuperáveis em
madeira, chapa ou ferro. Inclui-se ainda a aplicação de tapa poros (nas madeiras novas a aplicar) e execução de nivelamentos (aplicação de massas de preenchimento) nos
restantes elementos de madeira. A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeiras nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da
Cin ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). A pintura das superfícies de ferro e devido tratamento e limpeza no local, será
executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin e aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em
obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produto equivalente, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Ver  mv. 01a MAPA DE VÃOS - VÃOS DE
PORTAS EXT.450 8.1.3.1 PORT. INT. 16a | PORT. INT. 16b | PORT. INT. 16c - PORTAS GALERIA LATERAL, ACESSO ANTIGOS CONFESSIONÁRIOS - pretende-se efeito de cor de madeiras
à semelhança dos tons existentes através da aplicação de protetor decorativo de madeiras com velatura, assim como  preenchimento de lacunas cromáticas de
douramento existente com folha de ouro de lei.

UN 3

451 8.1.3.2 PORT. INT. 22a | PORT. INT. 22b - PORTAS CAPELA MOR, ACESSO CAPELA LATERAL - pretende-se o  preenchimento de lacunas cromáticas de douramento
existente com folha de ouro de lei.

UN 2

452 8.1.3.3 PORT. INT. 32 - PORTA ACESSO CORO ALTO - pretende-se efeito de cor de madeiras à semelhança dos tons existentes através da aplicação de protetor decorativo
de madeiras com velatura, assim como  preenchimento de lacunas cromáticas de douramento existente com folha de ouro de lei.

UN 1

 Nota NOTA XXI: Os trabalhos de recuperação das portas interiores decoradas mencionadas no artigo anterior 8.1.3 deste mesmo Capítulo, deverão cumprir e ser complementados com a
metodologia indicada no B5 - CTE RECHEIO ARTÍSTICO, nomeadamente no Artigo 3.1 MATERIAIS ORGÂNICOS do Capítulo 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CRITÉRIOS E
MÉTODOS INTERVENTIVOS.
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 8.1.4 Trabalhos de recuperação de vãos de portas incluindo remoção integral de pinturas e massas não coesas, desinfestação, preenchimento de fissuras/fendas existentes na madeira,
tratamento dos elementos metálicos constituintes (dobradiças, espelhos, chapas de revestimento, fechaduras, entre outros) e  substituição de elementos não recuperáveis em
madeira, chapa ou ferro. Inclui-se ainda a aplicação de tapa poros (nas madeiras novas a aplicar) e execução de nivelamentos (aplicação de massas de preenchimento) nos
restantes elementos de madeira. A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeiras nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da
Cin ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). A pintura das superfícies de ferro e devido tratamento e limpeza no local, será
executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin e aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em
obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produto equivalente, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Ver mv. 01b MAPA DE VÃOS - VÃOS DE
PORTAS INT.453 8.1.4.1 PORT. INT. 29 - PORTA ACESSO GALERIA MUSEU MUNICIPAL UN 1

454 8.1.4.2 PORT. INT. 30 - PORTA QUE ANTECEDE ACESSO SALA ÓRGÃO DE TUBOS UN 1
455 8.1.4.3 PORT. INT. 31 - PORTA ACESSO TORRE SINEIRA - Inclui intervenção no vão superior de recuperação do gradeamento existente e fornecimento  e aplicação de vidro

único temperado fosco de 6 mm de espessura
UN 1

456 8.1.4.4 PORT. INT. 33 - PORTA ACESSO SALA ÓRGÃO DE TUBOS UN 1
457 8.1.4.5 PORT. INT. 36 - PORTA EXISTENTE TORRE SINEIRA UN 1
458 8.1.4.6 PORT. INT. 37 - PORTA EXISTENTE TORRE SINEIRA UN 1

 8.1.5 Trabalhos de recuperação de elementos metálicos constituintes (porta gradeada, dobradiças, fechaduras, entre outros), mediante metodologia proposta para recuperação de
elementos metálicos  no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO
DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra, incluindo limpeza e tratamento com CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin e
aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produto equivalente. Inclui todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Ver mv. 1b MAPA DE VÃOS - VÃOS DE PORTAS INT e mv. 01c MAPA DE VÃOS - VÃOS DE PORTAS INT.

459 8.1.5.1 PORT.INT. 06 - PORTA ZONA CLAUSTRO, ACESSO SACRISTIA - Inclui a recuperação e tratamento antiferrugem da caixa e  sistema de fecho e o fornecimento de
chave.

UN 1

460 8.1.5.2 PORT. INT. 11 - PORTA ZONA CLAUSTRO, MUSEU MUNICIPAL UN 1
461 8.1.5.3 PORT. INT. 24 - PORTA ZONA ANTESSACRISTIA - Inclui a recuperação e tratamento antiferrugem da caixa e  sistema de fecho e o fornecimento de chave. UN 1

 8.2 Vãos de porta a substituir
 8.2.1 Fornecimento e aplicação de nova porta de uma folha em madeira maciça do tipo ACCOYA (ver desenho de pormenor dp.59 - SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PORT.

INT. 35 pormenores). A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeiras nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da Cin ou
produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras) - a aplicar pelo lado interior e  acabamento final pelo exterior com duas demãos de SINTECIN
BRILHANTE da CIN e posterior acabamento com SINTECIN FOSCO da Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). Inclui
fornecimento de dobradiças invisíveis IN.05.062.B COPLAN SERIES 175 - Black da JNF, aplicação de fechadura tipo fechadura de embutir tipo modelo IN.20.630 da JNF, e e
aplicação de puxador tipo modelo IN.75.042.TB SLIM Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black da JNF, ou produtos equivalentes, de acordo com o modo de execução previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO
CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
bom funcionamento. Ver mv. 01f MAPA DE VÃOS - VÃOS DE PORTAS INT.462 8.2.1.1 PORT. INT. 35 - PORTA ACESSO SALA VARANDA DOS REIS UN 1

 8.3 Reposteiro
 8.3.1 Trabalhos de fornecimento e colocação de novo reposteiro para porta de entrada lateral sul em veludo preto - 2 x (2800 mm x 3500 mm) Ver desenho de pormenor dp. 63

REPOSTEIRO pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua boa aplicação.
463 8.3.1.1 PORT. EXT. 03 - PORTA  FACHADA LATERAL, ALÇADO SUL UN 1

 8.4 Conservação e restauro dos vitrais
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 8.4.1 Conservação e restauro dos vitrais. Inclui a limpeza, tratamento de soldas e chumbos danificados, substituição de vidros fraturados por outro de cor, textura, forma e acabamento
igual ao original, reposição e/ou substituição de massas de vidraceiro, limpeza final, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos
trabalhos (ver mv. 02b MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS I mv. 02c MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS I mv. 02d MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS.

464 8.4.1.1 JAN. 07a - JANELA CAPELA MOR, ALÇADO SUL UN 1
465 8.4.1.2 JAN. 10a - JANELA TRANSEPTO, ALÇADO SUL (deverá incluir a criação de ventilação mediante solução existente no vitral da JAN. 07a - JANELA CAPELA MOR,

ALÇADO SUL)
UN 1

466 8.4.1.3 JAN. 13 - JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO, ALÇADO POENTE UN 1
467 8.4.1.4 JAN. 17a - JANELA CAPELA DAS OFERENDAS, ALÇADO SUL UN 1
468 8.4.1.5 JAN. 17b - JANELA CAPELA DE SÃO GONÇALO, ALÇADO NORTE UN 1

 8.5 Conservação de vidro decorativo
 8.5.1 Limpeza e manutenção de vidro decorativo, incluindo a revisão e / ou substituição de massas e ou silicones de vidraceiro que estejam desidratados ou sujos, de acordo com o

modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de
segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos (ver mv. 02c MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS | mv. 02d MAPA DE VÃOS - VÃOS DE
JANELAS).469 8.5.1.1 JAN. 13 - JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO, ALÇADO POENTE UN 1

470 8.5.1.2 JAN. 21 | JANELA ESCADARIA ENTRADA ANTESSACRISTIA, ALÇADO NASCENTE UN 1
 8.6 Recuperação de gradeamentos em ferro in loco
 8.6.1 Recuperação de gradeamentos em ferro existentes nos vãos de janela, mediante metodologia proposta para recuperação de elementos metálicos  no Caderno de Encargos B4 -

CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO,
incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), e mediante indicações da
Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos (ver mv. 02b MAPA DE VÃOS -
VÃOS DE JANELAS I mv. 02c MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS I mv. 02d MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS I mv. 02e MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS).

 8.6.1.1 Gradeamento de vãos de janela com prévia remoção de vidro:
471 8.6.1.1.1 JAN. 02 I JAN. 03a I JAN. 03b - JANELAS FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO POENTE UN 3
472 8.6.1.1.2 JAN. 05a I JAN. 05b - JANELAS NAVE CENTRAL, ALÇADO SUL UN 2
473 8.6.1.1.3 JAN. 05c - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
474 8.6.1.1.4 JAN. 05d - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
475 8.6.1.1.5 JAN. 07b - JANELAS CAPELA MOR, ALÇADO NORTE UN 1
476 8.6.1.1.6 JAN. 10b - JANELA TRANSEPTO, ALÇADO NORTE UN 1
477 8.6.1.1.7 JAN. 11a | JAN. 11b |JANELAS TARDOZ (EMPENA DA CAPELA-MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
478 8.6.1.1.8 JAN. 12a | JAN. 12b |JANELAS TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2

 8.6.1.2 Gradeamento de vãos de janela sem vidro:
479 8.6.1.2.1 JAN. 04a | JAN. 04 b - JANELAS CORO ALTO ALÇADO SUL E NORTE UN 2
480 8.6.1.2.2 JAN. 07a - JANELA CAPELA MOR, ALÇADO SUL UN 1
481 8.6.1.2.3 JAN. 08 - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADO NASCENTE UN 1
482 8.6.1.2.4 JAN. 09 - JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
483 8.6.1.2.5 JAN. 10a - JANELA TRANSEPTO, ALÇADO SUL UN 1
484 8.6.1.2.6 JAN. 13 - JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO, ALÇADO POENTE UN 1
485 8.6.1.2.7 JAN. 14 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO SUL UN 1
486 8.6.1.2.8 JAN. 16 - JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO/ACESSO SALA ÓRGÃO DE TUBOS UN 1
487 8.6.1.2.9 JAN. 17a - JANELA CAPELA DAS OFERENDAS, ALÇADO SUL UN 1
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488 8.6.1.2.10 JAN. 17b - JANELA CAPELA DE SÃO GONÇALO, ALÇADO NORTE UN 1
489 8.6.1.2.11 JAN. 18 - JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
490 8.6.1.2.12 JAN. 19 - JANELA ACESSO PISO SUPERIOR UN 1
491 8.6.1.2.13 JAN. 20 - JANELA SACRISTIA , ALÇADO NASCENTE UN 1
492 8.6.1.2.14 JAN. 21 | JANELA ESCADARIA ENTRADA ANTESSACRISTIA, ALÇADO NASCENTE UN 1
493 8.6.1.2.15 JAN. 22 - JANELA TORRE SINEIRA, ALÇADO NORTE UN 1

 8.7 Recuperação de gradeamentos em ferro após remoção do elemento
 8.7.1 Recuperação de gradeamentos em ferro existentes nos vãos de janela após remoção do elemento para tratamento, metalização e aplicação de próteses, mediante metodologia

proposta para recuperação de elementos metálicos no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA
E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra
sujeito à apresentação de três amostras), e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos (ver mv. 02e MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS).

494 8.7.1.1 JAN. 23a I JAN. 23b - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
495 8.7.1.2 JAN. 23c I JAN. 23d - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
496 8.7.1.3 JAN. 23e I JAN. 23f - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
497 8.7.1.4 JAN. 23g - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
498 8.7.1.5 JAN. 23h - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1

 8.8 Trabalhos de fornecimento e colocação de novos gradeamentos em ferro nos vãos de janela, mediante metodologia proposta para recuperação de elementos metálicos no Caderno
de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE
- EDIFICADO, incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), e mediante indicações
da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos (ver mv. 02a MAPA DE
VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv. 02b MAPA DE VÃOS).

499 8.8.1 JAN 01b - JANELAS ZIMBÓRIO UN 7
 8.9 Trabalhos de recuperação de caixa e sistema de fecho existente, incluindo fornecimento de chave, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no

Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos (ver
mv. 02e MAPA DE VÃOS - VÃOS DE JANELAS).

500 8.9.1 JAN. 23a - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2
501 8.9.2 JAN. 23e - JANELAS TORRE SINEIRA UN 2

 8.10 Reconstrução do gradeamento metálico após remoção dos vidros existentes entre gradeamento, respeitando a métrica original do vãos, mediante metodologia proposta para
recuperação de elementos metálicos no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO
DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO,  incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à
apresentação de três amostras), e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias
para a realização dos trabalhos (ver mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS).

502 8.10.1 JAN. 05a I JAN. 05b    JANELAS NAVE CENTRAL, ALÇADO SUL UN 2
 8.11 Limpeza e tratamento de rufo em zinco, mediante metodologia proposta para recuperação de elementos metálicos  no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS

ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO,  incluindo pintura final com
CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação
de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos (ver mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I 02c MAPA DE
VÃOS   VÃOS DE JANELAS).503 8.11.1 JAN. 07a |JAN. 07b - JANELAS CAPELA MOR, ALÇADO SUL E ALÇADO NORTE UN 1

504 8.11.2 JAN. 10b |JANELA TRANSEPTO, ALÇADOS SUL E NORTE UN 1
 8.12 Vãos de janelas - nova caixilharia em ferro
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 8.12.1 Fornecimento e colocação de caixilharia em ferro metalizado para suporte de vidro único, temperado laminado  incolor extra claro de 8 mm ou 12 mm de espessura, de acordo com
o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta para recuperação de elementos metálicos no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante
indicações da Fiscalização de Obra. Inclui aplicação de silicone neutro para pedra e todos os todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.
Ver mv. 02a MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv. 02d MAPA DE VÃOS   VÃOS
DE JANELAS .505 8.12.1.1 JAN. 01a  - JANELAS ZIMBÓRIO UN 1

506 8.12.1.2 JAN. 01b - JANELAS ZIMBÓRIO UN 5
507 8.12.1.3 JAN. 02 | JAN. 03a I JAN. 03b | JANELAS FACHADA PRINCIPAL, ALÇADO POENTE UN 3
508 8.12.1.4 JAN. 04a | JAN. 04 b   JANELAS CORO ALTO ALÇADO SUL E NORTE UN 2
509 8.12.1.5 JAN. 05a | JAN. 05b    JANELAS NAVE CENTRAL, ALÇADO SUL UN 2
510 8.12.1.6 JAN. 05c -JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
511 8.12.1.7 JAN. 05d - JANELA NAVE CENTRAL, ALÇADO NORTE UN 1
512 8.12.1.8 JAN. 06 - JANELA SALA VARANDA DOS REIS, ALÇADO POENTE - incluindo retentor para controlo e estabilização da abertura da janela UN 1
513 8.12.1.9 JAN. 07b - JANELAS CAPELA MOR, ALÇADO NORTE UN 1
514 8.12.1.10 JAN. 08 -JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADO NASCENTE UN 1
515 8.12.1.11 JAN. 09 -JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
516 8.12.1.12 JAN. 10b -JANELA TRANSEPTO, ALÇADOS  NORTE UN 1
517 8.12.1.13 JAN. 11a | JAN. 11b -JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
518 8.12.1.14 JAN. 12a | JAN. 12b -JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
519 8.12.1.15 JAN. 14 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO SUL UN 1
520 8.12.1.16 JAN. 15 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO NORTE UN 1
521 8.12.1.17 JAN. 18 - JANELA CAPELA LATERAL, ALÇADO NASCENTE UN 1
522 8.12.1.18 JAN. 19 - JANELA ACESSO PISO SUPERIOR  ALÇADO NORTE - Inclui remoção da rede blackout UN 1

 8.13 Fornecimento e colocação de vidro único, temperado laminado incolor extra  claro 4 mm, inclui aplicação de silicone neutro para pedra, de acordo com o modo de execução
previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO
DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui aplicação de silicone neutro para pedra e todos os todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento (ver mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS).

523 8.13.1 JAN. 16   JANELA ESCADARIA DE ACESSO AO CORO ALTO/ACESSO SALA ÓRGÃO DE TUBOS UN 1
 Nota NOTA XXII: Mediante a irregularidade da moldura de pedra poderá ser necessária a aplicação de argamassa de cal hidráulica, de forma a colmatar os vazios entre a moldura de

pedra e a nova caixilharia, não dispensando o uso de silicone (pretende-se evitar o uso excessivo do vedante)
 8.14 Fornecimento e colocação de bloco maciço em pedra sobre peitoril de vão de janela com textura, cor e grão à semelhança da moldura de pedra existente, incluindo substituição de

argamassas e respetiva colagem, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra. Inclui aplicação de silicone neutro para pedra e todos os todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento (ver mv. 02b MAPA DE VÃOS  
VÃOS DE JANELAS).524 8.14.1 JAN. 07b - JANELAS CAPELA MOR, ALÇADO NORTE UN 1

 8.15 Trabalhos de conservação de caixilharia em madeira, incluindo os seguintes trabalhos: remoção integral de pinturas e massa descoesas, limpeza e desinfestação, preenchimento
de fissuras, recuperação de elementos metálicos, aplicação de tapa poros em madeiras novas, emassamento e nivelamento e aplicação de pintura, de acordo com o modo de
execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra. Inclui aplicação de silicone neutro para pedra e todos os todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento (ver mv. 02c MAPA DE VÃOS  
VÃOS DE JANELAS).525 8.15.1 JAN. 20 | JANELA SACRISTIA , ALÇADO NASCENTE UN 1
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 8.16 Fornecimento e aplicação de película refletora de proteção solar, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui   todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento (ver mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE
JANELAS | mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS).

526 8.16.1 JAN. 08 - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADO NASCENTE UN 1
527 8.16.2 JAN. 11a | JAN. 11b - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2
528 8.16.3 JAN. 12a | JAN. 12b - JANELA TARDOZ (EMPENA DA CAPELA MOR), ALÇADOS NORTE E SUL UN 2

 8.17 Portadas
 8.17.1 Trabalhos de conservação de portadas incluindo remoção integral de pinturas e massas não coesas, desinfestação, preenchimento de fissuras/fendas existentes na madeira,

tratamento dos elementos metálicos constituintes (dobradiças, espelhos, chapas de revestimento, fechaduras, entre outros) e  substituição de elementos não recuperáveis em
madeira, chapa ou ferro. Inclui-se ainda a aplicação de tapa poros (nas madeiras novas a aplicar) e execução de nivelamentos (aplicação de massas de preenchimento) nos
restantes elementos de madeira. A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeira nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da
Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras) - a aplicar pelo lado interior da igreja e  acabamento final pelo exterior com duas
demãos de SINTECIN BRILHANTE da CIN e posterior acabamento com SINTECIN FOSCO da Cin, ou produtos equivalentes (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três
amostras). A pintura das superfícies de ferro e devido tratamento e limpeza no local, será executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin
e aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produtos equivalentes, de acordo com o
modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA
IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários ao seu bom funcionamento. Ver mv. 02c MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS.529 8.17.1.1 JAN. 14 - JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO SUL UN 1

530 8.17.1.2 JAN. 15 -JANELA SALA PISO SUPERIOR, ALÇADO NORTE - incluindo recorte vertical boleado em porta para fecho de portada UN 1
 9 Capítulo IX - Pavimentos e Tetos
 9.1 Conservação de pavimentos em madeira
 9.1.1 Trabalhos de limpeza e conservação dos soalhos incluindo os seguintes trabalhos: remoção de vernizes, desinfestação, nivelamento, polimento, e aplicação de tapa poros tipo

\"TAPA POROS SUPER\" da Cin, ou produto equivalente, e aplicação de velatura e verniz tipo \"Movidur Classic Mate\" da Cin, ou produto equivalente, mediante metodologia
proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. A conservação e recuperação dos pavimentos de
madeira existentes, inclui assegurar a devida ventilação dos mesmos, mediante indicação do projeto de arquitetura (ver desenho de pormenor dp. 19 VENTILAÇÃO DOS PISOS EM
SOALHO pormenores)   uma vez tratar-se de uma intervenção de conservação, o projeto é indicativo devendo ser revisto in loco previamente à sua execução.

531 9.1.1.1 Coro alto m2 46,64
532 9.1.1.2 Sala de acesso coro alto m2 59,07
533 9.1.1.3 Antigo Presbitério / piso superior da capela mor m2 41,47
534 9.1.1.4 Piso do retábulo colateral lado do Evangelho m2 10,04

 Nota NOTA XXIII: Pretende-se a uniformização do tom / velatura dos soalhos existentes a conservar
 9.2 Novos pavimentos em madeira maciça
 9.2.1 Fornecimento e colocação de novo pavimento em madeira maciça incluindo os seguintes trabalhos: fornecimento e aplicação de gravilha, colocação de tijolo de 7 cm assente

sobre tela protegida nas duas faces com geotêxtil, ripado de madeira maciça contra ventado e colado pontualmente, soalho em madeira maciça de carvalho com 28 mm de
espessura a colocar mediante estereotomia definida em projeto de arquitetura (ver desenho de pormenor dp. 18 PISOS EM SOALHO pormenores), incluindo aplicação de tapa poros
tipo \"TAPA POROS SUPER\" da Cin, ou produto equivalente, e aplicação de velatura e verniz tipo \"Movidur Classic Mate\" da Cin, ou produto equivalente, mediante metodologia
proposta para aplicação de soalhos em madeira no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E
CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. O fornecimento de novos pavimentos de madeira, inclui
assegurar a devida ventilação dos mesmos, mediante indicação do projeto de arquitetura (ver desenho de pormenor dp. 19 VENTILAÇÃO DOS PISOS EM SOALHO pormenores).

535 9.2.1.1 Nave central - Tábua de madeira com largura de 14 cm m2 219,7965
536 9.2.1.2 Capela mor e capela lateral à capela mor - Tábua de madeira com largura de 14 cm m2 53,6445
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537 9.2.1.3 Transepto - Tábua de madeira com largura de 14 cm e 22 cm m2 40,19
538 9.2.1.4 Nave lateral /capelas laterais Evangelho - Tábua de madeira com largura de 14 cm m2 47,922
539 9.2.1.5 Nave lateral /capelas laterais Epistola - Tábua de madeira com largura de 14 cm m2 33,642

 9.2.2 Fornecimento e colocação de novo pavimento em madeira maciça incluindo os seguintes trabalhos: fornecimento e aplicação de gravilha, colocação de perfis metálicos HE 120 A
(120mm x 114mm) assentes sobre tela protegida nas duas faces com geotêxtil, ripado de madeira maciça contra ventado e colado pontualmente, soalho em madeira maciça de
carvalho com 28 mm de espessura a colocar mediante estereotomia definida em projeto de arquitetura (ver desenho de pormenor dp. 18 PISOS EM SOALHO pormenores), incluindo
aplicação de tapa poros tipo \"TAPA POROS SUPER\" da Cin, ou produto equivalente, e aplicação de velatura e verniz tipo \"Movidur Classic Mate\" da Cin, ou produto equivalente,
mediante metodologia proposta para aplicação de soalhos em madeira no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. O fornecimento de novos
pavimentos de madeira, inclui assegurar a devida ventilação dos mesmos, mediante indicação do projeto de arquitetura (ver desenho de pormenor dp. 19 VENTILAÇÃO DOS PISOS
EM SOALHO pormenores).540 9.2.2.1 Transepto - Tábua de madeira com largura de 14 cm e 22 cm m2 44,82

 9.3 Pavimentos em mosaico
 9.3.1 Trabalhos de conservação de pavimentos existentes em mosaico, incluindo trabalhos de limpeza, preenchimento de fissuras, reintegração cromática, aplicação de camada de

proteção, mediante metodologia proposta para recuperação de pavimentos em mosaico no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

541 9.3.1 Pavimento Capela de São Gonçalo e Capela das Oferendas m2 18,04
 9.4 Tetos em madeira
 9.4.1 Trabalhos de limpeza e conservação de tetos falsos em madeira incluindo os seguintes trabalhos: limpeza e remoção de verniz, desinfestação, incluindo posterior polimento e

envernizamento com duas demãos de verniz tipo \"Laser Classic Mate\" da Cin, ou produto equivalente, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno
de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE
- EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

542 9.4.1.1 Teto da varanda do reis m2 56,6475
 9.3.1 Trabalhos de limpeza e conservação de tetos falsos em madeira incluindo os seguintes trabalhos: limpeza e remoção de verniz, desinfestação, incluindo posterior polimento e

pintura com  duas demãos de tinta esmalte da Cin, ou produto equivalente, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra.543 9.3.1.1 Teto sala piso superior m2 62,0235

544 9.3.1.2 Teto escadaria de acesso ao coro alto m2 10,332
 9.4.1 Trabalhos de limpeza e conservação de tetos falsos em madeira incluindo os seguintes trabalhos: limpeza e remoção de pinturas em destacamento, desinfestação, incluindo

posterior polimento/nivelamento e pintura com duas demãos de tinta esmalte, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e
mediante indicações da Fiscalização de Obra.

545 9.4.1.1 Teto do cartório m2 54,5685
546 9.4.1.1 Teto entrada lateral nascente antessacristia m2 5,124

 9.5 Tetos novos em gesso cartonado
 9.5.1 Fornecimento e montagem de teto falso em gesso cartonado, constituído por placas normais (N) de 12,5 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em perfis de chapa de

aço galvanizada suspensos por pendurais em varão roscado Ø6 mm, barramento e lixagem de juntas, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento, tudo pronto a pintar, mediante indicação do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Estes trabalhos são para contemplar nos
seguintes elementos:547 9.5.1.1 Teto falso  na  zona de acesso ao órgão de tubos m2 30,48

 10 Capítulo X - Valorização de espaços
 Nota NOTA XXIV: Para este Capítulo os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta no

Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.
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 Nota NOTA XXV: Todos os produtos / materiais indicados poderão ser sujeitos por parte da Empresa adjudicatária a alteração, não sendo aceite alternativas que não equivalentes ao
indicado no projeto.

 Nota NOTA XXVI: Todos os materiais com indicação de pintura ou velatura, remete-se a cor para aferir em obra sujeito à apresentação de 3 amostras. Para os elementos metálicos com
pintura indicados no projeto de arquitetura, prevê-se a uniformização do material de acabamento com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em obra, sujeito à
apresentação de três amostras), ou produto equivalente.

 10.1 Antessacristia
 10.1.1 Armário técnico: Fornecimento e execução de armário técnico, consistindo na  reformulação do armário existente no corredor da antessacristia com ligação à capela mor.

548 10.1.1.1 Fornecimento e colocação de estrutura metálica em perfil tubular, de suporte ao aumento da profundidade do armário, para suporte das portas, incluindo estrutura
metálica de suporte e fixação do quadro elétrico (ver desenho de pormenor dp. 21 ARMÁRIO TÉCNICO pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e
mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

549 10.1.1.2 Fornecimento e execução de chapa em ferro metalizado e pintado com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à
apresentação de três amostras), com 3 mm de espessura para revestimento interior da estrutura metálica do aumento da profundidade (ver desenho de pormenor dp. 21
ARMÁRIO TÉCNICO pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

550 10.1.1.3 Fornecimento e execução de revestimento exterior em réguas de madeira maciça, com 20 mm de espessura para revestimento exterior da estrutura metálica do aumento
da profundidade, com aplicação de tapa-poros e pintura das superfícies de madeira realizada com protetor de madeiras nas demãos necessárias com o produto LASUR
CLASSIC MATE da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). Ver desenho de pormenor dp. 21 ARMÁRIO TÉCNICO
pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

 10.1.1.4 Trabalhos de recuperação de vão de porta incluindo remoção integral de pinturas e massas não coesas, desinfestação, preenchimento de fissuras/fendas existentes na madeira,
tratamento dos elementos metálicos constituintes (dobradiças, espelhos, chapas de revestimento, fechaduras, entre outros) e  substituição de elementos não recuperáveis em
madeira, chapa ou ferro. Inclui-se ainda a aplicação de tapa poros (nas madeiras novas a aplicar) e execução de nivelamentos (aplicação de massas de preenchimento) nos
restantes elementos de madeira. A pintura das superfícies de madeira será realizada com protetor de madeiras nas demãos necessárias com o produto LASUR CLASSIC MATE da
CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). A pintura das superfícies de ferro e devido tratamento no local, incluindo limpeza e
pintura. Será executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA CIN e aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN (cor a
definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produtos equivalentes, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento. Ver mv.01c MAPA DE VÃOS - VÃOS DE PORTAS INT.

551 10.1.1.4.1 PORT. INT. 23 | ARMÁRIO ANTESSACRISTIA, NICHO - Incluindo recuperação da caixa e  sistema de fecho, e fornecimento de chave UN 1
 10.2 Portaria
 10.2.1 Balcão de atendimento: Fornecimento e colocação de balcão de atendimento, peça circular em estrutura metálica revestida pelo exterior a material tipo Valchromat, ou produto

equivalente, e revestida pelo interior a aglomerado folheado de madeira maciça de carvalho, constituído pelos seguintes elementos.
552 10.2.1.1 Fornecimento e execução de estrutura em perfis tubulares em ferro metalizado e pintado a preto de suporte a balcão, incluindo bases de apoio em chapa metálica e

borracha EPDM, ou produto equivalente (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24
PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

553 10.2.1.2 Fornecimento e execução de revestimento de estrutura em perfis tubulares pelo exterior com material tipo Valchromat, ou produto equivalente, e pelo interior com
aglomerado folheado a madeira maciça de carvalho, incluindo todos os revestimentos interiores dos armários, portas de entrada no balcão, prateleiras, e respetivas
ferragens como dobradiças, fechaduras, entre outras (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS
pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu
bom funcionamento.

vg 1

554 10.2.1.3 Fornecimento e colocação de guarda em vidro curvo temperado laminado em cor cinza de 12 mm de espessura, fixada com perfil de alumínio de embutir tipo AV11 dos
sistemas euro 2000, ou produto equivalente (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24
PORTARIA- SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1
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555 10.2.1.4 Fornecimento e colocação de vitrine em vidro temperado laminado em cor cinza de 12 mm de espessura, com dobradiças e fechadura conforme desenhos e prateleiras
com vidro do mesmo tipo com 10 mm de espessura, com suportes e fixações de acordo com desenhos (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS
pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais,
acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

556 10.2.1.5 Fornecimento e colocação de vidro para tampo temperado laminado em cor cinza de 10 mm de espessura de pousar em entalhe de madeira no tampo em Valchromat,
ou produto equivalente, ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA-
SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

557 10.2.1.6 Fornecimento e colocação de piso composto por: soalho em madeira, membrana de cortiça, sistema de aquecimento radiante elétrico, placa de OSB, ripado metálico,
membrana de cortiça e chapa metálica dispostas de acordo e com espessuras indicadas em desenho de arquitetura (ver desenho de pormenor dp. 24 PORTARIA-
SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

558 10.2.1.7 Fornecimento e execução de caixa para acomodar ecrã touch inserida no balcão de atendimento, incluindo a ventilação necessária ao bom funcionamento do ecrã (ver
desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA- SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR
pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

559 10.2.1.8 Fornecimento e colocação de mesa retrátil fixada no balção de atendimento com corrediças e demais ferragens necessárias (ver desenhos de pormenor dp. 25
PORTARIA - MESA RETRÁTIL  pormenores I dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO,
ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

560 10.2.1.9 Fornecimento e colocação de caixote de lixo revestido pelo exterior em aglomerado folheado a madeira maciça de carvalho e pelo interior em chapa metálica de ferro
metalizado e pintura final  com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN , ou produto equivalente  (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). Ver
desenhos de pormenor dp. 26 PORTARIA - CAIXOTE DO LIXO  pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E
PORMENOR pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

561 10.2.1.10 Fornecimento e colocação de cadeira com material tipo Valchromat de 30mm de espessura em preto, e  folheado a madeira maciça de carvalho pela face exterior, com
base de assento em chapa de ferro de 3mm metalizada e com dois perfis tubulares em ferro metalizado de 15mm de diâmetro, pintados a CINOFER ESMALTE CINZA
da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras). Incluir placa de espuma expandida de alta densidade estofada a tecido
de napa, de cor a definir em obra sujeita à apresentação de 3 amostras (ver desenhos de pormenor dp. 27 PORTARIA - CADEIRA pormenores). Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

 10.2.2 Piso adjacente:
562 10.2.2.1 Fornecimento e colocação de piso constituído por duas rampas e respetiva estrutura de suporte, e por 4 degraus de escadas, para vencer a diferença de cotas do

exterior da Igreja, para o interior do espaço da portaria. Este piso será todo em estrutura metálica de perfis tubulares em ferro metalizado, e pintado a preto nas zonas
visíveis, coberto por uma chapa metálica de 5mm de espessura. No perímetro terá uma cantoneira metálica que fará um rebordo de 5mm de altura, com junta de
dilatação em todo o perímetro. A estrutura metálica de suporte deste piso será igual à do balcão de atendimento, e funcionará da mesma forma, com bases de apoio e
borracha EPDM, ou produto equivalente, de 30mm de espessura (ver desenhos de pormenor dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO,
ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento. (NOTA: medida em
verdadeira grandeza)

m2 14,5

563 10.2.2.2 Fornecimento e execução de revestimento final na chapa do piso adjacente em microcimento tipo microcrete mineral G Aço de cor negro, ou produto equivalente,
incluindo todos os materiais necessários: base grossa, base fina, rede, selante, endurecedor, e verniz ou cera (ver desenhos de pormenor dp. 23 PORTARIA - PLANTAS
pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu
bom funcionamento. (NOTA: medida em verdadeira grandeza)

m2 14,5

564 10.2.2.3 Fornecimento e execução de trabalhos de fixação da estrutura de suporte do piso adjacente às paredes existentes, em todo o seu perímetro (paredes em gesso
cartonado, material tipo Wedi da marca WediLusa, ou produto equivalente, e alvenaria de pedra existente). Ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS
pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais,
acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

 10.2.3 Escadas de acesso ao piso superior:
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565 10.2.3.1 Fornecimento e execução de revestimento final em microcimento tipo microcrete mineral G Aço de cor negro, ou produto equivalente, incluindo todos os materiais
necessários: base grossa, base fina, rede, selante, endurecedor, e verniz ou cera em cobertores, patamares e desvão das escadas existentes de acesso ao piso superior
(ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E
PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 17,87

566 10.2.3.2 Fornecimento e aplicação de perfis para juntas de remate de revestimentos de piso tipo Schlüter®-SCHIENE - E, ou produto equivalente, com 4,5mm de altura, com
acabamento em aço inoxidável metalizado e pintado a CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente, entre os pisos em microcimento e os pisos em
lajeado de granito das Instalações Sanitárias 1 e 2 (ver desenhos de pormenor  dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais,
acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

ml 2,06

 10.2.4 Armários:
 10.2.4.1 Fornecimento e aplicação de armários suspensos para as Instalações Sanitárias 01 e 02 com material tipo Valchromat, ou produto equivalente, incluindo fixação e ferragens de

acordo com desenhos de arquitetura (ver desenhos de pormenor dp. 28 PORTARIA - ARMÁRIO 02  I.S. 1 pormenores I dp. 29 PORTARIA - ARMÁRIO 03  I.S. 2 pormenores). Inclui
todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

567 10.2.4.1.1 Armário 02 I.S 1 ml 1,5
568 10.2.4.1.2 Armário 03 I.S 2 ml 1,35
569 10.2.4.2 Fornecimento e aplicação de portas de armário, (0,70mx2,00m) a aplicar na zona de arrumação por baixo das escadas de acesso ao coro alto, compostas por duas

folhas de abrir e aro de fixação à parede, em MDF hidrófugo lacado a pintura ignífuga, de cor a definir em obra sujeita à apresentação de 3 amostras, com acabamento
mate, incluindo ferragens tais como dobradiças de copo, batente, fecho tipo tictac e fechadura de embutir, em quantidade necessária ao correto funcionamento (ver
desenhos de pormenor dp. 30 PORTARIA - PArm 01_ PORTA TÉCNICA ARRUMOS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra
necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

 10.2.4.3 Fornecimento e aplicação portas de armários para nichos em pedra, tipo Valchromat preto de 30mm de espessura, ou produto equivalente, ignífugo, incluindo ferragens como
pivot, fechadura  e batente (ver desenhos de pormenor dp. 31 PORTARIA - PArm 02_ PORTAS NICHOS DE PEDRA pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e
mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

570 10.2.4.3.1 Parm02a (0,95mx0,76m) UN 1
571 10.2.4.3.2 Parm02b (0,95mx0,81m) UN 1

 10.2.5 Portas:
572 10.2.5.1 Fornecimento e aplicação de portas interiores de correr (1,14mx2,15m) de acesso às Instalações Sanitárias 1 e 2, em MDF hidrófugo lacado a pintura ignífuga, em cor a

definir em obra, sujeita à apresentação de 3 amostras, com acabamento mate,  incluindo sistema calha oculta, todas as ferragens necessárias, fechadura e  puxador
para porta de correr (ver desenhos de pormenor dp. 32 PORTARIA - P11a e P11b_ PORTAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS pormenores). Inclui todos os trabalhos,
materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 2

 10.2.5.2 Fornecimento e aplicação de portas de correr em vidro de acesso às Instalações Sanitárias 1 e 2 e ao coro alto, em vidro temperado laminado de cor cinza com 12 mm de
espessura, incluindo sistema de correr em calha oculta, puxador e fechadura para porta de vidro (ver desenhos de pormenor dp. 33 PORTARIA - PI2a _ PORTA DE CORRER EM
VIDRO pormenores I dp. 34 PORTARIA - PI2b _ PORTA DE CORRER EM VIDRO pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom
funcionamento.573 10.2.5.2.1 PI2a (2,29mx1,08m) UN 1

574 10.2.5.2.2 PI2b (2,04mx1,08m) UN 1
 10.2.6 Fornecimento e aplicação de paredes em vidro nos patamares de acesso ao coro alto, em vidro temperado laminado de cor cinza com 12 mm de espessura, incluindo perfis

embutidos de fixação e suporte em alumínio, e demais ferragens necessárias (ver desenhos de pormenor dp. 35 PORTARIA -  PAREDES EM VIDRO pormenores). Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

575 10.2.6.1 PI3a (1,88mx1,02m) UN 1
576 10.2.6.2 PI3b (1,63mx1,04m) UN 1
577 10.2.7 Fornecimento e execução de degrau em MDF de 19cm de espelho e 26cm de cobertor, e 104cm de comprimento, com revestimento final em microcimento tipo

microcrete mineral G Aço de cor negro, ou produto equivalente, incluindo todos os materiais necessários: base grossa, base fina, rede, selante, endurecedor, perfis de
proteção de arestas e verniz ou cera (ver desenhos de pormenor dp. 36 PORTARIA - DEGRAU REVESTIDO EM MICROCIMENTO pormenores). Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1
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578 10.2.8 Fornecimento e colocação de nova guarda em estrutura metálica de apoio às escadas de acesso ao piso superior (a colocar na sala do piso superior em substituição ao
murete de proteção existente), de desenho igual à guarda existente. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom
funcionamento.

UN 1

 10.2.9 Forra de parede interior lado poente: Fornecimento e execução de parede em material tipo Wedi da marca WediLusa, ou produto equivalente, na parede interior do lado poente no
espaço da portaria, fixada às paredes existentes com estrutura metálica, e revestida a argamassa à base de cal, pintada com pintura à base de cal (ver desenhos de pormenor dp. 24
PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

579 10.2.9.1 Fornecimento e execução de  estrutura em perfis de aço inox, com todas as fixações e demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento em aço inox. Esta
estrutura terá que ser descontinuada de forma periódica nos perfis verticais e longitudinais, de forma a permitir a ventilação natural desta parede. Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 30,94

580 10.2.9.2 Fornecimento e execução de forra da parede em placas de poliestireno extrudido revestidas a rede de fibra de vidro e argamassa à base de cimento, com 12,5mm de
espessura, tipo Wedi da marca WediLusa, ou produto equivalente, com juntas macho-fêmea, e com a aplicação e utilização de todos os materiais e acessórios
necessários à sua perfeita execução, de acordo com as recomendações do fabricante.

m2 30,94

 10.2.10 Parede de separação do espaço da portaria com as escadas de acesso ao coro alto:
581 10.2.10.1 Fornecimento e execução de nova parede em placas duplas de gesso cartonado de 12mm de espessura, constituído por estrutura portante em perfis de aço galvanizado

com as dimensões adequadas, devidamente quinadas, incluindo todas as fixações necessárias, recortes, aplicação de fita tapa-juntas, nova aplicação de pasta de juntas,
betumagem de fixações, barramento total da superfície, aplicação de acessórios de remate, bem como lixagem e todos os trabalhos de acabamento para receber pintura,
segundo recomendações do fabricante (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores I dp. 24
PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 13,702

 10.3 Cartório / Secretaria
582 10.3.1 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica de suporte dos novos volumes e do teto em vidro, em perfis tubulares, barras e cantoneiras de ferro metalizado, de

diferentes secções e espessuras conforme o necessário, e indicado em desenhos de pormenor. Esta estrutura será assente em pés niveladores, uma vez que o piso
existente é muito irregular (ver desenhos de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES
3D pormenores I dp. 39 SECRETARIA - SECÇÕES pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

583 10.3.2 Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes, pisos e tetos, em material tipo Valchromat preto ignífugo, e Valchromat branco ignífugo, ou produto equivalente,
com acabamento a verniz mate (ver desenhos de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E
SIMULAÇÕES 3D pormenores, dp. 39 SECRETARIA - SECÇÕES pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom
funcionamento.

m2 108,291

584 10.3.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes e teto, em placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate
(ver desenhos de pormenor  dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D pormenores I dp. 39
SECRETARIA - SECÇÕES pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 27,685

585 10.3.4 Fornecimento e aplicação de vitrines (2,55mx0,58m) compostas pelo interior por placas de aglomerado ignífugo folheado a carvalho, com acabamento a verniz mate, e
por porta de abrir em vidro temperado laminado de cor cinza de 12mm de espessura, com pivot e fechaduras para vitrines, e com demais ferragens necessárias ao seu
correto funcionamento, e com prateleiras em vidro temperado laminado de cor cinza de 8mm de espessura, com suportes e fixações de acordo com desenhos, e demais
ferragens conforme necessário (ver desenhos  de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SECÇÕES
pormenores I dp. 40 SECRETARIA - VITRINES 01a, 01b, 01c E 01d pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom
funcionamento.

UN 4

 10.3.5 Fornecimento e aplicação de armários compostos pelo interior por placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate, e exterior
com portas de abrir em material tipo Valchromat preto ignífugo, ou produto equivalente, com acabamento a verniz mate, com prateleiras em placas de aglomerado ignífugo folheado
a madeira maciça de carvalho, incluindo dobradiças de copo e respetivo calço, fechadura, suportes e fixações de prateleiras e demais ferragens necessárias ao seu correto
funcionamento (ver desenhos de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SECÇÕES pormenores I dp. 41
SECRETARIA - ARMÁRIOS 06a e 06b pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

586 10.3.5.1 Arm06a (2,55mx1,12m) UN 1
587 10.3.5.2 Arm06b (2,55mx1,12m) UN 1
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 10.3.6 Fornecimento e aplicação de armários compostos pelo interior por placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate, e exterior
com portas de abrir em material tipo Valchromat preto ignífugo, ou produto equivalente, com acabamento a verniz mate, com prateleiras em placas de aglomerado ignífugo folheado
a madeira maciça de carvalho, incluindo dobradiças de copo e respetivo calço, fechadura, suportes e fixações de prateleiras e demais ferragens necessárias ao seu correto
funcionamento (ver desenhos de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores, dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D pormenores, dp. 43
SECRETARIA - ARMÁRIOS 07 E 08 pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

588 10.3.6.1 Arm07 (2,55mx1,20m) UN 1
589 10.3.6.2 Arm08 (255cmx1,22cm) UN 1
590 10.3.7 Fornecimento e aplicação de porta de correr em vidro Pi04 (2,70mx1,95m) de acesso à zona de espera, composta por 4 folhas, sendo 2 de correr e 2 fixas, em vidro

temperado laminado de cor cinza com 12 mm de espessura, incluindo sistema de correr em calha oculta, fechaduras para porta de vidro, e puxadores e vedações de
acordo com desenhos (ver desenhos de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SECÇÕES
pormenores I dp. 43 SECRETARIA - Pi04 - PORTA DE VIDRO DE CORRER pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao
seu bom funcionamento.

UN 1

 10.3.8 Fornecimento e aplicação de portas pivotantes em vidro de acesso à receção e ao espaço de trabalho do pároco, em vidro temperado laminado de cor cinza com 12 mm de
espessura, incluindo sistema hidráulico pivotante, fechaduras para porta de vidro, e puxadores e vedações de acordo com desenhos (ver desenhos de pormenor  dp. 37
SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SECÇÕES pormenores I dp. 44 SECRETARIA - Pi05a e Pi05b - PORTAS DE VIDRO
PIVOTANTES pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

591 10.3.8.1 Pi05a (2,70mx2,09m) UN 1
592 10.3.8.2 Pi05b (2,70mx2,09m) UN 1

 10.3.9 Fornecimento e aplicação de portas de correr em vidro de acesso à zona de arrumos, em vidro temperado laminado de cor cinza com 12 mm de espessura, incluindo sistema de
correr em calha oculta, fechaduras e puxadores para porta de vidro (ver desenhos de pormenor  dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA -
PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D pormenores I dp. 44 SECRETARIA - Pi06a e Pi06b - PORTAS DE VIDRO DE CORRER pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e
mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

593 10.3.9.1 Pi06a (2,55mx0,70m) UN 1
594 10.3.9.2 Pi06b (2,55mx0,70m) UN 1
595 10.3.10 Fornecimento e aplicação de peça de mobiliário para balcão de atendimento (Obj03) e mesa de trabalho, constituído por material tipo Valchromat preto, ou produto

equivalente, ignífugo, de 30 mm de espessura, e placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate, de 30mm e de
10mm de espessura, com todas as ferragens necessárias ao seu correto funcionamento (ver desenhos  de pormenor dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS
pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D pormenores I dp. 46 SECRETARIA - Obj03 - BALCÃO DE ATENDIMENTO pormenores). Inclui
todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

596 10.3.11 Fornecimento e aplicação de peça de mobiliário para mesa de trabalho (Obj04) do pároco, constituído por material tipo Valchromat preto, ou produto equivalente,
ignífugo, e placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate, composto por um conjunto de gavetas, com
fechadura para gavetas, e corrediças ocultas para gavetas, e com todas as ferragens necessárias ao seu correto funcionamento (ver desenhos de pormenor  dp. 37
SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D pormenores I dp. 47 SECRETARIA -  Obj04 - MESA DE
TRABALHO pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

597 10.3.12 Fornecimento e aplicação de teto em vidro temperado laminado de cor cinza com 12 mm de espessura, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto
funcionamento (ver desenhos de pormenor  dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D
pormenores I dp. 39 SECRETARIA - SECÇÕES pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 5,39

598 10.3.13 Fornecimento e aplicação de perfis em chapa de ferro metalizada e pintada  com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra
sujeita à apresentação de 3 amostras), quinada de 1mm de espessura, e 30cm de comprimento na secção transversal, para cobrir estrutura metálica de suporte e fixação
dos novos volumes, e para suporte do teto em vidro, fixadas às laterais dos volumes, incluindo todas as ferragens e fixações necessárias ao seu perfeito funcionamento
(ver desenhos de pormenor  dp. 37 SECRETARIA - PLANTAS E ALÇADOS pormenores I dp. 38 SECRETARIA - PLANTAS E SIMULAÇÕES 3D pormenores I dp. 39
SECRETARIA - SECÇÕES pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

ml 6,3

 10.4 Capela lateral à Capela mor - Sala de São Gonçalo
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 10.4.1 Piso inferior: Sala de São Gonçalo: Fornecimento e execução de parede, porta e degrau (4,57mx2,82m) em pedra mármore Onyx Branco, com estrutura metálica de suporte, com
uma altura total de 4,57m e uma largura total de 2,82m. A porta terá 2,00mx0,86m, e o degrau tem 17cm de altura, e ficarão faceados com a parede, com continuidade do mesmo
material e estrutura (incluídos na medida geral da parede). Ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 50 SALA SÃO GONÇALO -
PLANTAS GERAIS pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

599 10.4.1.1 Fornecimento e execução de estrutura metálica de suporte, em perfis tubulares de 50x50mm de secção, com 5mm de espessura,  em ferro metalizado e pintado com
CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à apresentação de 3 amostras). Ver desenhos de pormenor dp. 50 SALA SÃO
GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

600 10.4.1.2 Fornecimento e aplicação de revestimento em pedra natural de mármore Onyx Branco em parede, porta e degrau, polida, e com espessura de 2 cm, suficiente para ser
resistente, e para permitir a passagem de iluminação natural pelas zonas mais transparentes da pedra, naturais desta espécie (ver desenhos de pormenor dp. 50 SALA
SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 12,8874

601 10.4.1.3 Fornecimento e execução de porta de abrir (2,00mx0,86m) com pivot hidráulico tipo IN.05.204 da JNF, ou produto equivalente, fixado na estrutura metálica de suporte e
fixação da pedra natural,  fechadura tipo Rim Lock 2858 da Ojmar, ou produto equivalente, e  puxador embutido na pedra, de acordo com desenhos de arquitetura,
incluindo todas as ferragens necessárias ao seu correto funcionamento (ver desenhos de pormenor dp. 50 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores).
Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

602 10.4.1.4 Fornecimento e colocação de caixa de esmolas a fixar na estrutura metálica da parede de pedra, através de perfis tubulares, com revestimento exterior em material tipo
Valchromat preto, ou produto equivalente, de 19mm de espessura, ignífugo, com gaveta para e ranhura superior para as esmolas, incluindo fechadura tipo  Rim Lock
2858 da Ojmar, ou produto equivalente, corrediças laterais ocultas de extração total e com fecho soft, e demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento (ver
desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores, dp. 50 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores, dp. 51 SALA
SÃO GONÇALO - CAIXA DE ESMOLAS E PISO pormenores). Neste artigo estão incluindo todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários ao bom
desenvolvimento deste trabalho.

UN 1

 10.4.1.5 Fornecimento e execução de armários revestidos pelo exterior em material tipo Valchromat de cor preto, ou produto equivalente, ignífugo, de 30mm de espessura, e pelo interior
por placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, incluindo dobradiças de copo tipo modelo Modul da marca Blum, ou produto equivalente, fechadura
para cada armário tipo Espagnolette - Backset 15 2968 da marca Ojmar, ou produto equivalente, com prateleiras em aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho de
19mm de espessura, com fixação de prateleiras tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente (ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS
GERAIS pormenores I dp. 50 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom
funcionamento.603 10.4.1.5.1 Arm09a - duas folhas de abrir (0,77mx0,62m) UN 1

604 10.4.1.5.2 Arm09b - uma folha de abrir (0,40mx0,83m) UN 1
605 10.4.1.5.3 Arm09c - duas folhas de abrir (0,81mx0,25m) UN 1
606 10.4.1.6 Fornecimento e execução de revestimento de parede lateral de 4,57m de altura e 1,21m de largura em material tipo Valchromat preto, ou produto equivalente, de 10mm

de espessura, ignífugo, com acabamento a verniz mate, com estrutura metálica de suporte e fixação de 50x50mm de secção, e 3mm de espessura, para fixar à parede
existente. Deve ser mantida a devida ventilação natural de toda a parede com frinchas contínuas, e ripas da estrutura descontinuadas para permitir a passagem do ar
(ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 50 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores). Inclui
todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 5,5297

 10.4.2 Piso superior - espaço de arquivo:
607 10.4.2.1 Fornecimento e execução de estrutura de suporte para teto, incluindo estrutura de suporte em perfis de chapa de aço galvanizada suspensos por pendurais em varão

roscado Ø6 mm e respetivos acessórios de fixação (ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 50 SALA SÃO
GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 8,5

 10.4.2.2 Fornecimento e execução de revestimento de tetos em material tipo Valchromat preto, ou produto equivalente, de 10mm de espessura, ignífugo, com acabamento a verniz mate (ver
desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores, dp. 50 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores).Inclui todos os trabalhos,
materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

608 10.4.2.2.1 Piso térreo - espaço de devoção m2 5,96
609 10.4.2.2.2 Piso superior - espaço de arquivo m2 8,5
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610 10.4.2.3 Fornecimento e execução de revestimento do piso térreo  do espaço de devoção e de acesso ao piso superior em material tipo Valchromat preto, ou produto equivalente,
de 30mm de espessura, com acabamento em verniz mate, com assentamento em ripado de suporte em estrutura metálica, com pés metálicos niveladores e perfil de
remate em aço galvanizado pintado a esmalte forja preto, criando assim o desnível de 17cm no piso (ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO -
PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 50 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra
necessários ao seu bom funcionamento.

m2 7,7

611 10.4.2.4 Fornecimento e execução  de revestimento do piso superior em soalho de madeira maciça de carvalho, com 28mm de espessura e tábua de 14 cm, assente sobre perfis
metálicos fixados às paredes de alvenaria e apoiados nos cachorros em pedra existentes. Entre o soalho e os perfis deverá ser colocada uma membrana de cortiça de
3mm de espessura para absorver acusticamente os movimentos entre os dois materiais. Entre os perfis deverá existir isolamento acústico em lã de rocha de 3cm de
espessura (ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 52 SALA SÃO GONÇALO - PISO SUPERIOR pormenores).
Inclui aplicação de tapa poros tipo \"TAPA POROS SUPER\" da Cin, e  verniz tipo \"Movidur Classic Mate\" da Cin, ou produtos equivalentes. Inclui todos os trabalhos,
materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

m2 5,97

 10.4.3 Escadas de acesso ao piso superior:
612 10.4.3.1 Fornecimento e execução de guarda das escadas metalizada com 90cm de altura e em barras de ferro de 5mm de espessura e 30mm de largura, que se desenvolvem

sempre aos pares, paralelamente,  incluindo pintura de guarda com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à
apresentação de 3 amostras). Ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 52 SALA SÃO GONÇALO - PISO
SUPERIOR pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

 Nota NOTA XXVII: A parte estrutural das escadas está contabilizada no Capítulo XIII - Estabilidade
613 10.4.4 Fornecimento e execução de pintura de escadas e guarda das escadas com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à

apresentação de 3 amostras). Ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 52 SALA SÃO GONÇALO - PISO
SUPERIOR pormenores).  Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

614 10.4.5 Fornecimento e execução de guarda em estrutura de ferro metalizado e pintada com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra
sujeita à apresentação de 3 amostras), constituída por duas partes, uma com um raio de 88cm de largura, que se desenvolverá ao longo do recorte do piso, e outra linear
com 98cm de comprimento. As duas partes terão 90cm de altura e serão em barras de ferro de 5mm de espessura e 30mm de largura, que se desenvolvem sempre aos
pares, paralelamente (ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 52 SALA SÃO GONÇALO - PISO SUPERIOR
pormenores).  Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

615 10.4.6 Fornecimento e aplicação de revestimento de 22 cobertores de escadas, em  madeira de Carvalho, com 3 cm de espessura, com acabamento a verniz mate (ver
desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 52 SALA SÃO GONÇALO - PISO SUPERIOR pormenores). Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

616 10.4.7 Fornecimento e colocação de prateleiras no piso superior, com mesa, em placas de aglomerado ignífugo folheado a madeira maciça de carvalho, de 0mm de espessura,
com acabamento a verniz mate. Serão fixas às paredes existentes a partir de suportes de fixação tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente, em quantidade
conforme o necessário (ver desenhos de pormenor dp. 49 SALA SÃO GONÇALO - PLANTAS GERAIS pormenores I dp. 52 SALA SÃO GONÇALO - PISO SUPERIOR
pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

 10.5 Salas adjacentes à Varanda dos Reis
 10.5.1 Revestimentos
 10.5.1.1 Fornecimento e aplicação de soalho de madeira maciça de carvalho de 28 mm, assente sobre ripado de madeira maciça de pinho tratado nas duas salas e piso superior, incluindo

trabalhos acessórios de regularização do piso tais como ligeira picagem e/ou aplicação de betonilha de regularização para obtenção de cotas para aplicação de soalho (ver
desenhos de pormenor dp. 53 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO INFERIOR pormenores, dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR
pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

617 10.5.1.1.1 Piso inferior m2 9,7
618 10.5.1.1.2 Piso superior m2 12,42
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619 10.5.2 Fornecimento e aplicação de madeira maciça de carvalho com acabamento a verniz mate, em cobertores e espelhos com 3 cm e 2cm, respetivamente, nas escadas
existentes em betão armado (ver desenhos de pormenor dp. 53 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO INFERIOR pormenores I dp. 54 SALAS
ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 58 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - GUARDA pormenores). Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

620 10.5.3 Fornecimento e aplicação de novo teto, entre os barrotes existentes, com a aplicação de painéis sandwich tipo Ondutherm da Onduline, ou produto equivalente, com
revestimento em placas de gesso cartonado, e isolamento térmico pelo meio com 5cm de espessura, incluindo todas as fixações necessárias, recortes, aplicação de fita
tapa-juntas, nova aplicação de pasta de juntas, betumagem de fixações, barramento total da superfície, aplicação de acessórios de remate como alhetas, bem como
lixagem e todos os trabalhos de acabamento para receber pintura, segundo recomendações do fabricante (ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À
VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 14 P10 MANSARDA pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários
ao seu bom funcionamento. (NOTA: medida em verdadeira grandeza e sem os barrotes)

m2 15,95

 10.5.4 Fornecimento e aplicação de mobiliário suspenso, em material tipo Valchromat preto, ou produto equivalente, ignífugo, com acabamento a verniz mate, incluindo dobradiças de
copo e respetivo calço,  fechadura tipo Rim Lock 2858 da Ojmar, ou produto equivalente, suportes tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente, e puxadores embutidos
nas portas, e demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento (ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR
pormenores I dp. 55 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - Arm11 e Arm12  pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao
seu bom funcionamento.621 10.5.4.1 Arm11 - 2,50m de comprimento x 0,65m de profundidade e 0,60m de altura UN 1

622 10.5.4.2 Tampo para Arm 11 em pedra de granito preto Zimbabwe polido
de 3 cm de espessura

UN 1

623 10.5.4.3 Arm12 - 0,42m de comprimento x 0,65 de profundidade e 1,78m de altura UN 1
 10.5.5 Fornecimento e aplicação de armário (Arm13) com 3,50m de comprimento, e 0,40m de profundidade,  composto por módulo inferior, modulo superior, e 4 prateleiras no meio (ver

desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 55 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - Arm13, Arm14 e
Arm15 pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

624 10.5.5.1 Módulo inferior com 83cm de altura, com portas de abrir e prateleiras no interior, em Valchromat preto, ou produto equivalente, ignífugo, com acabamento a verniz mate,
com fechadura tipo Rim Lock 2858 da Ojmar ,ou produto equivalente, dobradiças de copo, suportes tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente, e puxadores
embutidos nas portas, e demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento.

UN 1

625 10.5.5.2 Conjunto de 4 Prateleiras a fixar às paredes existentes em placas de aglomerado folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate, e com
suportes tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente.

UN 4

626 10.5.5.3 Modulo superior para forra de viga existente superior a aplicar até ao teto em MDF hidrófugo lacado a branco mate, com 19 mm de espessura, com 6,10m de
comprimento, 0,35m de altura, com as devidas fixações para o seu correto funcionamento.

UN 1

 10.5.6 Fornecimento e aplicação de armário (Arm14) com 1,55m de comprimento, e 0,40m de profundidade,  composto por módulo inferior, modulo superior, e 4 prateleiras no meio (ver
desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 55 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - Arm13, Arm14 e
Arm15 pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

627 10.5.6.1 Módulo inferior com 83cm de altura, com portas de abrir e prateleiras no interior, em Valchromat preto, ou produto equivalente, ignífugo, com acabamento a verniz mate,
com fechadura tipo Rim Lock 2858 da Ojmar, ou produto equivalente, dobradiças de copo, suportes tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente, e puxadores
embutidos nas portas, e demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento.

UN 1

628 10.5.6.2 Conjunto de 4 Prateleiras a fixar às paredes existentes em placas de aglomerado folheado a madeira maciça de carvalho, com acabamento a verniz mate, e com
suportes tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente.

UN 4

629 10.5.6.3 Módulo superior a aplicar até ao teto inclinado com uma altura mínima de 0,80m e máxima de 1,30m, em MDF hidrófugo lacado a branco mate, com fechadura tipo Rim
Lock 2858 da Ojmar, ou produto equivalente, dobradiças de copo, suportes tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente, e puxadores embutidos nas portas, e
demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento.

UN 1
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630 10.5.7 Fornecimento e aplicação de frente de armário (Arm15) com 1,55m de comprimento, com frente inclinada  com 0,98m e 0,45m de altura, em MDF hidrófugo lacado a
branco mate, para tapar zona entre paredes e cobertura existente,  com fechadura tipo Rim Lock 2858 da Ojmar, ou produto equivalente, dobradiças de copo, suportes
tipo S.540.A da Batista Gomes, ou produto equivalente, e puxadores embutidos nas portas, e demais ferragens necessárias ao seu correto funcionamento, incluindo
lateral fixa com 0,45m de altura e 2,66m de comprimento, no mesmo material, e com o mesmo acabamento  (ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À
VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 55 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - Arm13, Arm14 e Arm15 pormenores). Inclui todos os
trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

631 10.5.8 Fornecimento e aplicação de mesa de apoio em material tipo Valchromat preto, ou produto equivalente, ignífugo, de 30mm de espessura, com acabamento a verniz
mate, constituída por tampo de 1,10m por 0,75m, duas pernas de 0,80m de altura e uma peça de contraventamento central com 35cm de altura (ver desenhos de
pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra
necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

632 10.5.9 Fornecimento e aplicação de  novas escadas de acesso à mansarda/cobertura, em madeira maciça de carvalho com acabamento a verniz mate (ver desenhos de
pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 55 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - Arm13,
Arm14 e Arm15 pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

633 10.5.10 Fornecimento e aplicação de duas guardas de apoio à escada, constituídas por barras de 40mm de largura por 5mm de espessura, em ferro metalizado e pintadas com
CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à apresentação de 3 amostras), com fixação às paredes laterais interiores da
mansarda, à ao primeiro cobertor da escada, conforme desenhos (ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR
pormenores, dp. 55 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - ESCADAS pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários
ao seu bom funcionamento.

vg 1

634 10.5.11 Fornecimento e aplicação de duas barras verticais de apoio à mansarda de 40mm de largura e 5mm de espessura, e 65cm de altura total, com fixações às paredes
interiores da mansarda, em ferro metalizado e pintadas com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à apresentação
de 3 amostras). Ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 55 SALAS ADJACENTES À
VARANDA DOS REIS - ESCADAS pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

vg 1

635 10.5.12 Fornecimento e aplicação de duas barras horizontais de apoio à mansarda de 40mm de largura e 5mm de espessura, e 35cm de comprimento total, com fixações ao teto
interior e inclinado da mansarda, em ferro metalizado, pintada com CINOFER ESMALTE FORJA da CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à
apresentação de 3 amostras). Ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO SUPERIOR pormenores I dp. 55 SALAS
ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - ESCADAS pormenores.  Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom
funcionamento.

ml 0,35

636 10.5.13 Fornecimento e aplicação de guarda em estrutura metálica nas escadas e no piso superior existentes em betão armado, pintada com CINOFER ESMALTE FORJA da
CIN, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeita à apresentação de 3 amostras), constituída por duas partes, em barras de ferro de 40mm de largura por 5mm
de espessura, paralelas entre si, com um afastamento de 30mm, e em vidro temperado laminado de 10mm de espessura de cor cinza, fixado à estrutura de betão
armado existente com peças tipo IN.80.110 da JNF, ou produto equivalente (ver desenhos de pormenor dp. 54 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - PISO
SUPERIOR pormenores I dp. 58 SALAS ADJACENTES À VARANDA DOS REIS - GUARDA pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra
necessários ao seu bom funcionamento.

ml 3,46

 10.6 Sala de acesso ao coro alto
637 10.6.1 Fornecimento e aplicação de dois corrimãos para as escadas de acesso ao coro alto, constituído por parte em barras de ferro metalizado e pintado de 40mm de largura

por 10mm de espessura, no passa mãos e nos suportes verticais, e por parte em madeira maciça de carvalho com uma largura de 40mm e topo arredondado, com
15mm de altura, que percorre todo o comprimento. Terá uma altura total constante de 85cm ao focinho dos degraus, um comprimento total de 4,35m, com zonas
horizontais niveladas nas extremidades de cerca de 15cm. Terá 3 suportes verticais que irão fixar mecanicamente aos degraus existentes, e terá uma fixação às paredes
existentes na zona mais alta (ver desenhos de pormenor dp. 60 SALA DE ACESSO CORO ALTO - CORRIMÃO pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais,
acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

ml 8,7

638 10.6.2 Fornecimento e aplicação de peças em vidro temperado laminado de cor cinza, de 10mm de espessura, de 80 x 60cm (comprimento x altura), para substituição das
peças existentes em placas de aglomerado folheado a madeira maciça, aproveitando todas as fixações metálicas existentes (ver desenhos de pormenor dp. 24
PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 4
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639 10.6.3 Fornecimento e colocação de nova guarda em estrutura metálica de apoio às escadas de acesso ao piso superior (a colocar na sala do piso superior em substituição do
murete de proteção existente), de desenho igual à guarda existente, que terá os painéis em contraplacado substituídos por vidro (ver desenhos de pormenor des.03
PLANTA DO PISO DA NAVE NIVEL SUPERIOR (Pb) vermelhos e amarelos I des.15 CORTE 6 vermelhos e amarelos). Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e
mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

ml 2,8

 10.7 Guarda Vento
640 10.7.1 Realização de Estudo Prévio para a execução de Guarda vento, mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS

ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO. Cabe ao
Adjudicatário dar as devidas garantias da sua capacidade para execução deste elemento ou da capacidade da subempreitada, se aplicável.

UN 1

641 10.7.2 Fornecimento e colocação de novo guarda vento em madeira maciça tipo ACCOYA (madeira tratada por acetilação), ou produto equivalente, cobre de 3mm de
espessura com aplicação de verniz estabilizador como acabamento final contra oxidação (sujeito à apresentação de três amostras) e vidro único, temperado laminado
incolor extra claro de 16mm - inclui aplicação de silicone neutro. Inclui sistema de dobradiças pivotantes embutidos da FRITSJURGENS KIT M32-SCE para portas até
500kg (a colocar nas portas frontais), rolamento Timken Part Number 7205 BTN1 (a colocar nas portas da bandeira superior), sistema de guarda corpos em alumínio -
SISTEMA AV do Grupo SoSoares, fecho BOLT IN.17.604 - HEAVY DUTY material EN  1.4301 - satinado da JNF (duas unidades com 250 mm alt.), e Íman - Fita
Magnética CM1 Isotrópica Natural (30mm x 1,5mm x 50mm) da IMA - 2 unidades por cada folha de bandeira, ou produtos equivalentes. Ver desenho de pormenor dp.
65a GUARDA VENTO pormenores I dp. 65b GUARDA VENTO pormenores I dp. 65c GUARDA VENTO pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e
mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

 10.8 Bancos da assembleia
642 10.8.1 Realização de protótipo de banco com costas com a dimensão de 1500 mm, respeitando os materias e acabamentos indicados no Subartigo 10.8.2 do Artigo 10.8

Bancos da assembleia deste mesmo Capítulo X - Valorização de espaços, e mediante indicação do projeto de arquitetura e do Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE -
EDIFICADO. Quando aprovado pela Fiscalização, este protótipo servirá de padrão para a produção dos outros elementos.

UN 1

 10.8.2 Fornecimento e colocação de novos bancos com costas em madeira maciça tipo ACCOYA (madeira tratada por acetilação), ou produto equivalente, com revestimento lateral em
chapa de ferro metalizado pintado com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin, ou produto equivalente, 5mm de espessura (cor a aferir em obra, sujeito a apresentação de 3 amostras),
a aplicar pelo lado interior e exterior das pernas. Inclui reforço com chapa metálica de apoio ao genuflexório, perfil tubular circular de aço inoxidável com 10 mm Ø e tubo redondo
de aço inoxidável com 12 mm Ø a incorporara no genuflexório, batente(s) com borracha para amortecer os impactos e íman (bloco de neodímio - 4 unidades por banco). Ver
desenho de pormenor dp. 66a BANCOS ASSEMBLEIA pormenores I dp. 66b BANCOS ASSEMBLEIA pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra
necessários ao seu bom funcionamento.643 10.8.2.1 bancos com 2500 mm UN 36

644 10.8.2.2 bancos com 1500 mm UN 44
 10.8.3 Fornecimento e colocação de novos bancos em madeira maciça tipo ACCOYA (madeira tratada por acetilação), ou produto equivalente, com revestimento lateral em chapa de ferro

metalizado pintado com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin, ou produto equivalente, 5mm de espessura (cor a aferir em obra, sujeito a apresentação de 3 amostras), a aplicar pelo
lado interior e exterior das pernas. Ver desenho de pormenor dp. 66c BANCOS ASSEMBLEIA pormenores. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra
necessários ao seu bom funcionamento.645 10.8.3.1 bancos com 1500 mm UN 10

 Nota NOTA XXVIII: É fornecido para análise em fase de concurso, amostra do tipo de madeira indicada em projeto de arquitetura para a execução do novo guarda vento e dos bancos da
assembleia. Contudo, os elementos cedidos para análise não inviabilizam a realização de amostras prévias, tal como indicado em Caderno de Encargos Geral A6   CLÁUSULAS
TÉCNICAS GERAIS REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE  e no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO.

 11 Capítulo XI - Diversos
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646 11.1 Trabalhos de conservação de confessionários existentes em madeira e metal, incluindo os seguintes trabalhos: remoção integral de vernizes e massa descoesas,
limpeza, desinfestação, preenchimento de fissuras, polimento e aplicação de verniz. Limpeza e conservação de elementos metálicos incluindo remoção de sujidades e
oxidação. A pintura das superfícies de ferro e devido tratamento, será executada com conversor de ferrugem tipo CINOFER CONVERSOR DE FERRUGEM DA Cin e
aplicado acabamento final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin (cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou produtos equivalentes, de acordo
com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras e metais no Caderno de Encargos B4 -
CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO,
AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

UN 3

647 11.2 Trabalhos de conservação de armário embutido em madeira existente no acesso entrada lateral nascente da antessacristia, incluindo os seguintes trabalhos: remoção
integral de vernizes e massa descoesas, limpeza, desinfestação, preenchimento de fissuras, polimento e aplicação de verniz. Incluindo  limpeza e conservação de vidro e
argamassas de vidraceiro, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta para recuperação de madeiras no
Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom
funcionamento.

UN 1

648 11.3 Trabalhos de conservação de banco em madeira existente na sala do piso superior, incluindo os seguintes trabalhos: remoção integral de vernizes e massa descoesas,
limpeza, desinfestação, preenchimento de fissuras, polimento e aplicação de verniz, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante
metodologia proposta para recuperação de madeiras no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

649 11.4 Trabalhos de conservação de barrotes existentes no interior da cúpula da torre sineira, incluindo os seguintes trabalhos: limpeza, desinfestação, preenchimento de
fissuras com resina consolidante e eventual reforço com cinta metálica, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia
proposta para tratamento de elementos estruturais em madeira no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO
E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos
os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

UN 3

 12 Capítulo XII - Pinturas
 12.1 Pintura de Rebocos exteriores
 12.1.1 Fornecimento e execução de acabamento em paredes exteriores com pintura de base mineral sobre reboco, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura

e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

650 12.1.1.1 Trabalhos de execução de pintura de reboco constituinte do alçado  norte m2 279,741
651 12.1.1.2 Trabalhos de execução de pintura de reboco constituinte do alçado sul m2 102,1429

5
652 12.1.1.3 Trabalhos de execução de pintura de reboco constituinte do alçado Nascente m2 263,361
653 12.1.1.4 Trabalhos de execução de pintura de reboco nas paredes exteriores da Torre m2 261,954

 12.2 Pintura de Rebocos Interiores (com pintura mural)
 12.2.1 Fornecimento e execução de acabamento  em paredes e tetos interiores com pintura de base mineral sobre reboco em tom idêntico ao da pintura mural existente (cor a definir em

obra, sujeito à apresentação de três amostras), de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da
Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para
contemplar nas seguintes zonas:654 12.2.1.1 Paredes transepto Epistola m2 25,662

655 12.2.1.2 Paredes transepto Evangelho m2 32,424
656 12.2.1.3 Paredes nave Epistola m2 29,589
657 12.2.1.4 Paredes nave Evangelho m2 32,424
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658 12.2.1.5 Paredes capelas laterais da nave m2 119,0185
5

659 12.2.1.6 Parede retábulo colateral lado Epistola m2 0,31122
660 12.2.1.7 Parede retábulo colateral lado Evangelho m2 0,28665
661 12.2.1.8 Teto capela Epistola m2 19,6875
662 12.2.1.9 Teto capela Evangelho m2 19,6875
663 12.2.1.10 Tetos capelas laterais da nave m2 52,92

 12.3 Pintura de Rebocos Interiores da Igreja e sacritia (sem pintura mural)
 12.3.1 Fornecimento e execução de acabamento  em paredes e tetos interiores com pintura de base mineral sobre reboco, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de

arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE
SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

664 12.3.1.1 Paredes capela mor m2 197,358
665 12.3.1.2 Paredes do arco cruzeiro m2 28,8519
666 12.3.1.3 Paredes coro baixo m2 79,0125
667 12.3.1.4 Paredes coro alto m2 48,615
668 12.3.1.5 Paredes entrada lateral sul da igreja m2 28,15848
669 12.3.1.6 Paredes sacristia m2 96,81853

44
670 12.3.1.7 Teto transepto m2 278,8965

6586488
671 12.3.1.8 Teto coro baixo m2 24,07335
672 12.3.1.9 Teto entrada lateral sul da igreja m2 20,9748

 12.4 Pintura de Rebocos Interiores em outras zonas
 12.4.1 Fornecimento e execução de acabamento  em paredes interiores com pintura de base mineral sobre reboco, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura

e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

673 12.4.1.1 Paredes cartório / secretaria m2 132,9367
2

674 12.4.1.2 Parede entrada lateral nascente antessacristia m2 15,1998
675 12.4.1.3 Paredes portaria m2 26,964
676 12.4.1.4 Paredes acesso piso superior m2 39,942
677 12.4.1.5 Parede sul do piso inferior da sala adjacente à varanda dos reis m2 9,8175

 12.5 Pintura de estanhados
 12.5.1 Fornecimento e execução de acabamento  em paredes e tetos interiores com pintura de base mineral sobre gesso cartonado e estanhados, incluindo prévia lixagem e remoção de

materiais descoesos do suporte, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra. Implementação de todas as medidas de segurança previstas no PSS consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. Estes trabalhos são para contemplar nas
seguintes zonas:678 12.5.1.1 Parede portaria e Instalações sanitárias (lado poente) - nova parede contemplada no Subartigo 11.2.9.1 do Artigo 11.2 do Capítulo XI - Valorização de espaços m2 30,94

679 12.5.1.2 Paredes divisória das escadas de acesso ao piso superior m2 27,4
680 12.5.1.3 Teto falso  na  zona de acesso ao órgão de tubos m2 30,48

 12.6 Pintura de cal
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 12.6.1 Fornecimento e aplicação de pintura à base de cal apagada e envelhecida 4 meses no mínimo, com pigmentos naturais e aditivos ecológicos tipo Vaxalit da marca Viero, ou produto
equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), a aplicar em paredes e tetos, incluindo todos os materiais necessários à sua perfeita execução, segundo
recomendações do fabricante, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra. Estes trabalhos são para contemplar nas seguintes zonas:

681 12.6.1.1 Paredes do claustro m2 372,393
682 12.6.1.2 Paredes zona entrada antessacristia (entrada lateral nascente) m2 147,4636

8
683 12.6.1.3 Paredes capela lateral à capela mor m2 131,8193

1
684 12.6.1.4 Paredes sala piso superior e paredes da escadaria de acesso ao coro alto m2 305,7758

55
685 12.6.1.5 Paredes acesso e sala órgão de tubos (inclui arco em pedra existente) m2 51,81
686 12.6.1.6 Paredes salas adjacentes à varanda dos reis (inclui nicho e respetivo arco) m2 95,718
687 12.6.1.7 Teto da Portaria m2 29,589
688 12.6.1.8 Teto das zona das escadas de acesso ao piso superior m2 5,145
689 12.6.1.9 Teto das Instalações sanitárias m2 6,5835
690 12.6.1.10 Teto das salas adjacentes varanda dos reis m2 15,95

 12.7 Pintura de elementos metálicos
 12.7.1 Trabalhos de conservação e restauro de elementos metálicos existentes no exterior da Igreja, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante

metodologia proposta para recuperação de elementos metálicos no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Incluindo pintura final com
CINOFER ESMALTE FORJA da Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras). Estes trabalhos são para contemplar nos seguintes
elementos:691 12.7.1.1 Cata vento / esfera armilar - inclui a remoção para metalização e a aplicação de próteses de elementos não recuperáveis. A substituição de qualquer elemento deverá
respeitar o desenho original do elemento metálico.

UN 1

692 12.7.1.2 Ponteiros do relógio UN 1
693 12.7.1.3 Guardas dos vãos da torre sineira (ventanas) com 1,90 em média de desenvolvimento. UN 3

 12.7.2 Trabalhos de recuperação de guarda exterior, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante metodologia proposta para recuperação de
elementos metálicos no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO
DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA da Cin, ou produto
equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras). Ver mv. 02a MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS I mv. 02b MAPA DE VÃOS   VÃOS DE JANELAS.

694 12.7.2.1 JAN. 23a  - JANELAS TORRE SINEIRA UN 1
 12.7.3 Trabalhos de conservação e restauro de elementos metálicos existentes no interior da Igreja, de acordo com o modo de execução previstos no projeto de arquitetura, mediante

metodologia proposta para recuperação de elementos metálicos no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra. Incluindo pintura final com
CINOFER ESMALTE FORJA da Cin, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras). Estes trabalhos são para contemplar nos seguintes
elementos:695 12.7.3.1 Elemento metálico existente em retábulo no claustro UN 1

696 12.7.3.2 Caixas de esmolas (existentes na nave) UN 3
697 12.7.3.3 Portinhola existente na fonte da antessacristia UN 1
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698 12.7.4 Fornecimento e aplicação de pintura na estrutura metálica das escadas existentes de acesso ao piso superior, com tinta CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto
equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), incluindo previamente à pintura a aplicação de primário adequado para o tipo de suporte
existente, e a prévia lixagem de toda a superfície (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores, dp. 23 PORTARIA - PLANTAS pormenores,
dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao bom desenvolvimento deste
trabalho.

vg 1

699 12.7.5 Fornecimento e aplicação de pintura da guarda e corrimão metálicos das escadas existentes de acesso ao piso superior, e da sala de acesso ao coro alto, com tinta
CINOFER ESMALTE FORJA, ou produto equivalente (cor a definir em obra sujeito à apresentação de três amostras), incluindo previamente à pintura a aplicação de
primário adequado para o tipo de suporte existente, e a prévia lixagem de toda a superfície (ver desenhos de pormenor dp. 22 PORTARIA - PLANTAS pormenores, dp.
23 PORTARIA - PLANTAS pormenores, dp. 24 PORTARIA - SECÇÃO, ALÇADO E PORMENOR pormenores). Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários ao bom desenvolvimento deste trabalho.

vg 1

 13 Capítulo XIII - Estabilidade
700 13.1 Fornecimento e colocação de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação, de 10 cm de espessura, de betão C16/20 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0),

fabricado em central e betonagem desde camião, no fundo da escavação previamente realizada, ver desenho de estabilidade Des. EST. 01 Escada de acesso e
pavimento de piso superior (Sala de São Gonçalo) e  Des. 03 Fundação

m2 0,64

701 13.2 Fornecimento e colocação de betão armado, realizada com betão C20/25 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camião, e aço A400 NR,
com uma quantidade aproximada de 50 kg/m³. O artigo inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no lugar
definitivo da sua colocação em obra, e  inclui a cofragem, ver desenho de estabilidade Des. EST. 01 Escada de acesso e pavimento de piso superior (Sala de São
Gonçalo) e  Des. EST. 03 Fundação

m3 0,144

702 13.3 Fornecimento e colocação de aço EN 10025 S275JR, em estrutura de escada metalizada composta por perfil circular  100 mm e vigas de apoio de degraus em tubular de
30 x 50 x 4 mm metalizados, com ligações soldadas em obra. O artigo inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos
auxiliares de montagem, incluindo a chapa e chumbadouros de ligação à sapata, ver desenho de estabilidade Des. EST. 01 Escada de acesso e pavimento de piso
superior (Sala de São Gonçalo) e Des. EST. 04 Esquema de escada de acesso  (sala de São Gonçalo)

vg 1

703 13.4 Fornecimento e colocação de aço EN 10025 S275JR, em estrutura de piso, formada por peças simples de perfis laminados à chaud das séries  IPE e cantoneiras de
abas iguais metalizadas, com ligações soldadas em obra incluindo as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares
de montagem, , ver desenho de estabilidade Des. EST. 01 Escada de acesso e pavimento de piso superior (Sala de São Gonçalo) e Des. EST. Piso 1 - Patamar /
pavimento (Sala de São Gonçalo)

vg 1

704 13.5 Trabalhos de apoio de construção civil, de realização da especialidade estabilidade, estão incluídos todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessórios a boa
execução deste capitulo.

vg 1

 14 Capítulo XIV - Instalações Elétricas
 Nota NOTA XXIX: Como de trata de um edifício sensível em termos de Património Histórico e Arquitetónico, antes do início de qualquer trabalho da especialidade de infraestruturas

elétrica, deve-se verificar com a Fiscalização da Obra os locais de passagem das infraestruturas elétricas, não sendo possível a abertura de novos roços.
 Nota I - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 14.1 QUADRO ELÉTRICO E ALIMENTAÇÕES

705 14.1.1 Caixa de Portinhola UN 1
706 14.1.2 Caixa de Contador UN 1
707 14.1.3 Quadro Elétrico Geral da Igreja UN 1
708 14.1.4 Quadro Parcial Portaria UN 1
709 14.1.5 Quadro Parcial Secretaria UN 1
710 14.1.6 Quadro Parcial Sala Adjacente a Sala dos Reis UN 1
711 14.1.7 Quadro de Comando UN 1
712 14.1.8 Botoneira de Corte de Energia de Dupla Sinalização UN 3
713 14.1.9 Rede de Terras com Caixa de Medição de Terra (lig. Amovível) vg 1
714 14.1.10 XZ1 (frt, zh) - 4x16mm² m 20
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715 14.1.11 XZ1 (frt, zh) - 5G10mm² m 200
716 14.1.11 XZ1 (frt, zh) - 5G6mm² m 200
717 14.1.12 XZ1 (frt, zh) - 5G4mm² m 30
718 14.1.13 XZ1 (frs, zh) - 4x1,5mm² m 100
719 14.1.14 H07V-R 1G25mm² m 30
720 14.1.14 Tubo Ø63 mm2 m 400
721 14.1.16 Tubo Ø50 mm2 m 100
722 14.1.17 Tubo Ø40 mm2 m 100
723 14.1.18 Tubo Ø32 mm2 m 100

 14.2 TOMADAS E EQUIPAMENTOS
724 14.2.1 Tomada monofásica 2P+T 16A calha técnica / embebida, com alvéolos prot. UN 28
725 14.2.2 Caixa de Pavimento da OBO  UDHOME2 BVV EQUIP.V2A (TOM SCHUKO M45 BR + UPORTE RCA áudio MTS-2R L BR) UN 14
726 14.2.3 Caixa de Pavimento 6 Modulos da EFAPEL UN 1
727 14.2.4 Caixa de Aparelhagem UN 20
728 14.2.5 XZ1 (frt, zh) - 5G6 mm² m 100
729 14.2.6 XZ1 (frt, zh) - 3G4 mm² m 30
730 14.2.7 XZ1 (frt, zh) - 3G2,5 mm² m 1740
731 14.2.8 Cabo Interligação  Q. Comando e o Q. Sinos m 260
732 14.2.9 Tubo Ø20 mm2 m 400
733 14.2.10 Tubo Ø25 mm2 m 380

 14.3 ILUMINAÇÃO NORMAL
734 14.3.1 Interruptor Simples UN 2
735 14.3.2 Comutador de Lustre UN 2
736 14.3.3 Comutador de Escada Simples UN 4
737 14.3.4 Botão de Pressão UN 5
738 14.3.5 Detetor de Movimento Encastar UN 26
739 14.3.6 Detetor de Presença UN 3
740 14.3.7 Interruptor crepuscular com sonda para exterior UN 2
741 14.3.8 Caixa de Aparelhagem UN 13
742 14.3.9 XZ1 (frt, zh) - 3G4 mm² m 200
743 14.3.10 XZ1 (frt, zh) - 3G2,5 mm² m 1000
744 14.3.11 XZ1 (frt, zh) - 5G2,5 mm² m 400
745 14.3.12 XZ1 (frt, zh) - 5G1,5 mm² m 850
746 14.3.13 XZ1 (frt, zh) - 3G1,5 mm² m 1750
747 14.3.14 Tubo Ø40 mm2 m 20
748 14.3.15 Tubo Ø32 mm2 m 1900
749 14.3.16 Tubo Ø25mm2 m 1000
750 14.3.17 Tubo Ø20 mm2 m 760

 14.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
751 14.4.1 Bloco autónomo permanente UN 7
752 14.4.2 Bloco autónomo não permanente UN 3
753 14.4.3 Caixa de Aplique UN 7
754 14.4.4 XZ1 (frt, zh) - 5G1,5 mm² m 350
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755 14.4.5 Tubo Ø25 mm2 m 350
 Nota II-INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES
 14.5 ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL - ATI

756 14.5.1 Armário de Telecomunicação ATI  (12PC +6CC + 2FO) UN 1
 14.6 CAIXAS

757 14.6.1 I1 (FUNDA) UN 14
758 14.6.2 Caixa Ligador Amovível - Medição terra UN 1

 14.7 TUBAGEM
 14.7.1 CANALIZAÇÃO ENTERRADA

759 14.7.1.1 PEAD Ø 40mm m 100
760 14.7.1.2 PEAD Ø 50mm m 250
761 14.7.1.3 PEAD Ø 6mm m 100

 14.7.2 CANALIZAÇÃO EMBEBIDA
762 14.7.2.1 VD Ø 20mm m 30
763 14.7.2.2 VD Ø 25mm m 50

 14.8 CABOS
 14.8.1 EM CANALIZAÇÃO EMBEBIDA

764 14.8.1.1 Cabo UTP 4/ Cat. 6 Cu, c/ bainha LSZH m 915
 14.9 APARELHAGEM
 14.9.1 Aparelhagem de montagem embebida, EFAPEL - LOGUS 90, c/ referencia de cor a definir pela arquitetura

765 14.9.1.1 Tomada RJ45 Cat. 6 UTP Dupla, c/ centros incluídos UN 8
766 14.9.1.2 Tomada RJ45 Cat. 6 UTP Simples, c/ centros incluídos UN 8

 14.10 CAIXAS DE VISITA
 14.10.1 Caixas de Visita, c/ fundo, pré fabrica ou em parede de alvenaria, rebocada, incluindo tampa c/ 400x400mm c/ as inscrições \"Telecomunicações\" e \"CVM\", adequada ao  tipo de

acabamento do pavimento, c/ as seguintes dimensões:
767 14.10.1.1 CVM - 380x400x400 UN 1

 14.11 DIVERSOS
768 14.11.1 Ensaios e Testes Finais UN 1

 14.12 SISTEMA DE SOM AMBIENTE
769 14.12.1 FVV 2x1,5 mm² m 850
770 14.12.2 Cabo de Microfone m 350
771 14.12.3 Tubo Ø20 mm2 m 1000
772 14.12.4 Tubo Ø20 mm2 afixo com abraçadeira \"à cor da madeira\", aplicar em locais de descida m 36

 14.13 EQUIPAMENTOS
773 14.13.1 BOSE® CONTROLSPACE  (Painel de controlo principal) - CC64 UN 1
774 14.13.2 BOSE® CONTROLSPACE  processor -  ESP - 00 II UN 1
775 14.13.3 BOSE® AMPLIFICADOR c/ DSP 8x250W - PM8250 UN 1
776 14.13.4 BOSE® EMISSOR RF UN 1
777 14.13.5 BOSE® RECETOR RF UN 1
778 14.13.6 BOSE® COLUNA FULL-RANGE ROOMMATCH  UTILITY RMU206 UN 16
779 14.13.7 BOSE® COLUNA FULL-RANGE ROOMMATCH  UTILITY RMU105 - Monição altar (x4)             + coro (x2) UN 6
780 14.13.8 AKG Automatic Microphone Mixer - DMM8 U UN 1
781 14.13.9 AKG Microfone portatil de mão - Professional wireless system - WMS470 C5 Set UN 1
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782 14.13.10 Wireless bodypack microphone system, SR470 stationary receiver, PT470 bodypack transmitte - WMS470 Presenter Set UN 1
783 14.13.11 AKG Microfone goosenek c/ floor stand GN155/CK43/MK150ML - Altar/Ambão UN 2
784 14.13.12 AKG Microfone goosenek c/ floor stand GN155/CK31 - Coro alto UN 2
785 14.13.13 Bastidor metálico, com porta de vidro frontal com chave, porta em aço traseira, painéis laterais amovíveis 18 unidades.                                            Dimensões LxAxP: 600

x 988 x 600 mm (SPR618)
UN 1

786 14.13.14 CAYMON Prateleiras 19\" 2U´s UN 2
787 14.13.15 CAYMON Gaveta c/ chave 19\" 27U´s UN 1
788 14.13.16 PROCAB cabo coluna 2x1,5mm ml 400
789 14.13.17 PROCAB cabo de sinal balanceado ml 300
790 14.13.18 PROCAB ficha NL4 UN 12
791 14.13.19 Acessórios e fichas diversos necessarios ao bom funcionamento do sistema de som vg 1

 14.14 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
792 14.14.1 Central de 1 Loop Expansível a 2 Loops  JNR V4-1 UN 1
793 14.14.2 BATERIA, Série UL 12V 7Ah Recarregável UN 2
794 14.14.3 GFE ZEOS-AD-S - Detetor Endereçável UN 10
795 14.14.4 GFE-ZEOS-DETEC-B - Base para detetores ZEOS UN 10
796 14.14.5 DOP-6001R-50 - Detetor Linear de Fumo UN 3
797 14.14.6 Módulo In/Out com Caixa UN 3
798 14.14.7 GFE-MCPE-A Botoneira Manual Endereçável UN 4
799 14.14.8 VALKYRIE-AS - Sinalizador de Áudio UN 1
800 14.14.9 Sirene de Exterior - Sinalização Visual com 1 Barra Led UN 1
801 14.14.10 ACFF 2 * 1,1,5 Cabo de Incêndio | Secção 1,50mm2 m 1510
802 14.14.11 Tubo Ø20 mm2 m 1500
803 14.14.12 Programação e formação vg 1
804 14.14.13 Extintor Pó Químico 6KG ABC - Manómetro + Mangueira + Base + Suporte UN 3
805 14.14.14 Extintor Pó Químico 6KG ABC - Manómetro + Mangueira + Base de chão para extintor UN 8
806 14.14.15 Extintor Neve Carbónica CO2 5kg - Manómetro + Mangueira com difusor + Suporte UN 1
807 14.14.16 Extintor Neve Carbónica CO2 2kg - Manómetro + Mangueira com difusor + Suporte UN 2
808 14.14.17 Sinalética vg 1

 14.15 DETECÇÃO DE INTRUSÃO
809 14.15.1 CENTRAIS DE ALARME HÍBRIDAS RUNNER com 8/16 zonas; 4 saídas; menu dinâmico de programação; auto UN 1
810 14.15.2 BATERIA UL-12V7AH - Série UL 12V 7Ah Recarregável UN 2
811 14.15.3 Teclado Runner S-LCD STD (compacto - display LCD pequeno verde) | KP RUNNER UN 3
812 14.15.4 ACESSÓRIOS E UPGRADES RUNNER - Módulo de Voz para Runner UN 1
813 14.15.5 Detetor de Intrusão UN 4
814 14.15.6 CABOS DE INTRUSÃO (cabo ACN 6) m 740
815 14.15.7 Tubo Ø20 mm2 m 730

 14.16 CCTV
816 14.16.1 HDCVI-CÂMARAS DOME|HAC-HDBW1200R-VF-S3

1/2.7  CMOS Progressive 2MP
UN 4

817 14.16.2 Suporte Camara   HAC-HDBW1200R-VF-S3 - ref: PFA 137 UN 4
818 14.16.3 TRANSCEIVERS PASSIVOS|FS-HD4 - Transmissor de Vídeo HD + Power UN 4
819 14.16.4 FONTES DE ALIMENTAÇÃO -ACAD 1616AP UN 1
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820 14.16.5 FICHAS E CONECTORES-PWR-001
Conector de Power Macho

UN 4

821 14.16.6 ARMAZENAMENTO WD PURPLE - DVR-HDD 6T - HDD 6TB 64MB Serie AV-GP AF UN 1
822 14.16.7 SMART UPS  - UPS-2000VA |Smart UPS 2000VA | 1200W UN 1
823 14.16.8 HDCVI - GRAVADORES DE VÍDEO |XVR5116HS | XVR Penta-brid 16 Canais 1080p UN 1
824 14.16.9 LED´S TV |32LJ510B |LED TV 32   (81 cm) UN 1
825 14.16.10 CABOS DE CCTV (cabo UTP 4 cat. 6 c/ bainha LSZH ) m 1640
826 14.16.11 Tubo Ø20 mm2 m 1600
827 14.16.12 Programação e formação vg 1

 14.17 Sistema de Para Raios
828 14.17.1 Sistema Para raios conforme peças desenhadas vg 1
829 14.18 Trabalhos de apoio de construção civil à realização da especialidade de infra estruturas elétrica. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra

necessários a boa execução deste capítulo.
vg 1

 14.19 Contagem de Visitas
830 14.19.1 XZ1 (frt,zh) - 3G2,5 mm² m 80
831 14.19.2 Tubo Ø25 mm2 m 20
832 14.19.3 Caixa de Aplique UN 1
833 14.19.4 Fornecimento e instalação de sistema de contagem de pessoas: Pack Smart Counting   Sistema de Contagem de Pessoas através de Sensor 3 D, inclui: 1 Software

Smart Counting; 1 Unidade de processamento CPU; 1 Sensor de deteção 3D/ Câmara; Permite obter reports e rácios de nº pessoas que entraram, número de pessoas
que saíram, número de pessoas em permanência, estatísticas de presença por data/hora com filtros flexíveis.

vg 1

 15 Capítulo XV - Fornecimento e aplicação de Equipamentos de Iluminação
 15.1 Iluminação
 Nota Fornecimento e aplicação de equipamentos de iluminação e instalação de tubagem e cablagem, incluindo ligação de respetivos circuitos aos quadros elétricos. Inclui respetivas

ligações e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
 Nota NOTA XXX: Todos os produtos / materiais indicados poderão ser sujeitos por parte da Empresa adjudicatária a alteração, não sendo aceite alternativas que não equivalentes ao

indicado no projeto.
 15.1.1 A1

834 15.1.1.1 Aplique modelo Apollo led 26.3W 3000K com acabamento na cor branca . UN 23
 15.1.2 A1K

835 15.1.2.1 Aplique modelo Apollo led 26.3W 3000K com acabamento na cor branca equipado com kit de emergência UN 13
 15.1.3 A2

836 15.1.3.1 Aplique modelo Splyt Wall próprio para instalação encastrada equipado com led 17W 3000K com acabamento na cor branca UN 4
 15.1.4 A3

837 15.1.4.1 Aplique modelo Splyt Wall próprio para instalação encastrada equipado com led 17W 3000K com acabamento na cor branca UN 2
 15.1.5 A4

838 15.1.5.1 Projetor modelo Dea del bianco M 45º com acabamento na cor branca UN 12
839 15.1.5.2 Driver dea del bianco UN 12

 15.1.6 A4K
840 15.1.6.1 Projetor modelo Dea del bianco M 45º com acabamento na cor branca UN 3
841 15.1.6.2 Driver dea del bianco UN 3
842 15.1.6.3 Kit de emergência 1H UN 3

 15.1.7 A4.1
843 15.1.7.1 Projetor modelo Dea del bianco S 45º com acabamento na cor branca UN 1
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844 15.1.7.2 Driver dea del bianco UN 1
 15.1.8 A4.1K

845 15.1.8.1 Projetor modelo Dea del bianco S 45º com acabamento na cor branca UN 1
846 15.1.8.2 Driver dea del bianco UN 1
847 15.1.8.3 Kit de emergência 1H UN 1

 15.1.9 A5
848 15.1.9.1 Perfil de led modelo Tiny equipado com led 12W 3000K L=1600mm UN 2
849 15.1.9.2 Driver 24V 35Va UN 2

 15.1.10 A5.1
850 15.1.10.1 Perfil de led modelo Tiny equipado com led 12W 3000K L=2000mm UN 12
851 15.1.10.2 Driver 24V 35Va UN 12

 15.1.11 A5.2
852 15.1.11.1 Perfil de led modelo Tiny equipado com led 12W 3000K L=10000mm UN 1
853 15.1.11.2 Driver 24V 150Va UN 1

 15.1.12 A5.2K
854 15.1.12.1 Perfil de led modelo iline equipado com led 17W 3000K L=1700mm UN 2
855 15.1.12.2 Driver 24V 60Va UN 2

 15.1.13 A6
856 15.1.13.1 Perfil de led iline 45 da LDPLAN L=11000mm equipado com led 12W mt IP65 3000K. UN 1
857 15.1.13.2 Perfil de led iline 45 da LDPLAN L=2700mm equipado com led 12W mt IP65 3000K. UN 1
858 15.1.13.3 Driver 24V 200Va UN 1

 15.1.14 A7
859 15.1.14.1 Suspensão modelo NABOO 175W 3000K diâmetro de 2000mm com acabamento na cor branca, equipado com Kit de emergência . UN 2

 15.1.15 A8
860 15.1.15.1 Projetor de led modelo Clio 20 Ip65 3000K 20W Driver incluído UN 1

 15.1.15 A10 K
861 15.1.15.1 Projetor modelo SIF 3000Lm 45º 3000K equipado com kit de emergência UN 2

 15.1.17 A11
862 15.1.17.1 Projetor modelo SIF 3000Lm 30º 3000K UN 1

 15.1.18 A12K
863 15.1.18.1 Projetor modelo SIF 2000Lm 45º 3000K equipado com kit de emergência UN 9

 15.1.19 A12
864 15.1.19.1 Projetor modelo SIF 2000Lm 45º 3000K UN 2

 15.1.20 A13
865 15.1.20.1 Projetor modelo SIF 2000Lm 30º 3000K UN 4

 15.1.21 A14
866 15.1.21.1 Suspensão modelo Perla 6W 400Lm 3000K UN 3

 15.1.22 A15
867 15.1.22.1 Perfil de led iline da LDPLAN L=10000mm equipado com led 17W mt 3000K. UN 2
868 15.1.22.2 Driver 24V 200Va UN 2
869 15.1.22.3 Perfil de led iline da LDPLAN L=4200mm equipado com led 17W mt 3000K. UN 4
870 15.1.22.4 Driver 24V 100Va UN 4
871 15.1.22.5 Perfil de led iline da LDPLAN L=9300mm equipado com led 17W mt 3000K. UN 2
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872 15.1.22.6 Driver 24V 200Va UN 2
873 15.1.22.7 Perfil de led iline da LDPLAN L=2000mm equipado com led 17W mt 3000K. UN 2
874 15.1.22.8 Driver 24V 60Va UN 2
875 15.1.22.9 Perfil de led iline da LDPLAN L=2000mm equipado com led 17W mt 3000K. UN 2
876 15.1.22.1

0
Driver 24V 60Va UN 2

877 15.1.22.1
1

Perfil de led iline da LDPLAN L=1200mm equipado com led 17W mt 3000K. UN 2

878 15.1.22.1
2

Driver 24V 35Va UN 2

 15.1.23 A15.1
879 15.1.23.1 Perfil de led iline da LDPLAN L=10000mm equipado com led 12W mt 3000K. UN 2
880 15.1.23.2 Driver 24V 200Va UN 2
881 15.1.23.3 Perfil de led iline da LDPLAN L=4200mm equipado com led 12W mt 3000K. UN 4
882 15.1.23.4 Driver 24V 100Va UN 4
883 15.1.23.5 Perfil de led iline da LDPLAN L=9300mm equipado com led 12W mt 3000K. UN 2
884 15.1.23.6 Driver 24V 200Va UN 2
885 15.1.23.7 Perfil de led iline da LDPLAN L=2000mm equipado com led 12W mt 3000K. UN 2
886 15.1.23.8 Driver 24V 60Va UN 2
887 15.1.23.9 Perfil de led iline da LDPLAN L=2000mm equipado com led 12W mt 3000K. UN 2
888 15.1.23.1

0
Driver 24V 60Va UN 2

889 15.1.23.1
1

Perfil de led iline da LDPLAN L=1200mm equipado com led 12W mt 3000K. UN 2

890 15.1.23.1
2

Driver 24V 35Va UN 2

 16 Capítulo XVI - Sinos e relógio
 16.1 Intervenção de Conservação e Restauro dos Sinos, Cabeçalhos e sua Automatização

891 16.1.1 Registo e estudo, de acordo com a metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.

vg 1

892 16.1.2 Execução de trabalhos de restauro dos sinos, cabeçalhos e revisão da automatização, incluindo todos os materiais, equipamentos, mão de obra e trabalhos acessórios
necessários para executar os trabalhos, de acordo com a metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de
Obra.

UN 4

893 16.1.3 Elaboração e fornecimentos de relatório técnico, de acordo com metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra.

vg 1

 Nota NOTA XXXI: para os cabeçalhos prevê-se a recuperação da madeira e respetivos elementos metálicos segundo os mesmos procedimentos adotados no Subartigo 8.1.1 do Artigo
Vãos de portas a recuperar do Capítulo XVIII - Vãos de portas e Vãos de Janelas

 16.2 Intervenção de conservação e restauro do relógio
894 16.2.1 Registo e estudo, de acordo com a metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E

RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações da Fiscalização de Obra.
vg 1
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895 16.2.2 Execução de trabalhos de limpeza, conservação e restauro de mecanismo e revisão da automatização, incluindo todos os materiais, equipamentos, mão de obra e
trabalhos acessórios necessários para executar os trabalhos, de acordo com a metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS
-  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante
indicações da Fiscalização de Obra.

vg 1

896 16.2.3 Elaboração e fornecimentos de relatório técnico, de acordo com metodologia proposta no Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - 
REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO, e mediante indicações
da Fiscalização de Obra.

vg 1

 17 Capítulo XVII - Barreira antitérmita
 Nota NOTA XXXII: Para este Capítulo os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as especificações da Memória Descritiva in anexo II ao Projeto de REABILITAÇÃO,

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE, Memória Descritiva Criação de uma Barreira Anti-Térmita, e mediante
indicações da Fiscalização de Obra. Inclui todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu bom funcionamento.

 17.1 Exterior
897 17.1.1 Parede - Furação das juntas da parede, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de buchas unidirecionais e injecção de uma calda termiticida 1 litro por furo,

5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade e a 40 cm de altura, com concentração de 2%.
ml 267

898 17.1.2 Parede - Furação a 45º, abaixo da anterior nas juntas da parede, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de buchas unidirecionais e injecção de uma calda
termiticida 1 litro por furo, 5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade e junto ao pavimento, com concentração de 2%.

ml 267

899 17.1.3 Parede- Furação das juntas da paredes na horizontal, abaixo das vigas de madeira da estrutura do 1.º piso, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de
buchas unidirecionais e injecção de uma calda termiticida 1 litro por furo, 5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade, com concentração de 2%.

ml 17

900 17.1.4 Pavimento de alvenaria - Furação das juntas na parede exterior, ao nível do 2.º piso, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de buchas unidirecionais e
injecção de uma calda termiticida 1 litro por furo, 5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade e a 40 cm de altura, com concentração de 2%.

ml 14

901 17.1.5 Parede - Furação das juntas do pavimento, na vertical, em altura, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de buchas unidirecionais e injecção de uma calda
termiticida 1 litro por furo, 5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade e a 40 cm de altura, com concentração de 2%.

ml 24

 17.2 Interior
902 17.2.1 Pavimento de alvenaria - Furação das juntas do pavimento, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de buchas unidirecionais e injecção de uma calda

termiticida 1 litro por furo, 5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade e a 40 cm de altura, com concentração de 2%.
ml 46

903 17.2.2 Pavimento de madeira - Furação das juntas do pavimento, abertura de furos com um f de 12,0 mm, e colocação de buchas unidirecionais e injecção de uma calda
termiticida 1 litro por furo, 5 furos por metro linear, com 50 cm de profundidade e a 40 cm de altura, com concentração de 2%.

ml 41

904 17.2.3 Monitorização - Colocação de estações de monitorização de térmitas, tipo Green Eye Alert modelo CTA, com mecanismo que permite verificar a atividade em função da
colocação do equipamento. Aplicação em orifícios de 12 mm, sendo os locais de aplicação determinados em função das patologias que aparecem durante obras.

UN 25

 18 Capítulo XVIII - Intervenção em azulejos, rebocos, pintura mural, tetos  em caixotão, estuques e cantaria
905 18.1 Elaboração de Relatório Prévio e de Proposta de Intervenção, para os trabalhos a realizar no recheio artístico, que deverão ser apresentados à da Entidade Tutela do

Património Cultural para aprovação.
vg 1

 18.2 Conservação e Restauro dos Azulejos da Capela do Túmulo Jacente de São Gonçalo de Amarante
906 18.2.1 Trabalhos acessórios de apoio. vg 1
907 18.2.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, Mapeamento de Patologias. vg 1
908 18.2.3 Protecção   Faceamento de azulejos a destacar de acordo com a descrição em CE vg 1
909 18.2.4 Remoção de azulejos em risco de destacamento ou manifestamente trocados em anteriores intervenções, de acordo com a descrição em CE. vg 1
910 18.2.5 Limpeza de azulejos não removidos e removidos (vidrado e tardoz) e Remoção de Restauros inadequados, de acordo com descrição em CE. vg 1
911 18.2.6 Estabilização   Colagens de fraturas de acordo com descrição em CE. vg 1
912 18.2.7 Preparação das paredes   assentamento de azulejos. vg 1
913 18.2.8 Tratamento e reposição de juntas de acordo com descrição em CE. vg 1
914 18.2.9 Reintegração Volumétrica e Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1
915 18.2.10 Protecção final de acordo com descrição em CE. vg 1
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 18.3 Conservação e Restauro dos Azulejos da Capela Lateral de Nossa Senhora do Rosário
916 18.3.1 Trabalhos acessórios de apoio. vg 1
917 18.3.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, Mapeamento de Patologias. vg 1
918 18.3.3 Protecção   Faceamento de azulejos a destacar de acordo com a descrição em CE vg 1
919 18.3.4 Remoção de azulejos em risco de destacamento ou manifestamente trocados em anteriores intervenções, de acordo com a descrição em CE. vg 1
920 18.3.5 Limpeza de azulejos não removidos e removidos (vidrado e tardoz) e Remoção de Restauros inadequados, de acordo com descrição em CE. vg 1
921 18.3.6 Estabilização   Colagens de fraturas de acordo com descrição em CE. vg 1
922 18.3.7 Preparação das paredes   assentamento de azulejos. vg 1
923 18.3.8 Tratamento e reposição de juntas de acordo com descrição em CE. vg 1
924 18.3.9 Reintegração Volumétrica e Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1
925 18.3.10 Protecção final de acordo com descrição em CE. vg 1

 18.4 Conservação e Restauro dos Azulejos da Capela-mor
926 18.4.1 Trabalhos acessórios de apoio. vg 1
927 18.4.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, Mapeamento de Patologias. vg 1
928 18.4.3 Protecção   Faceamento de azulejos a destacar de acordo com a descrição em CE vg 1
929 18.4.4 Remoção de azulejos em risco de destacamento ou manifestamente trocados em anteriores intervenções, de acordo com a descrição em CE. vg 1
930 18.4.5 Limpeza de azulejos não removidos e removidos (vidrado e tardoz) e Remoção de Restauros inadequados, de acordo com descrição em CE. vg 1
931 18.4.6 Estabilização   Colagens de fraturas de acordo com descrição em CE. vg 1
932 18.4.7 Preparação das paredes   assentamento de azulejos. vg 1
933 18.4.8 Tratamento e reposição de juntas de acordo com descrição em CE. vg 1
934 18.4.9 Reintegração Volumétrica e Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1
935 18.4.10 Protecção final de acordo com descrição em CE. vg 1

 18.5 Conservação e Restauro dos Azulejos da Sacristia
936 18.5.1 Trabalhos acessórios de apoio. vg 1
937 18.5.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, Mapeamento de Patologias. vg 1
938 18.5.3 Protecção   Faceamento de azulejos a destacar de acordo com a descrição em CE vg 1
939 18.5.4 Remoção de azulejos em risco de destacamento ou manifestamente trocados em anteriores intervenções, de acordo com a descrição em CE. vg 1
940 18.5.5 Limpeza de azulejos não removidos e removidos (vidrado e tardoz) e Remoção de Restauros inadequados, de acordo com descrição em CE. vg 1
941 18.5.6 Estabilização   Colagens de fraturas de acordo com descrição em CE. vg 1
942 18.5.7 Preparação das paredes   assentamento de azulejos. vg 1
943 18.5.8 Tratamento e reposição de juntas de acordo com descrição em CE. vg 1
944 18.5.9 Reintegração Volumétrica e Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1
945 18.5.10 Protecção final de acordo com descrição em CE. vg 1
946 18.5.11 Produção e fornecimento de réplicas de acordo com descrição em CE. UN 50

 18.6 Conservação e Restauro dos Azulejos do Zimbório
947 18.6.1 Trabalhos acessórios de apoio. vg 1
948 18.6.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, Mapeamento de Patologias. vg 1
949 18.6.3 Protecção   Faceamento de azulejos a destacar de acordo com a descrição em CE vg 1
950 18.6.4 Remoção de azulejos em risco de destacamento ou manifestamente trocados em anteriores intervenções, de acordo com a descrição em CE. vg 1
951 18.6.5 Limpeza de azulejos não removidos e removidos (vidrado e tardoz) e Remoção de Restauros inadequados, de acordo com descrição em CE. vg 1
952 18.6.6 Estabilização   Colagens de fraturas de acordo com descrição em CE. vg 1
953 18.6.7 Preparação das paredes   assentamento de azulejos. vg 1
954 18.6.8 Tratamento e reposição de juntas de acordo com descrição em CE. vg 1
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955 18.6.9 Reintegração Volumétrica e Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1
956 18.6.10 Protecção final de acordo com descrição em CE. vg 1

 18.7 Conservação e Restauro do Teto em Caixotões da Capela-mor
957 18.7.1 Registo Fotográfico e Gráfico - Identificação. vg 1
958 18.7.2 Pré-fixação das superfícies policromas em destacamento e sua proteção de acordo com descrição em CE. vg 1
959 18.7.3 Consolidação dos diferentes níveis estratigráficos de acordo com descrição em CE vg 1
960 18.7.4 Limpeza de todas as superfícies: Mecânica e Química de acordo com descrição em CE. vg 1
961 18.7.5 Preenchimentos das zonas de lacunas, fissuras e fendilhamento de acordo com descrição em CE. vg 1
962 18.7.6 Levantamento de repintes de acordo com descrição em CE. vg 1
963 18.7.7 Reintegração Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1

 18.8 Conservação e Restauro do Teto em Caixotões da Capela de São Jacinto
964 18.8.1 Registo Fotográfico e Gráfico - Identificação. vg 1
965 18.8.2 Pré-fixação das superfícies policromas em destacamento e sua proteção de acordo com descrição em CE. vg 1
966 18.8.3 Consolidação dos diferentes níveis estratigráficos de acordo com descrição em CE vg 1
967 18.8.4 Limpeza de todas as superfícies: Mecânica e Química de acordo com descrição em CE. vg 1
968 18.8.5 Preenchimentos das zonas de lacunas, fissuras e fendilhamento de acordo com descrição em CE. vg 1
969 18.8.6 Levantamento de repintes de acordo com descrição em CE. vg 1
970 18.8.7 Reintegração Pictórica de acordo com descrição em CE. vg 1

 18.9 Conservação e Restauro do Teto da Nave e Sanca
971 18.9.1 Registo Fotográfico e Gráfico - Identificação dos Bens a intervencionar. De acordo com o estabelecido em CE. vg 1
972 18.9.2 Pré-fixação/Fixação/Consolidação/Estabilização física das argamassas, eventuais revestimentos, frisos e relevos/Fixação do revestimento pictórico. vg 1
973 18.9.3 Consolidação dos diferentes níveis estratigráficos das argamassas fragilizadas de acordo com descrição em CE vg 1
974 18.9.4 Limpeza mecânica e química das superfícies, conforme definido em CE. vg 1
975 18.9.5 Aplicação de Biocida conforme definido em CE. vg 1
976 18.9.6 Remoção de Restauros/Repintes inadequados, de acordo com o CE. vg 1
977 18.9.7 Remoção da instalação elétrica inoperacional. vg 1
978 18.9.8 Tratamento de elementos metálicos quer decorativos, quer estruturais, conforme definido em CE. vg 1
979 18.9.9 Reintegração volumétrica, conforme descrito em CE. vg 1
980 18.9.10 Reintegração Pictórica conforme definido em CE. vg 1

 18.10 Conservação e Restauro de toda a cantaria do interior da Igreja
 18.10.1 Registo Fotográfico e gráfico - Identificação de acordo com descrição em CE.

981 18.10.1.1 Pia batismal nave UN 1
982 18.10.1.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
983 18.10.1.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
984 18.10.1.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
985 18.10.1.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
986 18.10.1.6 Vias sacras vg 1
987 18.10.1.7 Pavimentos e escadas m2 11
988 18.10.1.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.2 Aplicação de Produto Biocida de acordo com o CE.
989 18.10.2.1 Pia batismal nave UN 1
990 18.10.2.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
991 18.10.2.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
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992 18.10.2.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
993 18.10.2.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
994 18.10.2.6 Vias sacras vg 1
995 18.10.2.7 Pavimentos e escadas m2 11
996 18.10.2.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.3 Limpeza das superfícies de pedra, conforme CE.
997 18.10.3.1 Pia batismal nave UN 1
998 18.10.3.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
999 18.10.3.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
1000 18.10.3.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
1001 18.10.3.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
1002 18.10.3.6 Vias sacras vg 1
1003 18.10.3.7 Pavimentos e escadas m2 11
1004 18.10.3.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.4 Abertura e limpeza de juntas.
1005 18.10.4.1 Pia batismal nave UN 1
1006 18.10.4.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
1007 18.10.4.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
1008 18.10.4.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
1009 18.10.4.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
1010 18.10.4.6 Vias sacras vg 1
1011 18.10.4.7 Pavimentos e escadas m2 11
1012 18.10.4.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.5 Preenchimento de vazios através da injecção de argamassas, incluindo a selagem provisória das juntas.
1013 18.10.5.1 Pia batismal nave UN 1
1014 18.10.5.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
1015 18.10.5.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
1016 18.10.5.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
1017 18.10.5.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
1018 18.10.5.6 Vias sacras vg 1
1019 18.10.5.7 Pavimentos e escadas m2 11
1020 18.10.5.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.6 Refechamento de junta de acordo com descrição em CE.
1021 18.10.6.1 Pia batismal nave UN 1
1022 18.10.6.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
1023 18.10.6.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
1024 18.10.6.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
1025 18.10.6.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
1026 18.10.6.6 Vias sacras vg 1
1027 18.10.6.7 Pavimentos e escadas m2 11
1028 18.10.6.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.7 Trabalhos de Reintegrações Volumétricas em argamassas de acordo com metodologia proposta em CE.
1029 18.10.7.1 Pia batismal nave UN 1
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1030 18.10.7.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
1031 18.10.7.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
1032 18.10.7.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
1033 18.10.7.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
1034 18.10.7.6 Vias sacras vg 1
1035 18.10.7.7 Pavimentos e escadas m2 11
1036 18.10.7.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.10.8 Colagem de fragmentos, micro estucagem, consolidação e remoção de elementos metálicos de acordo com o CE.
1037 18.10.8.1 Pia batismal nave UN 1
1038 18.10.8.2 Pia de água benta capela lateral UN 1
1039 18.10.8.3 Pia de água benta no coro baixo UN 1
1040 18.10.8.4 Paredes e abobada do batistério m2 33,4714
1041 18.10.8.5 Nicho coro baixo m2 33,4714
1042 18.10.8.6 Vias sacras vg 1
1043 18.10.8.7 Pavimentos e escadas m2 11
1044 18.10.8.8 Tardoz do Retábulo mor m2 11

 18.11 Conservação e Restauro da Pintura Mural dos Nichos Retabulares, Arcos da Nave e Capelas Laterais; Arco Triunfal, Colunas, Molduras das Janelas da Capela-mor, portas coro alto
1045 18.11.1 Proteção técnica e eficaz de todos os bens, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1046 18.11.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1047 18.11.3 Fixação/consolidação/estabilização física das argamassas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1048 18.11.4 Limpeza cuidada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1049 18.11.5 Tratamento Biológico - Aplicação de biocida, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1050 18.11.6 Remoção mecânica das argamassas em mau estado de conservação e  restauros esteticamente dissonantes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1051 18.11.7 Tratamento de consolidação estrutural, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1052 18.11.8 Reintegração volumétrica, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1053 18.11.9 Reintegração pictórica, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 18.12 Conservação e Restauro da Pintura do Teto do Claustro (4 imagens policromadas).
1054 18.12.1 Proteção técnica e eficaz de todos os bens vg 1
1055 18.12.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1056 18.12.3 Fixação/consolidação/estabilização física das argamassas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1057 18.12.4 Limpeza cuidada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1058 18.12.5 Tratamento Biológico - Aplicação de biocida, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1059 18.12.6 Remoção mecânica das argamassas em mau estado de conservação e  restauros esteticamente dissonantes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1060 18.12.7 Tratamento de consolidação estrutural, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1061 18.12.8 Reintegração volumétrica, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1062 18.12.9 Reintegração pictórica, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 18.13 Conservação e Restauro da Pintura Mural das Meias Abóbadas das Capelas do Santíssimo Sacramento e de Nossa Sr.ª das Graças
1063 18.13.1 Proteção técnica e eficaz de todos os bens, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1064 18.13.2 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1065 18.13.3 Fixação/consolidação/estabilização física das argamassas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1066 18.13.4 Limpeza cuidada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1067 18.13.5 Tratamento Biológico - Aplicação de biocida, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1068 18.13.6 Remoção mecânica das argamassas em mau estado de conservação e  restauros esteticamente dissonantes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
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1069 18.13.7 Tratamento de consolidação estrutural, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1070 18.13.8 Reintegração volumétrica, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1071 18.13.9 Reintegração pictórica, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 18.14 Relatórios da intervenção
1072 18.14.1 Elaboração e entrega de relatório(s) técnico(s) final(ais), de acordo com o estabelecido no B5 - CTE RECHEIO ARTÍSTICO, nomeadamente no Capítulo 4 RELATÓRIOS

DA INTERVENÇÃO.
vg 1

 19 Capítulo XIX - Intervenção em retábulos, talha, mobiliário, esculturas, relicários, tocheiros, pinturas sobre tela e sobre tabua
1073 19.1 Elaboração de Relatório Prévio e de Proposta de Intervenção, para os trabalhos a realizar no recheio artístico, que deverão ser apresentados à da Entidade Tutela do

Património Cultural para aprovação.
vg 1

 19.2 Conservação e Restauro Retábulo Mor
1074 19.2.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1075 19.2.3 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1076 19.2.4 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1077 19.2.5 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1078 19.2.6 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.2.7 Estabilização Física do Suporte.

1079 19.2.7.1 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1080 19.2.7.2 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1081 19.2.7.3 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1082 19.2.7.4 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1083 19.2.7.5 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1084 19.2.7.6 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1085 19.2.8 Limpeza de todas as superfícies e Remoção de Repintes Pontuais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1086 19.2.9 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1087 19.2.10 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.3 Conservação e Restauro de Retábulo Colateral da Nossa Senhora das Graças
1088 19.3.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1089 19.3.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1090 19.3.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1091 19.3.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1092 19.3.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.3.6 Estabilização Física do Suporte

1093 19.3.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1094 19.3.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1095 19.3.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1096 19.3.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1097 19.3.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1098 19.3.12 Limpeza de todas as superfícies e Remoção de Repintes Pontuais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1099 19.3.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1100 19.3.14 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.4 Conservação e Restauro de Retábulo lateral de São Tiago

Alameda Teixeira de Pascoaes, nº 39
Telef. 255422050 / Fax. 

Página 61 de 71



Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Amarante (S. Gonçalo)
Procedimento CP/1/2020

1101 19.4.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1102 19.4.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1103 19.4.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1104 19.4.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1105 19.4.5 Remoção de intervenções posteriores ao original. vg 1
1106 19.4.6 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, com aplicação de produto inseticida e fungicida, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.4.7 Estabilização Física do Suporte
1107 19.4.8 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1108 19.4.9 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1109 19.4.10 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1110 19.4.11 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1111 19.4.12 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1112 19.4.13 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1113 19.4.14 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1114 19.4.15 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.5 Conservação e Restauro de Retábulo lateral da Nossa Senhora do Rosário
1115 19.5.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1116 19.5.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1117 19.5.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1118 19.5.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1119 19.5.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, com aplicação de produto inseticida e fungicida, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.5.6 Estabilização Física do Suporte
1120 19.5.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1121 19.5.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1122 19.5.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1123 19.5.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1124 19.5.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1125 19.5.12 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1126 19.5.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1127 19.5.14 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.6 Conservação e Restauro de Retábulo lateral de Santo António
1128 19.6.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1129 19.6.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1130 19.6.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1131 19.6.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1132 19.6.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, com aplicação de produto inseticida e fungicida, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.6.6 Estabilização Física do Suporte

1133 19.6.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1134 19.6.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1135 19.6.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1136 19.6.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
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1137 19.6.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1138 19.6.12 Limpeza de todas as superfícies, frente e verso das peças, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1139 19.6.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1140 19.6.14 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.7 Conservação e Restauro do Retábulo Lateral de Santa Luzia
1141 19.7.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1142 19.7.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1143 19.7.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1144 19.7.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos necessários para o correto tratamento dos mesmos e/ou do conjunto, bem como

de mudança de local do retábulo, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1145 19.7.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.7.6 Estabilização Física do Suporte

1146 19.7.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1147 19.7.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1148 19.7.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1149 19.7.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1150 19.7.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1151 19.7.12 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1152 19.7.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1153 19.7.14 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.8 Conservação do Retábulo Lateral de São Jacinto
1154 19.8.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, vg 1
1155 19.8.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1156 19.8.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1157 19.8.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1158 19.8.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.8.6 Estabilização Física do Suporte.

1159 19.8.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1160 19.8.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1161 19.8.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1162 19.8.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1163 19.8.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1164 19.8.12 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1165 19.8.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1166 19.8.14 Aplicação de Camada de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.9 Conservação e Restauro do Retábulo Lateral da Nossa Senhora das Dores
1167 19.9.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1168 19.9.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1169 19.9.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1170 19.9.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1171 19.9.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
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 19.9.6 Estabilização Física do Suporte
1172 19.9.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1173 19.9.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1174 19.9.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1175 19.9.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1176 19.9.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1177 19.9.12 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1178 19.9.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1179 19.9.14 Aplicação de Camada de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.10 Conservação e Restauro do Retábulo do ECCE HOMO da Sacristia
1180 19.10.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1181 19.10.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1182 19.10.3 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1183 19.10.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque de agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.10.5 Estabilização Física do Suporte

1184 19.10.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1185 19.10.7 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1186 19.10.8 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1187 19.10.9 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1188 19.10.10 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1189 19.10.11 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1190 19.10.12 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1191 19.10.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1192 19.10.14 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.11 Conservação e Restauro da Capela dos Votos na Capela-mor (talha)
1193 19.11.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1194 19.11.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1195 19.11.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1196 19.11.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1197 19.11.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.11.6 Estabilização Física do Suporte

1198 19.11.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1199 19.11.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1200 19.11.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1201 19.11.10 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1202 19.11.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1203 19.11.12 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1204 19.11.13 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1205 19.11.14 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1206 19.11.15 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.12 Conservação e Restauro da Capela do Túmulo Jacente de São Gonçalo de Amarante na Capela-mor (Talha)
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1207 19.12.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.12.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE.

1208 19.12.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1209 19.12.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1210 19.12.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.12.6 Estabilização Física do Suporte

1211 19.12.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1212 19.12.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1213 19.12.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1214 19.12.10 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1215 19.12.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1216 19.12.12 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1217 19.12.13 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1218 19.12.14 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1219 19.12.15 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.13 Conservação e Restauro da Escadaria e Balaustrada do Retábulo-mor
1220 19.13.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1221 19.13.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1222 19.13.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1223 19.13.4 Desmontagem integral da talha e, depois do tratamento conservativo efetuado  na Pintura Mural existente, Remontagem de acordo com o estabelecido no CE. vg 1
1224 19.13.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.13.6 Estabilização Física do Suporte
1225 19.13.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1226 19.13.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1227 19.13.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1228 19.13.10 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1229 19.13.11 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1230 19.13.12 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1231 19.13.13 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1232 19.13.14 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.14 Conservação e Restauro de 2 Púlpitos com Esculturas
1233 19.14.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1234 19.14.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1235 19.14.3 Serão desmontados, e depois de devidamente tratados, remontados, todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1236 19.14.4 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.14.5 Estabilização Física do Suporte

1237 19.14.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1238 19.14.7 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1239 19.14.8 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1240 19.14.9 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1241 19.14.10 Reintegrações volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
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1242 19.14.11 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1243 19.14.12 Nivelamento e reintegração cromática, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1244 19.14.13 Aplicação de Camada de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.15 Conservação e Restauro das Sanefas e Molduras dos Janelões da Capela-mor
1245 19.15.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1246 19.15.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1247 19.15.3 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1248 19.15.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.15.5 Estabilização Física do Suporte

1249 19.15.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1250 19.15.7 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1251 19.15.8 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1252 19.15.9 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1253 19.15.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1254 19.15.11 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1255 19.15.12 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1256 19.15.13 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.16 Conservação e Restauro da Balaustrada da Capela do Santíssimo Sacramento e da Guarda do Batistério
1257 19.16.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1258 19.16.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1259 19.16.3 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.16.4 Estabilização Física do Suporte
1260 19.16.4.1 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1261 19.16.4.2 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1262 19.16.4.3 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1263 19.16.4.4 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1264 19.16.5 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1265 19.16.6 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1266 19.16.7 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1267 19.16.8 Recuperação e tratamento antiferrugem da caixa e sistema de fecho existente na guarda do batistério, incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA ( cor a

definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou material equivalente e incluindo fornecimento de chave.
vg 1

 19.17 Conservação e Restauro do Cadeiral, Espaldar e molduras de portas da Capela-mor
1268 19.17.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1269 19.17.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1270 19.17.3 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1271 19.17.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.17.5 Estabilização Física do Suporte

1272 19.17.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1273 19.17.7 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1274 19.17.8 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1275 19.17.9 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
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1276 19.17.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1277 19.17.11 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1278 19.17.12 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1279 19.17.13 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.18 Conservação e Restauro do Cadeiral do Coro-alto.
1280 19.18.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1281 19.18.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1282 19.18.3 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1283 19.18.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.18.5 Estabilização Física do Suporte

1284 19.18.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1285 19.18.7 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1286 19.18.8 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1287 19.18.9 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1288 19.18.10 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1289 19.18.11 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1290 19.18.12 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1291 19.18.13 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.19 Conservação dos 2 Armários do Coro-baixo
1292 19.19.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1293 19.19.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1294 19.19.3 Desmontagem e devido acondicionamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1295 19.19.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.19.5 Estabilização Física do Suporte
1296 19.19.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1297 19.19.7 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1298 19.19.8 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1299 19.19.9 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.20 Conservação e Restauro dos 4 Armários Embutidos da Sacristia
1300 19.20.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1301 19.20.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1302 19.20.3 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1303 19.20.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.20.5 Estabilização Física do Suporte

1304 19.20.6 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1305 19.20.7 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1306 19.20.8 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1307 19.20.9 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1308 19.20.10 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1309 19.20.11 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1310 19.20.12 Aplicação de acabamento final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
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1311 19.20.13 Recuperação e tratamento antiferrugem da caixa e sistema de fecho existente na PORT. INT. 26a identificada em Mapa de Vão - mv.01d MAPA DE VÃOS - VÃOS DE
PORTAS INT:, incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA ( cor a definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou material equivalente e
incluindo fornecimento de chave.

vg 1

 19.21 Conservação e Restauro do Arcaz da Sacristia
1312 19.21.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1313 19.21.2 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1314 19.21.3 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.21.4 Estabilização Física do Suporte

1315 19.21.5 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1316 19.21.6 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1317 19.21.7 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1318 19.21.8 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1319 19.21.9 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1320 19.21.10 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1321 19.21.11 Aplicação de acabamento final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.22 Conservação e Restauro do Conjunto Escultórico (18) + Relicários (3)
1322 19.22.1 Acondicionamento, transporte e registo fotográfico, conforme definido em CE. vg 1
1323 19.22.2 Fixação das camadas cromáticas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1324 19.22.3 Desinfestação curativa e preventiva contra a ação de agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.22.4 Estabilização Física do Suporte.
1325 19.22.4.1 Consolidação em profundidade e/ou reforço de todas as zonas de suporte fragilizado, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1326 19.22.4.2 União de fraturas e fixação de elementos do suporte que se encontrem a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1327 19.22.4.3 Colmatação de lacunas e de fendas , de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1328 19.22.5 Tratamento de peças metálicas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1329 19.22.6 Limpeza, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1330 19.22.7 Reintegrações volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1331 19.22.8 Reintegração cromática, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1332 19.22.9 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.23 Conservação e Restauro Tocheiros (12)
1333 19.23.1 Acondicionamento, transporte e registo fotográfico, conforme definido em CE. vg 1
1334 19.23.2 Fixação das camadas cromáticas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1335 19.23.3 Desinfestação curativa e preventiva contra a ação de agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.23.4 Estabilização Física do Suporte.
1336 19.23.4.1 Consolidação em profundidade e/ou reforço de todas as zonas de suporte fragilizado, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1337 19.23.4.2 União de fraturas e fixação de elementos do suporte que se encontrem a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1338 19.23.4.3 Colmatação de lacunas e de fendas , de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1339 19.23.5 Tratamento de peças metálicas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1340 19.23.6 Limpeza e Remoção de Repintes, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1341 19.23.7 Reintegrações volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1342 19.23.8 Reintegração cromática, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1343 19.23.9 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.24 Conservação e Restauro do Sacrário da Sala anexa, dos Nichos e Molduras da Sacristia e Armas da Capela de São Jacinto
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1344 19.24.1 Acondicionamento, transporte e registo fotográfico, conforme definido em CE. vg 1
1345 19.24.2 Fixação das camadas cromáticas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1346 19.24.3 Desinfestação curativa e preventiva contra a ação de agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.24.4 Estabilização Física do Suporte.
1347 19.24.4.1 Consolidação em profundidade e/ou reforço de todas as zonas de suporte fragilizado, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1348 19.24.4.2 União de fraturas e fixação de elementos do suporte que se encontrem a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1349 19.24.4.3 Colmatação de lacunas e de fendas , de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1350 19.24.5 Tratamento de peças metálicas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1351 19.24.6 Limpeza, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1352 19.24.7 Reintegrações volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1353 19.24.8 Reintegração cromática, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1354 19.24.9 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.25 Conservação e Restauro de 1 mesa de altar, 2 mesas e 6 bancos
1355 19.25.1 Acondicionamento, transporte e registo fotográfico, conforme definido em CE. vg 1
1356 19.25.2 Fixação das camadas cromáticas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1357 19.25.3 Desinfestação curativa e preventiva contra a ação de agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.25.4 Estabilização Física do Suporte.
1358 19.25.4.1 Consolidação em profundidade e/ou reforço de todas as zonas de suporte fragilizado, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1359 19.25.4.2 União de fraturas e fixação de elementos do suporte que se encontrem a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1360 19.25.4.3 Colmatação de lacunas e de fendas , de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1361 19.25.5 Tratamento de peças metálicas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1362 19.25.6 Limpeza, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1363 19.25.7 Reintegrações volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1364 19.25.8 Reintegração cromática, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1365 19.25.9 Aplicação de Camada de Proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.26 Conservação e Restauro do Guarda-vento
1366 19.26.1 Registo Fotográfico   Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.26.2 Remoção da Instalação Elétrica inoperacional, de acordo com o estabelecido em CE.
1367 19.26.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1368 19.26.4 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos  os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou do

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1369 19.26.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.26.6 Estabilização Física do Suporte

1370 19.26.7 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1371 19.26.8 Reforço das estruturas de união e de sustentação, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1372 19.26.9 Fixação de elementos do suporte fraturados, a destacar ou já destacados, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1373 19.26.10 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1374 19.26.11 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1375 19.26.12 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1376 19.26.13 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE vg 1
1377 19.26.14 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1378 19.26.15 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.27 Conservação e Restauro de 5 Pinturas sobre tábua: Claustro, Retábulo de S. Jacinto e Retábulo de N. Sra. das Graças.
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1379 19.27.1 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1380 19.27.2 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1381 19.27.3 Desmontagem e, depois de devidamente tratados, remontagem de todos os elementos cuja remoção seja necessária para o correto tratamento dos mesmos e/ou

conjunto, de acordo com o estabelecido em CE.
vg 1

1382 19.27.4 Reforço do tratamento curativo e preventivo contra o ataque agentes xilófagos, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
 19.27.5 Estabilização Física do Suporte

1383 19.27.5.1 Consolidação e/ou reforço de todas as zonas de madeira fragilizada, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1384 19.27.5.2 Reforço de estruturas de união e de sustentação, de acordo com o CE. vg 1
1385 19.27.5.3 Colmatação de lacunas e fendas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1386 19.27.5.4 Tratamento da globalidade dos elementos metálicos existentes., funcionais e ornamentais, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1387 19.27.5.5 Reintegrações Volumétricas, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1388 19.27.6 Limpeza de todas as superfícies, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1389 19.27.7 Nivelamento e reintegração cromática das Zonas de lacuna, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1390 19.27.8 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1391 19.27.9 Remoção das molduras, seu tratamento e Reposição das mesmas. vg 1

 19.28 Conservação e Restauro de 19 Pinturas sobre Tela
1392 19.28.1 Acondicionamento, transporte e registo fotográfico, conforme definido em CE. vg 1
1393 19.28.2 Registo Fotográfico - Identificação dos Bens a intervencionar, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1394 19.28.3 Fixação das camadas cromáticas em destacamento, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1395 19.28.4 Remoção da tela da grade e tratamento da mesma/substituição da mesma, conforme definido em CE. vg 1

 19.28.5 Estabilização Física do Suporte Têxtil
1396 19.28.5.1 Planificação conforme definido em CE. vg 1
1397 19.28.5.2 União de ruturas ou rasgões conforme definido em CE. vg 1
1398 19.28.5.3 Reintegração de lacunas volumétricas do suporte e Aplicação de Bandas, conforme definido em CE. vg 1
1399 19.28.6 Reintegração das camadas pictóricas conforme definido em CE. vg 1
1400 19.28.7 Aplicação de Camada de Protecção final. vg 1
1401 19.28.8 Recolocação da tela na grade, conforme definido em CE. vg 1
1402 19.28.9 No caso das pinturas com moldura prever o seu tratamento, montagem e desmontagem, conforme CE. vg 1

 19.29 Conservação e Restauro dos Elementos em Pedra: Símbolos Dominicanos (5), Escultura de São Gonçalo, Pelicanos e Rostos.
1403 19.29.1 Limpeza cuidada de todas as superfícies consoante CE. vg 1
1404 19.29.2 Aplicação de Biocida. vg 1
1405 19.29.3 Remoção de argamassas/Eliminação de restauros anteriores. vg 1
1406 19.29.4 Pré-consolidação e Consolidação pontual e/ou reforço de zonas fragilizadas. vg 1
1407 19.29.5 Fixação e colagem de elementos em destacamento, fissurados, fraturados e/ou já destacados. Ancoragem de elementos instáveis. vg 1
1408 19.29.6 Preenchimento de lacunas, fraturas, fissuras e reconstituição volumétrica e cromática. vg 1
1409 19.29.7 Tratamento de elementos metálicos existentes através de limpeza, estabilização, afinação e proteção. vg 1
1410 19.29.8 Operação de dessalinização, conforme definido em CE. vg 1

 19.30 Conservação e Restauro do Escudo de Armas (1), Arma Real (1), Túmulo Jacente de São Gonçalo de Amarante
1411 19.30.1 Limpeza cuidada de todas as superfícies consoante CE. vg 1
1412 19.30.2 Aplicação de Biocida. vg 1
1413 19.30.3 Remoção de argamassas/Eliminação de restauros anteriores inapropriados. vg 1
1414 19.30.4 Pré-consolidação e Consolidação pontual e/ou reforço de zonas fragilizadas. vg 1
1415 19.30.5 Fixação e colagem de elementos em destacamento, fissurados, fraturados e/ou já destacados. Ancoragem de elementos instáveis. vg 1
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1416 19.30.6 Preenchimento de lacunas, fraturas, fissuras e reconstituição volumétrica e cromática. vg 1
1417 19.30.7 Tratamento de elementos metálicos existentes através de limpeza, estabilização, afinação e proteção. vg 1
1418 19.30.8 Operação de dessalinização, conforme definido em CE. vg 1
1419 19.30.9 Retoque Pontual da Policromia caso estritamente necessário. vg 1

 19.31 Conservação e Restauro do Lavabo de acesso à Sacristia e da Pia Batismal
1420 19.31.1 Limpeza cuidada de todas as superfícies consoante CE. vg 1
1421 19.31.2 Aplicação de Biocida. vg 1
1422 19.31.3 Limpeza e Revisão de juntas, conforme definido em CE. vg 1
1423 19.31.4 Remoção de argamassas/Eliminação de restauros anteriores. vg 1
1424 19.31.5 Pré-consolidação e Consolidação pontual e/ou reforço de zonas fragilizadas. vg 1
1425 19.31.6 Fixação e colagem de elementos em destacamento, fissurados, fraturados e/ou já destacados. Ancoragem de elementos instáveis. vg 1
1426 19.31.7 Preenchimento de lacunas, fraturas, fissuras e reconstituição volumétrica e cromática. vg 1
1427 19.31.8 Refechamento de juntas conforme definido em CE. vg 1
1428 19.31.9 Tratamento de elementos metálicos existentes através de limpeza, estabilização, afinação e proteção. vg 1
1429 19.31.10 Operação de dessalinização, conforme definido em CE. vg 1
1430 19.31.11 Substituição de elementos pétreos, consoante CE. vg 1

 19.32 Conservação e Restauro dos Metais: Tirantes, Gradeamento Nave, Gradeamento Púlpitos e Grades das Capelinhas.
1431 19.32.1 Limpeza de acordo com o estabelecido em CE. vg 1

 19.32.2 Estabilização do Suporte
1432 19.32.2.1 Estabilização, restabelecimento da funcionalidade, de acordo com o estabelecido em CE. vg 1
1433 19.32.2.2 Revisão e reforço de todos os pontos de fixação dos elementos metálicos, de acordo com o CE. vg 1
1434 19.32.2.3 Reintegrações volumétricas, conforme CE. vg 1

 19.32.6 Tratamento das superfícies
1435 19.32.7 Remoção das intervenções anteriores, consoante CE. vg 1
1436 19.32.8 Pintura de acordo com o estabelecido no CE. vg 1
1437 19.32.9 Aplicação de proteção final, de acordo com o estabelecido no CE. vg 1
1438 19.32.10 Recuperação e tratamento antiferrugem da caixa e sistema de fecho existente nas grades das capelinhas, incluindo pintura final com CINOFER ESMALTE FORJA ( cor a

definir em obra, sujeito à apresentação de três amostras), ou material equivalente e incluindo fornecimento de chave.
UN 2

 19.33 Limpeza e desinfestação (Retábulo do Santíssimo Sacramento, Caixa do órgão de tubos e balaustrada do coro alto)
1439 19.33.1 Revisão do estado de conservação dos elementos, cuidada ação de limpeza e desinfestação, segundo metodologia indicada no B5 - CTE RECHEIO ARTÍSTICO,

nomeadamente no Artigo 3.2 MATERIAIS INORGÂNICOS do Capítulo 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CRITÉRIOS E MÉTODOS INTERVENTIVOS.
vg 1

 19.34 Relatórios da intervenção
1440 19.33.1 Elaboração e entrega de relatório(s) técnico(s) final(ais), de acordo com o estabelecido no B5 - CTE RECHEIO ARTÍSTICO, nomeadamente no Capítulo 4 RELATÓRIOS

DA INTERVENÇÃO.
vg 1

 20 Capítulo XX - Gestão do Património Arqueológico
1441 20.1 Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Inclui todos os meios técnicos e humanos  necessários, da área de conhecimento da Arqueologia e da

Antropologia Física, legalmente habilitados para o efeito e, todos os relatórios necessários, de acordo com o Caderno de Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS
ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO.

m2 10

1442 20.2 Realização de acompanhamento arqueológicode de todas as ações de remoção de solo e subsolo diagnóstico. Inclui todos os meios técnicos e humanos  necessários,
da área de conhecimento da Arqueologia e da Antropologia Física, legalmente habilitados para o efeito e, todos os relatórios necessários, de acordo com o Caderno de
Encargos B4 - CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS -  REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA E CLAUSTRO DO CONVENTO DE SÃO
GONÇALO, AMARANTE - EDIFICADO.

vg 1
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