Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 99/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS
0.1 Este mapa devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos, memorias descritivas e todas as pecas desenhadas de projeto, ndo constituindo uma
descricao integral das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.
0.2 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" do tipo ou equivalente\".
0.3 As medicoes das quantidades de trabalho séo realizadas em areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, ndo conferindo
direito a erros e omissdes o diferencial relativo a area real.
0.4 Todos os artigos incluem fornecimento, transporte e assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme projeto desenhado - desenhos gerais, desenhos
de pormenor - e escrito - Memoéria Descritiva e Caderno de Encargos e Condi¢des Técnicas Especiais, e todos os trabalhos acessorios a correcta execugcdo e ao seu perfeito
0.5 A todos os artigos e trabalhos neste mapa devem ser aplicadas as medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos de Construcao e Demolicdo (PPGRCD).
0.6 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac8es do Empreiteiro, quanto as demolicdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucgao, pois é sua obrigacao inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢Bes dos trabalhos.
0.7 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necesséarias a sua perfeita conservagao e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagéo.
0.8 N&o serdo admitidas quaisquer reclamac¢des do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
0.9 Todos os materiais aplicados em obra serdo previamente apresentados com as devidas fichas técnicas ao Dono de Obra/Fiscalizagcdo para serem aprovados.
1 ESTALEIRO
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, nos termos do art.° 350 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de | vg 1
Janeiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Segurancga, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo
desenvolvimento e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude no Trabalho, implementagdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcédo e
Demolicao, nos termos da legislacéo vigente, mobilizacao de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes de fachada, com tubos e estrutura
do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalacdes e redes provisorias
de agua, saneamento e electricidade, instalacdes do pessoal e fiscalizacdo, escritorio para a fiscalizacdo, armazéns de materiais e equipamento, painéis de vedacéo
amovivéis de proteccdo da obra do tipo \"Bekaert\", formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforgo, base pré fabricada de betdo, com uma altura
minima de 2,00m, com implementacéo de portas e portdes de acesso em quantidade necessaria, colocacdo de malha de ensombramento verde, manutengédo, arranjo
paisagistico da area ocupada apés desmontagem do estaleiro.
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metalico afastado do ch&o cerca de 1,2m, | UN 1
inscri¢Bes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
3 1.3 Execucédo de limpeza regular e final da area de intervencdo e das zonas circundantes, de modo a poder ter utilizagdo imediata, pelo Dono de Obra, incluindo o |vg 1
fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacdo necessarios a limpeza de pavimentos, paredes, coberturas e acessos bem como
tudo o que faz parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.
4 14 Execucéo de todos os trabalhos de C.Civil de apoio a todas as artes e especialidades, incluindo equipamentos eletromecanicos, reparagdes em elementos contiguos as | vg 1
zonas de intervencgédo que sejam danificados pela implementacéo da obra.
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Fornecimento e execucéo de telas finais, de cada uma das especialidades, em formato Dwg e dwf, Projecéo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipséide - GRS80,
com os temas divididos por niveis, devidamente separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termos de responsabilidade do técnico
responsavel pela elaboracéo das telas finais, de acordo com as normas vigentes.

vg

DEMOLICOES E TRABALHOS PREPARATORIOS

Execucéo de corte de arvores, com os meios adequados, incluindo extracéo de tronco e raizes com posterior enchimento e compactacdo da abertura com terra da
propria escavacao, corte de ramos, tronco e raizes, remogéo de restos e desperdicios, e todos os trabalhos acessorios necessarios, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, e eventual indemnizagéo por depdsito, nos termos do plano de RCD.

UN

2.2

Execucdo de desmonte com recuperagdo de material de papeleiras existentes e respetiva estrutura de suporte, através de meios manuais e/ou mecanicos, incluindo,
neste artigo, reparacédo de defeitos na superficie de apoio, limpeza, remocéao, carga, descarga e armazenamento do mobiliario em zona a designar pela fiscalizagdo de
obra.

UN

2.3

Execucdo de desmonte com recuperacdo de material de mesa com bancos acoplados existente e respetiva estrutura de suporte, através de meios manuais e/ou
mecanicos, incluindo, neste artigo, reparacao de defeitos na superficie de apoio, limpeza, remocgéo, carga, descarga e armazenamento do mobiliario em zona a designar
pela fiscalizagdo de obra.

UN

2.4

Execucdo de demolicdo de bancos de betdo e respetiva estrutura de suporte, incluindo todos os trabalhos acessérios necessarios, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD, e eventual indemnizacéo por depésito.

UN

12

10

2.5

Execucéo de desmonte de vedacdo em madeira, formada por montantes torneados de didametro 12 cm e 90 cm de altura separados 250 cm entre si, travados com toros
torneados de 10 cm de diametro, incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessdérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a
vazadouro, e eventual indemnizagao por deposito, ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

81

11

2.6

Execucéo de desmonte de vedagdo metalica, composta por barras horizontais de tubo circular de didametro 40 mm e barras verticais de tubo quadrado de 50x50 mm e
0,90 m de altura, incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro, e
eventual indemnizagao por depdsito ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

25

12

2.7

Execucéo de demoligdo de lancil em betédo, assente sobre base de betdo, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, incluindo todos os
trabalhos acessérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro e eventual indemnizagdo por dep6sito ou outro local
indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

188

13

2.9

Execucdo de demolicdo de escada em granito, de acesso ao estacionamento, incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessérios necessarios, carga, transporte e
descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro e eventual indemnizagédo por depdsito ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de
RCD.

m2

20

14

2.10

Execucédo de levantamento cuidado de calgada existente, em cubos regulares de granito (0,11 m de aresta), para posterior reutilizagcdo na area de intervengao, incluindo,
neste artigo, calibragem, limpeza, remogéao da base suporte e todos os acessorios e trabalhos complementares. (Referéncia em Planta P02)

m2

416

15

211

Execucdo de remocgdo de camada de protecdo constituida por 10 cm de gravilha, com meios manuais e carga manual para camido ou contentor, incluindo carga,
transporte e descarga a local a indicar pela fiscalizagdo. (Referéncia em planta P06 e P07)

m2

726,55

16

2.12

Execucéo de demolicdo de pavimento asfaltico e da sua base suporte, com martelo pneumatico, incluindo, neste artigo, corte prévio do contorno do pavimento e todos os
trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro e eventual indemnizagdo por depésito ou outro local
indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

233,5

17

2.13

Execucédo de levantamento de calgada existente na cobertura plana do edificio de apoio, em cubos regulares de granito (0,05 m de aresta), para posterior reutilizagdo na
area de intervencdo, incluindo, neste artigo, calibragem, limpeza, remocéo da base suporte, todos os trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro e eventual indemnizagdo por depésito ou outro local indicado pelo dono da obra e todos os acessérios e trabalhos
complementares.

m2

178

18

2.14

Execucdo de remocdo de camada de impermeabilizacdo em cobertura plana do edificio de apoio, com meios manuais, incluindo todos os trabalhos acessorios
necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro e eventual indemnizacao por deposito.

m2

218
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19 (2.15 Execucéo de demolicdo localizada e cuidada de muro existente, necessaria para execugdo de sapatas, conforme projeto, com meios manuais e mecanicos, incluindo | m2 192
carga manual e mecanica para camido ou contentor, avaliagédo prévia e periédica aquando inicio dos trabalhos, escoramentos e entivagées necessarios a execugéo dos
trabalhos, preparagdo da zona de trabalho, demoli¢do, limpeza e remogdo de entulho, carga, transporte e descarga a vazadouro de materiais sobrantes e eventual
indemnizacao por depoésito. (Nota: serdo conservados os escoramentos até que se efetue a consolidacéo definitiva dos elementos.)
3 MOVIMENTO DE TERRAS
20 |31 Preparacdo de terreno, através de operagdes de desmatacdo, decapagem, escarificagdo, nivelamento e compactacdo a 90% do Proctor Modificado do terreno, com [ m2 2474
meios mecanicos, este artigo compreende os trabalhos necessarios para retirar da area de intervengdo: plantas pequenas, arbustos, ervas daninhas, madeiras caidas,
entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade néo inferior a espessura da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm e todos
os acessorios e trabalhos complementares, nomeadamente a carga, transporte e descarga dos materiais removidos a vazadouro e eventual indemnizacédo por depdsito
ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
21 |32 Execucéo de aterros até a cota de implantacdo devidamente compactados por camadas de 20 cm de espessura no local da obra, com solos selecionados resultantes [ m3 267,5
das escavacdes e empréstimo, incluindo compactacéo através de equipamento mecanico com compactador de cilindro vibratério articulado até alcancar um grau de
compactacdo nao inferior a 95% obtida no ensaio Proctor Normal, e todos os trabalhos e materiais complementares.
22 |33 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza,em fundacgdes e abertura de caixa de pavimentos, incluindo escavagéo por trogcos e remogdo do material [ m3 356,5
sobrante, carga, transporte e descarga dos materiais removidos a vazadouro e eventual indemnizagéo por depdsito ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos
do plano de RCD
4 PAVIMENTOS
4.1 Pavimento Asfaltico (Referéncia em Planta P01)
23 (411 Execucéo de Fresagem de pavimento de aglomerado asfaltico, numa profundidade média de 5 cm, e posterior varredela da superficie fresada, com varredora mecanica, | m2 845,5
incluindo, neste artigo, todos os acessorios e trabalhos complementares, nomeadamente a carga e descarga dos materiais demolidos e transporte a vazadouro e
eventual indemnizagao por depdsito ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
24 14.1.2 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com a espessura de 20cm, incluindo abertura de caixa, | m2 22
espalhamento, rega de impregnacéo betuminosa e compactacao e todos os trabalhos e materiais complementares.
25 14.1.3 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas (Binder), para execu¢do de camada de regularizagdo com 0,05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e | m2 22
materiais complementares.
26 |4.1.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com espessura média de 0,06m, incluindo, neste artigo, cilindramento, | m2 867,5
fornecimento e espalhamento de rega de colagem com emulsdo cationica de rutura rapida a taxa de 0.5 kg/m2, verificagdo do nivelamento da superficie suporte,
marcagéo da espessura do pavimento e limpeza final.
4.2 Calcada de Cubos de Granito (Referéncia em Planta P02 e P03)
27 1421 Reposicao de pavimento em calgada de cubos regulares de granito (0,11 m de aresta), assente sobre uma camada de areia com 0,10m com traco de cimento 1:6, sobre | m2 416
duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria continua, em terreno natural bem compactado, incluindo transporte de sobrantes e descarga a
vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. (Referéncia em Planta P02)
28 |4.2.2 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em cal¢cada de cubos regulares de granito (0,11 m de aresta), assente sobre uma camada de areia com 0,10m com traco de [ m2 951
cimento 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria continua, em terreno natural bem compactado, incluindo transporte de sobrantes e
descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. (Referéncia em Planta P03)
4.3 Lajetas bujardadas (Referéncia em Planta P04)
29 431 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em lajeta bujardada de granito amarelo, do tipo \"Amop\", Ref.2 \"ALC010914004 - LT 55\", ou equivalente, formato 40x40x3,5 | m2 300
cm, colocadas com maceta sobre argamassa de cimento M-5 de 5 cm de espessura, deixando uma junta de separacédo de entre 1,5 e 3 mm, incluindo, neste artigo,
juntas estruturais e de dilatacéo, cortes a realizar para os ajustes aos bordos do confinamento ou as aberturas existentes no pavimento e enchimento de juntas com areia
silica de tamanho 0/2 mm, e todos os trabalhos e materiais complementares.
30 |4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de massame de betdo de 0,15m com malhasol CQ30 e base de 0,15m de agregado britado de granulometria extensa (0/32), sobre terreno | m2 300
natural bem compactado, incluindo abertura de caixa, nivelamento e pendentes e todos os trabalhos e materiais complementares.
4.4 Seixo Rolado Agregado (Referéncia em Planta PO5)
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31

Fornecimento e aplicagéo de geotéxtil 200 gr/m2, em terreno natural devidamente compactado, servido de camada de separagéo sob a qual se assenta uma camada de
brita com 5 a 7cm de espessura de granulometria 4-6 cm, seguida de uma camada de 2 cm de espessura de brita mais fina na granulometria 2-6 mm do tipo \"bago de
arroz\", incluindo compacta¢cdes com maquina vibratéria, dreno a aplicar nas cotas mais baixas, com ligacéo a rede existente, e todos os trabalhos e materiais
complementares.

m2

96

32

4.4.2

Fornecimento e aplicacéo de seixo rolado agregado com resina 100% drenante \"Aquastone\" ou equivalente, a aprovar pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de
amostras, numa espessura de 2,5 cm, de acordo com as normas, instruges e especificacdes detalhadas do produto, incluindo, neste artigo, cofragens ou perfis
limitadores amoviveis, para permitir a nivelagdo e compactacdo do pavimento de forma correcta, e todos os acessorios e trabalhos necesséarios ao seu perfeito
assentamento.

m2

96

4.5

Gravilha Agregada (Referéncia em Planta P06)

33

451

Fornecimento e aplicagédo de geotéxtil 200 gr/m2, em terreno natural devidamente compactado, servido de camada de separagéo sob a qual se assenta uma camada de
brita com 5 a 7cm de espessura de granulometria 4-6 cm, seguida de uma camada de 2 cm de espessura de brita mais fina na granulometria 2-6 mm do tipo \"bago de
arroz\", incluindo compactagdes com maquina vibratéria, dreno a aplicar nas cotas mais baixas, com ligacdo a rede existente, e todos os trabalhos e materiais
complementares.

m2

288

34

452

Fornecimento e aplicagdo de gravilha agregada com resina 100% drenante \"Aquastone\" ou equivalente, na cor castanho mescla, a aprovar pela fiscalizagdo mediante
apresentacdo de amostras, uma espessura de 2,5 cm, de acordo com as normas, instru¢des e especifica¢cdes detalhadas do produto, incluindo, neste artigo, cofragens
ou perfis limitadores amoviveis, para permitir a nivelagcdo e compactagdo do pavimento de forma correcta, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito
assentamento.

m2

288

4.6

Saibro Estabilizado (Referéncia em Planta P07)

35

4.6.1

Fornecimento e aplicagdo de uma camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com a espessura de 15cm, para formacédo de base, a aplicar em
terreno natural devidamente compactado, incluindo dreno a aplicar nas cotas mais baixas, com ligacéo a rede existente e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

213,5

36

4.6.2

Fornecimento e aplicagcdo de pavimento exterior, em saibro natural calibrado e estabilizado, do tipo \"Globalpav - PAVIstab\", ou equivalente, consolidado através de
ligante hiper-pozolancio ecolégico, 6% sobre o peso do saibro, granulometria 4mm, cor amarelo a aprovar pela fiscalizagdo, com espessura final de 10cm, incluindo,
neste artigo, nivelagdo e compactagdo com cilindro sem vibragado, cofragens ou perfis limitadores amoviveis, para permitir a nivelagdo e compactagdo do pavimento de
forma correcta e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

213,5

LANCIS E GUIAS

37

Fornecimento e aplicacéo de lancil reto em granito, formado por pegas de 15x20 cm de secgéo, comprimento livre entre 50 e 100 cm, arestas matadas de 3 mm, faces a
vista e cantos serrados, assente com argamassa de cimento, confecionada em obra, dosificacdo 1:6 de consisténcia seca e posterior enchimento de juntas de largura
maxima 1 cm com argamassa de cimento, confecionada em obra, dosificagdo 1:6, para colocacdo em vias, sobre base de betdo simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)
de 20 cm de espessura e 10 cm de largura de cada lado do lancil, segundo pendentes do projeto e colocado sobre solo de fundagdo com indice CBR > 5 (Califérnia
Bearing Ratio) e todos os materiais e trabalhos complementares.

380

38

52

Fornecimento e aplicacéo de caldeiras delimitadas por lancil curvo de granito, formadas por pecas de 20x10 cm de secc¢éo, efetuando um diametro: 150 cm, assentes
com argamassa de cimento, confecionada em obra, dosificagdo 1:6 de consisténcia seca e posterior enchimento de juntas de largura maxima 1 cm com argamassa de
cimento, confecionada em obra, dosificacdo 1:6, sobre base de betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0) de 20 cm de espessura e 10 cm de largura de cada lado
do lancil, incluindo, neste artigo, espalhamento e vibragdo com acabamento com pré-execucdo de mestras e nivelado, segundo pendentes do projeto e colocado sobre
solo de fundag&o com indice CBR > 5 (Califérnia Bearing Ratio) e todos os materiais e trabalhos complementares.

238

MUROS

6.1

Referéncia em Planta MS1, MS2, MS3 e MS4

39

6.1.1

Fornecimento e aplicagdo de chapisco, argamassas de desempeno, embogo e reboco hidraulico com acabamento liso em paramentos exteriores (reboco RHP
hidré6fugo), pronto a receber o acabamento final, e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

565

40

6.1.2

Fornecimento e aplicacéo de duas demé&o de tinta plastica sob muros, cor a definir e aprovar pela fiscalizagdo, acabamento mate, a primeira dem&o diluida com 15% de
agua e a seguinte diluida com 5% de &gua ou nao diluida, (rendimento: 0,21 I/m2 cada dem&o), incluindo aplicagéo prévia de uma demé&o de primario acrilico regulador
da absorcédo, sobre paramento exterior de argamassa, protecdo dos elementos da envolvente que possam ser afetados durante os trabalhos e a resolugcdo de pontos
singulares e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

565
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41

Fornecimento e aplicacdo de capeamento em granito, pigmentagdo amarelo, a aprovar pela fiscalizagdo mediante apresentacdo de amostra, de seccado retangular
trabalhada de 40x5 cm, acabamento serrado nas faces a vista, com os cantos matados, assente com argamassa de cimento confecionada em obra, com 250 kg/m3 de
cimento, cor cinzento, dosificacdo 1:6, fornecida em sacos, para formacao de abertura em muro de cantaria, e enchimento de juntas entre pecas e das uniées com 0s
muros com argamassa de juntas cimentosa melhorada, tipo CG2 W A, com absorcéo de dgua reduzida e resisténcia elevada a abraséo, cor Blanco e todos os trabalhos
e materiais complementares. (Referéncia em Planta MS1 e MS2)

m

124

6.2

Referéncia em Planta M|05

42

6.2.1

Execucéao de reparacdo de muros existentes, através da vedacao das juntas e fissuras com argamassa bastarda de cimento CEM II/A-L 32,5 R, cal e areia, elaborado em
obra, incluindo, neste artigo, todos os trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local
indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m2

71

43

6.2.2

Execuc¢édo de limpeza mecanica de muros em estado de conservagao regular, através da aplicagdo de jato de agua a presséo a diferentes temperaturas (fria, quente ou
vapor de agua), e de um elemento molhado e fungicida in6cuo, projetado através de veiculo aquoso, até dissolver a sujidade superficial. Inclui-se, neste artigo, provas
prévias necessarias para ajustar os parametros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamento; eliminacéo dos detritos
acumulados nas zonas inferiores com agua abundante; armazenamento, remocéo e carga de restos gerados para camido ou contentor; considerando um grau de
complexidade baixo.

m2

1405,5

44

6.2.3

Fornecimento e aplicacéo de duas deméo de tinta plastica sob muros, cor a definir e aprovar pela fiscalizagdo, acabamento mate, a primeira deméo diluida com 15% de
agua e a seguinte diluida com 5% de agua ou ndo diluida, (rendimento: 0,21 I/m2 cada dema&o); aplicacdo prévia de uma demao de primario acrilico regulador da
absorcao, sobre paramento exterior de argamassa, incluindo a protecdo dos elementos da envolvente que possam ser afetados durante os trabalhos e a resolucédo de
pontos singulares, e todos os trabalhos e materiais complementares.

m2

1405,5

ESCADAS

45

Fornecimento e aplicacdo de endurecedor em escadas de betéo, acabamento a rolo pico fino, incluindo, neste artigo, todos os acessorios e trabalhos complementares
necessarios ao seu perfeito acabamento. (Referéncia em Planta E|01)

m2

20

GUARDAS E PROTEGOES

46

Fornecimento e montagem de gradeamento metalico, de desenho idéntico ao existente, com 65 cm de altura, barras verticais de secao circular com 20 mm de diametro,
espacadas entre si 80 cm, barras chatas horizontais, com 6 cm de largura e 5 mm de espessura, espacadas entre si 17 cm, com ancoragens em paramentos verticais e
contrafortes. Todos os elementos metalicos terdo sido submetidos na oficina a um tratamento anticorrosao segundo NP EN ISO 1461 e primario SHOP-PRIMER a base
de resina polivinil-butiral com uma espessura média de recobrimento de 20 microns. Inclui-se, neste artigo, execucdo de camada de esmalte sintético forja, cor cinza,
acabamento mate, a aprovar pela fiscalizagcdo, aplicacdo de duas demédos de priméario anticorrosivo, como fixador de superficie e protetor antioxidante, com uma
espessura minima da pelicula seca de 45 microns por deméo (rendimento: 0,111 I/m2) e duas deméos de acabamento com esmalte sintético a base de resinas alcidicas,
com uma espessura minima da pelicula seca de 35 microns por demé&o (rendimento: 0,08 I/m?) e ainda implantagédo, abertura de vaos, enchimento de argamassa de
cimento, confecionada em obra, com aditivo hidréfugo, dosificagdo 1:4 para assentamento dos montantes, colocacdo da grade e acessérios de montagem. Elaboracéo
em oficina e ajuste final em obra. (Referéncia em Planta G|01)

m

125

47

8.2

Fornecimento e montagem de gradeamento metalico, de desenho idéntico ao aplicado no local, em tubo oco de aco laminado a frio de 90 cm de altura, com caixilho
duplo, composto de corrimdao de 40 mm; montantes verticais de 80x40x2 mm dispostos cada 120 cm e barras verticais de 20x20x1 mm, colocadas cada 12 cm e
soldadas entre si, incluindo contrafortes. Todos os elementos metalicos terdo sido submetidos na oficina a um tratamento anticorrosdo segundo NP EN ISO 1461 e
primario SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral com uma espessura média de recobrimento de 20 microns. Inclui-se, neste artigo, ancoragem quimica,
execucdo de camada de esmalte sintético forja, cor cinza, acabamento mate,a aprovar pela fiscalizacéo, aplicacdo de duas deméos de primario anticorrosivo, como
fixador de superficie e protetor antioxidante, com uma espessura minima da pelicula seca de 45 microns por deméo (rendimento: 0,111 I/m2) e duas demaos de
acabamento com esmalte sintético a base de resinas alcidicas, com uma espessura minima da pelicula seca de 35 microns por deméo (rendimento: 0,08 I/m?) e ainda
implantagado, abertura de vaos, enchimento de argamassa de cimento, confecionada em obra, com aditivo hidréfugo, dosificacao 1:4 para assentamento dos montantes,
colocacao da grade e acessorios de montagem. Elaboragéo em oficina e ajuste final em obra. (Referéncia em Planta G|02)

m
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48

Fornecimento e colocagéo de banco, do tipo \"VECO\", Ref.2 \"BA 0043\", ou equivalente, em betdo armado liso, cor branco, 2000 x 500 x 450 mm, incluindo, elementos
de fundacéo, nivelamento, acessoérios de fixagdo e todos os trabalhos e acessérios complementares, devendo ser respeitadas as indicages técnicas da empresa
fornecedora. (Referéncia em Planta B|01)

UN

49

9.2

Fornecimento e colocacdo de mesa com bancos acoplados, do tipo \"VECO\", Ref.2 \"ME 0043\", ou equivalente, em betdo armado liso, cor branco, 2300 x 2000 x 800
mm, incluindo, elementos de fundagéo, nivelamento, acessorios de fixacéo e todos os trabalhos e acessérios complementares, devendo ser respeitadas as indicacdes
técnicas da empresa fornecedora. (Referéncia em Planta MB|01)

UN

50

9.3

Fornecimento e colocacéo de mesa com bancos acoplados, do tipo \"VECO\", Ref.2 \"ME CUBO\", ou equivalente, em betdo armado liso, cor branco, 2300 x 2000 x 800
mm, incluindo, elementos de fundagao, nivelamento, acessoérios de fixagdo e todos os trabalhos e acessérios complementares, devendo ser respeitadas as indicaces
técnicas da empresa fornecedora. (Referéncia em Planta MB|02)

UN

51

9.4

Fornecimento e colocacédo de papeleira metdlica, do tipo \"VECO\", Ref.2 \"PA 83\", ou equivalente, cinza forja, 440 x 790 mm, incluindo, elementos de fundacéo,
nivelamento, acessorios de fixacdo e todos os trabalhos e acessorios complementares, devendo ser respeitadas as indicagdes técnicas da empresa fornecedora.
(Referéncia em Planta PAP|01)

UN

12

9.5

Churrasqueira

52

95.1

Fornecimento e execucéo in situ de churrasqueira e bancada de apoio, com 3,36m de comprimento x 0,76m de largura e 0,90m de altura, em betédo hidrofugado com
armadura em aco, acabamento liso pintado de cor cinza a aprovar pela fiscalizagéo, incluindo, neste artigo, fornecimento e assentamento de grelha basculante em aco
inox, forra da cuba de queima com tijolo refratario, 25x12x4 cm, cor amarelo, assente com argamassa refrataria tipo G, segundo EN 998-2, fornecimento e assentamento
de Lava-louca de 1 cuba de ago inoxidavel, diametro 510 mm, por 180 mm de altura, do tipo \"Roca\", Ref.2 \"A870810515\", ou equivalente, doseador de lava-louga, do
tipo \"Roca\", Ref.2 \"A861104000\", ou equivalente, sifdo, torneira da mesma gama e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

UN

53

9.5.2

Fornecimento e execugdo de muro em alvenaria de pedra de granito, do tipo a aprovar pela fiscalizagdo, com duas faces a vista, com 0,3 m de espessura, 1,70 m de
altura e 4,16 m de comprimento, executada com pecas irregulares em bruto, com as suas faces por trabalhar, assentes com junta seca, incluindo, neste artigo, elementos
de fundagdo em betdo armado, reforco para aplicagdo de estrutura de cobertura e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito
acabamento.

m3

2,5

54

9.5.3

Fornecimento e montagem de cobertura em estrutura metalica de sombreamento, composta por chapa perfilada de aco galvanizado pré-lacado, de cor a definir e aprovar
pela fiscalizagdo, com 0,6 mm de espessura, com nervuras de entre 40 e 50 mm de altura de onda, separadas entre 250 e 270 mm, colocada com uma sobreposi¢éo da
chapa superior de 150 mm. Inclui-se, neste artigo, acessorios de fixago das chapas e vedante de base neutra monocomponente, para vedagéo de juntas.

m2

10,5

10

BENEFICIACAO DO EDIFICIO EXISTENTE, DE APOIO AO RECINTO DE FESTAS

10.1

Cobertura

55

10.1.3

Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizacdo de cobertura plana acessivel, ndo ventilada, através de membrana de betume modificado com elastémero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, cruzada, totalmente colada com macarico, incluindo camada separadora sob protegdo, em geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster
entrelacadas, (200 g/m?), a execucdo de remates nos encontros com paramentos e drenagens e todos os acessorios e trabalhos complementares necesséarios ao seu
perfeito acabamento.

m2

218

56

10.1.4

Fornecimento e aplicacéo de pavimento em lajetas de granito, do tipo e cor a aprovar pela fiscalizacdo, 40x40x4 cm, acabamento bujardado, assentes sobre camada de
2 cm de argamassa de cimento M-10, e enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R, incluindo, neste artigo, todos os acessorios e trabalhos
complementares necessarios ao seu perfeito assentamento.

m2

178

10.2

Interior do Edificio

57

10.2.1

Execucéo de limpeza, reparacdo e eliminacdo de pontos de humidade existentes no teto, incluindo, neste artigo, todos os acessorios e trabalhos complementares
necessarios ao seu perfeito acabamento.

vg

58

10.2.2

Fornecimento e aplicacdo de teto falso amovivel com ancoragens diretas, colocada a uma altura menor de 4 m, a aprovar pela fiscaliza¢&o, constituido por: estrutura
metalica oculta fixa a laje ou elemento suporte com ancoragens diretas; laminas de PVC, de 85 mm de largura, com 15 mm de separagédo de cor branca. Inclui-se, neste
artigo, perfis de remate perimetral, fixacdes para a ancoragem dos perfis e acessorios de montagem e a resolucéo de encontros e pontos singulares, todos 0s acessorios
e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

241

59

10.2.3

Fornecimento e execugédo de reboco hidraulico com acabamento liso, em paredes interiores (reboco RHP hidr6fugo), pronto a receber o acabamento final (reparagéo de
véo da arrecadacao), todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2
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60 |10.2.4 Fornecimento e aplicagéo de pintura interior com uma demao de primario do tipo \"Plastron Aquoso Anti Fungos, Algas e Antialcalino - Robbialac\", Ref.2 \"020-0200\", ou | m2 288
equivalente, e trés demédo de esmalte aquoso do tipo \"Acrilsmalte\", Ref.2 \"068 Mate - Robbialac\", ou equivalente, incluindo todos os acessoérios e trabalhos
complementares necessarios ao seu perfeito acabamento, devendo ser respeitados 0os pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicacbes dadas nas
condicdes técnicas especiais.
61 |10.25 Fornecimento e aplicacéo de pintura exterior com uma demao de primério do tipo \"Primario Hidro-Armadura Branco - Robbialac\", Ref.2 \"020-0104\", ou equivalente, trés [ m2 70
dema&o de tinta tipo \"Aquarepel\", Ref.2 \"053 Mate - Robbialac\", ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito
acabamento, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicagdes dadas nas condicdes técnicas especiais.
62 ]10.2.6 Execucédo de tratamento de humidade no pavimento da arrecadagdo, composto por fornecimento e aplicacédo de impregnacao hidréfuga de efeito colmatador, (consumo | m2 33
médio: 0,25 I/m?), incluindo, neste artigo, todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.
63 |10.2.7 Execucéo de limpeza e desobstrugédo de rede de instalagdo exterior de drenagem de aguas pluviais, incluindo, neste artigo, substituicdo de acessoérios danificados e | vg 1
todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento.
11 MATERIAL VEGETAL
11.1 Fornecimento e plantagdo de arvores incluindo abertura de cova de 60x60x60 cm por meios mecanicos ou manuais, aplicacdo de terra vegetal selecionada e crivada, substratos
vegetais fertilizados, formacdo de caldeira de arvore, colocagédo de tutor e rega durante todo o periodo de desenvolvimento da empreitada e todos os acessoérios e trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execucéo e desenvolvimento.
64 |11.1.1 Ag - Alnus glutinosa - amieiro, com 12/14 cm de PAP, com 3.00 a 4.00m de altura UN 3
65 |11.1.2 Ph - Platanus hispanica - Platano, com 18/20 cm de PAP, com 4.00 a 5.00m de altura UN 1
66 |11.1.3 Jm - Jacaranda mimosifolia - Jacaranda, com 16/18 cm de PAP, com 3.00 a 4.00m de altura UN 6
11.2 Fornecimento e plantacdo de herbaceas e arbustos de revestimento de taludes (associado a sementeira de prado de sequeiro), incluindo preparacao do terreno, fertilizacéo,
conforme Condi¢cBes Técnicas Especiais (6 pecas por m2), rega durante todo o periodo de desenvolvimento da empreitada e todos os acessorios e trabalhos complementares
67 |11.2.1 Cytisus multiflorus - giesteira branca, com 0,50m de altura em vaso de 1l m2 119
68 |11.2.2 Gazania hybrida - gazania, com 0,30m de altura em torréo m2 119
69 |11.2.3 Hypericum calycinum - hipericdo, com 0,30m de altura em vaso 1l m2 119
70 |11.2.4 Jasminum fruticans - jasmineiro do monte, com 0,20m de altura em torréo. m2 119
71 |11.25 Lonicera implexa - madressilva, com 0,40m, em vaso de 1,5| m2 119
72 |11.2.6 Ononis natrix - joina das areias, com 0,20 m de altura em torrdo m2 119
73 |11.3 Fornecimento plantagdo de sementeira de prado de sequeiro, incluindo fertilizagdo, conforme Condi¢des Técnicas Especiais, rega durante todo o periodo de|m2 709
desenvolvimento da empreitada e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugao.
74 114 Fornecimento e aplicacéo de terra vegetal crivada, fornecida em sacos e espalhada com meios manuais, através de p4a, enxada e ancinho, em camadas de espessura | m3 11
uniforme e sem produzir danos as plantas existentes, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugao.
12 ESTABILIDADE, DEMOLICOES E ESCAVACOES
75 121 Execucéo de escavacao em terreno de qualquer natureza, para abertura fundacdes para muros de suporte, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m3 9225
76 |12.2 Execucéo de aterros devidamente compactados no local da obra, com solos selecionados resultantes das escavacdes e carga, transporte e descarga a vazadouro [ m3 784,6
autorizado dos materiais excedentes e indemnizacéo por depésito, incluindo empolamento.
77 |12.3 Fornecimenro e aplicacdo de camada de betdo de limpeza, em sapatas, laje de escada e base de muros, através de betonagem de betdo simples C12/15 (S2, D12) [ m3 33,91
fabricado em central no fundo da escavagéo previamente realizada. Elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclui: O transporte e movimento
vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camifes. Marcacdo. Colocacdo de pontos e/ou formagdo de mestras. Betonagem,
espalhamento e vibracdo do betdo. Cura através de rega que nao produza deslavamento. Impermeabilizacdo por aplicagdo de 2 demaos cruzadas de produto
betuminoso a base de resinas asfélticas e todos os trabalhos, materiais e execucéo de acordo com o projecto.
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78

Fornecimento e execugdo de sapatas de muros e churrasqueira, em betdo hidréfugo armado C25/30 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central, aco A400 NR 3,
elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Executada segundo NP ENV 1997 (Eurocédigo 7) e LNEC E 217. Inclui: O transporte e movimento
vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Cofragem, descofragem, 6leos, colocagdo da armadura, com separadores
homologados. Colocagédo de negativos. Betonagem e vibragao do betdo. Coroamento e nivelamento da fundacéo. Cura do betédo. Proteccéo e sinalizagao das armaduras
salientes de espera.

m3

114

79

125

Fornecimento de aplicagdo de betdo ciclopico, realizado em betéo de classe C12/15 (X0;cl-1,0;S3;D150), em preenchimento de zona de muro MS3 de acordo com as
pecas desenhadas. Fabricado em central e constituido por rachdo de tamanho maximo 15 cm (40% do volume). Elaborado, transportado e colocado em obra segundo
NP ENV 206. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Marcacao. Colocacgéo de pontos e/ou
formagdo de mestras. Betonagem, espalhamento e vibragdo do betdo. Cura através de rega que ndo produza deslavamento. Impermeabilizagdo por aplicagdo de 2
demaéos cruzadas de produto betuminoso a base de resinas asfélticas e todos os trabalhos em lintéis de fundacéo, materiais e execucéo de acordo com o projecto.

m3

43,16

80

12.6

Fornecimento e execucé@o de muros em betéo & vista, incluindo contrafortes, conforme pecas desenhadas, em betéo hidréfugo armado C25/30 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20)
fabricado em central, aco A400 NR 3, elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Executada segundo NP ENV 1997 (Eurocédigo 7) e LNEC E
217. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Cofragem lisa e melhorada para betéo
aparente, descofragem, o6leos, colocagdo da armadura, com separadores homologados. Colocagdo de negativos. Betonagem e vibragdo do betdo. Coroamento e
nivelamento da fundagdo. Cura do betdo Cura e proteccdo do betdo fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Protecdo e sinalizacdo das armaduras
salientes de espera.

m3

157

81

12.7

Fornecimento e execucgéo de escadas em laje macica, realizada com betdo armado C20/25 (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada
de aco A400 NR de 51,40 kg/m3; em arranjos exteriores. Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O
transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camifes. Consideram-se incluidos todos os elementos integrantes da
estrutura assinalados nos desenhos e pormenores do Projecto, assim como compactagao do terreno base . Colocagédo das armaduras com separadores homologados.
Montagem da cofragem, 6leos. Betonagem e vibracdo do betdo. Cura e proteccdo do betdo fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem.
Reparacéo de defeitos superficiais. Marca¢@o e montagem da cofragem, incluindo sacadas, aberturas, passagem de instala¢cées, colocacéo de pingadeiras, molduras e
outros trabalhos acessorios.

m3

12.8

Fornecimento e montagem de estrutura metédlica da churrasqueira, em ago classe de resisténcia S 275 JR, através de unides soldadas e aparafusadas conforme projecto.
Trabalhado e montado em oficina, com preparacao de superficies em grau SA21/2 e aplicagédo posterior de duas demé&os de primario com tinta de minio electrolitico e posterior
pintura com tinta intumescente (R60) e acabamento em esquema de pintura, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, de cor a definir e aprovar pela
fiscalizagdo. Incluindo, contraventamentos e execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, regularizacdo das superficies, selagem
de chumbadouros, chapas de ligagdes, soldaduras, neoprene e pernos. Inclusive p/p de preparacdo de bordas, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparagdo em

obra de quantos defeitos se originem por razdes de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagédo de

primario.

82

12.8.1

CHS 200x3.0

kg

132,63

83

12.8.2

SHS 200x4.0

kg

277,13

84

12.8.3

Ligacdes em estrutura metalica e betdo-metalica.

kg

81,95

13

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

13.1

Escavacao / Transporte a Vazadouro

85

13.1.1

Execucéo de escavacdo em abertura de valas para implantagdo de tubagens, incluindo corte do pavimento entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario,
remocao dos produtos da escavacdo para os terrenos adjacentes e/ou depoésito provisério, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacoes de infraestruturas
enterradas existentes, incluindo estruturas provisérias de acesso e todos os trabalhos complementares.

m3

56,9

86

13.1.2

Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,15m e para protecéo a tubagem até 0,20m de espessura acima
da geratriz superior, incluindo compactacéo de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em peca
desenhada.

m3

24

87

13.1.3

Execucéo de aterro da vala com material da propria vala ou terrenos de empréstimo, incluindo compactagdo de modo a atingir uma compactacdo superior a 95% do
Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em pec¢a desenhada.

m3

18
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88 |13.14 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de abastecimento de aguas, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da empresa/entidade | m 110
gestora da infraestrutura de acordo com o desenho tipo.
89 |13.15 Remocgéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagdo, arrumacéo e custos inerentes ao uso | m3 15
do vazadouro.
13.2 Tubagem e Acessorios
13.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, incluindo juntas standard ou travadas, tomadas em carga, véalvulas, juntas de vedagao/borracha, kit de montagem
completos com alma metélica, parafusos e porcas em aco inox ANSI316 na furacdo das flanges, juntas/adaptadores de flange multimateriais de larga tolerancia, todos os
acessorios e trabalhos necesséarios a sua correta montagem e funcionamento, ligagdes a rede existente, tamponamento, remoc¢ao da rede desativada, respeitando os pormenores
90 (13.2.1.1 (@20 mm m 55
91 |13.2.2 Fornecimento e assentamento de torneiras de esquadria, em latdo cromado, incluindo todos os materiais e acessdrios necessarios a perfeita execucédo da tarefa, de | UN 1
acordo com os diametros indicados nas peg¢as desenhadas.
92 |13.2.3 Fornecimento e instalagdo de contador individual, a instalar na churrasqueira, colocado em caixa propria, ligado ao ramal de abastecimento, formada por duas valvulas | UN 1
de corte de latdo fundido. Inclusive fechadura especial de sec¢do quadrada e outro material auxiliar. Totalmente montada, ligada e testada. A executar de acordo com
especificacdes da Entidade Gestora.
93 |13.24 Fornecimento e instalagdo de véalvula de seccionamento em FFD PN16 tipo seculo XXI da FUCOLI ou similar boca de chave completa (campanula, haste extensdo | UN 2
telescépica e cabega moével), incluindo todos os trabalhos acessérios e materiais necessarios a correta instalacéo.
94 ]13.25 Fornecimento e aplicagéo de caixa cilindrica para manobra de valvulas de seccionamento, através de haste e volante, com tampa mdvel, redonda rebaixada, a aplicar no | UN 2
pavimento, incluindo todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua correta instalacéo, de acordo com pegas desenhadas.
95 |13.2.6 Execucéo de ligacdo da nova rede a rede existente, incluindo abertura e tapamento de valas, reposicdo de pavimentos, tubagem, e todos os trabalhos, materiais e | vg 2
acessorios para a correta ligagdo, de acordo com pecas desenhadas.
13.3 Rega
13.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN16 (incluindo juntas), par derivacdes da rede de rega, incluindo abertura e tapamento de vala, incluindo valvulas, tés,
reducdes, curvas e todos 0s acessorios e trabalhos necessarios a sua correta montagem e funcionamento, ligagdes a rede de abastecimento e tamponamento, nos seguintes
96 (13.3.1.1 (@26 mm m 60
97 [13.3.1.2 (@20 mm m 10
13.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEBD PN8, para rega gota-a-gota de arvores, com gotejadores (minimo de 3 por arvore) incluindo ligagdo a tubagem em PEAD,
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua correta montagem e funcionamento, nos seguintes diametros:
98 (13.3.21 (@16 mm m 30
99 |13.3.3 Fornecimento e execugdo de caixas de electrovalvulas de acordo com o projeto, incluindo quadro de controlo, valvula manual, electrovalvula, unido, filtro 120 MESH, [ UN 1
regulador de presséo e todos os acessorios necessarios ao correto funcionamento, regulagéo da pressao e programacao do sistema de rega.
134 Diversos
100 [13.4.1 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | vg 1
questéo.
14 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
14.1 Escavacéao / Transporte a Vazadouro
101 |14.1.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagdo de tubagens, incluindo corte do pavimento entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, | m3 13,5
remocdo dos produtos da escavacdo para os terrenos adjacentes e/ou depdésito provisério, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacoes de infraestruturas
enterradas existentes, incluindo estruturas provisérias de acesso e todos os trabalhos complementares.
102 [14.1.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,15m e para protecéo a tubagem até 0,20m de espessura acima [ m3 4,8
da geratriz superior, incluindo compactacéo de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em peca
desenhada.
103 |14.1.3 Execucéo de aterro da vala com material da prépria vala ou terrenos de empréstimo, incluindo compactagdo de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do [ m3 59
Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em pec¢a desenhada.
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104 (14.1.4 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem residual, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da empresa/entidade gestora da infraestrutura | m 20
de acordo com o desenho tipo.
105 |14.1.5 Remocgéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagdo, arrumacéo e custos inerentes ao uso | m3 2,85
do vazadouro.
14.2 Tubagem e Acessorios
14.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado Rigido SN8, em coletores enterrados, incluindo abertura e tapamento de rogos, se necessario, acessorios de ligagéo e
fixagcdo necessarios, tamponamentos temporéario e todos os trabalhos necessérios, materiais, méo de obra e trabalhos afins, incluindo eventuais ligagcdes/compatibilizagdes com a
rede existente, de acordo com as especificagdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
106 [14.2.1.1 |@125 [m | 17
14.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC Rigido SN4, em ramais, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria, incluindo abertura e tapamento de rogos, se
necessario, acessorios de ligacao e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de suspensao), bocas de limpeza e todos os trabalhos
necessarios, materiais, méo de obra e trabalhos afins, incluindo eventuais ligagdes/compatibilizagdes com a rede existente, de acordo com as especificacdes técnicas e pecas
107 |14.2.2.1 |@50 m 2
108 |14.2.3 Fornecimento e execugdo de camara de inspecéo para aplicagéo nas redes predial interior e exterior de coletores, de altura variavel, com dimens&o minima da tampa de | UN 1
0,55m, incluindo tampa de classe C250, e todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os acessdrios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e
pecas desenhadas.
109 (14.24 Execucéo de ligagdo da rede de drenagem de aguas residuais a rede existente, incluindo ligagéo a camara de visita e respetiva adaptacdo da mesma, incluindo todos os | vg 1
trabalhos, meios e materiais necesséarios ao correto acabamento.
14.3 Diversos
110 |14.3.1 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagcdo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | vg 1
guestéo.
15 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 Escavacéo / Transporte a Vazadouro
111 |15.1.1 Execucd@o de levantamento para posterior reposi¢cdo de pavimento existente em calcada de granito, incluindo limpeza e acondicionamento em estaleiro, todos os | m2 50
trabalhos complementares.
112 |15.1.2 Execucéo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de tubagens, incluindo corte do pavimento entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, | m3 155,5
remocao dos produtos da escavacéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisoério, por meios mecanicos ou manuais e eventuais reparacoes de infraestruturas
enterradas existentes, estruturas provisorias de acesso e todos os trabalhos complementares.
113 |15.1.3 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,15m e para protecéo a tubagem até 0,20m de espessura acima | m3 58,5
da geratriz superior, incluindo compactagdo de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em peca
desenhada.
114 |15.1.4 Execucéo de aterro da vala com material da propria vala ou terrenos de empréstimo, incluindo compactacdo de modo a atingir uma compactacdo superior a 95% do [ m3 62,5
Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo em peca desenhada.
115 |15.1.5 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem pluvial, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagcdo da empresa/entidade gestora da infraestrutura | m 135
de acordo com o desenho tipo.
116 |[15.1.6 Remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagdo, arrumacéo e custos inerentes ao uso | m3 34,3
do vazadouro.
15.2 Tubagem e Acessorios
15.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado Rigido SN8, em coletores enterrados, incluindo acessérios de ligacdo e fixagcdo necessarios e todos os trabalhos
necessarios, materiais, méo de obra e trabalhos afins, incluindo eventuais ligagcdes/compatibilizacées com a rede existente, de acordo com as especificacdes técnicas e pecas
desenhadas, com os diametros seguintes:
117 |15.2.1.1 @250 m 39
118 |15.2.1.2 |@200 m 103

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt Pagina 10 de 12




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 99/2020

15.2.2 Fornecimento e execugdo de camaras de visita com altura de acordo com projeto, com fundo pré-fabricado ou executado em betdo C20/25 incluindo conformacédo ao fundo por
guiamento do escoamento e restantes pormenores de acordo com pecas desenhadas, juntas de ligacdo para a tubagem, corpo em anéis de betdo, com primeiro anel moldado em
situ, cabega troncocdnica excéntrica, tampa em FFD D400, degraus em Ferro Fundido revestidos a Polipropileno, o afagamento das juntas dos anéis de betdo, todos os trabalhos,
fornecimentos e acessorios necessarios ao perfeito acabamento.

119 |15.2.2.1 |Com D=1,00me H UN 4
120 |[15.2.2.2 |Com D=1,25m e H>2,50m UN 1

15.2.3 Fornecimento e execucado de instalacdo de drenagem perimetral do muro a construir, com tubagem perfurada em PE, SN4, agregado, manta geotéxtil 150gr/m2 e geodreno,
incluindo ligacdo a rede pluvial, com todos os acessoérios e materiais necessarios, totalmente ligado testado e pronto a funcionar.

121 |15.2.3.1 |DN 160mm m 112

122 |15.2.4 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro com retentor de areias, em betdo C20/25, de acordo com pecas desenhadas, incluindo grelha em FFD D400, e todos os | UN 8
trabalhos, meios e materiais necessarios ao perfeito acabamento.

123 |15.2.5 Fornecimento e execucéo de caixa de inspecdo para aplicacdo nas redes predial interior e exterior de coletores, de altura variavel, com dimensdo minima da tampa de | UN 1
0,55m, incluindo tampa de classe C400, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e
pecas desenhadas.

124 |15.2.6 Fornecimento e aplicacéo de canalete com grelha nervurada com 20 cm de largura, em aco classe D400, com canelete pré-fabricado tipo ACO SELF 200 ou equivalente [ m 6
ou executado em situ em betdo, incluindo execucdo de base de assentamento, e todos os trabalhos, materiais, mdo de obra e acesso6rios necessarios ao correto
funcionamento e correta ligagao a camara de inspecao.

125 |15.2.7 Execucdo de ligacdo da rede de drenagem de &aguas pluviais a rede existente, incluindo ligacdo a camara de visita e respetiva adaptacdo da mesma, e todos os | UN 1
trabalhos, meios e materiais necessérios ao correto acabamento.

126 |15.2.8 Reposicao de pavimento em calgada de cubos de granito, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com trago de cimento 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de [ m2 50
agregados britados de granulometria continua, em terreno natural bem compactado, incluindo abertura e execugdo de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e
descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.

127 |15.2.9 Fornecimento e execucéo de boca de lobo com dissipador de energia em betéo, incluindo fornecimento e aplicagdo de tubagem em Polipropileno corrugado para liga¢éo | UN 1
a tubagem de drenagem j& existente (20m), de acordo com pec¢as desenhadas, de diametro equivalente ao existente,e todos os materiais, meios e trabalhos necessarios
a correta execucao.

128 |15.2.10 Fornecimento e instalagdo de caleira em aluminio termolacado, de cor a definir e aprovar pela fiscalizagdo, com desenvolvimento de 400mm, incluindo todas as|m 4,2
dobragens, remates e acess0rios necessarios a correta instalacao e correcta ligacéo ao tubo de queda e todos os trabalhos e materiais complementares.

129 (15.2.11 Fornecimento e instalagdo de tubo de queda em aluminio termolacado, sec¢do 100*150mm ou equivalente, cor a definir e aprovar pela fiscalizacéo, incluindo todos os | m 25
acessorios, fixagdes necessarios a correta instalagao.

15.3 Diversos

130 [15.3.1 Execucdo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | UN 1
guestéo.

16 PROJECTO DE INSTALAGOES ELETRICAS

16.1 Nota

16.1.1 Todos os trabalhos referentes a especialidade de eletricidade devem ser executados com materiais a ser receccionados pela entidade responsavel pela rede em questéo, EDP.

16.1 Rede de Alimentadores e Quadros

131 [16.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola de entrada de energia elétrica tipo P100, de acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo seccionador porta fusiveis, | UN 1
fusiveis, ligador de Neutro, e todos os acessoérios e trabalhos necessarios & sua correta instalacao.

16.2 AlteracGes

132 |16.2.1 Remocéo/desinstalacéo de conjunto de iluminagao existente do tipo Coluna de IP com braco e uma luminaria, respectivas cablagens associadas, respetivas fundacdes e | UN 12
entrega ao Dono de Obra em local a designar por ele.

16.3 Equipamentos
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133 |16.3.1 Fornecimento e instalacéo de conjunto de iluminagdo do tipo CJ1, incluindo fundagdes, electrificagdo do conjunto, ligagdo a terra e respectiva vareta de terra bem como | UN 9
todos os demais acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalagéo (ver caderno de encargo).
134 |16.3.2 Fornecimento e instalacéo de conjunto de iluminag&o do tipo CJ2, incluindo fundacdes, electrificagdo do conjunto, ligagcdo a terra e respectiva vareta de terra bem como | UN 7
todos os demais acessorios e trabalhos para a sua perfeita instalagéo (ver caderno de caderno).
16.4 Cabos e Tubos
135 |16.4.1 Fornecimento e instalagdo em vala de cabo LSVAV-2x16, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m 400
136 |16.4.2 Fornecimento e instalagdo em vala de tubo Corrugado 63, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m 350
137 |16.4.3 Fornecimento e instalacédo em vala de tubo PEAD 90, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m 110
138 |16.4.4 Fornecimento e montagem de Caixa de seccionamento e protegao trifsica, instalada no apoio de betdo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. UN 1
139 |16.4.5 Fornecimento e montagem de tubo PVC rigido 40 e IK 08 (PN 10) em apoio de betédo para proteccdo mecanica da subida de cabos, no poste de entrada, incluindo | UN 1
todos os trabalhos e materiais complementares.
16.5 Valas
140 |16.5.1 Execucéo de abertura de vala com 0,80m de profundidade, em terreno de qualquer natureza, perfil de baixa tenséo, incluindo tapamento fornecimento e montagem de [ m 350
areia, fita e rede sinalizadora, e todos os trabalhos e materiais complementares.
16.6 Diversos
141 |16.6.1 Execucéo de levantamento para posterior reposicdo de pavimento existente em calcada de granito, incluindo limpeza e acondicionamento em estaleiro, todos os|m2 650
trabalhos complementares.
142 |16.6.2 Reposicdo de pavimento em calgada de cubos de granito, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com tragco de cimento 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de [ m2 650

agregados britados de granulometria continua, em terreno natural bem compactado, incluindo abertura e execucéo de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e
descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares.
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