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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. INTERVENCAO NA REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Nota Introdutéria: Em todos os artigos, constituintes do presente documento, mesmo que nao se encontrem explicitamente descritos ou designados, deverdo, implicitamente, ser
considerados e incluidos, todos os encargos, trabalhos, metodologias de trabalho, equipamentos, meios humanos, desinfeccdo e limpeza dos elementos constituintes do tragado,
materiais e acessorios necessarios para o correcto funcionamento da rede e para a correcta execugao e concluséo da obra, segundo os critérios regulamentares aplicaveis.
1.1. TRABALHOS PREPARATORIOS, DE SEGURANCA, DE APOIO E DE FINALIZACAODA OBRA
1 1.1.1. Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro(s), fixo(s) e/ou mével(eis), incluindo, fornecimentos e instalagdes diversas, redes, vedagées, placas de identificagéo | UN 1
da Empreitada com a designagdo da mesma, implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saude, incluindo as medidas de segurancga, salde e higiene no
trabalho, os meios humanos, e 0os materiais e equipamentos necessarios, implementagdo de medidas de seguranca contra riscos de incéndio, implementacdo de
acessos, servidoes e serventias, colocagdo da sinalética necessaria, limpeza e reposi¢éo do terreno nas condigdes iniciais, e arranjo paisagistico da area ocupada apés
desmontagem, todos os trabalhos necessarios e acessorios de acordo com o especificado em Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Encargos, execucdo de todos os trabalhos e fornecimento de materiais e equipamentos inerentes a implementacéo das Medidas de minimizacdo das disfuncdes | UN 1
ambientais e paisagisticas, incluindo todos os trabalhos e implementagdo de todas as medidas, metodologias de triagem, encaminhamentos a vazadouro, tarefas de
reutilizagéo e/ou reciclagem previstas no Plano de Gestdo de Residuos, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, transporte, taxas e montagem de
equipamentos e servicos complementares
3 1.1.3 Encargos com a implementacao das medidas preconizadas no Plano de Sinalizacdo Temporaria, incluindo execugado e implementacéo de plano de desvios de transito e | CJ 1
de desvios pedonais, incluindo o desvio e alteragao do trafego no local de interferéncia dos trabalhos e todos os encargos com sinalética e meios humanos e materiais.
4 (114 Fornecimento de todos os materiais, execucdo de todos trabalhos necessarios e acessorios, e encargos com entidades terceiras, na consolidagao de taludes e na|CJ 1
promocao de alteracGes em infra-estruturas e/ou outros elementos alheios a obra, mas que interfiram diectamente e indirectamente com o normal decurso da execugédo e
boa finalizagcdo da mesma.
5 1.1.5 Elaboragéo e fornecimento da compilagdo da documentagéo técnica, de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. CJ 1
6 1.1.6 Encargos com a formacé@o de operadores e fornecimento dos manuais de utilizagdo, instru¢cbes de funcionamento, planos de manutengéo e toda a documentacéo | UN 1
considerada pertinente e necessaria relativa aos equipamentos instalados
7 1.1.7 Encargos com os ensaios regulamentares de estaqueidade e limpeza e desinfeccdo de todos os elementos constituintes da rede, antes e apés a execucao de | UN 1
tapamentos, no proposito de que fique garantido o seu bom funcionamento aquando da concluséo da obra.
8 1.1.8 Execucéo e fornecimento de telas finais de acordo com o definido no caderno de encargos. CJ 1
1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
9 1.21 Fresagem de pavimento de aglomerado asféltico, numa espessura média de 9cm através de fresadora a frio compacta, e carga mecanica de entulho para camiéo ou | m2 1575
contentor.
10 (1.2.2 Escavacé@o de valas para instalacdo de condutas da rede de abastecimento de agua, em solo coerente, com meios mecanicos, e carregamento em camido. Inclui| m3 430,5
piguetagem, levantamento topografico de apoio, sondagem, escoramento de taludes, remocdo de dguas acumuladas ou emergentes e todos os trabalhos ematerias
necessarios e acessorios. (30%)
11 |1.2.3 Escavacédo de valas para instalagdo de condutas da rede de abastecimento de agua, em terreno de natureza rochosa (rochas duras e rochas pouco duras), com meios | m3 1004,5
mecanicos, recurso a martelo hidraulico, e carregamento em camido. Inclui piquetagem, levantamento topografico de apoio, sondagem, escoramento de taludes,
remocao de aguas acumuladas ou emergentes e todos os trabalhos ematerias necessarios e acessorios. (70%)
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12 (1.24 Fornecimento e aplicagéo de areia de 0 a 5 mm de didmetro, na execucdo de cama de 10cm para regularizacdo do fundo conforme pormenores, no enchimento | m3 400
envolvente das tubagens, conforme indicagdes nas pecas desenhadas. Compactacdo com placa vibratéria de conducéo manual, até alcangar uma densidade seca nédo
inferior a 95% da maxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.
13 (1.25 Aterro em camadas de 20cm, compactadas umas apos as outras, em aglomerado britado de granulometria extensa. Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de cor [ m3 695
normalizada (azul). Instalada a 0,40m acima do extradorso da conduta. A compactacéo obtida ndo deve ser inferior a 95% do ensaio Proctor normal
14 |1.2.6 Transporte dos produtos provenientes de escavagao de qualquer tipo de terreno para aterro especifico ou operador licenciado de gestédo de residuos, considerando o | m3 1793,75
empolamento, a carga em obra, transporte de acordo com as exigéncia regulamentarmente aplicaveis, descarga, volta, e custo da descarga.
15 (1.2.7 Fornecimento e execugéo de base com 30cm, executada em 2 camadas de 15cm, com aglomerado britado de granulometria extensa, incluindo rega e compactacgao. m2 1140
16 (1.2.8 Fornecimento e execucédo de camada de regularizacdo betuminosa, tipo \"binder\", numa espessura média de 0,05m, incluindo rega de impregnagdo e compactacao. m2 1575
17 (1.2.9 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, numa espessura média de 0,04m, incluindo fresagem, quando necessario, rega de colagem, [ m2 1575
compactacao, reconstituicdo de bermas, passeios e sinalizagéo.
1.3 TUBAGENS
1.3.4 Fornecimento, assentamento e ligagdo de tubagens em PVC rigido, PN10, com embocadura por junta elastica de EPDM, segundo NP EN 1452, incluindo juntas de borracha, curvas
em FFD, juntas cegas, com embocadura propria para PVC e macicos de fixagdo em betdo simples. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e acessorios.
18 |[1.34.1 DN 110 ml 1400
19 [1.34.2 DN 63 ml 170
1.4. DIVERSOS
20 |1.4.1. Eliminacé@o de condutas existentes, em PVC DN63 e DN110, numa extenséo total de 85,00m, a desactivar, incluindo, escavacéo, transporte, de acordo com a legislacéo | CJ 1
vigente aplicavel, dos produtos sobrantes para vazadouros autorizados, trabalhos provisorios, reparacéo de elementos estruturais e/ou outros, nos quais a acgao de
eliminacéo da tubagem e acessorios provoque danos, todos os encargos, trabalhos e acessorios necessarios.
1.4.2 Fornecimento e montagem de vélvulas de seccionamento, de cunha elastica, em FFD, para aplicagcdo em tubagem de PVC PN16, incluindo haste de cabega mével, volante,
elementos que garantam as ligagGes e a continuidade da conduta, todos os trabalhos e materiais necessarios e acessorios, conforme pegas desenhadas e C.E..
21 (1421 DN110 UN 4
22 (1422 DN63 UN 1
23 |1.43 Fornecimento, montagem e ligacdo de ventosa de triplo efeito de DN50 PN16 em FFD, incluindo movimentos deterra,valvulas e demais acessorios, conforme peca | UN 3
desenhada.
24 11431 Execugéo de armario técnico em betdo e alvenaria, com porta metalica, ventilada em Ferro galvanizado pintado na cor branco, para instalacdo de ventosa, conforme | UN 3
peca desenhada, incluindo passa-muros, todos os trabalhos e materiais necessarios e acessorios
25 |1.4.4 Fornecimento e assentamento de Descarga de Fundo, constituida por valvula de cunha elastica DN75 com haste e cabega movel, troco de tubagem, té para ligagédo a | UN 5
conduta, caixa em betdo conforme pegas desenhadas, tampa FFD DN400, tubagem devidamente instalada, consolidada e ligada a rede pluvial ou linha de agua,
incluindo movimentos de terra e reposigdo de pavimentos, assim como demais trabalhos e acessérios necessarios. (Quando instalada no término do tragado, a purga
devera ser instalada no final de um trogo que se prolonga por 5 metros ap6s a ultima ramificagéo)
26 |1.45 Fornecimento, montagem, ligacéo e regulacéo de Valvula Redutora de Pressédo (VRP) DN50, controlada por diafragma, que garanta uma guebra de pressédo 60/20Mca. | UN 1
Neste artigo estéo incluidos todos os acessorios, dispositivos elementos representados em peca desenhada (curvas, valvulas, purgas, hastes, volantes, cone de redugéo,
filtro, trocos de ligagao, etc.), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e acessorios.
27 |1.4.6 Execucéo de armario para instalagdo da Vavula Redutora de Presséo e equipamento acessorio, executado em alvenaria e betéo, rebocado, impremebilizado, e pintado, | UN 1
equipado com Portadas em chapa electrozincada tipo \"zincor\" ou equivalente, estrutura em ferro metalizado e pintura com esmalte sintético, passa-muros, etc.),
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e acessoérios de acordo com peca desenhada e caderno de encargos.
28 |1.4.7 Fornecimento e aplicagao de \"logger\", para controlo de pressédo do tipo \"Regulo da Enermeter\" ou equivalente, de acordo com caderno de encargos, incluindo todos os | UN 1
materiais, trabalhos e acessoérios necessarios.
29 |1.4.8 Fornecimento e montagem de marcos de incéndio homologados com curva incorporada e de acordo comas normas da ANPC, incluindo vélvula de seccionamento | UN 6
DN100, tubagens ligagado a rede e de inteligagdo dos componentes, macicos de betéo, barras de protecgao e acessorios. Tudo de acordo com desenho pormenor e C.E.
Incluindo todo os materiais e trabalhos necessarios e acessorios.
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30 |1.4.9 Execucéo de ramais de ligagdo com extensdo média de 20m, em PEAD DN32, PN10, incluindo abragadeira de ramal, valvula de seccionamento com haste e cabeca | UN 41
mével, tubagem, acessérios em latdo de aperto rapido, movimentos de terra e reposicdo de pavimentos, abertura e fecho de rogos e pinturas, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos.
31 |1.4.10 Execucé@o de nichos em paredes ou muros existentes, para contadores, incluindo caixa de contador em PVC do tipo \"Pradinsa CP2350\" ou equivalente, suporte de [ UN 41
contador (berco) com casquilhos incorporados, Valvulas de passagem em latdo a montante e jusante do contador, valvula de retencdo a jusante do contador, abertura e
tapamento de rogos e pinturas, incluindo fornecimentos.
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